



PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ

OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO DE BARRACÃO

COORDENADAS: LAT.: -18.764082° LONG.: -51.354028°

Esse documento tem como objetivo apresentar a análise orçamentária para a obra IMPLEMENTAÇÃO DE BARRACÃO com o intuito de identificar o item de maior impacto financeiro para gerenciamento estratégico.

O item de maior relevância no orçamento é “PISO EM CONCRETO ARMADO”, que engloba os itens “PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=15CM “ e “TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM”, o que representa 41,63% do custo total do projeto.

Devido à sua materialidade, quaisquer esforços de otimização de custos e gerenciamento de riscos devem ser primariamente focados nesta etapa, visto que o mesmo será constantemente afetado por esforços resultantes da movimentação de maquinário pesado em sua estrutura, portando, deverá ser executado com máximo cuidado e qualidade de mão de obra.

Itarumã-GO, 11 de dezembro de 2025.

OTÁVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070648746/D-SP