
  

  

Obra
ORLA DO LAGO AZUL - DESONERADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 89.423,48 89.423,48 6,15 %

 1.1  021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO 
GOINFRA

m² 10 393,59 473,68 4.736,80 0,33 %

 1.2  020190 AGETOP CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 18475 0,24 0,28 5.173,00 0,36 %

 1.3  020212 AGETOP CIVIL BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 32 322,43 388,04 12.417,28 0,85 %

 1.4  020600 AGETOP CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

m² 600 76,28 91,80 55.080,00 3,79 %

 1.5  041006 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 3851,412 2,60 3,12 12.016,40 0,83 %

 2   PISTA DE CAMINHADA 1 328.235,87 328.235,87 22,57 %

 2.1  041146 AGETOP CIVIL FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE 
PARA OBRA

m³ 2770,8 15,43 18,57 51.453,75 3,54 %

 2.2  040905 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 2770,8 0,56 0,67 1.856,43 0,13 %

 2.3  060470 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 138,54 247,66 298,05 41.291,84 2,84 %

 2.4  220104 AGETOP CIVIL PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1 m² 2770,8 55,11 66,32 183.759,45 12,64 %

 2.5  261703 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 2770,8 14,96 18,00 49.874,40 3,43 %

 3   ÁREA DE CONVIVÊNCIA 1 203.967,75 203.967,75 14,02 %

 3.1  041140 AGETOP CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 
TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

m² 1903,2 3,50 4,21 8.012,47 0,55 %

 3.2  270230 AGETOP CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA m² 1903,2 79,78 96,01 182.726,23 12,56 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Goiás
SBC - 04/2026 - Goiás
SICRO3 - 01/2026 - 
Goiás
ORSE - 02/2026 - 
Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2025 

20,35% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.



  

  

 3.3  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 
SOBRE SOLO. AF_11/2021

m² 18,62 209,35 251,95 4.691,30 0,32 %

 3.4  271303 AGETOP CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 
PINTADA - PADRÃO GOINFRA

m 21,89 324,08 390,03 8.537,75 0,59 %

 4   PLAYGROUND 1 21.994,47 21.994,47 1,51 %

 4.1  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 62,727 48,31 58,14 3.646,94 0,25 %

 4.2  040905 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 209,09 0,56 0,67 140,09 0,01 %

 4.3  060470 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 10,4545 247,66 298,05 3.115,96 0,21 %

 4.4  2502 AGETOP CIVIL AREIA FINA m³ 62,727 198,58 238,99 14.991,12 1,03 %

 4.5  041007 AGETOP CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 209,09 0,40 0,48 100,36 0,01 %

 5   PAISAGISMO 1 150.532,83 150.532,83 10,35 %

 5.1  271714 AGETOP CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 
(5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI

m 1876,59 23,08 27,77 52.112,90 3,58 %

 5.2  270207 AGETOP CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) 
A<11.000M2

m² 1334,2 26,04 31,33 41.800,48 2,87 %

 5.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 800 46,03 55,39 44.312,00 3,05 %

 5.4  3740 ORSE Mesa de concreto com 02 bancos integrados Un 4 816,46 982,60 3.930,40 0,27 %

 5.5  7769 ORSE Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio un 15 464,04 558,47 8.377,05 0,58 %

 6   QUIOSQUE 1 55.815,09 55.815,09 3,84 %

 6.1   ESTACAS 1 1.969,93 1.969,93 0,14 %

 6.1.1  050304 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 
20MPA, SEM ARMADURA

m 10 89,63 107,86 1.078,60 0,07 %

 6.1.2  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 8,63 11,81 14,21 122,63 0,01 %

 6.1.3  060306 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 52,08 12,27 14,76 768,70 0,05 %

 6.2   BLOCOS 1 1.186,78 1.186,78 0,08 %

 6.2.1  040104 AGETOP CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 0,82 68,72 82,70 67,81 0,00 %

 6.2.2  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,82 558,21 671,80 550,87 0,04 %

 6.2.3  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 0,82 64,32 77,40 63,46 0,00 %



  

  

 6.2.4  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,6 11,81 14,21 193,25 0,01 %

 6.2.5  060305 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 10 11,53 13,87 138,70 0,01 %

 6.2.6  060306 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,7 12,27 14,76 172,69 0,01 %

 6.3   VIGAS BALDRAMES 1 3.479,68 3.479,68 0,24 %

 6.3.1  040104 AGETOP CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 0,63 68,72 82,70 52,10 0,00 %

 6.3.2  060202 AGETOP CIVIL FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 10,5 142,93 172,01 1.806,10 0,12 %

 6.3.3  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,63 558,21 671,80 423,23 0,03 %

 6.3.4  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 0,63 64,32 77,40 48,76 0,00 %

 6.3.5  120902 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES 
E=2,0 CM

m² 10,5 41,24 49,63 521,11 0,04 %

 6.3.6  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 12,3 11,81 14,21 174,78 0,01 %

 6.3.7  052004 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,4 11,80 14,20 360,68 0,02 %

 6.3.8  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,7 11,53 13,87 92,92 0,01 %

 6.4   PILARES 1 2.694,26 2.694,26 0,19 %

 6.4.1  060205 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS 
CIVIS)

m² 12,96 55,76 67,10 869,61 0,06 %

 6.4.2  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,65 558,21 671,80 436,67 0,03 %

 6.4.3  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 0,65 64,32 77,40 50,31 0,00 %

 6.4.4  060314 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 17,1 11,81 14,21 242,99 0,02 %

 6.4.5  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 38,7 11,53 13,87 536,76 0,04 %

 6.4.6  060306 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 37,8 12,27 14,76 557,92 0,04 %

 6.5   VIGAS 1 1.751,93 1.751,93 0,12 %

 6.5.1  060205 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS 
CIVIS)

m² 8,82 55,76 67,10 591,82 0,04 %

 6.5.2  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,63 558,21 671,80 423,23 0,03 %

 6.5.3  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 0,63 64,32 77,40 48,76 0,00 %



  

  

 6.5.4  060314 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 12,3 11,81 14,21 174,78 0,01 %

 6.5.5  052004 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 29,9 11,80 14,20 424,58 0,03 %

 6.5.6  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,4 11,53 13,87 88,76 0,01 %

 6.6   LAJE 1 2.293,01 2.293,01 0,16 %

 6.6.1  060205 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS 
CIVIS)

m² 12,6 55,76 67,10 845,46 0,06 %

 6.6.2  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,74 558,21 671,80 497,13 0,03 %

 6.6.3  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 0,74 64,32 77,40 57,27 0,00 %

 6.6.4  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 19,3 11,53 13,87 267,69 0,02 %

 6.6.5  120208 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m² 12,6 41,25 49,64 625,46 0,04 %

 6.7   ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1 4.877,44 4.877,44 0,34 %

 6.7.1  100155 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH m² 53,74 75,42 90,76 4.877,44 0,34 %

 6.8   REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 10.284,21 10.284,21 0,71 %

 6.8.1  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 107,48 6,75 8,12 872,73 0,06 %

 6.8.2  200499 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH m² 107,48 33,30 40,07 4.306,72 0,30 %

 6.8.3  201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 53,74 78,93 94,99 5.104,76 0,35 %

 6.9   PISO 1 1.894,90 1.894,90 0,13 %

 6.9.1  220102 AGETOP CIVIL PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1 m² 12,6 39,65 47,71 601,14 0,04 %

 6.9.2  220311 AGETOP CIVIL CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA 
PISO (1CI

m² 12,6 85,32 102,68 1.293,76 0,09 %

 6.10   PINTURA 1 2.451,43 2.451,43 0,17 %

 6.10.1  261304 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m² 53,74 21,53 25,91 1.392,40 0,10 %

 6.10.2  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 53,74 15,30 18,41 989,35 0,07 %

 6.10.3  261602 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 1,89 30,64 36,87 69,68 0,00 %

 6.11   PORTAS 1 1.277,03 1.277,03 0,09 %

 6.11.1  180510 AGETOP CIVIL PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m² 1,89 561,43 675,68 1.277,03 0,09 %



  

  

 6.12   JANELAS 1 4.648,59 4.648,59 0,32 %

 6.12.1  180404 AGETOP CIVIL JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m² 9,72 397,39 478,25 4.648,59 0,32 %

 6.13   FORRO 1 1.159,83 1.159,83 0,08 %

 6.13.1  210499 AGETOP CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, 
ESPESSURA DE 12,5 MM

m² 12,6 76,49 92,05 1.159,83 0,08 %

 6.14   DIVERSOS 1 15.846,07 15.846,07 1,09 %

 6.14.1  220920 AGETOP CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 2,16 478,48 575,85 1.243,83 0,09 %

 6.14.2  271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 3,93 561,86 676,19 2.657,42 0,18 %

 6.14.3  13948 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura 
de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme 
projeto. Obra - Reforma TCE-SE

m² 8 980,00 1.179,43 9.435,44 0,65 %

 6.14.4  271852 AGETOP CIVIL LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m 3 695,03 836,46 2.509,38 0,17 %

 7   BANHEIROS 1 102.028,52 102.028,52 7,02 %

 7.1   ESTACAS 1 3.939,72 3.939,72 0,27 %

 7.1.1  050304 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 
20MPA, SEM ARMADURA

m 20 89,63 107,86 2.157,20 0,15 %

 7.1.2  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 17,25 11,81 14,21 245,12 0,02 %

 7.1.3  060306 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 104,16 12,27 14,76 1.537,40 0,11 %

 7.2   BLOCOS 1 1.976,84 1.976,84 0,14 %

 7.2.1  040104 AGETOP CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 1,5 68,72 82,70 124,05 0,01 %

 7.2.2  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 1,5 558,21 671,80 1.007,70 0,07 %

 7.2.3  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 1,5 64,32 77,40 116,10 0,01 %

 7.2.4  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 26,9 11,81 14,21 382,24 0,03 %

 7.2.5  060305 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 25 11,53 13,87 346,75 0,02 %

 7.3   VIGAS BALDRAMES 1 7.405,24 7.405,24 0,51 %

 7.3.1  040104 AGETOP CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 1,34 68,72 82,70 110,81 0,01 %

 7.3.2  060202 AGETOP CIVIL FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 22,41 142,93 172,01 3.854,74 0,27 %



  

  

 7.3.3  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 1,34 558,21 671,80 900,21 0,06 %

 7.3.4  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 1,34 64,32 77,40 103,71 0,01 %

 7.3.5  120902 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES 
E=2,0 CM

m² 22,41 41,24 49,63 1.112,20 0,08 %

 7.3.6  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 26,6 11,81 14,21 377,98 0,03 %

 7.3.7  052004 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,6 11,80 14,20 761,12 0,05 %

 7.3.8  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 13,3 11,53 13,87 184,47 0,01 %

 7.4   PILARES 1 5.397,75 5.397,75 0,37 %

 7.4.1  060205 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS 
CIVIS)

m² 30,24 55,76 67,10 2.029,10 0,14 %

 7.4.2  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 1,51 558,21 671,80 1.014,41 0,07 %

 7.4.3  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 1,51 64,32 77,40 116,87 0,01 %

 7.4.4  060314 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 45,3 11,81 14,21 643,71 0,04 %

 7.4.5  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 114,9 11,53 13,87 1.593,66 0,11 %

 7.5   VIGAS 1 6.715,74 6.715,74 0,46 %

 7.5.1  060205 AGETOP CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS 
CIVIS)

m² 40,22 55,76 67,10 2.698,76 0,19 %

 7.5.2  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 2,41 558,21 671,80 1.619,03 0,11 %

 7.5.3  051055 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³ 2,41 64,32 77,40 186,53 0,01 %

 7.5.4  060314 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 48,1 11,81 14,21 683,50 0,05 %

 7.5.5  052004 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 107,6 11,80 14,20 1.527,92 0,11 %

 7.6   ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1 23.285,15 23.285,15 1,60 %

 7.6.1  100155 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH m² 97,04 75,42 90,76 8.807,35 0,61 %

 7.6.2  100301 AGETOP CIVIL DIVISORIA DE MARMORE 2 CM m² 15,74 764,28 919,81 14.477,80 1,00 %

 7.7   REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 21.078,26 21.078,26 1,45 %

 7.7.1  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 194,08 6,75 8,12 1.575,92 0,11 %



  

  

 7.7.2  200499 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH m² 194,08 33,30 40,07 7.776,78 0,53 %

 7.7.3  201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 123,44 78,93 94,99 11.725,56 0,81 %

 7.8   PISO 1 5.343,35 5.343,35 0,37 %

 7.8.1  220102 AGETOP CIVIL PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1 m² 35,53 39,65 47,71 1.695,13 0,12 %

 7.8.2  220311 AGETOP CIVIL CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA 
PISO (1CI

m² 35,53 85,32 102,68 3.648,22 0,25 %

 7.9   PINTURA 1 3.610,80 3.610,80 0,25 %

 7.9.1  261304 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m² 70,64 21,53 25,91 1.830,28 0,13 %

 7.9.2  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 70,64 15,30 18,41 1.300,48 0,09 %

 7.9.3  261602 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 13,02 30,64 36,87 480,04 0,03 %

 7.10   PORTAS 1 8.797,35 8.797,35 0,60 %

 7.10.1  180510 AGETOP CIVIL PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m² 13,02 561,43 675,68 8.797,35 0,60 %

 7.11   JANELAS 1 582,75 582,75 0,04 %

 7.11.1  180380 AGETOP CIVIL JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m² 0,64 756,60 910,56 582,75 0,04 %

 7.12   FORRO 1 3.270,53 3.270,53 0,22 %

 7.12.1  210499 AGETOP CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, 
ESPESSURA DE 12,5 MM

m² 35,53 76,49 92,05 3.270,53 0,22 %

 7.13   DIVERSOS 1 10.625,04 10.625,04 0,73 %

 7.13.1  271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 2,196 561,86 676,19 1.484,91 0,10 %

 7.13.2  13948 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura 
de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme 
projeto. Obra - Reforma TCE-SE

m² 5 980,00 1.179,43 5.897,15 0,41 %

 7.13.3  271852 AGETOP CIVIL LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m 3 695,03 836,46 2.509,38 0,17 %

 7.13.4  230176 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 4 152,39 183,40 733,60 0,05 %

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 108.739,50 108.739,50 7,48 %

 8.1  070563 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1743,11 4,96 5,96 10.388,93 0,71 %

 8.2  070570 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 167,75 12,80 15,40 2.583,35 0,18 %



  

  

 8.3  070564 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 593,5 6,90 8,30 4.926,05 0,34 %

 8.4  071440 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 4 18,79 22,61 90,44 0,01 %

 8.5  071442 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1 46,13 55,51 55,51 0,00 %

 8.6  072578 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 11 24,08 28,98 318,78 0,02 %

 8.7  071173 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 3 93,66 112,71 338,13 0,02 %

 8.8  071174 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 3 102,04 122,80 368,40 0,03 %

 8.9  071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 21 25,56 30,76 645,96 0,04 %

 8.10  071186 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 20 192,58 231,77 4.635,40 0,32 %

 8.11  071452 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Un 2 183,11 220,37 440,74 0,03 %

 8.12  071197 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - 
DIAM. 50MM

M 44,7 20,81 25,04 1.119,28 0,08 %

 8.13  071196 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - 
DIAM. 40MM

M 765,82 12,29 14,79 11.326,47 0,78 %

 8.14  071208 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 74 87,79 105,65 7.818,10 0,54 %

 8.15  071692 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE 
ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W

un 8 272,22 327,61 2.620,88 0,18 %

 8.16  071682 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27 un 96 99,14 119,31 11.453,76 0,79 %

 8.17  071380 AGETOP CIVIL HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 1 162,61 195,70 195,70 0,01 %

 8.18  072190 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 3 1.295,59 1.559,24 4.677,72 0,32 %

 8.19  070637 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,594 247,66 298,05 177,04 0,01 %

 8.20  070541 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 17,9 18,45 22,20 397,38 0,03 %

 8.21  069205 SBC POSTE ACO RETO H=7,00m ENGASTAMENTO SIMPLES 1,50m PROFUN. UN 22 1.667,92 2.007,34 44.161,48 3,04 %

 9   HIDROSSANITÁRIO 1 23.664,06 23.664,06 1,63 %

 9.1  081320 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 4 9,28 11,16 44,64 0,00 %

 9.2  081002 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m 48,81 8,14 9,79 477,84 0,03 %

 9.3  081461 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 1 11,97 14,40 14,40 0,00 %

 9.4  080601 AGETOP CIVIL MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1 474,01 570,47 570,47 0,04 %



  

  

 9.5  080660 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" 
E 3/4"

Un 2 169,61 204,12 408,24 0,03 %

 9.6  080570 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 5 83,00 99,89 499,45 0,03 %

 9.7  080504 AGETOP CIVIL VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO 
(1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un 4 627,71 755,44 3.021,76 0,21 %

 9.8  080902 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 6 68,85 82,86 497,16 0,03 %

 9.9  080946 AGETOP CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 1 114,17 137,40 137,40 0,01 %

 9.10  081066 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
25X3/4"

Un 13 5,44 6,54 85,02 0,01 %

 9.11  081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 6 9,45 11,37 68,22 0,00 %

 9.12  081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 50,87 9,73 11,71 595,68 0,04 %

 9.13  081402 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 6 10,55 12,69 76,14 0,01 %

 9.14  081462 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 5 14,66 17,64 88,20 0,01 %

 9.15  081369 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 2 12,60 15,16 30,32 0,00 %

 9.16  081360 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 
25X1/2"

Un 10 11,62 13,98 139,80 0,01 %

 9.17  081324 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 4 18,28 21,99 87,96 0,01 %

 9.18  081006 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 17,46 26,52 31,91 557,14 0,04 %

 9.19  081405 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 4 26,18 31,50 126,00 0,01 %

 9.20  081860 AGETOP CIVIL CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA Un 1 379,78 457,06 457,06 0,03 %

 9.21  081833 AGETOP CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ 
APILOAMENTO DO FUNDO

m³ 1,08 63,81 76,79 82,93 0,01 %

 9.22  081663 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3 45,36 54,59 163,77 0,01 %

 9.23  080560 AGETOP CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5 203,22 244,57 1.222,85 0,08 %

 9.24  080671 AGETOP CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 1 34,45 41,46 41,46 0,00 %

 9.25  080613 AGETOP CIVIL SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Un 1 223,32 268,76 268,76 0,02 %

 9.26  080580 AGETOP CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 7 72,71 87,50 612,50 0,04 %

 9.27  081733 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 4 51,98 62,55 250,20 0,02 %



  

  

 9.28  081730 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 6 18,92 22,77 136,62 0,01 %

 9.29  081924 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 4 29,54 35,55 142,20 0,01 %

 9.30  081921 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 3 15,65 18,83 56,49 0,00 %

 9.31  081922 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3 16,48 19,83 59,49 0,00 %

 9.32  081923 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 2 23,94 28,81 57,62 0,00 %

 9.33  081938 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1 29,16 35,09 35,09 0,00 %

 9.34  081936 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 8 16,50 19,85 158,80 0,01 %

 9.35  081937 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 2 24,33 29,28 58,56 0,00 %

 9.36  081927 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 6 18,31 22,03 132,18 0,01 %

 9.37  081973 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 36,08 43,42 130,26 0,01 %

 9.38  081974 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 1 43,87 52,79 52,79 0,00 %

 9.39  081975 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 2 46,12 55,50 111,00 0,01 %

 9.40  082002 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1 8,94 10,75 10,75 0,00 %

 9.41  082101 AGETOP CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 22,44 27,00 27,00 0,00 %

 9.42  082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 29,64 40,58 48,83 1.447,32 0,10 %

 9.43  082301 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 5,94 18,23 21,93 130,26 0,01 %

 9.44  082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 18,48 23,66 28,47 526,12 0,04 %

 9.45  082303 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 3,65 38,05 45,79 167,13 0,01 %

 9.46  082230 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 18,85 22,68 68,04 0,00 %

 9.47  080510 AGETOP CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 4 18,50 22,26 89,04 0,01 %

 9.48  081874 AGETOP CIVIL SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1 3.550,01 4.272,43 4.272,43 0,29 %

 9.49  081865 AGETOP CIVIL FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1 4.295,39 5.169,50 5.169,50 0,36 %

 10   DECK MADEIRA 1 310.835,24 310.835,24 21,37 %

 10.1  171085 SBC DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI m² 367,4 689,93 830,33 305.063,24 20,98 %



  

  

 10.2  160911 AGETOP CIVIL COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM 
COM ACESSÓRIOS

m² 48 99,92 120,25 5.772,00 0,40 %

 11   DIVERSOS 1 59.088,96 59.088,96 4,06 %

 11.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 96 128,80 155,01 14.880,96 1,02 %

 11.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720 51,02 61,40 44.208,00 3,04 %

Total Geral 1.454.325,77

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frederico Gaioso de Lima

Total sem BDI 1.208.681,16
Total do BDI 245.644,61
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