



AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS

Apelido Empreendimento  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº Operação  
070610/2023

Nº TransfereGov  
953252

Apelido Empreendimento  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS S

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

7

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	RUA11 SETOR	ST SANTA LUZIA	ST SANTA LUZIA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA	ST NOVA		
			SANTA LUZIA	RUA 12	RUA AÇAI	CIDADE - RUA 17	CIDADE - RUA 17A	CIDADE - RUA 17B	CIDADE - RUA 02	CIDADE - RUA L	CIDADE - RUA 21	CIDADE - RUA 08	CIDADE - RUA D	
Total:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Total:			4.921.159,21	36.855,48	41.426,09	58.824,89	169.405,56	41.087,75	55.652,66	57.210,46	158.026,20	116.317,66	76.681,15	49.978,27
1	ADMINISTRAÇÃO	181.552,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVÇOS PRELIMINARES E INICIO DE OBRA	24.425,90	110,83	114,00	2.767,12	482,38	128,36	178,14	151,57	483,54	322,73	204,01	2.701,37	
3	SERVÇOS DE TERRAPLENAGEM	759.804,87	5.729,79	6.399,35	9.842,54	27.078,24	5.381,67	7.468,45	8.508,51	25.057,01	18.116,50	11.450,95	6.790,87	
4	PAVIMENTAÇÃO	1.563.410,44	10.853,96	13.232,00	21.674,02	55.989,97	10.243,23	14.214,88	17.593,18	41.216,85	37.459,79	23.679,91	14.041,63	
5	DRENAGEM	1.003.488,06	8.654,11	8.869,34	11.505,47	32.224,47	10.350,14	13.872,80	12.438,75	33.398,34	23.600,01	14.819,34	8.984,79	
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	147.329,42	1.012,58	2.018,07	2.092,95	7.894,96	2.035,35	2.044,81	2.044,81	9.320,72	4.753,54	4.629,30	4.221,64	
7	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	26.107,92	-	-	511,92	2.047,68	-	-	511,92	1.535,76	511,92	1.023,84	511,92	
8	PASSEIO PÚBLICO	1.215.040,45	10.494,21	10.793,33	10.430,87	43.687,86	12.949,00	17.873,58	15.961,72	47.013,98	31.553,17	20.873,80	12.726,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS TOCANTINS  
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ  
CREA/CAU: 210.691/D-TO  
ART/RRT: TO20250548728

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

SETORES DE DIANÓPOLIS Nº OPERAÇÃO 070610/2023 Nº TransfereGOV 953252 APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS Nº OPERAÇÃO 070610/2023 Nº TransfereGOV 953252 APELIDO EMPRE PAVIMENTAÇÃO

ST NOVA CIDADE - RUA C	ST NOVA CIDADE - RUA 26 DE AGOSTO	ST NOVA CIDADE - RUA S	ST NOVA CIDADE - RUA X	ST NOVA CIDADE - RUA Q	ST NOVA CIDADE - RUA P	NOVA CIDADE - TRAVESSA V	ST CAVALCANTE- RUA MARANHÃO	ST CAVALCANTE- RUA PERNAMBUCO	ST CAVALCANTE- RUA ARAGUAIA	ST CAVALCANTE- AV. INDEPENDENCIA	ST CAVALCANTE- RUA DA SABEDORIA	ST CAVALCANTE- RUA PARAÍBA	ST CAVALCANTE- RUA T-03	ST CAVALCANTE- RUA T-02	ST CAVALCANTE- RUA T-01	ST CAVALCANTE- RUA AFONSO CARVALHO	ST CAVALCANTE- RUA PALMEIRAS
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
46.991,93	289.048,41	99.900,74	80.949,75	69.046,70	42.113,15	174.707,35	103.776,02	98.572,42	123.445,93	595.190,18	24.237,83	70.575,25	56.342,10	31.357,58	16.482,87	102.634,13	106.685,31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119,68	819,16	302,25	255,61	191,06	107,23	487,12	2.874,81	356,48	348,20	1.875,22	67,53	216,94	178,68	89,13	50,09	304,86	396,64
6.718,10	45.983,25	15.068,33	9.196,31	10.725,25	6.019,27	27.344,40	16.526,85	20.010,84	19.546,15	105.264,82	3.791,10	12.177,94	9.644,95	5.003,09	2.811,84	16.455,28	18.394,87
13.891,12	95.079,77	30.753,24	21.324,61	22.176,83	12.445,94	56.540,33	34.172,88	41.376,47	40.415,90	217.655,65	7.838,72	25.180,50	17.499,32	10.344,95	5.814,23	29.855,94	39.227,51
8.829,21	57.101,53	21.567,03	19.524,37	13.792,19	8.908,03	34.851,73	18.723,28	13.336,92	24.469,97	128.760,21	4.252,98	13.702,89	12.046,36	5.779,74	3.009,98	23.259,21	27.787,88
4.233,57	8.884,67	3.033,84	3.945,63	3.931,65	3.188,53	5.242,62	4.725,98	4.773,70	2.865,07	13.662,75	2.265,69	167,03	146,46	1.978,99	-	275,23	1.554,77
511,92	2.559,60	511,92	1.023,84	511,92	511,92	1.023,84	511,92	-	1.535,76	3.071,52	-	-	-	-	511,92	-	511,92
12.688,33	78.620,43	28.664,13	25.679,38	17.717,80	10.932,23	49.217,31	26.240,30	18.718,01	34.264,88	124.900,01	6.021,81	19.129,95	16.826,33	8.161,68	4.284,81	32.483,61	18.811,72

Responsável Técnico  
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ  
CREA/CAU: 210.691/D-TO  
ART/RRT: TO20250548728

Responsável Técnico  
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ  
CREA/CAU: 210.691/D-TO  
ART/RRT: TO20250548728

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

EENDIMENTO  
ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº OPERAÇÃO  
070610/2023

Nº TransfereGOV  
953252

APELIDO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº OPERAÇÃO  
070610/2023

ST CAVALCANTE- RUA DA PAZ	RUA DO SABER ST CAVAL	ST INDUSTRIAL- RUA DA SAFRA	ST INDUSTRIAL- RUA PRIMAVERA	ST INDUSTRIAL- RUA VERÃO	ST INDUSTRIAL- RUA DA LAVOURA	ST INDUSTRIAL- RUA JEQUITIBÁ	ST INDUSTRIAL- RUA DA PRAÇA	ST INDUSTRIAL- AV. INDEPENDENCIA	ADMINISTRAÇÃO O 01	ADMINISTRAÇÃO O 02	ADMINISTRAÇÃO O 03	ADMINISTRAÇÃO O 04	ADMINISTRAÇÃO O 05	ADMINISTRAÇÃO O 06	ADMINISTRAÇÃO O 07
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
155.991,76	40.443,49	229.625,83	230.462,73	90.827,92	80.326,95	129.432,85	33.145,73	755.825,98	10.374,41	19.711,38	38.904,03	36.051,07	26.195,38	34.494,91	15.820,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.374,41	19.711,38	38.904,03	36.051,07	26.195,38	34.494,91	15.820,97
475,84	107,16	3.225,29	541,77	263,04	376,20	373,77	91,36	2.286,73	-	-	-	-	-	-	-
20.663,68	5.254,09	36.201,18	30.412,42	14.765,99	15.525,71	20.982,12	5.128,44	128.364,72	-	-	-	-	-	-	-
46.600,62	10.494,63	74.853,43	62.883,83	30.531,60	36.842,85	43.385,25	10.604,21	265.420,69	-	-	-	-	-	-	-
33.511,19	8.131,13	46.439,24	53.398,48	17.755,16	27.242,78	25.764,57	5.976,43	166.848,01	-	-	-	-	-	-	-
6.124,56	3.896,68	5.630,57	6.501,94	2.117,63	339,41	2.428,96	2.916,29	10.428,47	-	-	-	-	-	-	-
1.535,76	1.023,84	-	2.047,68	511,92	-	511,92	-	1.023,84	-	-	-	-	-	-	-
47.080,11	11.535,96	63.276,12	74.676,61	24.882,58	-	35.986,26	8.429,00	181.453,52	-	-	-	-	-	-	-

Responsável Técnico

Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ  
CREA/CAU: 210.691/D-TO  
ART/RR: TO20250548728

Responsável Técnico

Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ  
CREA/CAU: 210.691/D-TO  
ART/RR: TO20250548728

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº TransfereGOV 953252 | APELIDO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº OPERAÇÃO 070610/2023 | Nº TransfereGOV 953252

---

Responsável Técnico  
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ  
CREA/CAU: 210.691/D-TO  
ART/RRT: TO20250548728