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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 021/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 20409/2026

APENDICE DO PROJETO BASICO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA AQUISICAO / CONTRATACAO

O presente documento visa analisar a viabilidade da futura aquisi¢do / contrata¢do. bem como.
compilar as demandas e os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de
Referéncia / Projeto Basico, de forma a melhor atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Uruagu— GO. O estudo em questdo refere-se a REFORMA NO CENTRO POPULAR DE
ABASTECIMENTO (CEPALUR) FEIRA COBERTA NO MUNICIiPIO DE URUACU-
GO.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERANDO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

A presente contratag¢do ¢ justificada com base na necessidade de executar servigos de Reforma
no Centro Popular de Abastecimento (CEPALUR) — Feira Coberta no Municipio de
Uruagu/GO, abrangendo pintura nos ambientes onde sera reformado e construido da
edificagdo. demoli¢do da mureta existente e construgdo de nova mureta com execucgdo de
cal¢ada, reforma das instalagdes hidrossanitarias e do sistema de drenagem pluvial, constru¢io
de muro de arrimo, amplia¢@o dos quiosques, constru¢iio de novo galpdo, implantagio de rede

elétrica nas dreas ampliadas e instalagdo de telas galvanizadas de prote¢do contra pombos.

A necessidade da contratagdo decorre das demandas estruturais e funcionais apresentadas pelo
espago, que exigem intervengdes para recuperagdo, ampliagio e modernizagio da
infraestrutura, visando proporcionar melhores condigdes de uso. seguran¢a. acessibilidade,
higiene e organiza¢do. As ampliagdes previstas, bem como as adequagdes das instala¢des
elétricas, hidrossanitdarias e de drenagem. permitirdo maior eficiéncia no funcionamento da

feira, além de oferecer melhores condig¢des para o desenvolvimento das atividades comerciais.

Os servigos a serem executados visam aprimorar as condi¢des fisicas e operacionais da
edificagfio, garantindo ambientes mais seguros, funcionais ¢ adequados as exigéncias técnicas

aplicaveis aos equipamentos publicos. As intervengdes propostas possibilitario melhor
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aproveitamento dos espagos, ampliacao da capacidade de atendimento aos feirantes, melhoria
das condi¢des de salubridade. com a instalagdo de telas galvanizadas de prote¢do contra
pombos. além da preserva¢do da infraestrutura existente e da constru¢do de novas areas

destinadas ao atendimento das demandas do local.

Dessa forma, a contratagdo tem por finalidade assegurar a conservagdo. modernizagdo ¢
ampliag¢do da infraestrutura do Centro Popular de Abastecimento (CEPALUR). promovendo
melhores condi¢des para feirantes, comerciantes e usuarios, valorizando o patriménio publico
municipal e fortalecendo o desenvolvimento das atividades econémicas locais, em observancia
aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico que orientam a Administragdo

Publica.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O
SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO (Art. 18, §
1°, inciso 11, da Lei n° 14.133/2021)

Nao se aplica. O Plano Contratagdes Anuais ndo foi publicado.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 18, § 1° inciso IT1, da Lei n® 14.133/2021)

Subcontratacio

3.1 Néo ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratag¢io

3.2 Sera exigido o recolhimento de 1% (um porcento) do valor a titulo de garantia da
contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133. de 2021.

3.3 Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la. no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

3.4 A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10
dias tteis apos a assinatura do contrato.

3.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seriio aplicadas em relagdo a

garantia da contratagéo.
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, § 1%, inciso V, da Lei n® 14.133/2021)

[ sabido que a Administragdo Publica podera obter o objeto pretendido através da Execugdo

Direta ou da Execuc¢do Indireta.

Como Execugdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipotese em que a propria Administragdo
Puablica, através de seus proprios meios. ou seja, 0s seus proprios orgaos e entidades., executam
o servigo pretendido. Para que se configure a dita espécie de execugdio, devera a Administragao
Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizagdo do fim
pretendido, ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal. etc a conclusdo dos
servigos pretendidos, sob pena de n@o se configurar a hipotese em questdo, impondo a
contratagdo de terceiro para sua execu¢do, respeitadas as disposi¢des inerentes ao processo

licitatorio.

Ja a Execugdo Indireta se da quando a Administra¢do Publica, para obter o que pretende.
necessita contratar terceiros para executar o servigo necessitado. Tal espécie de execugdo do
objeto contratado se d através das seguintes formas: empreitada por prego unitario; empreitada
por prego global; empreitada integral; contratagdo por tarefa; contratag¢do integrada: contratagdo

semi-integrada; fornecimento e prestagdo de servigo associado.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado. entende-se que a melhor
solugdo para a contrata¢do ¢ a execugdo indireta, através de EMPREITADA POR MENOR

PRECO, uma vez que se trata de contrata¢do da execu¢do de obra por prego certo ¢ total.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR
O CASO, ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO

A principal solugdo apresentada neste Estudo Técnico Preliminar refere-se a contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para a execugdo da reforma do Centro Popular
de Abastecimento (CEPALUR) — Feira Coberta, contemplando servicos de pintura nos
ambientes onde serd reformado e construido da edifica¢do, demolicio da mureta existente e
constru¢do de nova mureta com execugdo de cal¢ada. reforma das instalacdes hidrossanitarias

e do sistema de drenagem pluvial, construgdo de muro de arrimo. ampliagio dos quiosques e
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das salas existentes, constru¢do de novo galpdo, implantagdo de rede elétrica nas dreas

ampliadas e instala¢do de telas de protegdo contra pombos.

Entretanto, conforme preconiza a boa pratica administrativa. ¢ indispensavel a analise de todas
as alternativas possiveis para atendimento do objeto. Apos avaliagdo e comparagdo das opgdes
disponiveis, conclui-se que a execu¢do da reforma do CEPALUR, conforme especificado no
Projeto Basico, apresenta-se como a solugdo mais vantajosa sob os aspectos técnico e
econdmico para a Administragdo Publica, permitindo a modernizagdo da infraestrutura. a
ampliacdo dos espacos destinados as atividades comerciais ¢ a melhoria das condigdes de

segurang¢a, funcionalidade, higiene e acessibilidade do equipamento publico.

A descriciio detalhada da solugdo proposta encontra-se devidamente pormenorizada no Projeto
Basico, no qual estdo especificadas todas as intervengoes necessarias para assegurar qualidade,
segurancga, conformidade com as normas técnicas vigentes e o pleno funcionamento do Centro

Popular de Abastecimento (CEPALUR).

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS,
ACOMPANHADA DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE
LHE DAO SUPORTE, CONSIDERANDO A INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS
CONTRATACOES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

Considerando os projetos elaborados, foi realizado o orgamento sintético com a composi¢do de
custo considerando o levantamento de todos os itens da constru¢do. As quantidades
apresentadas pelo or¢amento podem ser justificadas através da Memoria de Calculo apresentada

juntamente com as outras documentagdes do processo.

As quantidades encontram-se pormenorizadas no Projeto Bésico/Executivo e anexos.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS
UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS
DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DE ANEXO
CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAO OPTAR POR PRESERVAR O SEU
SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO

Em relagdo aos pregos do orgamento da obra, principalmente no que compete a estimativa de
pregos da contratagdo da Obra Civil do Centro Administrativo, foram compativeis com os

quantitativos levantados nos projetos de engenharia. com os precos SINAPI (Sistema Nacional
4




. W— ESTADO DE GOIAS
§V » UFUCQICU PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAGU
¥ Jurmos, cotstruindo o melhor pro voce ADM: 2025!2028

de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil) para obras civis, bem como GOINFRA
(Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes). que sdo tabelas de referéncia pulblicas
nacionais de obras em geral e servicos de engenharia, que informa os custos e indices da
Construgdo Civil no Brasil. Em solugdes/itens que ndo for(am) possivel(is) de se localizar e

definir, utilizou-se pregos de mercado, por meio de cotagdes.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO, SE
APLICAVEL

A Lei n° 14.133/2021, no que diz respeito ao parcelamento de servigos. estabeleceu o seguinte:
Art. 47. As licitagOes de servigos atenderdo aos principios:

I - da padroniza¢do, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas,

técnicas ou de desempenho;

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
§ 1° Na aplicag@o do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

[ - a responsabilidade técnica;

[T - o custo para a Administragao de varios contratos frente as vantagens da redugio

de custos, com divisdo do objeto em itens:

lIT - o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragio de

mercado.

No caso em questdo o parcelamento da solugfo ndo ¢ recomendavel, devendo optar-se pela via
alternativa, por ser o ideal no caso em tela. do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista
que assim o gerenciamento da obra permanecera sempre a cargo de um Unico contratado.
resultando num maior nivel de controle da execugdo dos servi¢os por parte da administragio.

concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica.

Ressalte-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva
implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos
marcos intermediarios ¢ da entrega da obra.

Assim, para execugdo de obras ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos servi¢os, que em sua

grande maioria sdo interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para

5
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garantir a responsabilidade técnica dos servigos. Também ndo ha viabilidade economica. pois
a tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em fun¢do da dilui¢ao dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado. pois o0s servigos sdo executados por empresas de mesmo
ramo de atividade.

Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a licita¢do devera ser em um tnico ['TEM que
reunird todos os servigos necessarios para o atendimento da necessidade da Administragdo. para

que se mantenha a qualidade do objeto.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, § 1°, inciso IX,
da Lei n® 14.133/2021)

A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de execugdo de servigos de reforma do
Centro Popular de Abastecimento (CEPALUR) — Feira Coberta do Municipio de Uruagu/GO,
incluindo pintura nos ambientes onde sera reformado e construido da edificagdo, demoligdo da
mureta existente e constru¢do de nova mureta com execugdo de calgada, reforma das instalagdes
hidrossanitarias e do sistema de drenagem pluvial, constru¢do de muro de arrimo, amplia¢io
dos quiosques e das salas existentes, construgdo de novo galpdo. implantacdo de rede elétrica
nas areas ampliadas ¢ instalagdo de telas de proteg@o contra pombos.

Considerando as necessidades estruturais e funcionais identificadas no espaco. verifica-se que
a atual infraestrutura do CEPALUR demanda intervengdes para recuperagio, ampliagio e
modernizagdo, a fim de proporcionar melhores condigdes de seguranga. higiene, acessibilidade,
organizagdo e funcionalidade. As melhorias propostas contribuirio para o melhor
aproveitamento dos espagos, maior conforto aos feirantes e usudrios. além de garantir
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades comerciais.

Dessa forma, a reforma do imével visa proporcionar um ambiente mais seguro. organizado e
tecnicamente adequado as atividades desenvolvidas no Centro Popular de Abastecimento.
assegurando melhores condigdes de trabalho aos comerciantes., maior conforto aos
frequentadores e maior eficiéncia na utiliza¢do do espago piblico.

Ante o exposto, conclui-se que a execucdo do objeto proposto € de grande relevancia e interesse
publico, uma vez que permitira a modernizagdo da infraestrutura, a valorizagio do patriménio
publico municipal, o fortalecimento das atividades econdmicas desenvolvidas no CEPALUR e

a melhoria da qualidade dos servigos disponibilizados a populagéo.
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10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADM]NISTRACAO (Art. 18, § 1°,
inciso X, da Lei n° 14.133/2021)

Logistica:

O Municipio, por meio do Setor de Engenharia ¢ Projetos. devera disponibilizar a contratada as
condig¢des de acesso necessarias para a execugdo dos servigos, garantindo o livre acesso as areas
de interven¢do e o adequado desenvolvimento da obra.

Infraestrutura tecnolégica:

Nao hd necessidade de adequagdo da infraestrutura tecnologica.

Infraestrutura elétrica:

Havera necessidade de implantagdo e adequagdo da infraestrutura elétrica nas areas ampliadas.
incluindo os novos quiosques e galpdo, bem como a execugo das instalagdes necessarias para
garantir o pleno funcionamento dos espag¢os, em conformidade com as normas técnicas
vigentes.

Infraestrutura hidrossanitiria:

Sera necessaria a reforma das instalagdes hidrossanitdrias e a adequagio do sistema de
drenagem pluvial, contemplando substitui¢des. reparos ¢ novas instalagdes. de forma a atender
as necessidades decorrentes das ampliagdes e garantir o adequado funcionamento da edificagéo.

Espaco fisico:

Havera adequagdes no espago fisico em razdo da demoligio da mureta existente. construcio de
nova mureta e calgada, construgdo de muro de arrimo. ampliagdo dos quiosques. construgio de
novo galpdo, além da instalagdo de telas galvanizadas de prote¢do contra pombos. Essas
intervengdes sdo essenciais para modernizar a infraestrutura, ampliar a capacidade de
atendimento e proporcionar melhores condig¢des de seguranga. higiene ¢ funcionalidade do
CEPALUR.

Mobilidrio:

Nio ha necessidade de adequagdo de mobiliario
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11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1°
inciso XI, da Lei n® 14.133/2021)

Nio existem contratagdes correlatas ou interdependentes.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021)

12.1. Geragdo de residuos solidos comuns a obras de construgdio civil, com previsio de
destinagdo nos termos da Resolu¢do CONAMA n. 307/2007 inclusa nas obrigagdes da
contratada.

13.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, considerando a analise das necessidades
elencadas pela drea requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE
DA CONTRATAGAO/AQUISICAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios em
termos de eficdcia, eficiéncia, efetividade e economicidade. Em complemento aos requisitos

listados RECOMENDAMOS o prosseguimento do processo de LICITACAO.

Uruagu - GO, 13 de agosto de 2026.
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MAURI PEREIRA LEMES
Secretiario Municipal de Agricultura

Valide a assinatura deste documento em https://uruacu.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o cédigo: 38ba6f
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