

ESCLARECIMENTO DATA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Construção de Quadra de Esportes no Município de Uruaçu/GO - Convênio: 924085/2021

Assunto: Esclarecimentos sobre datas do cronograma e reprogramação do convênio

Em atenção ao questionamento apresentado, esclarece-se que as documentações referentes ao objeto em análise tramitam previamente junto à Caixa Econômica Federal, agente financeiro do convênio, antes da liberação para a fase de licitação.

As datas constantes no cronograma físico-financeiro, ainda que indiquem referência ao ano de 2025, decorrem exclusivamente do lançamento e parametrização das informações na plataforma da Caixa, não representando alteração no cronograma originalmente pactuado.

Ressalta-se que o cronograma de execução e as parcelas da obra permanecem inalterados, não havendo qualquer impacto no prazo global ou na execução física e financeira do objeto.

Tal situação decorre do fato de se tratar de convênio federal que passou por processo de reprogramação, o qual demanda o cumprimento de etapas administrativas, prazos e eventuais tarifas junto ao agente financeiro, até a efetiva liberação para nova licitação.

Dessa forma, as datas mencionadas possuem caráter meramente operacional e administrativo, não implicando modificação no planejamento da obra nem prejuízo à sua execução.

Uruaçu - GO, 02 de fevereiro de 2026.



MARIANA BUENO RAMOS

ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 1016191120/D-GO