

Obra
CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 25 NORMAL E 5 PARA PCD - TOCANTINÓPOLIS - TO

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Tocantins
SBC - 05/2026 - Tocantins
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS	1,00	0,00	0,00 %
2	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NORMAL	25,00	2.422.281,25	82,34 %
2.1	Serviços Preliminares	1,00	4.651,58	0,16 %
2.2	Estrutura	1,00	14.740,88	0,50 %
2.3	Alvenaria e Pisos	1,00	24.469,81	0,83 %
2.4	Cobetura	1,00	16.140,94	0,55 %
2.5	Instalações Hidráulicas	1,00	1.872,23	0,06 %
2.6	Instalações Sanitárias	1,00	7.407,24	0,25 %
2.7	Louças e Metais	1,00	2.562,17	0,09 %
2.8	Instalações Elétricas	1,00	10.807,30	0,37 %
2.9	Esquadrias	1,00	7.333,59	0,25 %
2.10	Pinturas	1,00	6.905,51	0,23 %

3	**05 UNIDADES HABITACIONAIS PCD**			**5,00**	**519.657,85**	**17,66 %**
3.1	**Serviços Preliminares**			**1,00**	**4.756,11**	**0,16 %**
3.2	**Estrutura**			**1,00**	**15.679,84**	**0,53 %**
3.3	**Alvenaria e Pisos**			**1,00**	**25.213,05**	**0,86 %**
3.4	**Cobetura**			**1,00**	**18.042,66**	**0,61 %**
3.5	**Instalações Hidráulicas**			**1,00**	**2.174,28**	**0,07 %**
3.6	**Instalações Sanitárias**			**1,00**	**7.407,24**	**0,25 %**
3.7	**Louças e Metais**			**1,00**	**5.730,90**	**0,19 %**
3.8	**Instalações Elétricas**			**1,00**	**10.685,46**	**0,36 %**
3.9	**Esquadrias**			**1,00**	**7.377,48**	**0,25 %**
3.10	**Pinturas**			**1,00**	**6.864,55**	**0,23 %**

Total sem BDI	**2.283.980,90**
Total do BDI	**657.958,20**
Total Geral	**2.941.939,10**

ERIQUI AUGUSTO OLIVEIRA SALES:87512904134

Assinado de forma digital por ERIQUI AUGUSTO OLIVEIRA SALES:87512904134
Dados: 2026.07.06 18:37:55 -03'00'

ERIQUI AUGUSTO OLIVEIRA SALES
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 324181/D-TO

FABION GOMES DE SOUSA:19696213115

Assinado de forma digital por FABION GOMES DE SOUSA:19696213115
Dados: 2026.07.08 10:59:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS TO
FABION GOMES DE SOUZA