



## Esclarecimentos - Processo 008/2026 - MUNICIPIO DE ALEXANIA

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
12/03/2026 19:50	<p>Após análise dos documentos que compõem a Concorrência Eletrônica nº 008/2026, verificou-se inconsistência relevante na definição do valor estimado da contratação. O Edital de Licitação – Concorrência Eletrônica nº 008/2026, em seu item 2.7, página 2, estabelece como valor global estimado da obra o montante de R\$ 214.677,66. dd809b9dcd4dc0b86f786fca34fc49 Entretanto, a “Nota Explicativa – Justificativa para Escolha da Tabela de Custos (Onerada)”, em página 1, apresenta valores significativamente superiores para o orçamento da obra, indicando R\$ 290.718,92 (orçamento onerado) e R\$ 287.917,67 (orçamento desonerado).</p> <p>22db27fd1f4a92a891ad940d4359d3 Observa-se, portanto, divergência aproximada de R\$ 76.041,26 entre o valor estimado constante do edital e os valores apresentados no documento técnico que deveria fundamentar a estimativa da contratação. Adicionalmente, a própria Nota Explicativa apresenta inconsistência ao atribuir ao orçamento desonerado o valor de R\$ 290.718,92, que corresponde ao orçamento onerado, evidenciando erro material na identificação dos regimes de encargos. Diante dessas inconsistências documentais, solicita-se esclarecimento quanto à metodologia utilizada para definição do valor estimado da contratação, bem como a devida compatibilização entre os documentos que instruem o processo licitatório, em observância aos princípios do planejamento, transparência e motivação previstos na Lei nº 14.133/2021.</p>		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS  
ALEXÂNIA-GO - 13/03/2026

Gerado em: 13/03/2026 10:32:52