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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DO OBJETO

1.2. Contratacdo de Empresa especializada em engenharia civil para execu¢do sobre regime e
empreitada global execugdo indireta para instalacdo de piso externo tipo pavers no Clube Cultural
de Aragu, conforme Projeto de Engenharia em anexo proposta programa n2 09032024-070088.

1.3. O objeto desta contratacao ndo se enquadra como sendo, bem de luxo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao sera da data de assinatura do contrato até 31 de marco de
2026, findando ainda quando da execucdo total do projeto, prorrogavel, na forma dos artigos 105,
106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

2.1. Recurso Municipal: R$ 277.077,54 (Duzentos e setenta e sete mil setenta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos)

3. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento da Prefeitura Municipal de Aragu para o exercicio 2024.

3.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacdao: REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE
CULTURAL DE ARACU - 01.12.27.813.0060.1.054 - 4.4.90.51

3.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da
Lei Orcamentdaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes.

4. DA ORIGEM DO RECURSO

4.1. A presente obra serd custeada com recursos oriundos de emenda parlamentar proposta
programa n2 09032024-070088.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1. 0 presente Projeto Basico estd alicer¢ado no Projeto de Engenharia em anexo, peca integrante
do Processo Administrativo n? 3293/2025, que justificam a necessidade da execucdo da obra, a
fim de suprir a demanda municipal.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

6.1. A descricdo da solucdo como um todo e demais especificagdes do objeto encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD e
Estudos Técnicos Preliminares — ETP e Projeto de Engenharia, apéndice deste Projeto Basico.

6.2. A solidez e seguranca da Obra sera de um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme
elencado no artigo 618 do Cddigo Civil. A CONTRATANTE tera 180 (cento e oitenta) dias apds o
aparecimento dos vicios ou defeitos para propor ac¢do, sob pena de decair o seu direito de propor
areferida acdo, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tinico do Cédigo Civil.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1. Pessoal Técnico Qualificado.

7.2. Responsavel Técnico Qualificado.
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7.3. Habilitagao Juridica.

7.4. Regularidade Fiscal.

7.5. E demais exigéncias no Edital e seus anexos.
8. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

1) CONDICOES DE EXECUCAO

8.1. O inicio de obra devera ser de até 05 (cinco) dias corridos, contados da emissao da respectiva
Ordem de Servico, apds a andlise e aprovagdo do processo licitatdrio e autorizo para emissdo da
Ordem de Servico.

8.2. Caso ndo seja possivel a entrega da obra na data do cronograma do projeto, a empresa devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedéncia para que
qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e
for¢a maior.

8.3. 0 prazo para entrega da obra passara a ser contado a partir do 12 dia ttil seguinte ao da data
do recebimento da ordem de servico.

8.4. Conforme cronograma fisico-financeiro, o prazo de execu¢ido da obra sera de 02 (dois) meses.
2) DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.5. Sera responsavel pelo recebimento do objeto do presente instrumento a Sr2 FABIANA FARIA
GONCALVES responsavel pela fiscalizacdo da obra.

8.6. A obra devera ser entregue em conformidade com o projeto de engenharia e aprovagdo do
Fiscal de Obra do municipio, obedecidas ainda as demais disposi¢cdes deste Termo.

3) DO RECEBIMENTO PROVISORIO/DEFINITIVO

8.7. A Contratada devera comunicar ao Gestor do Contrato e Fiscal de Obras, para o recebimento
provisorio dos servicos contratados. O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento
Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias.

8.8. 0 recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusido, obedecera ao disposto no Artigo 140
da Lei n? 14.133 e suas alteragdes vigentes.

8.9. A obra devera ser entregue livre de entulhos, ou qualquer forma de material estranho
resultantes da execucdo da obra, bem como as vias estejam limpas e em condi¢Ges de uso.

8.10. A obra devera ser recebida pelo Departamento Municipal de Engenharia, que sera o 6rgio
fiscalizador, podendo, portanto, os mesmos solicitar exigéncias que por ventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.

8.11. Ndo sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com o projeto
de engenharia, sob pena de rejeicdo do servico. O Fiscal de Obra acompanharé a execugdo e emitira
relatério que constatara a conclusido ou nao do servico para emissao do Termo de conclusio de
obra.

8.12. O recebimento definitivo ocorrera apds o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisério.

8.13. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, pelo
responsavel do acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato, para efeito de posterior verificagao
de sua conformidade com as especificacées constantes no Edital e seus anexos.
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8.14. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagcdes constantes no Projeto Basico, Projeto de
Engenharia e Edital e seus anexos.

8.15. 0 recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento
do Termo de Recebimento de Obra, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacao.

8.16. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.17. O prazo para a solucdo, de inconsisténcias na execucdo da Obra verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, nao serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

8.18. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
Contrato.

4) DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

8.19. A empresa a ser contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecdo individual - EP], a ela competindo treinar e tornar obrigatério o seu uso.

8.20. A empresa a ser contratada, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
culposa quanto as legislacdes trabalhista e previdenciaria, bem como suas Portarias e Normas,
nem quanto a seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores.

8.21. Deverdo ser observadas pela A empresa a ser contratada todas as condicdes de higiene e
seguranga necessdarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio da
Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou servicos.

8.22. A Prefeitura, por meio do responsavel pela fiscalizacdo, atuara objetivando o total
cumprimento das normas aplicaveis, estando autorizada a interditar servigos ou parte destes em
caso do ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serao
caracterizadas como justificadas por atraso nas obras e/ou servicos.

8.23. A empresa a ser contratada deverd, de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias
da CONTRATANTE. Para casos especificos em que a fiscalizacdo conceder prazo de 48 (quarenta
e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacdes dos referidos prazos ndo poderao
ultrapassar 10 (dez) dias para ao atendimento completo.

8.24. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a Prefeitura podera promover as medidas que
forem necessarias, cobrando da empresa contratada as despesas dai decorrentes, sem prejuizos
de outras penalidades previstas no termo de Contrato de empreitada, inclusive a sua rescisao.

8.25. Cabe a empresa a ser contratada solicitar a Prefeitura a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidentes nas obras e/ou nos servicos e/ou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

5) DOS MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

8.26. Todos os materiais, maquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e ou servicos
serdo fornecidos pela A empresa a ser contratada;
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8.27. Todos os materiais que forem utilizados nas obras e/ou servicos deverao ser da melhor
qualidade, obedecer as especificacdes e serem aprovados pela fiscalizagido, antes de sua aquisicao
ou confecgao.

8.28. A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo habil, dos materiais, maquinas e
equipamentos sera, exclusivamente da A empresa a ser contratada. Ela ndo podera solicitar
prorrogacdo do prazo de execuc¢do, nem justificar retardamento na conclusdo das obras e/ou
servicos em decorréncia do fornecimento deficiente dos mesmos.

6) DOS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS

8.29. E de responsabilidade da empresa a ser contratada promover o registro da obra, no Cadastro
Nacional de Obras - CNO, em atendimento a legislacdo proépria.

8.30. Todos os tributos e obrigacdes sociais — INSS e FGTS - referente a execu¢do da obra, objeto
deste termo, serao de total e inteira responsabilidade da empresa a ser contratada.

8.31. A comprovacao do recolhimento dos tributos acima, devera ser comprovada para efeito de
pagamento, em conformidade com o disposto no item 7 deste Termo.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. 0 Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

9.2. As comunicacoes entre a gestdo/fiscalizacdo do Contrato e a Contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

9.3. O gestor e/ou fiscal do Contrato podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. Para efeitos das disposicdes deste item, ficam designados como Gestor de Contrato o Sr.
AVILMAR ANTONIO MARTINS, Secretario Municipal de Obras Infraestrutura Estrada e Rodagem
e do Fiscal do Contrato a Sr.2. FABIANA FARIA GONCALVES ocupante da fun¢do de engenheira
civil do municipio.

9.5. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal do Contrato,
ou pelos respectivos substitutos (quando for o caso).

9.6. O Fiscal do Contrato acompanhara a execuc¢do da Obra, para que sejam cumpridas todas as
condig¢des estabelecidas no Projeto Executivo de engenharia, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracgao.

9.6.1.0 Fiscal do Contrato anotara no histdrico de gerenciamento do Obra todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do Contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo
das faltas ou dos defeitos observados.

9.6.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o Fiscal do Contrato emitira notificagdes
para a correc¢do da execucdo da obra, determinando prazo para a correcgao.

9.6.3. O Fiscal do Contrato informara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do da Obra nas datas aprazadas, o
Fiscal do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato.

Fone: 62 3527-1263 — Praga XIV de Novembro s/n — Centro — Aragu/GO — CEP: 75.410-000
WWWw.aracu.go.gov.br




SRErEITLIRA
LI FCIFAL e

Tir=rs= S rvcy D Ge= ;
= cjes er)vo{v;:17911 o

9.6.5. 0 Fiscal do Contrato devera comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacio
contratual.

9.7. O Fiscal do Contrato verificara a manutencido das condi¢des de habilitacdo da Contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

9.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o Fiscal do Contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

9.8. 0 Gestor do Contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do Contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

9.8.1.0 Gestor do Contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidac¢do e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

9.8.2.0 Gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelo Fiscal do Contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do Contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.8.3.0 Gestor do Contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo Fiscal
do Contrato quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com men¢ao ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

9.8.4.0 Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

9.9. 0 Gestor do Contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

1) DA APRESENTACAO DA MEDICACAO A Prefeitura efetuara o pagamento mediante
apresentacao de:

10.1.1. Boletim de Medicacdo detalhado em conformidade com a Planilha Or¢amentaria do
Projeto, devidamente aprovado nos termos do item 7.2;

10.1.2. Relatério fotografico;
10.1.3. Copia do diario de obras referente ao periodo contemplado no boletim de medicao.

10.1.4. Comprovantes (certiddes negativas) que comprovem regularidade fiscal, social e
trabalhista, constatada por meio da apresenta¢do da documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei
14.133/2021.
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10.2. A aprovacgao do Fiscal da Obra do Municipio, ocorrera apds a analise da documentacio
apresentada, e sera feita por meio de emissido de Memoria de Calculo, atestando os valores
apresentados, emitida ap6s rigorosa e efetiva verificagdo dos quantitativos realizados. (Acérdao
3972/2023 - 22 Camara - TCU)

10.2.1. Para efeito de pagamento da primeira medicdo, deverd a contratada apresentar,
juntamente com o Boletim de Medicdo e demais documentos:

10.2.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execugao;
10.2.1.2. Matricula da Obra junto ao INSS
10.2.1.3. Comprovagdo de inscricao da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO

10.2.2. Todas as faturas e/ou notas fiscais, além dos documentos ja descritos devera ser
apresentada:

10.2.2.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS;

10.2.2.2. Cépia autenticada da GRPS especifica, quitada e respectiva folha de pagamento da obra;
10.2.2.3. Nota fiscal dos servicos;

10.2.2.4. Certidao negativa de débito junto a Fazenda Publica Municipal da Prefeitura de Aracu.
10.2.3. Ultima fatura, além dos documentos ja descritos devera ser apresentada:

10.2.3.1. Certidao negativa de débito do INSS e PIS;

10.2.3.2. Documentos de aprovacgao de projeto pelos 6rgdaos competentes sempre que solicitada;
10.2.3.3. Termo de Recebimento Provisoério, emitido pelo setor competente da Prefeitura.

10.3. Na nota fiscal devera constar a indicacdo completa do objeto, 0 nimero da medicacgao, o
numero da Concorréncia, e o nimero da nota de empenho.

10.4. As Medicbes serao passiveis de avaliacdo inclusive “in loco”, verificada a Medicao o
municipio realizara o pagamento a CONTRATADA.

10.4.1. Caso a nota fiscal seja entregue sem as devidas informacoes, o Fiscal do Contrato solicitara
a substituicdo ou carta de correcdo da mesma.

2) DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

10.5. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrad o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacao.

10.6. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

10.6.1. O prazo de validade.

10.6.2. A data da emissao.

10.6.3. Os dados do Contrato e do 6rgio contratante.
10.6.4. O periodo respectivo de execucao do Contrato.
10.6.5. O valor a pagar.

10.6.6. Eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.
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10.6.7. Boletim de Medigdes.

10.6.7.1. E obrigatério para empresas NAO ENQUADRADAS NO SIMPLES NACIONAL” indicar a
discriminacio (destaque) do IR (imposto de Renda). (IN/RFB n. 2145/2023)

10.7. Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impec¢a a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo
da situacdo, sem 6nus ao contratante;

10.8. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverda ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio da
apresentacdo da documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

10.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

10.11. Persistindo airregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

10.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o contratado nao regularize sua situagdo de
habilitacdo inicial.

3) PRAZO DE PAGAMENTO

10.13. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da liquidacao da
despesa.

10.14. A liquidacao da despesa ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da entrada
da nota fiscal no Protocolo Geral do Municipio.

10.15. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

10.16. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

10.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
(quando for o caso).

10.17.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

10.17.2. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
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apresentacdo de comprovacio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVICOS DE ENGENHARIA

11.1. O prazo de garantia da obra/servigo ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, conforme
previsto no art. 618 da Lei Federal n? 10.406/2002 (Cddigo Civil) e alteragdes, contados da data
indicada no Termo de Recebimento Definitivo da obra/servigo a ser emitido por comissao
designada pela autoridade competente. A CONTRATADA é responsavel por efetuar a reparacdo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresente nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

11.2. A responsabilidade da empresa a ser contratada nao se limita ao prazo de garantia, mas se
estende por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissao de
engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legislacdes e normas aplicaveis.

11.3. A empresa a ser contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho,
publicadas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados
relativos a protecdo dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com
que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem permanentemente
equipamentos de protec¢do individual.

11.4. A empresa a ser contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

11.5. Todos os entulhos e produtos de demolicdo deverao ser retirados pela empresa a ser
contratada e ser depositados em bota-fora com licenca ambiental, devidamente autorizado pela
municipalidade, devendo o seu endereco e trajeto ser comunicado a Contratante.

11.6. A empresa a ser contratada deverd manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos
os ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

12. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutencdo do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilacdo de mercado ndo é fato suficiente a
ensejar reequilibrio econémico-financeiro.

12.2. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

12.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

12.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio economico financeiro devidamente
justificado pela contratada antes da solicitacao da ordem de execugdo pelo Poder Publico, caso os
precos apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a Administragdo liberar o contratado
do compromisso sem aplicacdo de penalidades.

12.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econémico financeiro pela Contratada apds
a solicitacdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico, a contratada ndo podera recusar e/ou
interromper o contrato até decisao final no processo administrativo.

12.6. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

13.DO REAJUSTE

13.1. O contrato decorrente do presente certame licitatério, podera ter seus valores reajustados,
nos termos do disposto no art. 25, § 72 da Lei 14.133/2021
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13.2. Para efeito de reajuste, sera utilizado o Indice Nacional da Construcio civil.

13.3. Para efeito de concessdo do reajuste, sera observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, a serem contados a partir da data do orcamento estimado, assim considerado a data da
emissdo da Planilha Or¢amentaria.

13.4. O reajuste incidira somente sobre as parcelas nido executadas.

13.5. Nas hipoteses de ocorréncia de eventuais atrasos de responsabilidade da empresa a ser
contratada, ndo incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. A empresa a ser contratada deverd apresentar comprovacdo de garantia no montante de 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato a ser assinado, em uma das seguintes modalidades
(art. 96 da Lei Federal 14.133/21)

14.1.1. Cauc¢ao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

14.1.2. Seguro-garantia;

14.1.3. Fianca bancdaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.1.4. A garantia sera prestada na forma que a contratada optar dentro das hip6teses do§ 12 do
Art. 96 da Lei n. 14.133/2021.

14.1.5. No caso da opc¢ao pela caucdo em dinheiro, a empresa devera apresentar o “Comprovante
de Depésito de Garantia de Contrato, a ser emitido pela Tesouraria da Prefeitura.

14.1.6. Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apdlice com vigéncia igual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

14.1.7. A Garantia de Execucdo do Contrato acima, responderda pelo inadimplemento das
condi¢des contratuais e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras
combinacdes legais.

14.1.8. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

14.1.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do
contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

14.1.10. Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integraliza-la no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis contado da data em que for notificada formalmente pela CONTRATANTE.

14.2.Uma vez realizada a convocacido da proponente vencedora, conforme definido em Edital, esta
terd o prazo improrrogavel de 07 (sete) dias Uteis para apresentacdo da garantia.

15. DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO

15.1. A respectiva Ordem de Servico para inicio da obra objeto deste certame, sera emitida apos a
analise do processo licitatério e autorizo pela CAIXA devendo a proponente vencedora dar inicio
as obras no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos contados do recebimento da competente
Ordem de Servico.
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15.2. A Ordem de Servico serd encaminhada através do e-mail informado pela empresa quando da
apresentacao da proposta.

15.3. A empresa terd o prazo improrrogavel de 02 (dois) dias uteis para promover a assinatura
digital da Ordem de Servico e encaminha-la ao Departamento de Licitagdes através do e-mail
licitacao@aracu.go.gov.br.

15.4. O ndo encaminhamento da respectiva Ordem de Servico, dentro do prazo estabelecido neste
item sera considerado como descumprimento/recusa na execu¢do do contrato, estando a empresa
contratada, sujeita a aplicacdo das multas e san¢des estabelecidas.

16. COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

16.1 Qualificacao Técnica. Registro ou inscricdo da empresa e do (s) responsavel (is) técnico (s)
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdi¢do sobre o
domicilio da sede da licitante.

16.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da licitante, em plena
validade.

16.1.1.1. Em se tratando de empresa ndo registrada no Conselho Regional do Estado de Goias,
devera apresentar o registro do Conselho Regional da Categoria Profissional correspondente, do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho
Regional do Estado de Goias para execuc¢do dos servicos.

Aracu, 13 de novembro de 2025.

AVILMAR ANTONIO MARTINS

Secretario Municipal de Obras Infraestrutura Estrada e Rodagem

FABIANA FARIA GONCALVES
Engenheiro Civil
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