
             ESTADO DE MATO GROSSO 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

                       SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua das Acácias, 1337 N – Jardim Mato Grosso – Fone (0**65) 3283-2404/2528 – CEP 78310-000 

Comunicação Interna nº 135/SEPLAN/2024 

Comodoro/MT, 10 de Junho de 2024. 

De: Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento  

Para: Secretaria de Administração – Departamento de Licitação 

Assunto: Solicitação de processo licitatório – software de orçamento. 

 

Prezados, 

Por meio deste, encaminho a solicitação para a abertura de processo licitatório, visando à 

aquisição, por inexigibilidade, dos softwares necessários para a elaboração de orçamentos da 

SEPLAN. 

Anexados a este documento, seguem todos os materiais necessários para embasar 

a presente solicitação, incluindo os documentos devidamente assinados conforme 

exigido pelo departamento, juntamente com os respectivos orçamentos. Cumpre ressaltar 

que foi realizada a solicitação de certidões comprovando a exclusividade de mercado, as 

quais também estão anexas ao processo. 

 

- 3F Ltda: R$ 5.994,00 

 

Certos de sua atenção e colaboração, permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________ 

Diego Garcia Galvão Costa 

Secretário de Planejamento e Orçamento 

Portaria nº 326/2023 de 05/05/2023 
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Tecnologia de Assinatura Eletrônica: ASSINE PELA INTERNET Tecnologia Ltda. +55 48 3045-6900
  

  

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

  Nome do Documento:  00_N_135_2024___LICITACAO___Orcafacio.pdf
  Hash (SHA256):  w621SgMd1UogyDefeWm2hHRdmoe5QDXMia/xAAFvkTk=
  Tamanho do Documento:  136261 bytes
  Data de Recebimento do Documento:  10/06/2024 09:34:45
  Status do Documento:  Assinado
  Link de Validação:  http://validador.assinepelainternet.com.br
  Código de Validação:  0512457

Signatário EDUARDO FERREIRA DA SILVA

  Status da Assinatura:  VALIDO
  Nome do Arquivo de Assinatura: API_83300_46224_1801477564527624.pdf.api
  Data da Assinatura: 10/06/2024 09:44:38
  Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
  Propósito da Assinatura: Assinante
  IP de Origem do Acesso: 131.108.166.126
  Operadora do IP de Origem: 131-108-166-126.netwaytelecon.com.br

Informações do Signatário

  CPF: 060.***.***-56
  E-mail: ed************@gmail.com
  Telefone: (65)99224-****
  Validado por: Consulta na Receita Federal
  Cadastro validado às: 09:44:15 do dia 10/06/2024
 

Carimbo do Tempo na Assinatura

  Status:  VALIDO
  Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50151
  Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
  Nº de Série: 253654435
  Data: 10/06/2024 09:44:35
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Tecnologia de Assinatura Eletrônica: ASSINE PELA INTERNET Tecnologia Ltda. +55 48 3045-6900
  

Signatário DIEGO GARCIA GALVAO COSTA

  Status da Assinatura:  VALIDO
  Nome do Arquivo de Assinatura: API_83295_46224_1801477564527624.pdf.api
  Data da Assinatura: 11/06/2024 09:47:35
  Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
  Propósito da Assinatura: Assinante
  Local da Assinatura: R. Amazonas, 2530 - Bairro São Francisco, Comodoro - MT, 78310-000,
Brazil
  Geolocalização Aproximada: latitude=-13.6540654, longitude=-59.7869662
  IP de Origem do Acesso: 131.108.166.126
  Operadora do IP de Origem: 131-108-166-126.netwaytelecon.com.br

Informações do Signatário

  CPF: 891.***.***-91
  E-mail: di**********@comodoro.mt.gov.br
  Telefone: (69)98448-****
  Validado por: Consulta na Receita Federal
  Cadastro validado às: 09:46:26 do dia 11/06/2024
 

Carimbo do Tempo na Assinatura

  Status:  VALIDO
  Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50110
  Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
  Nº de Série: 256342918
  Data: 11/06/2024 09:47:32
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

RuaEspíritoSanto,199E–Centro–Fone/Fax:(65)3283-1192 

CEP78.310-000 Comodoro-MT 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SUBSCRIÇÃO E FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS ORÇAFASCIO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ORÇAMENTO, DE BASES ADICIONAIS, 
DE MEDIÇÃO DE OBRA E DE DIÁRIO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES, REQUISITOS E OBRIGAÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS. 

  

 

PrefeituraMunicipal 
de Comodoro DOD–documento de oficialização da demanda 

 

Unidaderequisitante: 
 

Secretaria Municipal de Planejamento e orçamento Data: 02/04/2024 
Responsável pela demanda: Diego Garcia Galvão Costa  
 

 
 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Telefone: (65)3283-1192 

 
Órgão – 05 Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento 
Unidade – 02 Departamento de Planos, Programas, Projetos e Orçamentos 
Projeto Atividade – 2.114 Manutenção e Encargos com o Departamento de Planos, 
Programas, Projetos e Orçamentos 
Elemento da Despesa 3.3.90.40.00.00.00.00 (2500) Serviços de Tecnologia da Informação 
(343) 

 
Objetoda contratação: 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

RuaEspíritoSanto,199E–Centro–Fone/Fax:(65)3283-1192 

CEP78.310-000 Comodoro-MT 

 

 

O software OrçaFascio é essencial para diversas atividades relacionadas ao planejamento, elaboração e 

fiscalização de projetos de obras e serviços de engenharia. Suas funcionalidades previstas incluem: 

3.1.1.1 Desenvolvimento de Orçamentos: 

 Composição de Custos Unitários: Ferramentas para a composição detalhada dos custos unitários. 

 Acesso a Bases de Dados de Insumos: Especialmente ao SINAPI, garantindo acesso a dados 

atualizados e precisos. 

 Elaboração de Curva ABC de Insumos e Serviços: Facilita a análise de importância relativa dos 

insumos e serviços. 

 Comparação de Orçamento em Regime Tributário: Capacidade de comparar orçamentos em regimes 

tributários desonerados e não desonerados. 

 Elaboração de Cronogramas: Ferramentas para criação de cronogramas precisos e integrados ao 

orçamento. 

3.1.1.2 Atividades Relacionadas à Fiscalização: 

 Registro e Acompanhamento Diário de Obras: Ferramentas para registrar e acompanhar diariamente 

o andamento das obras. 

 Análise e Atualização de Orçamentos: Capacidade de analisar, elaborar, adequar e atualizar 

orçamentos de serviços e obras em andamento. 

3.1.1.3 Integração com Software Gráfico (BIM): 

 Integração com BIM: Leitura e integração de dados de software gráfico em Building Information 

Modeling (BIM), auxiliando na elaboração de orçamentos mais precisos e detalhados. 

3.1.2 Objetivos da Contratação 

A contratação do software OrçaFascio busca atender às necessidades de negócio, tecnológicas e demais 

requisitos apresentados nos Itens 4, 5 e 6 do Estudo Técnico Preliminar e deste Projeto Básico, garantindo: 

 Eficiência e Precisão nos Orçamentos: Melhoria da qualidade técnica na elaboração de orçamentos de 

obras e serviços de engenharia. 

 Suporte a Fiscalização e Acompanhamento: Ferramentas robustas para registro, acompanhamento e 

análise diária de obras. 

 Integração com Ferramentas Avançadas: Utilização de dados BIM para suportar a elaboração de 

orçamentos, promovendo uma visão integrada e detalhada dos projetos. 

 Conformidade com Normativas Legais: Garantia de que a solução está em conformidade com os 

normativos legais vigentes, incluindo questões autorais e de direito de uso. 

Motivação/justificativa: 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

RuaEspíritoSanto,199E–Centro–Fone/Fax:(65)3283-1192 

CEP78.310-000 Comodoro-MT 

 

 

Comodoro-MT,03/06/2024 
 
 
 

Secretário Municipal de Administração 

 
 

Àsecretaria Municipal de Administração: 

 
 

Financeiro da disponibilidadede recursos: 
 

Comodoro-MT,02/04/2024 
 
 
 

 
 

Secretário Municipal de Finanças 

Comodoro-MT,02/04/2024 
 
 
 

 
 

Contador 
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Tecnologia de Assinatura Eletrônica: ASSINE PELA INTERNET Tecnologia Ltda. +55 48 3045-6900
  

  

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

  Nome do Documento:  2_DOD.pdf
  Hash (SHA256):  vmsGblcnoCt/ai3uNdaVJlhJ+CvoH57q0fBu3GCoJUY=
  Tamanho do Documento:  177998 bytes
  Data de Recebimento do Documento:  10/06/2024 09:35:03
  Status do Documento:  Assinado
  Link de Validação:  http://validador.assinepelainternet.com.br
  Código de Validação:  3346004

Signatário EDUARDO FERREIRA DA SILVA

  Status da Assinatura:  VALIDO
  Nome do Arquivo de Assinatura: API_83300_46226_1801477584206670.pdf.api
  Data da Assinatura: 10/06/2024 09:44:38
  Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
  Propósito da Assinatura: Assinante
  IP de Origem do Acesso: 131.108.166.126
  Operadora do IP de Origem: 131-108-166-126.netwaytelecon.com.br

Informações do Signatário

  CPF: 060.***.***-56
  E-mail: ed************@gmail.com
  Telefone: (65)99224-****
  Validado por: Consulta na Receita Federal
  Cadastro validado às: 09:44:15 do dia 10/06/2024
 

Carimbo do Tempo na Assinatura

  Status:  VALIDO
  Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50110
  Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
  Nº de Série: 255615355
  Data: 10/06/2024 09:44:36
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Tecnologia de Assinatura Eletrônica: ASSINE PELA INTERNET Tecnologia Ltda. +55 48 3045-6900
  

Signatário MARCIO SIMPIONI

  Status da Assinatura:  VALIDO
  Nome do Arquivo de Assinatura: API_83298_46226_1801477584206670.pdf.api
  Data da Assinatura: 10/06/2024 09:46:44
  Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
  Propósito da Assinatura: Assinante
  IP de Origem do Acesso: 131.108.166.126
  Operadora do IP de Origem: 131-108-166-126.netwaytelecon.com.br

Informações do Signatário

  CPF: 221.***.***-72
  E-mail: fi******@comodoro.mt.gov.br
  Telefone: (65)99997-****
  Validado por: Consulta na Receita Federal
  Cadastro validado às: 08:21:37 do dia 10/06/2024
 

Carimbo do Tempo na Assinatura

  Status:  VALIDO
  Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50110
  Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
  Nº de Série: 255616044
  Data: 10/06/2024 09:46:43
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Tecnologia de Assinatura Eletrônica: ASSINE PELA INTERNET Tecnologia Ltda. +55 48 3045-6900
  

Signatário DYEGO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA

  Status da Assinatura:  VALIDO
  Nome do Arquivo de Assinatura: API_83296_46226_1801477584206670.pdf.api
  Data da Assinatura: 10/06/2024 12:57:00
  Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
  Propósito da Assinatura: Assinante
  IP de Origem do Acesso: 131.108.166.126
  Operadora do IP de Origem: 131-108-166-126.netwaytelecon.com.br

Informações do Signatário

  CPF: 975.***.***-87
  E-mail: ka*******@gmail.com
  Telefone: (65)99963-****
  Validado por: Consulta na Receita Federal
  Cadastro validado às: 08:58:24 do dia 10/06/2024
 

Carimbo do Tempo na Assinatura

  Status:  VALIDO
  Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50110
  Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
  Nº de Série: 255759985
  Data: 10/06/2024 12:56:59
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Tecnologia de Assinatura Eletrônica: ASSINE PELA INTERNET Tecnologia Ltda. +55 48 3045-6900
  

Signatário DIEGO GARCIA GALVAO COSTA

  Status da Assinatura:  VALIDO
  Nome do Arquivo de Assinatura: API_83295_46226_1801477584206670.pdf.api
  Data da Assinatura: 11/06/2024 09:47:35
  Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
  Propósito da Assinatura: Assinante
  Local da Assinatura: R. Amazonas, 2530 - Bairro São Francisco, Comodoro - MT, 78310-000,
Brazil
  Geolocalização Aproximada: latitude=-13.6540654, longitude=-59.7869662
  IP de Origem do Acesso: 131.108.166.126
  Operadora do IP de Origem: 131-108-166-126.netwaytelecon.com.br

Informações do Signatário

  CPF: 891.***.***-91
  E-mail: di**********@comodoro.mt.gov.br
  Telefone: (69)98448-****
  Validado por: Consulta na Receita Federal
  Cadastro validado às: 09:46:26 do dia 11/06/2024
 

Carimbo do Tempo na Assinatura

  Status:  VALIDO
  Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50110
  Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
  Nº de Série: 256342923
  Data: 11/06/2024 09:47:33
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Tecnologia de Assinatura Eletrônica: ASSINE PELA INTERNET Tecnologia Ltda. +55 48 3045-6900
  

Signatário GUSTAVO ANDRE ROCHA

  Status da Assinatura:  VALIDO
  Nome do Arquivo de Assinatura: API_83299_46226_1801477584206670.pdf.api
  Data da Assinatura: 13/06/2024 11:49:10
  Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
  Propósito da Assinatura: Assinante
  IP de Origem do Acesso: 191.7.159.202
  Operadora do IP de Origem: 191.7.159.202

Informações do Signatário

  CPF: 352.***.***-53
  E-mail: gp****@bol.com.br
  Telefone: (65)99939-****
  Validado por: Consulta na Receita Federal
  Cadastro validado às: 08:49:35 do dia 13/06/2024
 

Carimbo do Tempo na Assinatura

  Status:  VALIDO
  Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50151
  Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
  Nº de Série: 255869258
  Data: 13/06/2024 11:49:09
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ESTADO DE MATO GROSSO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 
 

 

 

Rua das Acácias, 1337 N – Jardim Mato Grosso – Tel. (65) 3283-2404 – CEP 78.310-000 

 

 

 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE 
 

 

 

 

OBJETO: INEXIGIBILIDADE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 
14.133/21, ART. 74 INCISO I, TENDO COMO OBJETO: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO E 
FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO, 
CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ORÇAMENTO, DE BASES 
ADICIONAIS, DE MEDIÇÃO DE OBRA E DE DIÁRIO DE OBRA, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, REQUISITOS 
E OBRIGAÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS.”, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE COMODORO/MT. 

 
FAVORECIDO: 

  
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 

  
IMEDIATA 

 
VALOR GLOBAL: 

 

R$ 5.994,00 (cinco mil e novecentos e noventa e quatro reais). 

 
FUNDAMENTO LEGAL: 

 
Inciso I, do art. 74 da Lei nº 14.133/21 e Decretos Federais nº 10.947 
de 25 de janeiro de 2022, n° 10.922 de 30 de dezembro de 2021, n° 
10.818 de 21 de setembro de 2021 e Decretos Municipais n° 
008/2023 de 24 de fevereiro de 2023, n° 009/2023 de 24 de fevereiro 
de 2023, n° 011/2023 de 01 de março de 2023, n° 13/2023 de 09 de 
março de 2023, n° 17/2023 de 21 de março de 2023, n° 18/2023 de 21 
de março de 2023 e 21/2023 de 23 de março de 2023, e demais 
disposições aplicáveis. 
 
I – aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou 
contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivos: 
 
a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos 
executivos. 
 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
Anexa aos autos do processo de dispensa. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

1.1 Departamento Requisitante: SEPLAN – Secretaria De planejamento e 

orçamento. 

 

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

 

A proposta em questão busca estabelecer um estudo técnico com o 

objetivo de orientar a próxima contratação de um programa 

computacional voltado para a elaboração de documentação de orçamento 

de obras e serviços de engenharia. A Seplan (Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento) desempenha um papel crucial na unidade 

administrativa, sendo responsável pelo planejamento, concepção e 

execução de obras, reformas e serviços de engenharia e arquitetura para 

a prefeitura municipal de Comodoro-MT. É evidente a necessidade de 

equipar este departamento e seus funcionários com as ferramentas de 

software e metodologias adequadas, em quantidade suficiente para 

atender ao corpo técnico, de forma a garantir a execução de suas 

atribuições com o nível técnico necessário para as demandas da 

Instituição. Isso não apenas promoverá uma produtividade aprimorada, 

mas também aumentará a eficiência, padronização e alinhamento 

tecnológico, proporcionando maior confiabilidade nos trabalhos 

desenvolvidos.  

Este setor específico do organograma municipal é encarregado de 

elaborar planilhas de orçamento tanto sintéticas quanto analíticas, 

cronogramas físico-financeiros e outros documentos relacionados à 

quantificação e precificação de obras e serviços de engenharia. Essas 

informações são destinadas a empresas terceirizadas, cujo montante, 
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tanto para obras de ampliação quanto para manutenção, representa uma 

parcela significativa no orçamento da prefeitura. Portanto, é de suma 

importância a aquisição de uma ferramenta computacional dedicada ao 

orçamento e planejamento de obras. Isso se deve ao fato de que a 

legislação vigente estabelece regras e critérios específicos para a 

elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia, contratados 

e executados com recursos provenientes dos orçamentos do município. 

A contratação de uma ferramenta computacional capaz de acessar 

os diversos bancos de dados disponíveis, contendo informações 

atualizadas sobre preços de insumos e composições de custo unitário 

mais recentes e representativas, pode garantir um fluxo de trabalho 

otimizado para os engenheiros responsáveis pelo orçamento de obras. 

Isso permitirá a geração de relatórios para licitações de forma organizada 

e padronizada, ao mesmo tempo em que favorecerá a transparência dos 

processos. 

Considerando também a possibilidade de atualização de preços em 

orçamentos já elaborados, torna-se crucial que essa ferramenta 

possibilite a atualização dos preços de insumos e composições. Isso 

ajudará a reduzir o retrabalho e o tempo necessário para fornecer 

informações atualizadas. 

Além disso, é essencial dedicar atenção especial à ferramenta de 

planejamento de obras e serviços, pois este documento desempenha um 

papel fundamental no acompanhamento e cálculo das medições e 

pagamentos durante a execução do contrato. A integração entre as fases 

de orçamento, planejamento e fiscalização é altamente desejável, pois um 

fluxo de informação contínuo entre essas etapas garante segurança na 

transmissão de dados e praticidade no acompanhamento da execução. 

Desde os anos 90, o mercado tem oferecido e disponibilizado 

aplicativos específicos para a atividade de orçamentação de obras. 

Portanto, trata-se de uma ferramenta amplamente disponível no 
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mercado, com metodologias já consolidadas no ramo da engenharia e 

arquitetura. Diante das muitas opções disponíveis, a equipe de 

planejamento deve definir algumas funcionalidades que os softwares 

escolhidos devem apresentar para atender às necessidades do 

departamento de engenharia. Essas incluem confiabilidade, facilidade de 

uso, plataforma em nuvem, suporte técnico, plug-ins para BIM, acesso 

ilimitado às bases de dados como SINAPI, SICRO e outros bancos de 

dados relevantes, capacidade de emitir relatórios exigidos pela legislação, 

elaboração de cronograma físico-financeiro e suporte para um número 

ilimitado de projetos. 

É importante ressaltar que, embora os softwares disponíveis no 

mercado permitam a elaboração de orçamentos de obras, cada um é 

desenvolvido para atender a necessidades específicas e, portanto, se 

adapta melhor à realidade da contratante ou contratada. 

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

1. Interface Intuitiva: 

   - A interface do software/plataforma deve ser intuitiva, baseada em 

ícones, atalhos, barra de ferramentas e demais requisitos técnicos de 

acessibilidade, considerando o conhecimento prévio dos usuários dos 

setores de engenharia da instituição. 

2. Capacitação e Suporte: 

   - Não há necessidade de capacitação ou treinamento das equipes, desde 

que o requisito de interface intuitiva seja atendido. 

   - Faz-se necessário, no entanto, suporte online em português (Brasil), 

ajuda integrada no próprio software e material didático para consulta em 

eventuais anomalias de funcionamento ou upgrades de funções diversas. 

3. Conformidade Legal e Segurança: 

   - O fornecedor deve aplicar e seguir os normativos legais vigentes 

relativos à solução de TIC adotada e estar em conformidade com questões 
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autorais e de direito de uso para softwares internacionais com 

representação em território brasileiro. 

   - O fornecedor deve oferecer condições de segurança ao software, 

impedindo que informações sejam acessadas remotamente por pessoal 

não autorizado, sem restringir o compartilhamento e a execução 

compartilhada de projetos em âmbito institucional. 

4. Melhoria na Qualidade e Precisão: 

   - O software deve garantir a melhoria da qualidade técnica na 

elaboração de orçamentos de obras públicas, desde os projetos até a 

execução, minimizando correções, erros e eventuais discrepâncias entre 

projetos, planilhas e memoriais. 

   - Deve aprimorar a detecção de inconsistências nas etapas de 

orçamento e planejamento, a partir da compatibilização entre as diversas 

disciplinas que compõem a orçamentação de obras públicas. 

   - Alcançar o aprimoramento no planejamento e acompanhamento das 

etapas de obras, medições e cronograma. 

   - Proporcionar maior precisão e assertividade nos orçamentos de obras 

públicas. 

   - Evitar ou reduzir a quantidade de aditivos de obras por problemas de 

orçamento. 

   - Prover agilidade na elaboração de planilhas de custos para obras e 

serviços de engenharia, na elaboração de cronogramas físico-financeiros, 

na atualização de preços de insumos e de composições. 

   - Permitir a padronização na elaboração, facilidade na atualização e 

utilização simultânea do conteúdo dos orçamentos. 

5. Versão e Licenciamento: 

   - Os softwares/plataformas deverão ser fornecidos em sua versão mais 

atual e estável. 

   - Deverá ser fornecido o cartão de registro e/ou licença de uso, 

contendo todas as chaves, senhas, números de identificação, série e 
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demais informações necessárias para a identificação, instalação, 

reinstalação e operação do produto. 

   - Caso seja constatado fornecimento incompleto ou vício do produto, o 

fornecedor será convocado para substituir ou complementar o material 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação pelo 

representante da instituição. 

   - O licenciamento deve garantir o direito a atualizações de segurança e 

correções durante o ciclo de vida do produto. 

 

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO 

 

De forma a analisar o mercado em relação aos softwares/plataforma que 

atendam às necessidades técnicas definidas acima, foram pesquisados 

softwares públicos, softwares livres e open source (código aberto) e 

softwares proprietários (pagos). 

Após consulta ao portal do Software Público não foram encontradas 

soluções que atendam às necessidades descritas. Outra fonte de pesquisa 

foi a busca por solução similar em outro órgão ou entidade da 

Administração Pública, contudo não foram encontradas muitas soluções 

e somente um software desenvolvido pelos órgãos pesquisados, o que 

quase inviabiliza a possibilidade de cessão do código fonte. Sendo assim, 

foi elencado a solução o Freeware como segue: 

ORSE 

O Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE é um software para 

orçamento de obras totalmente gratuito, desenvolvido e mantido pela 

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (CEHOP) 

há mais de dez anos. Dispõe de uma base de dados muito completa, com 

9.626 insumos e 9.445 composições de preços unitários, atualizados 

mensalmente. As atualizações podem ser baixadas no próprio programa 

ou no site do ORSE. O Sistema foi ajustado para se adequar ao Manual 
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de Metodologias e Conceitos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil). Com isso, os encargos 

complementares também passaram a integrar a composição dos serviços. 

É considerado uma solução bastante prática, eficaz, além da 

flexibilidade. O programa conta com uma grande biblioteca de textos em 

PDF com especificações de serviços, com definição, método executivo, 

critérios de controle e critérios de medição e pagamento, sendo de muita 

utilidade para o profissional. Outra característica que merece ser 

destacada é a sua capacidade de trabalho em rede. 

http://orse.cehop.se.gov.br/ 

Com a ausência de software público que atenda as questões 

demandadas, houve, por parte da Equipe de Planejamento da 

Contratação o levantamento de softwares livres e open-source. A seguir 

relacionamos os principais softwares que podem atender as 

necessidades: 

GanttProject 

O GanttProject é um software livre, gratuito de código aberto 

destinado ao gerenciamento de projetos e obras, usado na engenharia 

para criar e gerenciar o cronograma das obras. Com GanttProject você 

pode quebrar o seu projeto em uma árvore de tarefas e atribuir os 

recursos humanos e financeiros que têm de ser alocados em cada tarefa. 

Você também pode criar dependências entre tarefas, pode imprimir os 

seus gráficos, gerar relatórios em PDF e HTML, trocar dados com o 

Microsoft Project e aplicações de planilha eletrônica. O software é de fácil 

aprendizagem, com versão disponibilizada é destinada para sistemas 

Windows, para MacOSX e Linux. 

https://www.ganttproject.biz/ 

OpenProj 

O OpenProj é um programa de gestão de projetos, de código aberto 

e gratuito. O OpenProj tem as funções como: Gráficos Gantt, PERT, WBS 
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e RBS, gestão de recursos, earned value management. Abre arquivos do 

Microsoft Project e do Primavera, porém possui formato de arquivo 

próprio. Os relatórios e gráficos podem ser exportados para xml ou pdf, 

facilitando a migração dos dados para outros programas do gênero. 

Desenvolvedor: Projity Incorporated. 

http://www.openproj.org 

Open Workbench 

O Open Workbench é um aplicativo gratuito para planejar e gerenciar 

projetos. Não possui um interface interativa e faz-se necessário 

conhecimento prévio sobre projetos e execução de obras. Open 

Workbench oferece um sistema de planejamento de projetos, com tarefas 

(e tarefas chave) e com uma estrutura de trabalho. Uma vez que o projeto 

é criado, você pode destinar recursos e utilizar ferramentas de 

planejamento, execução, controle e acompanhamento. Todos estes 

atributos estão agrupados na margem esquerda do Open Workbench. 

Desenvolvedor: openworkbench.org. 

http://www.openworkbench.org 

Planner 

Similar ao Microsoft Project, podendo ser usado na construção civil 

para criar e gerenciar o cronograma das obras e projetos. O programa 

possui uma interface capaz de exibir as tarefas em forma de gráfico de 

Gantt, lista, sendo também capaz de gerenciar recursos ligados aos 

projetos. O Planner pode armazenar seus dados em arquivos XML ou em 

um banco de dados PostgreSQL. Os projetos podem ser impressos em 

PDF ou exportados para HTML para facilitar a visualização a partir de 

qualquer navegador web. O programa ainda permite: Gestão de 

calendários; Gestão de recursos; monitorar o progresso do projeto; 

vincular tarefas; Exportar para formatos diferentes. A versão 

disponibilizada é destinada para sistemas Windows. Versões Linux 

podem ser obtidas no site do projeto. Desenvolvedor: GNOME project. 
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http://live.gnome.org/Planner 

Na maioria desses órgãos públicos foram identificadas a utilização 

de soluções proprietárias adquiridas mediante processo licitatório. 

VIGHA 

O VIGHA é um sistema de orçamentos, controle e 

acompanhamento de obras que opera em ambiente online. Possui 

aplicativo de gerenciamento de obras que permite compartilhamento de 

informações com o cliente contratante. No módulo de orçamento permite 

elaborar planilhas a partir de bases públicas como SINAPI, ORSE, 

SEINFRA, SEDOP e SICRO, ou de estrutura própria. O programa permite 

estipular o percentual de BDI e encargos sociais horistas ou mensalistas 

a serem aplicados aos valores orçados. O BDI pode ser aplicado sobre o 

valor total ou diferenciado por categoria de insumos do orçamento 

(material, mão-deobra, equipamentos, serviços e taxas). Características 

dos softwares para orçamento: plataforma é online, tipo de licença: plano 

de assinatura mensal ou anual, por pacotes serviços; móbile: sim; 

tecnologia BIM: não; integração com bancos de dados públicos: sim. 

Outras funcionalidades: cronograma; financeiro; medição física; imagens 

e ocorrências: histórico da obra com registros fotográficos das 

ocorrências do canteiro. Compartilhamento de informações da obra com 

o cliente em tempo real; relatórios; aplicativo: o VIGHA é um software em 

nuvem. ou seja, você pode acessá-lo de qualquer computador ou por meio 

de um aplicativo no celular ou tablet; treinamento em vídeos e central de 

ajuda. 

https://www.vighapp.com/ 

OrçaFascio 

Este é um software totalmente na forma webpage, que faz 

orçamentos de forma muito rápida e de acordo com as regras do Tribunal 

de Contas da União (TCU). Vem com 17 bases de composições, incluindo a 

SINAPI, SICRO e SBC. Faz a importação de dados do Excel o ajuste 
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automático de preços das composições e do próprio orçamento. Também 

aproveita uma composição para criar uma nova composição, ou seja, faz 

cópia de um orçamento ou os dados de vários orçamentos para fazer um 

novo, reaproveitando e atualizando trabalhos anteriores. Numa licitação, 

compara o seu preço ao preço do edital, mostrando qual a porcentagem que 

está abaixo ou acima. Foi idealizado para ser uma ferramenta leve, o mais 

simples e ágil possível. Possui uma atualização chamada OrçaFascio 

Prime, que é um software de engenharia de custo, dentro dos conceitos do 

BIM 4D e 5D. É um software de orçamento criado especificamente para 

órgãos públicos e grandes construtoras e incorporadoras. 

https://orcafascio.com/ 

Sisplo 

O Sisplo é um software de orçamento que é integrado com um 

banco de dados BIM, um multibanco e a tabela SINAPI. Além de importar 

planilhas, ele possui outras funções como: função codificar, função 

histórico, criação automática de composições de preço, versão de 

orçamento e realinhamento de preço do orçamento. Em seu site 

encontra-se tutoriais do programa e ainda pode baixar uma versão demo 

para testar. Possui interoperabilidade via IFC do BIM e Excel. 

Desenvolvedor: Mastersys Consultoria de Informática LTDA. 

https://www.sisplo.com.br/ 

Arquimedes 

O Arquimedes é um programa de geração de orçamentos de obra, 

planejamento de atividades, acompanhamento de serviços e controle 

financeiro. Utilizado para obter os principais documentos de gestão de 

uma obra, tais como: mapa de quantidades, orçamentos, caderno de 

encargos, plano de trabalho, cronograma físico-financeiro, relatórios de 

curva "ABC" e gráficos de curva "S". Equipado com ferramentas para 

medições de acompanhamento, gerando comparativos entre serviços 

orçados e executados. Trata-se de um sistema com estrutura modular, 
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isto significa que o seu conteúdo é constituído por módulos 

complementares, desenvolvidos com a finalidade de se adequarem às 

necessidades dos orçamentistas. A licença do software Arquimedes é 

permanente, não sendo aluguel. O sistema é de propriedade da Multiplus 

Softwares Técnicos, empresa proprietária ou distribuidora de diversos 

outros programas para engenharia, arquitetura e construção. 

Características dos softwares para orçamento: plataforma é desktop 

sistema Windows, com acesso a internet. Móbile: não. Tecnologia BIM: 

sim. Integração com bancos de dados públicos: sim. Outras 

funcionalidades: as funcionalidades do sistema dependem do pacote 

adquirido, que são oferecidos em 6 opções, sendo o básico constituído 

dos módulos de orçamento, planejamento e medição; faz levantamento 

direto do sistema CAD; acesso simultâneo do orçamento e base de dados; 

orçamento e medição de modelo REVIT. 

https://multiplus.com/software/arquimedes/index.html 

PriMus 

Este programa da Acca Software se propõe a realizar o trabalho de 

forma intuitiva e com menor tempo de aprendizagem. Ele utiliza a 

Interface WYSIWYG (What You See Is What You Get), onde o orçamentista 

pode abrir na tela vários orçamentos, tabelas de preços ou catálogos, 

como faria em sua mesa de trabalho. Pode copiar dados de um 

documento para outro com simples operações de arrastar e soltar. O 

orçamento do PriMus também pode ser dividido em várias categorias, 

para agrupar em forma orgânica tipologias de tarefas homogêneas. A 

subdivisão em categorias do orçamento leva a um quadro imediato dos 

custos de cada tipologia de trabalho, por exemplo, estruturas, 

acabamentos, mobiliário em um edifício. O uso dos diferentes níveis de 

subdivisão das categorias pode levar a saber o custo de super-

agrupamentos ou sub-agrupamentos. Oferece teste grátis por 30 dias, 

possui modelos em forma IFC compatível com BIM. 
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https://www.accasoftware.com/ptb/software-gerenciamento-obras 

Volare 

A funcionalidade de orçamentação do Volare permite trabalhar com 

múltiplas bases de dados e elaborar orçamentos para obras de qualquer 

porte e tipo. O programa redige memorial descritivo, além de produzir 

orçamento sintético, orçamento analítico, listagem de material e mão-de-

obra, curva ABC de insumos, de serviços ou de equipamentos, além de 

listagens de inconsistências de etapas e itens. É o único software do 

mercado que utiliza a base TCPO – Tabelas de Composições de Preços 

para Orçamento desenvolvida pela PINI, que é uma referência para os 

profissionais da Construção Civil. A nova versão da TCPO publicada em 

2017 conta com a 1ª codificação BIM brasileira desenvolvida pela ABNT. 

A codificação BIM no Volare permite a integração de seu orçamento com 

outros sistemas CAD que usam tecnologia BIM. Desenvolvedor: Expert 

System. 

https://expertsystem.com.br/volare/ 

Sienge 

O Orçamento integra o módulo Engenharia do Sienge, um sistema 

integrado ou ERP (Enterprise Resource Planning), constituído por 

diversos módulos para fazer a gestão de Construtoras e Incorporadoras. 

Ele aumenta a velocidade na montagem do orçamento e possibilita o 

reaproveitamento das informações já existentes no sistema. Um dos 

diferenciais do Sienge é sua capacidade de se integrar com os outros 

módulos, colocando todos as informações da construtora em um só lugar 

de forma acessível. Você não se limita apenas ao controle do orçamento, 

você tem uma visão de toda a empresa. É possível configurar 

composições, etapas e sub-etapas específicas para cada obra, orçando 

com maior ou menor detalhamento de níveis. Além disto, é possível 

separar o orçamento em unidades construtivas (bloco, fase, etc.), criar 

versões para cada planilha de orçamento e manter o histórico de 
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alterações. Permite, ainda, orçar serviços com composições ou verbas 

dentro da mesma planilha, e emitir relatórios de orçamento em mais de 

30 formatos. Recentemente, passou a ser plataforma. Ou seja, ele 

também consegue se integrar de forma automática com diversos outros 

softwares e aplicativos que sua empresa possa usar. 

https://www.sienge.com.br/engenharia/ 

Compor 90 

Compor 90 é um programa para elaboração de orçamentos, 

planejamento e controle de atestados de obra. É um dos mais tradicionais 

no mercado. Este software é de propriedade da 90 TI, que além do 

desenvolvimento de programas para o setor de engenharia atua, também, 

em várias atividades da construção civil e pesada. O Compor 90 é 

comercializado com opções de pacotes, dividido por 6 planos de serviços: 

Profissional liberal; Pequena empresa; Média empresa; e Enterprise. 

Características 

dos softwares para orçamento: Plataforma: Sistema online, armazenado 

em nuvem; Tipo de licença: Mensal; Móbile: Não; Tecnologia BIM: sim; 

Integração com bancos de dados públicos: Sim Outras funcionalidades, 

no plano mais completo o programa oferece: Orçamento; Planejamento; 

Atestado de obras; Multiusuário; Integração BIM; Bases de banco de 

dados diversas. No plano profissional liberal tem SINAPI e DNIT, 

aumentando à medida que se tem planos mais completos; Projetos 

ilimitados; Armazenamento com capacidade de 200MB até capacidades 

personalizadas. 

https://noventa.com.br/90compor/ 

EVOP  

O EVOP Engenharia e Gestão oferece soluções para elaborar 

orçamentos e gerenciar obras, compras, estoque e financeiro de forma 

integrada. O módulo de orçamento opera com bases de referência do 

governo e as composições próprias da empresa. Possui ferramentas para 
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importar e exportar planilhas Excel e assistente de quantificação para 

CAD. Permite, ainda, operar com vários orçamentos simultaneamente, 

copiar e colar entre eles. A licença para uso do módulo orçamento é 

comercializada na loja virtual da desenvolvedora, com opção mensal, 

anual e trienal. Características dos softwares para orçamento: 

Plataforma: online; Tipo de licença: Licença permanente, na versão 

adquirida; Móbile: Não; Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos de 

dados públicos: Sim. Outras funcionalidades: Contratos; Quantificação; 

Medições; Cronograma; Diário de obras; Licitação; Orçamentos 

simultâneos. 

https://evop.com.br/ 

EngWhere Magma 

O EngWhere Magma é um software de orçamento de obra que 

trabalha com base em composições de preços unitários. Pode ser 

utilizado para orçamento de todos os tipos de obras. Dispõe de cerca de 

50.000 composições já lançadas em seus bancos de dados (próprias e de 

órgãos públicos que as disponibilizam em seus sites) e permite ao usuário 

lançar suas próprias composições. A versão atual é o Magma 11. Ao 

verificar as características do sistema é possível notar uma interface e 

possibilidades pouco modernas, se comparar com outros softwares do 

segmento. É comercializado em duas versões, uma profissional e outra 

para empresa. A única diferença entre estas versões é que a feita para 

empresa libera o uso simultâneo em rede para ilimitados computadores. 

A versão profissional precisa liberar um computador por vez. As licenças 

são liberadas por meio de pendrive. Características dos softwares para 

orçamento: Plataforma: Desktop sistema Windows XP, Vista, 7 e 8; Tipo 

de licença: Licença permanente, na versão adquirida; Móbile: Não; 

Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos de dados públicos: Sim. 

Outras funcionalidades: não usa códigos para insumos ou composições 

de preços, sendo muito mais ágil que qualquer outro. Em uma única 
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página o orçamento é elaborado; A lógica e a sequência de seu orçamento 

é a mesma dos orçamentos manuais, mas com concepção mais clara e o 

mais intuitivo; Em uma única tela todo o orçamento é exibido, a planilha, 

as composições e a relação dos insumos; calcula e ensina a calcular o 

BDI desde as despesas indiretas até as taxas do BDI, com sugestões, 

dicas, macetes e as normas para os principais lançamentos; Possibilita 

importar composições de qualquer banco de dados, via Excel. 

https://www.engwhere.com.br/software/software.htm 

I9 Orçamentos 

É um sistema online baseado em banco de dados públicos, como 

SINAPI, SICRO (DNIT), ORSE e SEINFRA. A estrutura do programa o 

torna ideal para uso em licitações, pela facilidade da integração com os 

bancos de dados citados. Oferece várias opções de planos para acesso e 

uso dos sistema, podendo ser de uso avulso, assinatura mensal, 

trimestral, semestral, anual e outras opções. Características dos 

softwares para orçamento: Plataforma: online; Tipo de licença: Licença 

por período; Móbile: Não; Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos de 

dados públicos: SINAPI, SICRO, Próprio. Outras funcionalidades: 

Orçamento de obras de infraestrutura; Importação de dados do Excel; 

Banco com mais de 40 mil itens entre insumos e composições: SINAPI, 

SICRO, ORSE-SE, entre outros; Importação de sua planilha de 

orçamento; Elaborar Cronograma Físico Financeiro da Obra; Importação 

de planilha de insumos e composições próprias; Gera orçamento em mais 

de 15 tipos diferentes de planilhas sintéticas e analíticas; Todos relatórios 

em planilhas Excel; Ajustes de coeficientes de composições 

regulamentadas 

(SINAPI, ORSE, etc.); Ajustes de preços individuais para insumos do 

orçamento; Acréscimo e desconto por tipo de insumo (Mão de obra, 

Material, etc.); Inclusão de BDI único; Inclusão de BDI por item do 

orçamento ou por tipo de insumo (Mão de obra, Material, etc.); Inclusão 
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de Memória de Cálculo; Criação de insumos próprios; Criação de 

composições próprias; Cópia de composições e orçamentos. 

https://www.i9orcamentos.com.br/ 

GEOS (GeosOrcP) 

O sistema de orçamentos GEOS(GeosOrcP) é da empresa 

desenvolvedora eRoveda Sistemas que possui mais de 20 anos de atuação 

no mercado. Elabora orçamentos, gerar medições, usando os catálogos 

SCO, EMOP, DNIT, SINAPI e/ou o catálogo local elaborado pelo próprio 

usuário. Em uma mesma tela têm se a visão da descrição do serviço, 

categoria, composição, preço unitário do mês escolhido, curva (ABC) 

análoga e/ou gráfica. Exportação do cronograma definido com os 

recursos para o Microsoft Project. Integração com AutoDesk Revit e 

GraPhisoft ArchiCad. Características dos softwares para orçamento: 

Plataforma: online; Tipo de licença: Licença por período; Móbile: Sim; 

Tecnologia BIM: Sim; Integração com bancos de dados públicos: EMPO, 

DENIT, SINAPI. Outras funcionalidades: Integração com Revit; Integração 

com ArchiCad; Integração contábil. 

http://www.eroveda.eti.br/ 

Obra Prima Web 

Obra Prima é uma ferramenta de gestão de obras, que funciona 

online, com módulo para orçamento. Possui diversas ferramentas de 

controle que possibilitam interagir com clientes, fornecedores, fazer 

gestão financeira e de suprimentos. Características dos softwares para 

orçamento: Plataforma: online; Tipo de licença: Três tipos de planos com 

pagamento mensal e pacotes de serviços diferenciados; Móbile: Sim; 

Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos de dados públicos: Não. 

Outras funcionalidades: Módulo Orçamentos: Orçamento de Custo; 

Orçamento de Venda; Composição por insumo. Módulo de Compras: 

Integração com módulo financeiro; Mapa de cotação; Ordem de compra; 

Solicitação de compra; Cotação online. Módulo Financeiro: Contas a 
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pagar; Contas a receber; Movimentações financeiras; Fluxo de caixa; 

Reembolso de compras; Faturamento por administração de obra; 

Faturamento por medição física. Aplicativo Mobile; Portal do Cliente; 

Controle de Estoque; Integração NFe; Alçada de aprovação. 

https://blog.obraprima.eng.br/software-gestao-

obr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=softwarea

mplo&utm_term=software%20gest%C3%A3o%20de% 

20obras&utm_test=1&gad_source=1 

 
Presto 

Presto foi um dos primeiros plugins para BIM 5D desenvolvido para 

Orçamentos integrados ao REVIT. É um sistema de grande porte. O 

software permite gerar os orçamentos de maneira estruturada, 

exportando todos os elementos do REVIT e associando as composições de 

qualquer Tabela de preços disponível no Presto. Presto é um software 

para Orçamento de Obras que incorpora inúmeras funções para otimizar, 

editar, filtrar, datar, importar e comparar preços, bem como gerar 

relatórios abertos e flexíveis para serem personalizados pelo usuário. O 

módulo de Orçamento de Obras do Presto permite o uso para qualquer 

tipo de obra. Através de recursos exclusivos e sua API aberta, permite 

integrar o software com ERPs como SAP. Possui total integração com 

Excel, tanto na importação de dados quanto na exportação e criação de 

relatórios. Desenvolvido pela empresa RIB Software, empresa alemã com 

capital aberto e uma das principais empresas desenvolvedoras de 

softwares BIM para Engenharia, Arquitetura e Construção. Os softwares 

estão disponíveis nas modalidades de licença perpétua e também para 

locação nos períodos mensal, semestral e anual. Ao optar pela subscrição 

já estão incluídas todas as atualizações durante o período contratado. 

Características dos softwares para orçamento: Plataforma: online; Tipo 

de licença: Licença anual, tipo Softlock, ativação eletrônica, que pode ser 
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movida de um computador para outro; Móbile: Sim; Tecnologia BIM: Sim; 

Integração com bancos de dados públicos: Sim. Outras funcionalidades: 

Presto possui dezenas de bases de dados a disposição dos usuários; Um 

Orçamento de Obra pode ser referenciado a mais de uma base de dados; 

Excel2Presto é um plug-in instalado diretamente no Microsoft Excel, que 

permite realizar a importação de dados que estão no formato Excel 

diretamente para o Presto; Recurso para realizar a atualização dos 

Orçamentos de Obras baseados em uma planilha com os índices mês a 

mês; Composições dinâmicas, ou paramétricas, onde o valor final vai 

depender das escolhas feitas pelo usuário; Possibilidade de trabalhar com 

variáveis; API aberta, permitindo a criação de novos recursos e comandos 

pelo próprio usuário. https://prestosoftware.com.br/  

Primasi – Sipom 9 

O Sipom 9 é um software de orçamento para participar de licitações 

ou para elaborar um orçamento de engenharia civil. Tem em seu acervo 

uma coleção de 8 mil tabelas de composições e 40 mil itens de serviços 

de vários órgãos para todos os tipos de obras. A proposta é o agrupamento 

de planilhas, proposta na apresentação do sistema. Com este 

agrupamento o orçamento pode ser organizado com uma ou várias 

planilhas estruturadas em níveis, separadas em locais como trechos, 

lotes, blocos ou atividades como terraplenagem, estrutura, hidráulica, 

elétrica, ou outro critério. Uma planilha pode ser o resultado da soma de 

outras planilhas, gerando subtotais e totais com as próprias planilhas. 

Características dos softwares para orçamento: Plataforma: Desktop, 

sistemas Windows 32 e 64 bits; Tipo de licença: Licença definitiva; 

Móbile: Não; Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos de dados 

públicos: Sim. Outras funcionalidades: Conta de Chegada: Basta 

informar o preço final desejado para que o sistema calcule a conta de 

chegada no preço final da composição; Cotação de Insumos: A partir da 

Curva ABC envie a relação de insumos para cotação com e-mail anexado 
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de uma planilha do Excel com uma coluna em branco para o fornecedor 

colocar o seu preço; Compras Mensais: Previsão de compras mensais com 

os materiais necessários a partir das composições de serviço; 

Acompanhamento: Elaborando as Medições a partir do percentual 

acumulado ou a Quantidade executada no período. Atende obras com 

preço Global ou Unitário. Memória de Cálculo: Faça todos os cálculos do 

levantamento das quantidades da sua obra neste módulo que permite 

cadastrar textos e fórmulas com a Memória de Cálculo da Quantidade do 

Item de serviço da Planilha; Integração dos dados do Orçamento e 

Planejamento com o Sipom_Net, AutoCAD Revit e BIM através do Excel. 

https://www.primasi.com.br/Sipom/manual/sipom.htm 

SEOBRA 

SEOBRA é um sistema de orçamentos online baseado em tabelas 

de bancos de dados públicos. É comercializado no formato de licença com 

planos de pagamentos mensais. Possui uma boa lista de opções de 

bancos de dados disponíveis de forma nativa, além das mais comuns para 

este tipo de software, como SINAPI e SICRO. Para quem faz orçamentos 

para licitações é uma boa opção, destacando que é possível inserir 

composições e insumos próprios, o que torna a utilização adequada para 

construtores. Características dos softwares para orçamento: Plataforma: 

Online; Tipo de licença: Licença mensal; Móbile: Não; Tecnologia BIM: 

Sim; Integração com bancos de dados públicos: Sim. Outras 

funcionalidades: Relatórios em formato Excel (.xls); Composições 

analíticas de preços unitários; Composição de Produção de Equipe 

Mecânica; Memória de Cálculo; Memorial Descritivo; Ajuste de valores 

por percentual ou insumo; Importação de Planilhas; 24 Bancos de dados 

para utilização. 

https://www.seobra.com.br/inicio 

ERP UAU 
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O ERP de Orçamento de Obra é uma ferramenta desenvolvida pela 

Globaltec é um sistema 100% web e a principal plataforma de gestão para 

quem atua no setor imobiliário e da construção civil. Tem ferramentas 

com Estudo de viabilidade, Gerenciamento de obras, Custo por insumo e 

composições, Orçamento por etapas, Curva ABC de insumo, Cronograma 

físico do orçamento, Calculo de BDI por serviço, Cronograma físico do 

orçamento e Analise de gestão. Também possui interação com BIM. 

https://www.globaltec.com.br/erp-uau-de-orcamento-de-obra/ 

Totvs Construção Obras e Projetos 

O TOTVS Construção Obras e Projetos é um sistema de gestão 

desenvolvido para atender demandas do setor de construção civil. É um 

sistema para empresas de grande porte. Gerencia qualquer tipo de 

construção: desde complexas obras de infraestrutura até 

empreendimentos habitacionais. O sistema também atende o 

gerenciamento de projetos de engenharia para estruturas, dutos, redes 

elétricas e redes de telefonia. Dentro deste complexo de soluções ele 

disponibiliza dois módulos para as fases de orçamentos de obras. O 

primeiro deles, definido como módulo de Orçamento, permite criar 

estruturas que poderão ser precificadas, incluindo todas as variáveis 

envolvidas, para um orçamento mais completo e efetivo, como mão-de-

obra, locação de equipamentos, terraplanagem, subcontratações etc. Já 

o segundo módulo, definido como módulo OrceCerto, integra as tabelas 

SINAPI e SICRO ao sistema. Assim, você tem acesso automático a tabelas 

atualizadas de insumos do setor de construção civil. Basta importar os 

dados diretamente para o Orçamento, para conseguir uma precificação 

muito mais assertiva da sua obra. As tabelas do OrceCerto também são 

regionalizadas. Com isso, elas incorporam diferenças de preços e valores 

de frete no transporte dos materiais, permitindo atender sua obra em 

qualquer região do país. O sistema é contratado por módulos, em modelo 

de assinatura ou por licenciamento, e pode rodar em servidores próprios 
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ou em nuvem. E cada módulo pode funcionar de forma independente ou 

integrado aos demais. Características dos softwares para orçamento: 

Plataforma: Online ou servidor próprio; Tipo de licença: Assinatura ou 

Licenciamento; Móbile: Sim; Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos 

de dados públicos: Sim. Outras funcionalidades: Planejamento: O 

módulo de Planejamento permite que você detalhe todas as tarefas que 

tem pela frente para gerar um cronograma detalhado da sua obra, com 

previsão de gastos e necessidade de insumos. Portal TOP: Possibilita 

acesso às principais ferramentas para o monitoramento da obra. Você 

monitora os avanços, registra e verifica os apontamentos de mão-de-obra 

e equipamento, e ainda acompanha os últimos acontecimentos 

registrados no canteiro de obras, com destaque para os atrasos. O acesso 

é via web, e permite que os engenheiros realizem pedidos de qualquer 

lugar, a qualquer hora. Pelo Portal TOP, você faz pedidos de material, 

pedidos extras e de requisição de material. Tudo com rastreabilidade e 

dados detalhados sobre o pedido, para você controlar o recebimento do 

que foi solicitado e evitar erros que atrasam a execução da obra. App Meu 

TOP Móbile: Com este aplicativo, disponível nas plataformas Android e 

iOS, você tem acesso a todas as funções do Portal TOP Móbile 

diretamente no celular. Faz apontamentos que são integrados 

diretamente ao sistema. O App também pode funcionar em modo off-line, 

permitindo que os dados sejam sincronizados posteriormente. 

https://www.totvs.com/ TronOrc – 

 Tron Borealis 

A primeira informação deste produto. Tron Orc é um sistema há 

muito tempo no mercado, mais de 30 anos, já bem conhecido dos 

profissionais do ramo. A desenvolvedora TRON reformulou o produto em 

2019 para atender as novas tecnologias que surgiram, e passou a adotar 

o nome de Tron Borealis. O Tron-Orc foi o precursor da metodologia BIM 

desde 1990, visando integrar ferramentas na área da construção civil, 
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conversando com Autocad e Project, desde o tempo do DOS. Essas 

integrações melhoraram muito com a evolução das ferramentas ao longo 

do tempo. Integrar projetos de arquitetura, rede PERT, cronograma e 

orçamento. O sistema TRON é indicado para profissionais autônomos até 

grandes construtoras. Características dos softwares para orçamento: 

Plataforma: Desktop; Tipo de licença: Assinatura; Móbile: Não; Tecnologia 

BIM: Sim; Integração com bancos de dados públicos: Não. Outras 

funcionalidades: O sistema pode se associar com o Microsoft Project para 

o desenvolvimento do cronograma (que também pode ser criado 

diretamente no módulo de orçamento); Integração com o módulo de 

Compras para a geração de requisições de insumos diretamente do 

orçamento; Permite a gravação de diversos orçamentos dentro de uma 

única obra para facilitar a comparação de gastos e permitir um 

acompanhamento real do andamento de sua obra. Importação de 

planilhas orçamentárias com a inclusão automática de insumos e 

composições. Recurso ideal para quem recebe planilhas prontas para 

orçar, como por exemplo, em licitações para obras públicas. 

https://tron-orc.com.br/tron-borealis 

VISUAL ORC  

VISUALORC é o software de referência para a área de orçamentação 

em empresas dos setores da construção e obras públicas. É um sistema 

desenvolvido e mantido por uma empresa desenvolvedora de Portugal, a 

VISUALORC ENGENHARIA. A criação de um novo orçamento no 

VISUALORC é iniciada pela introdução da Lista de Preços, que pode ser 

importada do Excel, por simples operação copiar/colar ou por introdução 

direta. Esta lista corresponde ao “corpo do orçamento”, com definição de 

itens, subitens e serviços. A composição de preços podem ser realizadas 

por importação de atividades e recursos a partir de uma base de dados, 

por criação de recursos e/ou atividades no próprio orçamento, ou por 

introdução direta de preços (preços diretos). Características dos 

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Hash do documento: 4g/AjI2bpeHswc+dqP60KW/dyRsb+RwjafSNmsMlloE=

Valide seu documento clicando aqui!                      21 / 38

http://validador.assinepelainternet.com.br/index.php?class=ValidadorCodigo&method=onReload&p=eyJEb2NJZCI6IjUxMTk1IiwiRG9jRGF0YVJlYyI6MTcyMzU1NDMzOSwidG9rZW4iOiIwMzI2NWQ1YzNmMWU2OGY0NzBkN2UyMjU4OThhYzJiOCIsInBpbjIiOiJjYmM1NmJnYmE3Y2Y1bjE0cXJzOGFieDRjZmhid3BmIn0=


  

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 

 

softwares para orçamento: Plataforma: Desktop com sistema Windows; 

Tipo de licença: Planos de assinatura trimestral ou anual, com duas 

opções de pacotes de serviços: Standard e Plus; Móbile: Não; Tecnologia 

BIM: Não; Integração com bancos de dados públicos: Não, mas permite 

importar bases de dados. Outras funcionalidades: Planejamento de 

obras; Gestão de obra. 

https://www.visualorc.com/ 

Veja Obra 

Programa para orçamento, controle e gestão de obras, com 

possibilidade de acesso por dispositivos móveis (Smartphones). O sistema 

é comercializado por pacotes de serviços em planos de assinatura mensal, 

semestral ou anual. Existe a opção de contratação por obra ou por 

empresa. Características dos softwares para orçamento: Plataforma: 

Online; Tipo de licença: Planos de assinatura mensal, semestral ou 

anual, com opções de pacotes de serviços: Plano por obra ou por empresa; 

Móbile: Sim; Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos de dados 

públicos: Não. Outras funcionalidades: Planejamento de obras; Gestão de 

obra; Cronogramas; Resultados financeiros. 

https://www.vejaobra.com.br/ 

VOBI 

O VOBI é um software de gestão de projetos e obras que permite a 

elaboração de cronograma de projetos, gestão de tarefas, orçamento de 

projeto, extensão de captura, biblioteca de produtos, templates para 

projetos, gestão de arquivos e acompanhamento financeiro do projeto. 

Possui interface interativa e é organizado por tipo de negócio (escritórios 

de arquitetura e interiores, construtoras, empresas de reforma, empresas 

de engenharia e empreiteiros). Também trabalha com diário e orçamento 

de obra, composição de custos, planejamento de obra, curva ABC e 

medição de obra. Características do softwares para orçamento: 

Plataforma: Online; Tipo de licença: Planos de assinatura mensal, 
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semestral ou anual, com opções de pacotes de serviços; Móbile: Sim; 

Tecnologia BIM: Não; Integração com bancos de dados públicos: Não. 

https://www.vobi.com.br/ 

Ecustos 

O Ecustos é um sistema online que tem como objetivo principal 

agilizar a produção de orçamentos para licitações. Acessando o site do 

programa você pode elaborar orçamentos com base no SINAPI, 

selecionando etapas e serviços em caixa de pesquisa bem intuitivas. É 

uma produção dos mesmos responsáveis pelo blog “engenheirodecustos”. 

Existem dois planos com licenças anuais, uma indicada para 

profissionais e empresas que utilizam o SINAPI e outra para empresas 

construtoras, mais completo. Características dos softwares para 

orçamento: plataforma: online; tipo de licença: licença permanente, na 

versão adquirida; móbile: não; tecnologia BIM: não; integração com 

bancos de dados públicos: SINAPI, DNIT, ORSE e Próprio. Outras 

funcionalidades: templates de orçamentos prontos; memória de cálculos 

e possibilidade de criar base de composições próprias. 

https://www.ecustos.com.br/ 

 Thico 

O Sistema Thico é utilizado em projetos civis, industriais, 

mecânicos, hidráulicos, eletrônicos, elétricos de baixa e alta tensão, de 

transmissão de energia, de transportes como oleodutos e gasodutos, de 

barragens, de contenções, de pontes, de pavimentação e de 

confinamento, tanto para a área pública como a privada. Trabalha em 

módulos (orçamentos, composições, planejamento, análise de riscos, 

gestão, etc.). Conta com ferramenta de dimensionador de recursos, 

cadastro de fornecedores. Tem interação com planilhas do Excel. 

Características dos softwares para orçamento: plataforma: online; tipo de 

licença: licença permanente, na versão adquirida; móbile: não; tecnologia 

BIM: não; integração com bancos de dados públicos: não. Outras 
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funcionalidades: templates de orçamentos prontos; memória de cálculos 

e possibilidade de criar base de composições próprias. 

https://www.thico.com.br/produtos-e-servicos-1 

Primavera 

O Primavera é desenvolvido pela Oracle, é um software de gestão 

de obras. A ferramenta trabalha com gerenciamento a partir de um 

modelo de hierarquia onde, baseado em modelo de usuários, só gerentes 

de projetos coordenem os custos dos projetos ou elementos individuais 

da obra. É possível que seja feita a alocação de recursos de obra e 

monitoramento do desempenho em virtude do dimensionamento de 

recursos alocados, também possibilita um gerenciamento financeiro, 

gerenciamento de portfólio e otimização da capacidade organizacional. 

https://www.oracle.com/br/construction-engineering/primavera-

p6/#rc30p2 

Microsoft Project 

D esenvolvido pela Microsoft o Project. É conhecido como um 

“trialware”: isso significa que um novo usuário pode criar uma conta e 

usá-lo de graça por um tempo limitado e faz parte do pacote Office 365. 

O Microsoft Project é uma solução abrangente para o gerenciamento de 

projetos para empresas de qualquer porte. Da criação e distribuição de 

tarefas ao controle do quadro de horários e orçamento. Com uma 

interface amigável, administradores poderão ver o roteiro e o progresso 

de todos os seus projetos rapidamente. O MS Project auxilia na 

visualização do planejamento de maneira simplificada, agenda tarefas de 

modo efetivo, troca informações com todos os funcionários envolvidos 

mantendo a comunicação da equipe e a gestão chefiada pelo gestor. A 

gestão de projetos pode ser otimizada com a aplicação do programa que 

oferece várias funcionalidades como: cronogramas, gráficos, 

demonstrativos, controle de processos, gestão de equipes, histórico de 
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dados, atualização de dados. https://www.microsoft.com/pt-

br/microsoft-365/project/project-management-software 

Foram exploradas outras soluções, tais como OrçaMais 4 

(https://orcamais.com/orcamento-de-obras/?gad_source=1), porém 

este tipo de solução foi descartada, por se tratar de planilha de orçamento 

e não software ou plataforma. Já o Gerencia Obras 

(https://gerenciaobras.com.br/) é uma ferramenta de cadastro de 

clientes, fornecedores e obras, faz somente o gerenciamento de cada um 

desses cadastros, logo não é um software de orçamento de obras. 

Também consultou-se os softwares de gestão como: Siecon  

(https://siecon.com.br/), Versato  

(https://expertsystem.com.br/versato/), Lumina ERP  

(https://www.luminaerp.com/), Mobuss 

 (https://www.mobussconstrucao.com.br/), Stan 

(https://www.stant.com.br/), Construct In (https://constructin.com.br 

/), ConstruPoint (https://construpoint.construmarket.com.br/),  

ConstruCalc (https://tresium.com.br/index.html) e Mais Controle ERP 

(https://maiscontroleerp.com.br/), porém todos careciam de alguma 

ferramenta para integração do BIM, falta de suporte a instalação, 

upgrades e atualização, não trabalhar com base de dados utilizadas no 

sistema público de obras, ser apenas software /plataforma de 

gerenciamento de obras e não de orçamento ou ser software pós-obra e 

de controle. Podemos ver que o segmento de orçamentos para obras é 

bem atendido em termos de soluções de informáticas. Temos diversas 

opções de softwares para orçamentos para atendimento de profissionais 

autônomos e pequenas empresas que utilizam as alternativas de base de 

dados, simplificando seus orçamentos. As médias e grandes empresas 

também possuem muitas soluções robustas, com opções integradas de 

planejamento e controle de obras. 

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Hash do documento: 4g/AjI2bpeHswc+dqP60KW/dyRsb+RwjafSNmsMlloE=

Valide seu documento clicando aqui!                      25 / 38

http://validador.assinepelainternet.com.br/index.php?class=ValidadorCodigo&method=onReload&p=eyJEb2NJZCI6IjUxMTk1IiwiRG9jRGF0YVJlYyI6MTcyMzU1NDMzOSwidG9rZW4iOiIwMzI2NWQ1YzNmMWU2OGY0NzBkN2UyMjU4OThhYzJiOCIsInBpbjIiOiJjYmM1NmJnYmE3Y2Y1bjE0cXJzOGFieDRjZmhid3BmIn0=


  

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 

 

Os sistemas estão em níveis tecnológicos diferenciados, sendo 

alguns com versões para desktop funcionando como aplicações locais, 

outros que rodam totalmente online, enquanto algumas opções já 

disponibilizam aplicativos para uso mobile ou standalone por estação de 

trabalho. 

Diante de tantas possibilidades, a Equipe de Planejamento definiu 

algumas funcionalidades que os softwares escolhidos deveriam 

apresentar a fim de atender às necessidades, são elas: confiabilidade, 

facilidade de utilização, plataforma em nuvem, suporte técnico, plug in 

para BIM, acesso ilimitado às bases de dados: SINAPI, SICRO e bancos 

de dados adicionais, emissão de relatórios demandados pela legislação, 

elaboração de cronograma físico-financeiro, módulo de projetos. Vale 

ressaltar que embora, os softwares disponíveis no mercado permitam a 

elaboração de orçamentos de obras, o desenvolvimento de cada um busca 

atender às necessidades diferentes e/ou específicas a depender de cada 

caso ou pacote de funcionalidades adicionadas. 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Software freeware: 

Foi considerado inviável o ORSE, haja vista a sua falta de 

atualização recente, ou seja, este estudo esta sendo realizado em janeiro 

/2024 e base de dados disponível é de outubro/2023. Sendo assim, não 

existe uma atualização constante da ferramenta bem como não existe 

compatibilidade com o sistema BIM. Apesar de possuir base de dados 

com insumos e composições, ter módulo SINAPI, ser gratuito e de fácil 

interface (intuitivo). 

Softwares livres e open-source: 

Foram considerados inviáveis os softwares livres e open-source 

GanttProject, OpenProj, Open Workbench e Planner, por não haver 

interação ou possibilidade de iteração com o sistema BIM (gerenciamento 
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de arquivos tipo IFC), por não oferecerem suporte a instalação e não 

trabalharem com base de dados utilizadas no sistema público de obras. 

Softwares pagos (particulares): 

O Ecustos, EngWhere Magma, Obra Prima Web, I9 Orçamentos, 

Primasi – Sipom 9, SEOBRA, Totvs Construção Obras e Projetos, VISUAL 

ORC, Veja Obra, Thico, Sisplo e EVOP foram considerados inviáveis por 

não haver interação ou possibilidade de iteração com o sistema BIM 

(gerenciamento de arquivos tipo IFC). Além disso, o Obra Prima Web é 

um software mais voltado da gestão do que a orçamentos. 

O TronOrc – Tron Borealis, ERP UAU e o VOBI foram considerados 

inviáveis por não trabalhar com base de dados utilizadas no sistema 

público de obras (SINAPI, SICRO, SBC, ORSE, entre outras). 

O Microsoft Project e o Primavera foram considerados inviáveis, 

pois são softwares mais voltado da gestão e gerenciamento de obras do 

que a orçamentos. Apesar de possuir iteração com os principais sistemas 

BIM; 

O Sienge, Presto, Compor 90 e o PriMus, são sistemas integrados 

corporativos, logo foram considerados inviáveis, haja vista não haver na 

instituição implantado ou em intenção de compra de pacotes adicionais 

da plataforma completa, visto que o módulo orçamento de obra depende 

de interação com outros produtos da empresa. Sendo assim o 

funcionamento do módulo orçamento para obras, neste contexto só 

funciona bem e para as finalidades da instituição, quando integralizado 

com módulo financeiro, contábil, comercial, gestão de projetos, etc., os 

quais são atribuição de outros departamentos da UTFPR nos campi; 

O Arquimedes foi considerado inviável, haja vista se tratar de uma licença 

eletrônica permanente do software na Versão 2024. Ou seja, a licença 

permanente significa que você poderá utilizar sua licença eletrônica na 

Versão 2024 por tempo indeterminado, não sendo portanto um aluguel 

por período limitado, que tem que ser renovado periodicamente. Sendo 
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assim, anualmente são lançadas novas versões do Arquimedes incluindo 

novos recursos e melhorias para agilizar e atualizar a ferramenta. 

Adquirir a atualização para a versão mais recente será uma opção e, caso 

decida atualizar para a versão mais recente, você deverá pagar o preço de 

atualização vigente na época. Caso decida por não atualizar, você poderá 

continuar a utilizar a Versão 2024, com os requisitos e funcionalidades 

que a Versão 2024 disponibiliza. Dessa forma, e considerando a 

atualização constantes de base, não é viável para o órgão público utilizar 

essa sistemática de licença;  

O Volare foi considerado inviável, pois trabalha com tabelas de 

composição de preços da TCPO e, apesar de contar com ferramenta que 

possibilita a utilização de tabela SINAPI, isso não se dá automaticamente, 

senão por um sistema de importação de preços de insumos de construção 

civil pesquisados pelo IBGE via relatório específico e no formato ".xls". 

Além disso, a ferramenta trabalha no modo stand-alone e não no modo 

corporativo (nuvem ou plataforma) o que torna o trabalho colaborativo 

mais difícil 

Sendo assim, foram considerados inviáveis todos os 

softwares/plataformas freeware, livres e open-source listados 

anteriormente e GEOS (GeosOrcP) e SEOBRA. 

 

Os software/plataformas viáveis seriam: Orçafascio 

 

Analisamos as soluções possíveis de serem identificadas do item 8 

através dos requisitos técnicos estabelecidos abaixo. Assim, 

foi possível estudar quais as soluções que poderiam ser avaliadas pela 

Instituição para uma possível contratação. São eles: 

 Finalidade da aplicação do software, levando-se em consideração o 

atendimento da necessidade de criação de orçamento; importação 

de orçamentos elaborados em outras bases (como excel) e 
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acompanhamento de obras, onde todos os softwares, a princípio, 

atenderiam à necessidade demanda.  

 Plataforma: se o sistema trata-se de um sistema web (on line) ou 

se necessita da instalação física no computador. Foiidentificado 

que 13, atenderiam, quais sejam: Compor 90; ecustos; Evop; I9 

Orçamentos; Monttante; Orçafascio; ObraPrima Web; Presto; 

SEOBRA; Totvs Construção Obras e Projetos; Vigha; Veja Obra; e 

Volare. 

 Tipo de licença: se a licença se trata de uma licença permanente, 

ensejando em investimento, ou se trata de subscrição, ensejando 

em custeio. Acrescentando o filtro, considerando apenas aqueles 

que podem ser contratados como subscrição de licença, através de 

recursos de custeio, ficaram: Compor 90; I9 Orçamentos; 

Monttante; Orçafascio; Obra Prima Web; Presto; SEOBRA; Totvs 

Construção Obras e Projetos; Vigha; Veja Obra; e Volare. 

 Aplicação mobile: se o software permite ser acessado em campo 

através de dispositivos móveis. Incluindo esse filtro, consideramos 

as soluções Orçafascio; Obra Prima Web; Presto; Totvs Construção 

Obras e Projetos; Vigha; Veja Obra; e Volare. 

 Integração à tecnologia BIM: Com a inclusão desse filtro, ficaram 

apenas as soluções: Orçafascio; Presto e Volare. 

 Integração com banco de dados públicos: se a licença é integrada 

a um grande número de bancos de dados públicos, a exemplo de 

SINAPI, CAERN, DNIT e tantos outros. Chegando a esse requisito, 

não houve mudança, visto que os 3 que ficaram atendem. 

 

Apesar de alguns dos requisitos acima não serem totalmente 

excludentes, como o tipo de licença e a plataforma, quando inserido 

apenas os filtros de aplicação mobile e integração com a tecnologia BIM, 

sendo hoje condições indispensáveis para a área técnica, apenas as 3 
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soluções atenderiam, dado a necessidade de permitir a integração de 

softwares que se utilizam da tecnologia BIM e do acompanhamento seja 

realizado em campo, dado as característica multicampi do IFRN. 

Com isso, foram considerados para fins de continuidade da pesquisa 

somente 3 softwares: Orçafascio, Presto e Volare. 

Para perceber se esses softwares vêm sendo utilizados no âmbito da 

Administração Pública, fizemos uma pesquisa no Portal da 

Transparência, com o objetivo de identificar quais os principais softwares 

de orçamento e acompanhamento de obras que hoje são contratados pela 

Administração Pública Federal, através do filtro textual "software 

"orçamento de obra"" em busca livre, marcando em seguida no filtro 

lateral, "Despesas" e "Compras e contratações". Foram encontrados 108 

resultados, sendo reduzido para 27, ao considerarmos contratações 

desde 2021 e retirando uma contratação que trazia a manutenção 

evolutiva de software como objeto. A pesquisa resultou nas seguintes 

informações: 

 15 contratações do software Orçafascio: 

o Comando da Aeronáutica: inexigibilidade de licitação 

02/2021. 

o EBSERH: dispensa de licitação 17/2021. 

o Comando da Aeronáutica: inexigibilidade de licitação 

36/2021. 

o UFERSA: inexigibilidade de licitação 54/2021. 

o Comando do Exército: inexigibilidade de licitação 

02/2021. 

o Comando do Exército: inexigibilidade de licitação 

04/2021. 

o IFMA: inexigibilidade de licitação 52/2021. 
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o Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba: dispensa de licitação 

40/2021. 

o IFRO: dispensa de licitação 23/2021. 

o IFMT: inexigibilidade de licitação 3/2021. 

o IFCE: inexigibilidade de licitação 1/2021. 

o ANS: inexigibilidade de licitação 49/2021. 

o IFMG: inexigibilidade de licitação 4/2022. 

o UFERSA: inexigibilidade de licitação 54/2022. 

o IFGoiano: inexigibilidade de licitação 5/2022. 

 

 10 contratações do software SEOBRA: 

o EBSERH: dispensa de licitação 20/2021. 

o IFRS: dispensa de licitação 98/2021. 

o UFRB: inexigibilidade de licitação 5/2021. 

o Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia: 

dispensa de licitação 7/2021 

o Comando da Aeronáutica: inexigibilidade de licitação 

24/2021 

o UFRJ: inexigibilidade de licitação 2/2021 

o EBSERH: dispensa de licitação 41/2021 

o Comando da Aeronáutica: dispensa de licitação 

66/2021 

o EBSERH: dispensa de licitação 27/2022 

o IFRO: inexigibilidade de licitação 3/2022 

o 1 contratação do software para elaboração de 

orçamento de obras fornecido pela empresa F. Q. 

BRABO 

o DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA: 
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o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 

dispensa de licitação 14/2021 

 

Dessa forma, embora o SEOBRA não constasse em nossa lista 

inicial de softwares a serem considerados, foram consultadas referências 

em outros documentos. De acordo com o TR 8/2022 - 

ASGTIC/DIGTI/RE/IFRN, verificou-se que esse software não dispõe da 

funcionalidade de acompanhamento de obra, oferecendo apenas o 

módulo de orçamento de obra. Consequentemente, ele não atende ao 

primeiro requisito e foi excluído de nossa análise. 

Diante do cenário de exclusividade da única solução considerada 

viável, consideramos, para fins desse estudo, as informações de custos 

trazidas na proposta de preços apresentada pela empresa detentora de 

carta de exclusividade (em anexo) para comercializar a solução. 

Após o cálculo, buscamos identificar se o preço cobrado por essa 

empresa é compatível com os preços praticados junto à Administração 

Pública Federal. Para tanto, solicitamos a empresa essa comprovação, 

que está em anexo. 

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

Item Descrição Número de usuários 

1 Módulo de 

orçamento 

 

5 

2 Módulo de 

bases 

adicionais 

 

5 

 

 

PLANO PARA 36 MESES DE UTILIZAÇÃO 
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8 – ESTIMATIVA DE VALORES 

 

Item Descrição Número de 

usuários 

Preço à 

vista 

Preço no 

cartão em 

até 12x 

1 Módulo de 

orçamento 

5 R$ 

2.997,00 

12 x R$ 

300.00 

2 Módulo de 

bases 

adicionais 

5 R$ 

2.997,00 

12 x R$ 

300.00 

À vista: R$ 5.994,00 

Ou 12x(Cartões): R$ 601,80 

 

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

 

O parcelamento do objeto é a regra para as licitações, embora 

somente obrigatório se houver vantagem para a Administração.  

 Para avaliar se a contratação pretendida deve ser divisível ou não, 

deve-se considerar o mercado que presta o tipo de serviço pretendido, 

podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, 

concomitantemente: 1) ser técnica e economicamente viável; 2) que não 

haverá perda de escala; 3) que haverá melhor aproveitamento do mercado 

e ampliação da competitividade. 

É tecnicamente viável dividir a solução? Não. 

É economicamente viável dividir a solução? Não. 
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Há perda de escala ao dividir a solução? Sim, maior custo, 

menor compatibilidade e uniformidade. 

Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da 

competitividade ao dividir a solução? Não, a divisão pode 

acarretar um maior custo. 

Assim sendo, por se tratar de um item único, a aquisição do objeto 

de forma integral garante maior eficiência na gestão do processo de 

compra, proporcionando agilidade na implementação da solução e 

minimizando potenciais custos adicionais. Além disso, a aquisição 

integral do objeto está em conformidade com os princípios da 

economicidade, eficiência e celeridade, conforme preconizado pela 

legislação em vigor. Portanto, justifica-se o não parcelamento do objeto. 

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 A Seplan não tem, atualmente, o software em questão, 

necessitando a contratação imediata. 

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

Pretende-se, com esta contratação, satisfazer todas as demandas 

exigidas pelo município em relação aos projetos solicitados e serviços já 

existentes, proporcionando assim uma melhoria significativa na 

performance do atual cenário público. 

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Não serão necessárias providências previamente à celebração do 

contrato. 

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

Não haverá impactos no ambiente de trabalho. 

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Para avaliar a viabilidade da contratação e justificar a solução 

escolhida, é importante destacar os resultados alcançados, que incluem 
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os benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e 

economicidade. O planejamento em questão buscou alcançar os 

seguintes resultados: 

a) Economia no valor da licitação devido ao ganho de escala; 

 b) Aumento da eficiência com a redução do custo administrativo 

decorrente da diminuição da fragmentação de processos licitatórios; 

 c) Melhoria da eficiência com a padronização dos serviços e 

equipamentos, resultando em um aumento da qualidade das 

especificações técnicas;  

d) Aumento da eficácia ao atender as necessidades da instituição;  

e) Além disso, a contratação atende adequadamente às demandas 

de negócio formuladas, os benefícios esperados são adequados, os custos 

previstos são compatíveis e demonstram economicidade, e os riscos 

envolvidos são administráveis. 

Com base nas informações apresentadas neste estudo, conclui-se 

que a presente contratação é tecnicamente VIÁVEL. 

15- ANEXOS 

Não há anexos. 

16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

 

______________________________________________ 

Diego Garcia Galvão Costa 

Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

Portaria nº 326/2023 de 05/05/2023 

 

 

 

___________________________________________________ 

Eduardo Ferreira da Silva 
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