



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROponente / TOMADOR
0	0	FUNDEB - GUAPO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Melhorias - Escola Municipal Dona Sanita / Obras e Serviços de Engenharia

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,90%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,42%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Guapó-Go
Local
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
DataResponsável Técnico
Nome: Gustavo Ribeiro Araujo Melo
CREA/CAU: 1019696850 D/GO
ART/RTT: 0

BDI 2

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Guapó-Go
Local
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
DataResponsável Técnico
Nome: Gustavo Ribeiro Araujo Melo

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
OK	3,00%	4,00%	5,50%
OK	0,80%	0,80%	1,00%
OK	0,97%	1,27%	1,27%
OK	0,59%	1,23%	1,39%
OK	6,16%	7,40%	8,96%
OK	3,65%	3,65%	3,65%
OK	0,00%	2,50%	5,00%
OK	0,00%	0,00%	0,00%
OK	20,34%	22,12%	25,00%

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
FORA DO INTERVALO	3,65%	3,65%	3,65%
OK	0,00%	2,50%	5,00%
OK	0,00%	0,00%	0,00%
OK	#N/D	#N/D	#N/D

CREA/CAU: 1019696850 D/GO
ART/RTT: 0

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
-	#N/D	#N/D	#N/D
FORA DO INTERVALO	3,65%	3,65%	3,65%
OK	0,00%	2,50%	5,00%
OK	0,00%	0,00%	0,00%
OK	#N/D	#N/D	#N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Guapó-Go
Local

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Ribeiro Araujo Melo
CREA/CAU: 1019696850 D/GO
ART/RTT: 0

Novidade

<u>V3.00</u>	GERAL .
<u>V3.01</u>	GERAL . PO . .
<u>V3.02</u>	GERAL . . ORÇAME . CRONOGR . QCI . RRE .
<u>V3.03</u>	GERAL . CÁLCULO .
<u>V3.04</u>	BDI . CRONOGR . QCI .
<u>V3.05</u>	GERAL .

<u>V3.06</u>	GERAL . .
<u>V3.07</u>	GERAL MENU BDI . EVENTOS CRONOP RRE . OFÍCIO .
<u>V3.08</u>	GERAL .

—	MENU
	▪
	▪
	▪
	BDI
	▪
	ORÇAME
	▪
	EVENTOS
	▪
	▪
	CÁLCULO
	▪
	CRONOP
	▪
	▪
	CRONO
	▪
	▪
	RRE
	▪
	PLE
	▪
	BM
	▪
<u>V3.09</u>	MENU
	▪
	ORÇAME
	▪
	BDI
	▪
<u>V3.10</u>	GERAL
	▪
<u>V3.11</u>	MENU
	▪
	▪
	CRONO
	▪



—

Ades da Versão

Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.

Ajustes de formatações.

Correção da aplicação do BDI não desonerado.

Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.

Ajustes de formatações.

Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.

NTD

Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.

RAMA

Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros

Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.

Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.

Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.

)

Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.

Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.

RAMA

Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.

Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).

Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS a planilha passara a ser disponibilizada com o formato .xlsx. Deve ser usado arquivo referencia 1.9 ou superior, também no formato .vlem

Alterada a posição da aba NOVO para antes da aba MENU.

Alterada a posição da aba CALCULO para depois da aba EVENTOS. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a lista suspensa na coluna "Nº Agrupador de Eventos" na aba CÁLCULO depende do preenchimento prévio da aba EVENTOS

Alterada a posição da aba CRONO para depois da aba CRONOPLE. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a aba CRONO tem o preenchimento automático a partir da aba CRONOPLE.

Alterada a posição da aba PLE para depois da aba QCI. Com a finalidade de deixar agrupadas todas as abas de acompanhamento (PLE, BM, RRE, OFÍCIO).

Acrescentados botões de navegação (cor azul claro) em várias abas. Em relação a esses botões, também foram ajustados os links, nomes e formatação.

Criada macro para exibir apenas as abas pertinentes (exemplo: caso o acompanhamento seja por PLE, a aba BM fica oculta)

Ajuste na macro para correção automática do Nº AGRUPADOR DE EVENTOS na aba CÁLCULO, quando se ADICIONAR ou EXCLUIR LINHAS na aba EVENTOS.

Acrescentado o botão "IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA : PO (MOZ/476); PLE (MOZ/477); e QCI (MOZ/478)

Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)". Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do custo unitário; Caso desmarcada, será importado somente o valor

Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)".

Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do quantitativo; Caso desmarcada, será importado

Atualizada a macro de importação para incluir a importação da coluna "Nº Agrupador de Eventos" da aba CÁLCULO

Atualizada a macro de Imprimir Documentos (para englobar as abas EVENTOS e CRONOPLE).

Ajuste automático do valor da CPRB em função da data base do orçamento (para atendimento do Art. 9-A da Lei 12.546 de 14/12/2011)

;

Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.

Acrescentadas as colunas dos totais dos Eventos por Frentes de Obra.

Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.

Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.

LE

Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.

Acrescentado o quadro "Cronograma" com percentual e valor da parcela e percentual e valor acumulado.

Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.

Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.

Correção na fórmula da data, para replicar a "Data de fechamento do RRE" na aba DADOS.

Exclusão do quadro "Resumo de Valores por CTEF".

Incluídos alertas de erro de preenchimento em todas as abas.

Incluído botão de macro para gerar arquivo (em xlsx) para upload da PO e CFF no TransfereGOV.
Ajustada a macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para importar o Cronograma da aba CRONO.
Também foram incluídas as importações dos campos: Data do preenchimento (DADOS), Data de fechamento do RRE (DADOS); nº da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), mês da 1ª Parcela do
Incluída a informação do progresso na macro "Importar de outra Planilha Múltipla", por meio de uma barra de progresso (janela que será exibida na tela) e da indicação das etapas de importação na barra de status

Incluídos botões de navegação para os formulários de BDI (BDI 1, BDI 2, BDI 3).

NTD

Incluído botão de macro para padronizar as siglas de unidades, conforme lista de siglas válidas no TransfereGOV.

;

O Título de Evento "Administração Local" com preenchimento automático proporcional agora é exibido apenas no modo Arredondamento de Frentes "Tradicional" e para a opção Agrupadores de Eventos "Definir Não é mais possível deixar Eventos em branco (sem nome ou sem valor).

)

Não é mais possível deixar Frentes de Obra em branco (sem nome ou sem quantidades).

LE

Incluído campo para selecionar o Título do Evento referente a Administração Local (acompanhamento por BDI).

Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada período.

Ajustada a fórmula do % acumulado a partir da parcela 13 (para manter o padrão da fórmula das parcelas 1

Incluído campo para selecionar o macroserviço referente a Administração Local (acompanhamento por RM).

Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada parcela.

Corrigida a fórmula do % no quadro "Percentual previsto em: " que estava limitada a buscar o % previsto até a parcela 12.

Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada medição.

Incluído campo com o percentual medido acumulado da Administração Local.

Atualizada a macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para ajustar os códigos de composições SINAPI (acrescentar zeros a esquerda até completar dez dígitos) para Data base igual ou superior a

NTD

Acrescentada formatação condicional na coluna "Descrição" para exibir os textos de alerta de erro, textos que começam com "/" na cor vermelha.

Corrigida a macro dos botões de navegação para os formulários do BDI.

Corrigidas as fórmulas da v3.06 / v3.09 que eram incompatíveis com as versões do Excel anteriores ao Office 365.

Ajuste na macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para tratar o erro "tipos incompatíveis".

Ajuste na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para informar no status o número da linha que está sendo mesclada.

Correção nas fórmulas dos valores no período da 13ª parcela do cronograma.

Correção nas fórmulas dos valores acumulados no caso de Administração Local de preenchimento manual.



PLANILHA MÚLTIPLA v3.11

Tipo de Orçamento

Proposto ▼

Acompanhamento

BM ▼

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 07-2025.xlsm.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

- ☒ Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)
- ☒ Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)

IMPORTAR DE OUTRA
PLANILHA MÚLTIPLA
(A PARTIR DA VERSÃO 3)

IMPORTAR DE OUTROS
MODELOS CAIXA
(PO / PLE / QCI)

IMPRIMIR
DOCUMENTOS

GERAR ARQUIVO
PARA UPLOAD NO
TRANSFEREGOV

IMPRIMIR
DOCUMENTOS

IMPRIMIR
DOCUMENTOS

LEGENDA:

Cores das células:

 Fundo amarelo: células para preencher

 Fundo azul: células para seleção de opções

Cores dos botões:

 Fundo azul claro: navegação entre abas

 Fundo laranja: execução de macro

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Falta preencher os Dados do Contrato

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	FUNDEB - GUAPÓ
Município/UF:	Guapó-GO
Nº da Operação (0000000-00):	0
Nº do TransferênciaGOV (000000):	0
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Falta preencher a linha 4

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Melhorias - Escola Municipal Dona Sanita
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Obras e Serviços de Engenharia
Regime previdenciário previsto para a obra:	NAO DESONERADO
Data base do Orçamento:	07-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Gustavo Ribeiro Araujo Melo
CREA/CAU:	1019696850 D/GO
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	01/12/2025

Falta preencher a linha 24

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Frank Estevan Fausto dos Santos
Cargo:	Prefeito Municipal

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV 0	PROponente / Tomador FUNDEB - GUAPÓ	Apelido do Empreendimento Melhorias - Escola Municipal Dona Sanita			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 07-25 (N DES.)	Descrição do Lote Obras e Serviços de Engenharia	Município / UF Guapó-Go	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FLTRO

Nível		Nível Contido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
LOTE		LOTE	Obras e Serviços de Engenharia										
Meta		Meta	1.			Melhorias em Escola					-	49.275,53	
Nível 2		Nível 2	1.1.			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO					-	1.559,23	
Serviço	Serviço	1.1.1.		SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF, 09/2023	M2	131,35	7,19	BDI 1	8,66	1.137,49	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.		GOINFRA	030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	3,94	88,89	BDI 1	107,04	421,74	RA
Nível 2		Nível 2	1.2.			REVESTIMENTOS DE PISO					-	16.236,17	
Serviço	Serviço	1.2.1.		SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF, 06/2022	M2	131,35	102,65	BDI 1	123,61	16.236,17	RA
Nível 2		Nível 2	1.3.			MARMÓRIA					-	11.785,68	
Serviço	Serviço	1.3.1.		GOINFRA	271702	BANCADA DE MARMORE	m2	12,56	779,23	BDI 1	938,35	11.785,68	RA
Nível 2		Nível 2	1.4.			DRENAGEM PLUVIAL - TELHADO EXISTENTE					-	12.989,76	
Serviço	Serviço	1.4.1.		GOINFRA	040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,94	51,62	BDI 1	62,16	58,43	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.		SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF, 07/2019	M	13,97	74,21	BDI 1	89,36	1.248,36	RA
Serviço	Serviço	1.4.3.		SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF, 06/2022	M	7,40	34,02	BDI 1	40,97	303,18	RA
Serviço	Serviço	1.4.4.		SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF, 06/2022	M	25,14	51,49	BDI 1	62,00	1.558,68	RA
Serviço	Serviço	1.4.5.		SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF, 06/2022	UN	7,00	46,13	BDI 1	55,55	388,85	RA
Serviço	Serviço	1.4.6.		GOINFRA	081824	CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	un	2,00	495,10	BDI 1	596,20	1.192,40	RA
Serviço	Serviço	1.4.7.		SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF, 12/2020	UN	2,00	3.421,30	BDI 1	4.119,93	8.239,86	RA
Nível 2		Nível 2	1.5.			REPAROS PISO EXTERNO					-	4.065,06	
Serviço	Serviço	1.5.1.		SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF, 08/2022	M3	4,02	839,74	BDI 1	1.011,21	4.065,06	RA
Nível 2		Nível 2	1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	603,70	
Serviço	Serviço	1.6.1.		SINAPI	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	179,97	BDI 1	216,72	216,72	RA
Serviço	Serviço	1.6.2.		SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 03/2023	M	30,00	9,98	BDI 1	12,02	360,60	RA
Serviço	Serviço	1.6.3.		SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 07/2025	UN	1,00	21,91	BDI 1	26,38	26,38	RA
Nível 2		Nível 2	1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	2.035,93	
Serviço	Serviço	1.7.1.		GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,07	24.152,73	BDI 1	29.084,72	2.035,93	RA

ERRO GERAL
OK

QUANTIDADE
ES-ACOMP.
POR RM
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TABELAS SINAPI - DATA BASE JULHO 2025 E GOINFRA JUNHO 2025.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guapó-Go
Local
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Ribeiro Araujo Melo
CREA/CAU: 1019696850 D/GO
ART/RRT: 0

º Sigilo
#LICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDEB - GUAPÓ

Responsável Técnico

Nome: Gustavo Ribeiro Araujo Melo

CREA/CAU: 1019696850 D/GO

ART/RRT:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	0	FUNDEB - GUAPÓ	Guapó-Go	REPASSSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			RECURSO	0,00	0,00	0,00
Melhorias - Escola Municipal Dona Sanita			(SELECIONAR)			

PREENCHIMENTO INCOMPLETO DA TABELA PRINCIPAL
DO QCI

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-49.275,53

Falta definir o ITEM de Investimento da Meta 1

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			Melhorias em Escola				LOTE 1	-	49.275,53	-	49.275,53
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								- (0,00%)	49.275,53 (100,00%)	- (0,00%)	49.275,53 (100,00%)

Observações:

Guapó-Go
Local
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: Frank Estevan Fausto dos Santos
Cargo: Prefeito Municipal

Descrição da Meta	Lote de Licitação / nº do CTEF	Investimento (R\$)	Divisão do Investimento	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)