



BRASNORTE
PREFEITURA

Obra
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL
MARINHO MANOEL MARCELO

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso
SBC - 06/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI: 23,95%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERIÇOS PRELIMINARES	43.484,47	6,22 %
2	FUNDAÇÃO SAPATAS	17.108,41	2,45 %
3	VIGAS BALDRAME	40.767,26	5,83 %
4	ESTRUTURAS PILARES	42.340,73	6,05 %
5	ESTRUTURA - VIGAS TÉRREO	48.329,00	6,91 %
6	ESTRUTURA - VIGAS COBERTURA	18.681,63	2,67 %
7	ALVENARIA	120.274,03	17,20 %
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.608,06	2,95 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22.672,30	3,24 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.397,53	6,06 %
11	COBERTURA E FORRO	73.229,41	10,47 %
12	PISO E CONTRAPISO	48.635,94	6,95 %
13	ESQUADRIAS	35.333,44	5,05 %
14	REVESTIMENTO (PISO E PAREDE)	61.598,38	8,81 %
15	SUORTE CAIXA D'ÁGUA	8.512,41	1,22 %
16	LOUÇAS, METAIS E ESPELHOS	43.332,14	6,20 %

17	PINTURA	10.350,24	1,48 %
18	LIMPEZA FINAL	1.702,50	0,24 %

Total sem BDI	564.279,74
Total do BDI	135.078,14
Total Geral	699.357,88

Brasnorte – MT, 21 de julho de 2025

ENGENHEIRA CIVIL
GEANDRA FIGUEIREDO WELTER
RNP: 1320121381