



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446-1/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECHO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 46,75 Km
Data Base : 01/10/2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM 96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS					
R6.4.(A).1-5	RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (QUANTIDADE MÍNIMA DE 10 KM)	28,28	Km	46,750	2.242,75	104.848,56

Total do Grupo : 104.848,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA					
R6.1.(a)	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA	28,28	Km	46,750	9.860,61	460.983,51
R6.1.(b)	CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISÕES DE PROJETO EM FASE DE OBRAS	28,28	Km	46,750	1.707,48	79.824,69
R6.1.(c)	REALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO	28,28	Km	46,750	1.767,76	82.642,78
R6.1.(e)(f)	ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL	28,28	Km	46,750	1.105,92	51.701,76
R6.1.(g)P.BASE	CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA	28,28	m3	1.808,100	2,86	5.171,16
R6.1.(g)P.CBUQ	CONTROLE GEOTÉCNICO - MASSA ASFÁLTICA	28,28	m3	356,700	10,36	3.695,41
R6.1.(g)P.TSD	CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL	28,28	m2	49.200,000	0,25	12.300,00
R6.1.(g)P.MICR	CONTROLE GEOTÉCNICO - MICRO	28,28	m2	710.600,000	0,16	113.696,00
R6.1.(g)TEST C	CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA	28,28	m3	1.808,100	0,61	1.102,94
R6.1.(h)BASE	CONTROLE GEOMÉTRICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA	28,28	m3	1.808,100	1,01	1.826,18
R6.1.(h)REVEST	CONTROLE GEOMÉTRICO - REVESTIMENTO	28,28	m2	49.200,000	0,14	6.888,00
R6.1.(h)O. COMPL	CONTROLE GEOMÉTRICO - OBRAS COMPLEMENTARES	28,28	Km	46,750	2.247,69	105.079,50

Total do Grupo : 924.911,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS					
R6.4.(C)R	RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU TOTAL)	28,28	Km	46,750	1.853,46	86.649,25
R6.4.(D)	RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO	28,28	Km	46,750	626,23	29.276,25
R6.4.(E)	PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S)	28,28	Km	46,750	1.152,06	53.858,80

Total do Grupo : 169.784,30

Total do Orçamento : 1.199.544,79



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446-1/2024
Data Orçamento : 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS
MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 46,75 Km
Data Base : 01/10/2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM 96,04; ENTR.
GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Discriminação	Preço	Preço/Km
RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS	104.848,56	2.242,74
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	924.911,93	19.784,21
RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS	169.784,30	3.631,74
Total geral	1.199.544,79	25.658,69