

fieldset { width: 100%; min-width: 0; }fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0; }legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important; }.preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; }.preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold; }.preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto; }.td, th { padding: 3px !important; } Encaminhamento – Atualização do Orçamento Referencial para Reabilitação Funcional na Rodovia GO-341 Encaminhamos a atualização de preços do Orçamento de Reabilitação Funcional da Rodovia da GO-341, trecho: ENTR. BR-359(A) (DIV.GO/MS) ATÉ ENTR. BR-364(A)/359(B), no Estado de Goiás, Extensão Total: 112,75 km (SISLOG: 51666 / 51668 - Orçamento Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247), no valor de R\$ 48.459.382,29 (Quarenta e Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos). O orçamento foi atualizado para Tabela de Preços GOINFRA T-247 (Sem Desoneração), tendo por base a Planilha de Quantitativos (SISLOG: 44390 - Planilha de Quantitativos - GO-341) e respectiva ART de Projeto GO-341 (SISLOG: 44388), fornecidas na TRAMITAÇÃO Nº 5411 (Processo de Contratação SISLOG: 103780 – Processo SEI 202400005002451) pela Gerência de Melhoramentos Rodoviários da GOINFRA, bem como o Orçamento Reabilitação Funcional GO-341_T230 (SISLOG: 48426 - PDF / 48434 - XLS) e respectiva ART de Orçamento GO-341 (SISLOG: 48440), apresentados por meio do Encaminhamento (SISLOG: 48436). Além disso, foi atualizado o Cronograma de 08 meses, conforme critério adotado no orçamento anterior. Informamos que em atendimento ao Art. 7º do Decreto Estadual nº 9.900, de 07 de julho de 2021, o orçamento foi atualizado na Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras, abril/2024 - T-247, vigentes na agência a partir de 01 de abril de 2024, situação que representou melhor situação para o Estado. Isto posto, segue os seguintes anexos do orçamento atualizado: a) Orçamento - PDF (SISLOG: 51666 - Orçamento Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247); b) Orçamento Editável - XLS (SISLOG: 51668 - Orçamento Reabilitação Funcional GO-341 - Arquivo Editável - ATUALIZADO T-247); c) Composições de Mobilização/Desmobilização dos Equipamentos (SISLOG: 51682 - Composições de Mobilização/Desmobilização Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247); d) Demonstrativo de Preços de Produtos Asfálticos (SISLOG: 51686 - Demonstrativo de Preços de Produtos Asfálticos - GO-341 - ATUALIZADO T-247). e) Cronograma Físico Financeiro (SISLOG: 51672 - Cronograma Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247) Notificamos ainda que a partir da Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais, Julho/2023 T-214 e T-215, o processo de cálculo do item "40530: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO" passou a ser calculado em unidade "tonelada-quilômetro" (tkm), isto posto, utilizou-se os quantitativos do levantamento conforme Planilha de Quantitativo (SISLOG: 44390 - Planilha de Quantitativos GO-341) multiplicado pela menor distância material betuminoso de Goiás até a obra, como pode ser observado no documento (SISLOG: 48427 - Demonstrativo Preços de Produtos Asfálticos_T-230), sendo neste caso o DT= 493,00 Km Segue também em anexo o orçamento elaborado na Tabela com Desoneração T-246 (SISLOG: 51679 - Comprovação de Vantajosidade Orçamento Desonerado Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-246), apenas para fins de comprovação da vantajosidade. A ART do Orçamento consta anexa ao Processo (SISLOG: 48440). A ART do Projeto e Quantitativos consta anexa ao Processo (SISLOG: 44388). Atenciosamente, GOIANIA, 12 de julho de 2024