

Encaminhamos a **atualização de preços** do **Orçamento de Reabilitação Funcional da Rodovia da GO-341, trecho: ENTR. BR-359(A)(DIV.GO/MS) ATÉ ENTR. BR-364(A)/359(B)** do Estado de Goiás, Extensão Total: 112,75 km (SISLOG:51666 / 51668 - Orçamento Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247) no valor de R\$ 48.459.382,29 (Quarenta e Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos).

O orçamento foi atualizado para **Tabela de Preços GOINFRA T-247 (Sem Desoneração)** tendo por base a **Planilha de Quantitativos (SISLOG: 44390 - Planilha de Quantitativos - GO-341)** e respectiva **ART de Projeto GO-341 (SISLOG: 44388)** fornecidas na **TRAMITAÇÃO Nº 5411 (Processo de Contratação SISLOG: 103780 – Processo SEI 202400005002451)** pela **Gerência de Melhoramentos Rodoviários** da GOINFRA, bem como o **Orçamento Reabilitação Funcional GO-341_T230 (SISLOG: 48426 - PDF / 48434 - XLS)** e respectiva **ART de Orçamento GO-341 (SISLOG: 48440)** apresentados por meio do **Encaminhamento (SISLOG: 48436)**. Além disso, foi atualizado o Cronograma de 08 meses, conforme critério adotado no orçamento anterior.

Informamos que em atendimento ao **Art. 7º do Decreto Estadual nº 9.900, de 07 de julho de 2021**, o orçamento foi atualizado na **Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras, abril/2024 - T-247**, vigentes na agência a partir de 01 de abril de 2024, situação que representou melhor situação para o Estado.

Isto posto, segue os seguintes anexos do orçamento atualizado:

- a) **Orçamento - PDF** (SISLOG: 51666 - Orçamento Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247);
- b) **Orçamento Editável - XLS**(SISLOG: 51668 - Orçamento Reabilitação Funcional GO-341 - Arquivo Editável - ATUALIZADO T-247);
- c) **Composições de Mobilização/Desmobilização dos Equipamentos** (SISLOG: 51682 - Composições de Mobilização/Desmobilização Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247);
- d) **Demonstrativo de Preços de Produtos Asfálticos** (SISLOG: 51686 - Demonstrativo de Preços de Produtos Asfálticos - GO-341 - ATUALIZADO T-247).
- e) **Cronograma Físico Financeiro** (SISLOG: 51672 - Cronograma Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-247)

Notificamos ainda que a partir da **Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais, Julho/2023 T-214 e T-215**, o processo de cálculo do item **"40530: TRANSPORTECOMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO"** passou a ser calculado em unidade “tonelada-quilômetro” (tkm), isto posto, utilizou-se os quantitativos do levantamento conforme Planilha de Quantitativo (SISLOG: 44390 - Planilha de Quantitativos GO-341) multiplicado pela menor distância material betuminoso de Goiás até a obra, como pode ser observado no documento (SISLOG: 48427 - Demonstrativo Preços de Produtos Asfálticos_T-230), sendo neste caso o DT= 493,00 Km.

Segue também em anexo o orçamento elaborado na **Tabela com Desoneração T-246 (SISLOG: 51679 - Comprovação de Vantajosidade Orçamento Desonerado Reabilitação Funcional GO-341 - ATUALIZADO T-246)** apenas para fins de comprovação da vantajosidade.

A **ART do Orçamento** consta anexa ao Processo (SISLOG: 48440).

A **ART do Projeto e Quantitativos** consta anexa ao Processo (SISLOG: 44388).

Atenciosamente,

GOIANIA, 12 de julho de 2024