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padding: 3px !important; } Projeto Básico SEÇÃO 1 - Introdução 1.1. Conforme a Lei Federal n.º 14.133 de abril de 2021 e com o Decreto
Estadual n.º 10.207 de janeiro de 2023, o Projeto Básico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação,
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.  Finalidade
1.2. Estabelecer os requisitos mínimos e fixar condições a serem observadas para a contratação de empresas especializadas para módulos de
descanso na Unidade Prisional Regional de Itumbiara, na Unidade Prisional Regional de Rio Verde e no Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia. Objeto 1.3. Construção de módulos de descanso na Unidade Prisional Regional de Itumbiara, na Unidade Prisional Regional de Rio
Verde e no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, cujas construções serão realizadas através da contratação de empresas especializadas
em engenharia, baseando-se em projetos em anexo, por licitação na modalidade concorrência. Obra 1.4. A prestação dos serviços será realizada
nas seguintes localidades: Unidade Prisional Regional de Itumbiara: Rua Rita Mendes, S/N, Povoado de Sarandi, Itumbiara–GO; Unidade
Prisional Regional de Rio Verde: São Tomaz, km. 2,5, Rio Verde–GO; Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia: Via Primária-8, S/N,
Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia. 1.5. A construção dos módulos de descanso obedecerá às normas legais e regulares pertinentes
a cada município de execução, obedecendo ao Projeto Executivo, o memorial descritivo, as especificações técnicas e os seus complementos.
1.6. Documentos de engenharia: Levantamento Planialtimétrico; Projeto de Terraplanagem; Projeto Arquitetônico; Projeto de Comunicação
Visual; Projeto Paisagístico; Projeto Estrutural de Concreto Armado; Projeto da Estrutura de Madeira; Projeto de Impermeabilização; Projeto de
Instalações Hidrossanitárias; Projeto de Instalações Elétricas; Projeto de Cabeamento Estruturado; Projeto Luminotécnico; Projeto de Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); Projeto de CFTV; Planilha Orçamentária; Memorial Descritivo. 1.7. Quaisquer modificações
em projetos ou em condições de novas técnicas de construções que, por ventura, se fizerem necessárias às execuções, fica a empresa ganhadora
da licitação com a obrigação de apresentar novos projetos (projetos “as built”) constando as modificações necessárias. 1.8. As atividades que a
empreiteira contratada realizará deverão ser planejadas previamente e registradas em um plano de obra, o qual deverá conter a planificação, com
o registro de todas as tarefas, quantidades de funcionários, logística, processos de execução e supervisão permanente dos serviços, mapeamento
de riscos e ações de contingência, para obter uma operação efetiva, realizar os serviços de forma meticulosa e constante e facilitar o treinamento e
a realização das tarefas dos funcionários. 1.9. Os processos de execução definidos no plano de obra deverão ser realizados para garantir o
perfeito atendimento às especificações deste Projeto Básico e do Memorial Descritivo, a fim de atender plenamente todas as exigências da
DGPP. 1.10. Os planos de obra deverão conter, também, o cronograma físico-financeiro, detalhando as atividades e alocando todos os recursos,
distribuindo as atividades no tempo, com previsão financeira e da estratégia de suprimentos (plano de compras, mês a mês). 1.11. Os planos de
obra deverão ser apresentados pela empreiteiras contratadas no prazo de quinze dias a contar da data da emissão da ordem de serviço, para
validação da DGPP. 1.12. Os planos de obra das empreiteiras contratadas, deverão ser validados e aprovados pelos responsáveis pelo contrato.
SEÇÃO 2 - DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS 2.1. A lista de normas a seguir não exaure a necessidade de observações de normas estaduais,
municipais, trabalhistas, de segurança e outras envolvidas nas atividades a serem executadas pela contratada. Definições e siglas ABNT:
Associação Brasileira de Normas Técnicas; Contratada: Pessoa jurídica signatária do contrato; Contratante: Diretoria-Geral de Polícia Penal;
Licitante: Pessoa física ou jurídica habilitada para participar do processo licitatório e ofertar lances; ABNT: Associação Brasileira de Normas
Técnicas; NBR: Norma Brasileira Regulamentadora; NR: Norma Regulamentadora; DGPP: Diretoria-Geral de Polícia Penal; CNPJ: Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica; CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; ART: Anotação de Responsabilidade Técnica; RRT:
Registro de Responsabilidade Técnica. Normas ABNT NBR 7480:2022 – Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado -
Requisitos; ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; ABNT NBR 11682:2009 – Estabilidade de encostas;
ABNT NBR 5671:1990 – Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura; ABNT NBR 5681:2015 – Controle
tecnológico da execução de aterros em obras de edificações; ABNT NBR 6489:2019 – Prova de carga estática em fundação direta; ABNT
NBR 7678:1983 – Segurança na execução de obras e serviços de construção; ABNT NBR 12655:2022 – Concreto de cimento Portland -
Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento; ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa
tensão; ABNT NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios gerais; ABNT NBR 5626:2020 Versão
Corrigida: 2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção; ABNT NBR 10844:1989 –
Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento; ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;
ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida: 2021 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; NR-8 –
Edificações; NR-9 – Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos; NR-10 – Segurança em
instalações e serviços em eletricidade; NR-11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; NR-12 – Segurança no
trabalho em máquinas e equipamentos; NR-15 – Atividades e operações insalubres; NR-16 – Atividades e operações perigosas; NR-17 –
Ergonomia; NR-20 – Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis; NR-21 – Trabalhos a céu aberto; NR-23 - Proteção contra
incêndios; NR-24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; NR-26 - Sinalização de segurança; NR-35 – Trabalho em altura.
SEÇÃO 3 - DA QUALIFICAÇÃO 3.1. A fase de habilitação visa aferir se o licitante preenche os requisitos e as qualificações para a adequada
execução do objeto licitado, visando garantir o adimplemento das obrigações firmadas no contrato. Relativamente à fase de habilitação das
proponentes, a documentação necessária está relacionada na Lei nº 14.133/2021. Assim, a Lei de Licitações, em seu Capítulo IV, estabelece que
para a habilitação nas licitações exige-se dos interessados a documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira, regularidade fiscal, social e trabalhista, e cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal.
3.2. Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas cujo ramo de atividade guarde pertinência e
compatibilidade com o objeto pretendido, desde que regularizadas e aptas para atuar na atividade, ou seja, com habilitação legal e competência
técnica. 3.3. A participação no processo licitatório fica, portanto, condicionada a apresentação do registro ou inscrição da empresa proponente
no órgão responsável pela fiscalização do exercício e atividade profissional. 3.4. A proponente deve apresentar documentos que comprovem que
suas qualificações técnicas operacionais estão compatíveis com a obra objeto do processo de licitação, mediante a demonstração de sua
experiência anterior na execução de objetos similares ou equivalentes e condizente com a comprovação necessária e suficiente que uma empresa
necessita apresentar para execução do objeto licitado. A exigência deve permanecer no patamar da razoabilidade e guardando relação com a
dimensão e complexidade da obra a ser realizada, relevância e valor do objeto licitado. 3.5. A habilitação para qualificação operacional deve se
deter à exigência das parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do objeto, de forma cumulativa, conforme determina a Súmula
do TCU nº 263/2011, que dita: “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do
objeto a ser executado.” 3.6. Para tanto, foi elaborada tabela com as parcelas de maior relevância para a execução dos serviços constantes neste
Projeto Básico: 3.6.1. Módulo de Descanso da Unidade Prisional Regional de Itumbiara: SERVIÇO UND QUANTIDADE ORÇADA



QUANTIDADE EXIGIDA (50%) EXECUÇÃO DE TELHAS M2 136,06 68,03  EXECUÇÃO DE ESTACAS M 214,00  107,00 
 EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO M2   371,17  185,58 3.6.2. Módulo de Descanso da Unidade Prisional Regional de Rio
Verde: SERVIÇO UND QUANTIDADE ORÇADA QUANTIDADE EXIGIDA (50%) EXECUÇÃO DE TELHAS M2 136,06 68,03
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO M2 371,17 185,58 CONCRETAGEM DE SUPERESTRUTURAS (PILARES, VIGAS,
LAJES) M3 23,11 11,55 3.6.3. Módulo de Descanso do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia: SERVIÇO UND QUANTIDADE
ORÇADA QUANTIDADE EXIGIDA (50%) EXECUÇÃO DE TELHAS M2 227,19 113,59 EXECUÇÃO DE ESTACA M 394,00 197,00
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO M2 663,15 331,57 3.7. Fundamentação Técnica: existem, segundo o §1º do Art. 67 da Lei nº
14.133/2021, duas categorias em relação às quais a exigência de atestado técnico pode ser enquadrada: Parcela de maior relevância: refere-se
aos itens que não necessariamente são os mais caros, mas que podem representar ou caracterizar a execução da obra em si, sendo analisado de
forma subjetiva em relação ao objeto da obra; Parcela de valor significativo: diz respeito ao  valor financeiro dos itens, incluindo aqueles cujo valor
individual ultrapasse 4% do orçamento total da obra, tratando-se de análise objetiva. 3.8. Em análise ou orçamento, percebeu-se que todos os
itens que possuem valor individual acima de 4% possuem alta relevância, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos da análise. Portanto,
concluiu-se pela inclusão dos três itens de maior impacto financeiro para cada obra para a necessidade de atestado de capacidade técnica. 3.9. A
quantidade exigida final representa 50% da quantidade orçada, atendendo o limite superior máximo elencado no §2º, art. 67, da Lei nº
14.133/2021, finalizando as informações contidas na tabela do item 3.12. 3.10. Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior
relevância os serviços acima identificados  como sendo os de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecução importe em riscos
mais elevados para a Administração e para o Estado. 3.11. A empreiteira proponente deverá comprovar experiência anterior relativa à execução
de quantidades mínimas: “A capacidade técnico-operacional das licitantes não deve ser aferida mediante o estabelecimento de percentuais
mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para
tal deverão estar tecnicamente explicitadas, previamente à licitação ou no edital e seus anexos” (Jurisprudência do TCU - Acórdãos 1.993/2007;
329/2010; 1.390/2010; 1.695/2011 e 1.469/2012, todos do Plenário). 3.12. A proponente deve apresentar, para comprovação de quantitativos
de serviços, certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela do
objeto do certame (Acórdão do TCU 679/2015-Plenário), fornecido(s)/expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, não
havendo fixação de número mínimo de atestados a serem apresentados pela licitante. 3.13. A proponente deverá apresentar, para fins de
certificação da capacitação técnico-profissional, com ênfase, e limitado às parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do objeto
licitado, de acordo com a Lei de Licitações, inc. I, § 1°, do art. 30: “Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou
prazos máximos”. 3.14. Considera-se os seguintes documentos para comprovação de que o licitante possui profissional de nível superior em seu
quadro permanente (Conforme jurisprudência do TCU – Acórdãos 2.297/2005, 291/2007, 141/2008, 498/2013, 1.842/2013 e 1.447/2015,
todos do Plenário): Carteira de Trabalho (CTPS); Contrato Social da empresa, no caso de sócio; Ata Constitutiva da Diretoria, no caso de
Sociedades Anônimas; Contrato de Prestação de Serviço, regido pela legislação comum; Declaração simples de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. 3.15. A execução da obra ou serviço de engenharia
deve ser realizada pelo profissional que disponibilizou os atestados para fins da capacidade técnico-profissional no ato licitatório. Caso seja
necessária a substituição, o novo profissional deve apresentar habilitação equivalente ou superior ao profissional substituído e ser aprovado pela
Administração, conforme preceitua o § 6º, Art. 67, da Lei nº 14.133/2021. 3.16. Todas as empresas poderão apresentar propostas, entretanto, a
habilitação da empresa participante se fará com a verificação de que a licitante está em situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a Fazenda Estadual (Estado de Goiás) e Municipal (do Tomador e da Sede do
fornecedor do serviço), quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações
técnica e econômico-financeira. 3.17. A empresa licitante deverá ser habilitada perante a DGPP nos moldes do Capítulo VI da Lei nº
14.133/2021. 3.18. Obedecendo Art. 63 da Lei de Licitações, serão observadas as seguintes disposições: I - Poderá ser exigida dos licitantes a
declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
II - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a
de julgamento; III - Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado; IV - Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de
reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte 3.19. Esta licitação obedecerá os preceitos da Lei Complementar nº
123/2006, que dita: "Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte. (...) Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual
e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à
inovação tecnológica. (...) Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá
realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e
serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; III - deverá estabelecer, em certames para a
aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte." 3.20. Assim, analisar-se-á a aplicabilidade de cada vantagem: 3.20.1. O valor do menor item supera a receita bruta máxima para
enquadramento de uma empresa como "microempresa", cujo valor máximo seria de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Todavia,
todos os três itens estão dentro da margem para uma empresa se enquadrar como "empresa de pequeno porte" - entre R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais) e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 3.20.2. Desta forma, será assegurada a preferência legal para as
empresas de pequeno porte no caso de empate, seguindo os termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  3.20.3. Sendo o
menor item da contratação acima dos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) dispostos no inciso I, a contratação não será exclusiva para microempresas
e empresas de pequeno porte. 3.20.4. As empresas vencedoras do certame deverão, ao longo da execução do contrato, subcontratar apenas
para microempresas e empresas de pequeno porte, seguindo o sugerido pelo inciso II. 3.20.5. Não sendo esta licitação para a aquisição de bens
de natureza divisível, mas sim para a consecução de uma obra, não se aplicará o inciso III. Consórcios 3.21. Nesta licitação, será vedada a
particiação de consórcios, devido ao baixo vulto econômico e falta de complexidade da execução das obras como um todo. As obras possuem
baixa variedade de serviços a serem executados, existindo diversas empresas no mercado capazes de executá-las integralmente. 3.22. A
admissão de consórcios nesta licitação ocasionaria possíveis uniões de concorrentes que poderiam competir entre si, e sua permissão ocasionaria
violação ao princípio da competitividade. SEÇÃO 4 - DA VISTORIA TÉCNICA 4.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da
proposta, o licitante poderá realizar vistoria no local de instalação do objeto, previamente agendada, em dia útil e horário das 9 às 16 horas.
4.2. O agendamento poderá ser agendado via email ou telefone da Gerência de Engenharia da DGPP, disponíveis no sítio oficial da Polícia Penal
do Estado de Goiás, através da aba "Institucional", sub-aba "Cargos e seus ocupantes". 4.3. O prazo para vistoria se iniciará no dia útil seguinte



ao da publicação do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 4.4. Para a vistoria, o licitante,
ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 4.5. Por ser facultativa, a não realização da vistoria não poderá embasar
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 4.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 4.7. Não há necessidade de acompanhamento da
vistoria por engenheiro da DGPP. SEÇÃO 5 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 5.1. A empresa a ser contratada deverá ter
qualificação e entendimento para executar serviços de construção civil conforme descrição deste objeto, alinhando os serviços conforme
detalhamento constante no projeto arquitetônico. 5.2. As especificações dos métodos construtivos e materiais a serem utilizados estão disponíveis
nos memoriais descritivos, constantes nos anexos. 5.3. A empresa deverá seguir as especificações elencadas dos projetos executivos. SEÇÃO 6
- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 6.1. A estimativa de custo para a presente contratação é de: 6.1.1. Unidade Prisional
Regional de Itumbiara: R$ 540.930,50 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos), subdivididos da seguinte
maneira: ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 17.582,87 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 11.071,72 3 LOCAÇÕES E SERVIÇOS MENSAIS R$ 3.899,72 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 5.328,95 5
INFRAESTRUTURA R$ 80.985,80 6 SUPERESTRUTURA R$ 90.669,81 7 SISTEMA DE VEDAÇÃO R$ 33.257,06 8 ESQUADRIAS
R$ 33.257,06 9 SISTEMA DE COBERTURA R$ 56.661,90 10 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 25.893,25 11 REVESTIMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS R$ 52.394,63 12 PINTURA INTERNA E EXTERNA R$ 14.949,89 13 INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS R$ 38.939,90 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS / CFTV / SPDA R$ 54.775,19 15 SERVIÇOS
COMPLEMENTARES R$ 14.891,00 16 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.112,16 TOTAL: R$ 540.930,50 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e
trinta reais e cinquenta centavos) 6.1.2. Unidade Prisional Regional de Rio Verde: R$ 513.216,06 (quinhentos e treze mil, duzentos e dezesseis
reais e seis centavos), subdivididos da seguinte maneira: ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAIS 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
R$ 17.582,87 2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.071,72 3 LOCAÇÕES E SERVIÇOS MENSAIS R$ 3.899,72 4 MOVIMENTAÇÃO
DE TERRA R$ 9.841,23 5 INFRAESTRUTURA R$ 50.853,30 6 SUPERESTRUTURA R$ 93.852,65 7 SISTEMA DE VEDAÇÃO R$
36.604,33 8 ESQUADRIAS R$ 33.257,06 9 SISTEMA DE COBERTURA R$ 56.661,90 10 REVESTIMENTOS DE PISO R$ 26.549,10
11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 52.394,63 12 PINTURA INTERNA E EXTERNA R$ 14.949,89 13
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 32.918,91 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS / CFTV / SPDA R$ 54.775,19 15
SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 14.891,40 16 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.112,16 TOTAL: R$ 513.216,06 (quinhentos e treze mil,
duzentos e dezesseis reais e seis centavos) 6.1.3. Grupo de Guaritas e Muralhas: R$ 1.125.085,13 (um milhão, cento e vinte e cinco mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), subdivididos da seguinte maneira: ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAIS 1
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 39.057,77 2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.725,74 3 LOCAÇÕES E SERVIÇOS MENSAIS R$
5.849,58 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 26.242,50 5 INFRAESTRUTURA R$ 144.162,25 6 SUPERESTRUTURA R$ 160.711,59
7 SISTEMA DE VEDAÇÃO R$ 64.418,59 8 ESQUADRIAS R$ 62.835,66 9 SISTEMA DE COBERTURA R$ 93.958,33 10
REVESTIMENTOS DE PISO R$ 126.045,04 11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 90.375,35 12 PINTURA INTERNA
E EXTERNA R$ 24.661,51 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 88.552,11 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS /
CFTV / SPDA R$ 78.597,46 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 104.362,41 16 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.529,24 TOTAL: R$
1.125.085,13 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) 6.2. Nos preços propostos pela
proponente, deverão estar incluídos os lucros, todos os pagamentos, custos, transportes, carga e descarga de materiais, despesas de execução,
mão de obra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer encargos que incidam sobre a obra, os serviços e o pessoal
contratado, que serão de exclusiva e total responsabilidade da empreiteira contratada. 6.3. Os critérios de aceitabilidade dos preços, e definição
de seus valores máximos, está consoante o previsto na jurisprudência dominante do Tribunal de Contas da União, consolidada na Súmula 259
(Acórdãos 244/2003, 267/2003, 515/2003, 583/2003, 1564/2003, 1414/2003, 296/2004, e 1891/2006, todos do Plenário/TCU). 6.4. O valor
global máximo estimado para a contratação é de R$ 2.179.231,69 (Dois milhões e cento e setenta e nove mil e duzentos e trinta e um reais e
sessenta e nove centavos). 6.5. Os documentos orçamentários poderão ser encontrados nos anexos respectivos de cada item. SEÇÃO 7 - DAS
PENALIDADES E SANÇÕES 7.1. Constituem ilícitos administrativos, além da prática dos atos previstos no Título IV da Lei n.º 14.133/2021,
a prática dos atos previstos no art. 7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que os substituam;
7.2. Serão aplicadas a empreiteira contratada, caso incorra nas faltas referidas no item anterior, segundo a natureza e a gravidade da falta,
assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas no Art. 156 da Lei n.º 14.133/2021; 7.3. Nas hipóteses previstas no Item 7.1,
a empreiteira contratada poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção
de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa própria e às suas expensas; 7.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado
na execução do contrato, sujeitará a empreiteira contratada, além das sanções referidas no Item 7.2, à multa de mora, graduada conforme a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 7.5. A multa aplicada será descontada da garantia da empreiteira contratada;
7.6. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos: 7.7. A
prática de qualquer das infrações previstas sujeita a empreiteira contratada à declaração de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar
com a administração estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da respectiva sanção; 7.8. A aplicação das sanções a que se sujeita a empreiteira contratada, inclusive a de multa aplicada, não impede que
a contratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação de regência; 7.9. Todas as penalidades
previstas serão aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais estabelecidas em lei. 7.10. O
licitante poderá ser responsabilizado pelas causas constantes no Art. 155 da Lei n.º 14.133/2021, quais sejam: "I - dar causa à inexecução parcial
do contrato; II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou
ao interesse coletivo; III - dar causa à inexecução total do contrato; IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; V - não
manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; VI - não celebrar o contrato ou não entregar a
documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; VII - ensejar o retardamento da
execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame
ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do
contrato; X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitação; XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013." 7.11. As penalidades poderão ser de:
Advertência, quando da inexecução parcial do contrato, tratada pelo inciso I elencado no item 7.10 deste Projeto Básico, quando penalidade
mais grave não for justificável; Multa, que poderá ser entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, a
ser aplicada para quaisquer dos incisos citados no item 7.10 deste Projeto Básico, consoante os termos do §3º do art. 156 da Lei n.º
14.133/2021; Impedimento de licitar e contratar, a ser aplicada para os incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 7.10 deste Projeto Básico, quando
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, impedindo o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta do Estado de Goiás, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a ser aplicada para os



incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 7.10 deste Projeto Básico, assim como quando se justificar imposição da penalidade mais grave, impedindo
o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, segundo os termos do §6º do Art. 156 da Lei n.º 14.133/2021. 7.12. Caso o diário de obra estiver
desatualizado ou não estiver no canteiro da obra, a fiscalização da contratante deverá aplicar multa à contratada, equivalente a 0,5% (meio por
cento) sobre o valor total do contrato da obra, em cada uma das vezes que o fato ocorrer. 7.13. Todas as penalidades previstas neste Projeto
Básico e na legislação de regência serão aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais
estabelecidas em lei. 7.14. É responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observância das prescrições do Código de Ética e
Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
estadual, instituído pelo Decreto Estadual 9.837/2021. SEÇÃO 8 - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 8.1. A extinção do contrato poderá
ocorrer conforme o disposto no Capítulo VIII da Lei n.º 14.133/2021, que dita: Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual
deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: I - não
cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; II -
desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade
superior; III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; IV -
decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; V - caso fortuito ou força maior,
regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou
alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a
desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; VIII - razões de interesse público,
justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, parareabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. §
1º Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. § 2º O
contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras
que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei; II - suspensão de execução do contrato, por
ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis,
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e
outras previstas; IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos
pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área,
local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas
públicas ou a licenciamento ambiental. § 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste artigo observarão as
seguintes disposições: I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; II - assegurarão
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. § 4º Os
emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Art. 138. A extinção do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; II - consensual, por acordo entre as partes, por
conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; III - determinada por decisão
arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. § 1º A extinção determinada por ato
unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo § 2º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido
pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: I - devolução da garantia; II - pagamentos devidos pela execução
do contrato até a data de extinção; III - pagamento do custo da desmobilização. Art. 139. A extinção determinada por ato unilateral da
Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: I - assunção imediata do objeto do
contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração; II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos
equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; III - execução da garantia
contratual para: a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; b) pagamento de verbas trabalhistas,
fundiárias e previdenciárias, quando cabível; c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; d) exigência da assunção da execução e
da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível; IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas. § 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste
artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. § 2º Na hipótese do
inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário
municipal competente, conforme o caso. SEÇÃO 9 - DA GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 9.1. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento definitivo dos serviços. A
garantia deverá cobrir todos os serviços que comprovarem defeitos ou problemas causados pela má execução. 9.2. Todos os serviços que
compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa contratada ou por empresa autorizada da contratada. 9.3. Atender
as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso não acarretará ônus para a contratante. 9.4. Todos os serviços devem estar consoante a política de garantia, não sendo permitida a
integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou a não realização da assistência técnica pelo próprio executor
quando solicitada. SEÇÃO 10 - DA GARANTIA CONTRATUAL 10.1. A empreiteira contratada terá, obrigatoriamente, que recolher a
garantia, dentre as modalidades previstas no §1º, art. 96, da Lei Federal n.º 14.133/2021, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato até o momento da primeira medição dos serviços realizados. 10.2. A garantia será levantada após 30 (trinta) dias consecutivos, contados
da data do recebimento definitivo dos serviços, mediante comprovação de quitação para com o INSS, FGTS e ISSQN dos serviços
contratados. 10.3. Será devolvida a garantia quando a extinção ocorrer sem que haja culpa da contratada. 10.4. No caso de extinção contratual
advinda de culpa da contratada, será utilizada a garantia para o ressarcimento de eventuais prejuízos e multas aplicadas. A quantia restante, se
existir, será devolvida à contratada. SEÇÃO 11 - DOS PRAZOS E EXECUÇÃO DO OBJETO 11.1. O prazo previsto para a execução dos
serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contatos a partir do início efetivo dos serviços os da data limite para início dos serviços, o que
ocorrer primeiro, para os módulos de descanso de Itumbiara e de Rio Verde, e 180 (cento e oitenta) dias corridos para o módulo de descanso de
Aparecida de Goiânia. 11.1.1. A contratada terá até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviços, para iniciar a obra.
11.2. O Cronograma Físico-Financeiro (CFF) fornecido no Edital deverá servir como referência para as licitantes elaborarem suas propostas.
11.3. A contratada terá até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviços, para apresentar Cronograma Físico-Financeiro
detalhado, que deverá ser realizado conforme o planejamento da contratada, considerando a produtividade de suas máquinas, equipamentos e
mão de obra, sem exceder o prazo estipulado para a conclusão do objeto do contrato. O cronograma será submetido à aprovação da



fiscalização. 11.3.1. Sempre que algum CFF for encaminhado à administração, esta terá o prazo de 3 (três) dias úteis para a emissão de análise,
que poderá aprovar o documento ou exigir alterações. Quando da solicitação de alteração, a contratada terá mais 2 (dois) dias úteis para efetuar
as alterações necessárias e encaminhar o documento final à administração. 11.3.2. Caso não seja apresentado CFF próprio pela contratada, será
adotado aquele apresentado pela administração. 11.4. O prazo para a entrega e aprovação do Cronograma Físico-Financeiro não prejudica o
prazo para início da execução dos serviços. 11.5. Em eventual firmamento de Termo Aditivo ou atraso justificado e aceito pela fiscalização, a
contratada deverá elaborar, em até 5 (cinco) dias úteis, Cronograma Físico-Financeiro atualizado, rearranjando a programação dos serviços
atrasados para não serem computados no cálculo de atraso. O novo cronograma será submetido à aprovação da fiscalização. 11.6. O CFF será
utilizado para a definição das etapas da obra que, devido ao caráter de empreitada por preço global, somente serão pagos após sua total
conclusão. Porquanto, a contratada deverá subdividir os serviços do cronograma físico evitando que se travem eventuais pagamentos por má
subdivisão. Ex.: colocar "Infraestrutura" como uma etapa, sabendo que se levam meses para sua conclusão total, travaria o pagamento desta etapa
até sua total conclusão. Para solucionar, a contratada poderá subdividir em subetapas e trechos, como "Pilares, Trecho 1", "Alvenaria, Trecho 2",
"Estacas, Trecho 1", etc. Eventuais subdivisões deverão ser indicadas de forma clara, com marcações nos projetos, e serão submetidas à
aprovação da fiscalização. 11.7. Os prazos do CFF serão utilizados para critérios de pagamento, cujas medições ocorrerão após o intervalo
mínimo de 30 (dias) entre cada medição ou entre o início da obra e a primeira medição, e somente quando houver a finalização de ao menos uma
etapa do cronograma; e para critérios de eventuais penalidades a serem aplicadas no caso de atrasos. 11.8. A iminência de atraso de atividades
será imediatamente notificado pela fiscalização, que cobrará Plano de Ação visando a recuperação do correto andamento dos serviços. Após
notificada, a empresa terá 3 (três) dias úteis para a elaboração do Plano de Ação, que deverá ser razoável e será submetido à aprovação da
fiscalização. 11.8.1. O não cumprimento do Plano de Ação resultará em penalidade, em consonância com a Seção 7 deste Projeto Básico.
11.9. A contratada deverá informar imediatamente quaisquer eventualidades que possam justificar atrasos, antes que estes ocorram. A ocorrência
de atrasos sem justificativa prévia culminará na aplicação de penalidades. 11.10. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados
da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. SEÇÃO
12 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 12.1. Para efeito de aceitação, os serviços deverão ser realizados rigorosamente
conforme as especificações deste Projeto Básico, do Memorial Descritivo, dos projetos e com as disposições do contrato. 12.2. A efetiva
entrega dos serviços ficará condicionada à aceitação por parte do gestor do contrato ou da comissão de fiscalização designada pela Diretoria-
Geral de Polícia Penal para receber, conferir e aceitar os serviços/obra, objeto do contrato. 12.3. Deverão ser realizados pela empreiteira
contratada todos os testes previstos nas normas vigentes, e todos os testes necessários, segundo a boa prática da engenharia, para o recebimento
dos serviços contratados. 12.4. Os testes deverão ser agendados previamente pela empreiteira contratada, informando à fiscalização, por escrito,
com antecedência mínima de sete dias, para que os testes possam ser realizados com o acompanhamento do Fiscal da DGPP e não prejudiquem
a realização do cronograma da obra. A Fiscalização definirá se o acompanhamento será presencial ou por outro meio ou procedimento. 12.5. A
DGPP reserva-se o direito de solicitar à empreiteira contratada a substituição de qualquer produto ou equipamento cujo uso considere prejudicial
ou que não atende às necessidades do contrato. SEÇÃO 13 - FORMA DE RECEBIMENTO DA OBRA 13.1. Após a conclusão dos serviços,
ou seja, quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, a empreiteira contratada,
mediante requerimento à autoridade competente da DGPP, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 13.2. A empreiteira contratada fica
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 13.3. O recebimento provisório ou
definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 13.4. O Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de que o
prazo mencionado no artigo 618 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a partir da data de assinatura do mesmo, ou seja, fica
entendida e acordada, a partir do momento de assinatura, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a responsabilidade do empreiteiro contratado pelos
serviços/obra, objeto do contrato. 13.5. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto no artigo 140 da Lei n.º
14.133/2021, e será procedido da seguinte forma: Termo de Recebimento Provisório de Obras 13.6. Em até 15 (quinze) dias consecutivos após
o recebimento do requerimento mencionado neste contrato, ou do término do prazo de execução contratual, o responsável pelo acompanhamento
e fiscalização da obra efetuará a “Verificação Provisória” para confecção do Termo de Recebimento Provisório; 13.7. O Termo de Recebimento
Provisório somente será emitido caso não sejam observadas pendências ou defeitos nos serviços executados pela empreiteira, que serão
registrados no “Relatório Fotográfico Provisório”; 13.8. Caso sejam observadas pendências que impeçam o recebimento provisório das obras,
será emitido um prazo para a resolução, proporcional à quantidade de serviços pendentes, sem prejuízo de eventual responsabilização da empresa
em virtude de possível atraso. 13.9. Caso as correções das ocorrências não estejam a contento, a fiscalização expedirá uma Notificação de Não
Conformidade à empresa executora para correção das ocorrências ainda existentes; 13.10. Caso as correções das ocorrências tenham sido
completamente executadas, a comissão emitirá o Termo de Recebimento Provisório de Obras. Termo de Recebimento Definitivo 13.14. Após 30
(trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, ocorrerá uma Vistoria de Verificação por parte dos fiscais da obra, que elaborarão
o "Relatório Fotográfico de Recebimento Definitivo", comprovando a inexistência de patologias construtivas após o primeiro mês de uso da
edificação. 13.15. Após a Vistoria de Verificação, a fiscalização terá 10 (dez) dias úteis para entrega do Termo de Recebimento Definitivo ou da
Notificação de Não Conformidade. 13.16. O Termo de Recebimento Definitivo deverá ter cláusula específica “Ciência e Compromisso da
Garantia Quinquenal”, que consiste no reconhecimento da contratada dos termos e da data de início da contagem de prazo da garantia quinquenal
a ser expressamente firmada pela empresa contratada, a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conjuntamente com os
fiscais da obra e da Diretoria responsável. Não Recebimento pela Administração 13.17. Ocorrerá o Não Recebimento pela Administração
quando: 13.18. A empresa contratada não apresentar as correções e adequações determinadas pela fiscalização, ou decorrido o prazo
determinado para a correção das irregularidades e defeitos identificados na Verificação Provisória; 13.19. Quando deixarem de atender à
Notificação de Não Conformidade; 13.20. Nos casos previstos na Lei n.º 14.133/21, em seus artigos 137 e 138 - nestes casos, conforme a
avaliação pela Presidência do Órgão e/ou Diretoria da Unidade Básica dona do contrato acerca do interesse público e da oportunidade, poderão
ser aplicadas as penalidades e sanções estabelecidas por força de contrato e/ou legislações vigentes; 13.21. Poderão ser aplicadas as multas,
penalidades administrativas e penais previstas no Capítulo I do Título III da Lei n.º 14.133/21, combinadas com as sanções previstas no Capítulo
X, Das Infrações e Sanções Administrativas, da Lei Estadual n.º 17.928/2012. SEÇÃO 14 - FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
INÍCIO DA OBRA 14.1. A autorização para o início da obra será efetivada via anotação por escrito (ordem de serviço) fornecida pela
contratante. 14.2. Considerando o disposto nos artigos n.º 51 a 54, seção III, Capítulo VIII, da Lei Estadual n.º 17.928/2012, a fiscalização e
gerenciamento do contrato serão realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do ordenador de despesas.
14.3. Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados designados pela
contratada para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes, no acompanhamento e na fiscalização do contrato,
registrar as ocorrências relacionadas a sua execução, comunicando à contratada, através de seu representante, as providências necessárias a sua
regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior. 14.4. Fica reservado à contratante, neste ato
representado pela fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos
projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos e contratuais, e que não seja definido em outros documentos técnicos



ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos. 14.5. Na existência de serviços não descritos, mas
necessários, a contratada somente poderá executá-los após aprovação da fiscalização. A omissão de qualquer procedimento técnico ou normas
neste, ou nos demais memoriais, em projetos ou em outros documentos contratuais não exime a contratada da obrigatoriedade da utilização das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes. 14.6. Não poderá ser alegado pela contratada, como justificativa ou defesa, o
desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do edital, dos projetos, das especificações
técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, ou outras normas oficiais
pertinentes. A existência e a atuação da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes e pertinentes, no município, estado e na União. 14.7. A contratada deverá efetuar todas as correções, interpretações e
compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a
fiscalização e os autores dos projetos. 14.8. A obra será conduzida por pessoal pertencente ao quadro da contratada, competente e capaz de
proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado, em número de trabalhadores compatível com o ritmo da obra, para
que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca. 14.9. A contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja
autorizado pela fiscalização, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e de necessidade ao andamento ou segurança
da obra, devendo a contratada comunicar à fiscalização imediatamente. 14.10. A partir do início da obra, os projetos e as ART’s ou RRT’s do
responsável pela obra deverão permanecer no canteiro. 14.11. A contratada deverá elaborar a manter atualizado diário de obras, que deverá
possuir disponibilização online para a administração e deverá ser atualizado diariamente, com o maior tempo de defasagem possível sendo ao
meio-dia do primeiro dia útil subsequente. O diário de obras é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento
dos serviços. São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no
canteiro, a movimentação ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares. As anotações serão
feitas pelo responsável técnico. A cópia do diário de obra fará parte integrante da prestação de contas e de cada medição. 14.12. Somente será
efetuado o pagamento da parcela contratual se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de nota fiscal, que
será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a previdência social nas planilhas oneradas, ou
retenção de 3,5% para planilhas desoneradas, seguindo o que determina o Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011. Para efeito da retenção, o valor da
mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela contratada. 14.13. A possibilidade de subcontratação parcial do objeto
licitado constitui decisão administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as características do objeto a ser licitado, sempre
que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela contratante, conforme o parecer da fiscalização, poderá a contratada, na
execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 25% (vinte e cinco porcento) do valor da obra
correspondente às parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a contratada, perante a contratante, pela execução dos serviços
subcontratados. O licitante deverá anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverá(ão) manter
regularidade fiscal e trabalhista. 14.14. É proibida a subcontratação do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitação
técnico-operacional, a apresentação de atestados de capacidade técnica. 14.15. Os serviços remanescentes enumerados nos documentos
orçamentários poderão ser subcontratados, observados os limites legais. 14.16. A subcontratação, quando ocorrer, deverá ser de microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme regulado pelo inciso II do art. 48 da Lei Complementar n.º 123/2006. 14.17. A contratante poderá, a
qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho.
14.18. Consoante o art. 45 da Lei Estadual n.º 17.928/2012, bem como o art. 92 da Lei n.º 14.133/2021, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, deverá ser a data da apresentação do orçamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orçamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vários meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas.
Para efeito de cálculo, considerar 4 (quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC. 14.19. Seguindo o exposto no Roteiro de
Auditoria de Obras Públicas do TCU e exposto no Acórdão n.º 1977/2013 TCU, esta obra, objeto da licitação, não se enquadra no regime de
preço unitário, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificação com precisão dos serviços relacionados
no orçamento do objeto. Portanto, deve-se manter o regime de empreitada por preço global. 14.20. A modalidade de licitação adotada é a
concorrência, no tipo menor preço. SEÇÃO 15 - DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO 15.1. As medições ocorrerão após transcorrido o
interregno mínimo de um mês entre medições ou entre a Ordem de Serviço e a primeira medição, e passará pelo crivo da fiscalização. As
medições somente poderão ocorrer caso ocorra a finalização de ao menos uma das etapas do cronograma físico-financeiro. 15.2. A solicitação
de medição deverá vir acompanhada de tabela detalhada com a execução realizada no período, assim como memorial de cálculo que detalhe as
parcelas executadas. 15.3. A DGPP pagará à empreiteira contratada, por meio de depósito em conta-corrente bancária, observada a ordem
cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento e baseado em medições mensais pelos serviços efetivamente prestados, a
importância correspondente aos serviços realizados. O pagamento dos serviços de natureza “Administração” será efetuado de forma proporcional
ao avanço físico dos serviços, conforme determina a Lei n.º 4.320/64, art. 62 c/c 63, §2º, inciso III. 15.5. A análise do relatório para medição
serão realizados pelo fiscal e/ou gestor do contrato em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da solicitação de medição pela contratada, que
poderá resultar em: 15.5.1. Aprovação: Em caso de aprovação, a contratante solicitará a emissão de Nota Fiscal e o envio da documentação
necessária para o efetivo pagamento. 15.5.2. Reprovação: Em caso de reprovação, a contratante enviará relatório com as inconsistências
encontradas, para serem acatadas ou contra-argumentadas pela contratante. Após correção, a contratante deverá enviar nova solicitação de
medição. SEÇÃO 16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 16.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome da contratante,
complementada ainda com as seguintes informações: Número do Processo: ____;Número da Nota de Empenho: ____. 16.2. O pagamento da
Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento e aceitação do objeto previsto no Edital. 16.3. A Nota
Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada da documentação respectiva, a qual será analisada por setor competente, após o que a
CONTRATANTE efetuará o pagamento por meio de depósito em conta-corrente da empreiteira CONTRATADA, mediante ordem bancária,
em até 30 dias após recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 16.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota Fiscal ou fatura no momento em que
o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, conforme Instrução Normativa n.º 5, de 26 de maio de 2017. 16.5. A Nota
Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações, sob pena de não atesto da fatura: 16.5.1. Do pagamento
da remuneração devida aos empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, referente ao mês anterior ao que se refere
a Nota Fiscal apresentada, incluindo férias, 13º salário, bem como vale-transporte e vale-refeição, entre outros; 16.5.2. Do pagamento das
contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes à remuneração devida aos empregados
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, e pagas no mês anterior ao que se refere a Nota Fiscal apresentada; 16.5.3. Da
regularidade fiscal, através da apresentação de: Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos/Receita Federais e à Dívida Ativa
da União; CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual e Municipal; As empresas sediadas fora do
Território Goiano deverão apresentar, com a certidão de regularidade do seu Estado de origem, a certidão de regularidade para com a Fazenda
Pública do Estado de Goiás. Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (referente ao ISS) do (s) município(s) onde os serviços
sejam prestados ou executados. 16.5.4. Da apresentação dos documentos da GFIP/SEFIP para o FGTS e Previdência Social, a saber: Relação



dos trabalhadores constantes no SEFIP-RE; Resumo do Fechamento – Empresa/FGTS; Relação Tomador/Obra/Serviço – RET; Relação
Tomador/Obra/Serviço (RET) – Resumo. 16.5.5. Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social, às outras
entidades e fundos por FPAS Empresa; 16.5.6. Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social; 16.5.7. Do cumprimento das
obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração; 16.5.8. Guia de recolhimento do
ISS quitada relativa à fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finanças do(s) município(s) onde se realizarão os serviços, exceto para
o município de Goiânia: 16.5.9. A guia de que trata este item deverá identificar o número da nota fiscal a que o recolhimento se refere.
16.6. Havendo erro por parte da contratada na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras, cujo prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante. 16.7. O registro da liquidação da despesa
no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira (SiofiNet) deverá ser realizado após atesto da execução do objeto
contratado e o órgão deverá solicitar o ajuste das respectivas CMDFs ao Tesouro Estadual em estrita obediência à ordem cronológica de
pagamentos das obrigações. 16.8. Caso os recursos financeiros disponíveis sejam insuficientes para quitação integral da obrigação, poderá haver
pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica. 16.9. Quando do pagamento da
Nota Fiscal/Fatura, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 16.10. A cada pagamento ao fornecedor, a Gerência de
Execução Orçamentária e Financeira da DGPP deverá realizar consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás
(CADFOR), bem como no Cadastro de Inadimplentes do Estado de Goiás (CADIN), para verificar a manutenção das condições de habilitação
previstas na legislação vigente e confirmada a situação de irregularidade junto ao CADFOR e/ou CADIN o fornecedor receberá advertência por
escrito para regularizar a situação ou apresentar defesa. 16.11. Os pagamentos com inobservância da ordem cronológica poderão ocorrer se
estiverem presentes relevantes razões de interesse público, inseridas no SiofiNet pela autoridade competente com conseguinte aprovação do
ordenador de despesas do órgão, fazendo-se obrigatória a publicação do ato em seção específica do Portal da Transparência do Estado de
Goiás, conforme disciplinado na legislação vigente. 16.12. A contratada fica obrigada a indicar nas respectivas notas fiscais, faturas ou recibos, o
valor do imposto de renda, a ser retido pela fonte pagadora em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº
1.234, de 2012, Instrução Normativa RFB n.º 1.1234/2012, portaria n.º 261/2023/SEAD-GO, e Manual Técnico do Imposto de Renda Retido
da Fonte Pessoa Jurídica. 16.13. Os documentos de cobrança emitidos em desacordo com o previsto no art. 4º da Portaria n.º 261/2023/SEAD-
GO não serão aceitos para fins de liquidação de despesa. 16.14. O Imposto de Renda retido na fonte devido pela contratada, em razão dos
valores recebidos decorrente da presente contratação, será retido pela contratante e destinado ao Estado de Goiás. 16.15. A empreiteira
CONTRATADA assume a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, conforme disposto no inc. XVI, do art. 92, da Lei Federal n°
14.133/2021. 16.16. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratação, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverão ser
apresentados, também, todos os documentos listados nos itens anteriores da empresa subcontratada. SEÇÃO 17 - OBRIGAÇÕES DO
CONTRATO Obrigações da contratante 17.1 Relacionar-se com a contratada através de seu preposto ou de seu representante legal.
17.2. Exercer a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 14.133/2021.
17.3. Verificar se a contratada executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram. 17.4. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da contratada para
execução dos serviços solicitados. 17.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
contratada. 17.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. 17.7. Notificar à contratada, por escrito, qualquer evento que esteja fora da
rotina de trabalho na obra, indicando horário, local e pessoas responsáveis. 17.8. Quando for o caso, conferir a formação técnica específica da
mão de obra oferecida, através de Certificado de Curso de Formação, expedido por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas ou por
tempo de serviço na área registrado em carteira de trabalho. 17.9. Exigir da contratada a imediata correção de serviços mal executados e
substituição de materiais, equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado no contrato. 17.10. Exigir que a contratada mantenha o
seu pessoal uniformizado, bem como complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI’s e EPC’s, que deverão ser
fornecidos pela contratada). 17.11. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela contratada, caso não estiverem de acordo com
o combinado. 17.12. Sobrestar o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente de liquidação por parte da
contratada, até a completa regularização. 17.13. A contratante deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota fiscal, por parte da
contratada, conforme contrato e a entrega dos serviços. 17.14. Acrescentar a estas, as obrigações padrões constantes dos editais e contratos
padronizados. Obrigações da contratada 17.15. Transportar o pessoal, os materiais, equipamentos, veículos ou máquinas necessários para a
execução dos respectivos serviços da obra. 17.16. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários para a efetiva
execução da obra. 17.17. Possuir e fornecer para serem utilizados nos serviços todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, veículos e
máquinas apropriados para execução dos serviços. 17.18. Reparar ou substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso haja danificações, sem
ônus para a contratante. 17.19. Executar serviços de primeira qualidade utilizando mão de obra de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas e
identificadas, de forma que os serviços atinjam o fim especificado. 17.20. Manter permanentemente na obra um engenheiro civil habilitado
tecnicamente para dirigir os trabalhos, para responder por todos os atos praticados pela contratada durante a execução dos serviços. 17.21. Dar
ciência à contratante através da fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços,
mesmo que estas não sejam de sua competência. 17.22. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente. 17.23. Assumir todas as despesas relativas ao pessoal, além de quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos, equipamentos de
proteção individual e coletiva, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, todos os
tipos de cópias de projetos ou documentos, etc., ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de qualquer
vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante. 17.24. A ausência ou omissão da fiscalização da contratante não
eximirá a contratada das responsabilidades previstas nas leis ou no contrato, bem como nas normas da ABNT, CONFEA, CREA, INMETRO,
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, Código de Posturas do município da obra e demais regulamentos oficiais que regem os
assuntos vinculados à execução do objeto. 17.25. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa autorização da contratante. 17.26. Atender e repassar, através de seu preposto,responsável técnico ou administrativos, a comunicação
das solicitações da contratante. 17.27. Manter, durante a licitação e a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação/edital. 17.28. A contratada não poderá subempreitar o total dos serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido
fazê-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessária a
autorização prévia da contratante. 17.29. Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive equipamentos de proteção
individual e coletiva, bem como oferecer todas as condições exigidas pelo Ministério do Trabalho. 17.30. Transportar os lixos e entulhos,
retirando-os das dependências da contratante, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho
por sua culpa, ou no trajeto de transporte, devendo os lixos e entulhos ser encaminhados a locais permitidos pelo município e/ou órgãos
ambientais. 17.31. Desfazer e refazer as obras e serviços que por ventura apresentarem defeitos ou erros de execução detectados pela



fiscalização, sem ônus adicional para a contratante. 17.32. Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante quanto ao
comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados. 17.33. Manter o seu pessoal uniformizado, bem como com complementos
pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
17.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de: Manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente (SISNAMA); Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA); Florestas plantadas; e Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente. 17.35. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a
apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos
florestais; Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF), mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de
1981, Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, e legislação correlata; Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria
nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória; Caso os produtos ou
subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em estado que possua documento de controle próprio, a contratada
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
território estadual. 17.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na
Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer
às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; Nos termos dos artigos 3° e 10° da
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: Resíduos Classe A (reutilizáveis ou
recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da
construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; Resíduos Classe B (recicláveis para outras
destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilização ou reciclagem futura; Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis
que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas; Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Em nenhuma hipótese a contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem
como em áreas não licenciadas; Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto deGerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 17.37. Observar as
seguintes diretrizes de caráter ambiental: Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes
admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; Na execução
contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e
legislação correlata; Nos termos do artigo 4°, §3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na
execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 17.38. Responder por qualquer acidente de
trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da contratante, de seus funcionários
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 17.39. Comunicar à fiscalização da contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 17.40. Fica para a empresa ganhadora da licitação a
responsabilidade das instalações hidrossanitárias e elétricas provisórias. 17.41. A fiscalização exercida pela DGPP não exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da
contratante ou de seus agentes e prepostos (Art. 120 da Lei n.º 14.133/2021). 17.42. Durante a execução do contrato, a contratada deverá
apresentar: cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando
houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da contratada. 17.43. Para emissão da ordem de serviço, a
contratada deverá apresentar: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução, com
seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO); Diário de obras; Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI). 17.44. Fazer as anotações
dos andamentos da obra em diário de obras, que: Deverá ser disponibilizado online com atualização e disponibilidade diária à fiscalização da
contratante, ou a qualquer outro órgão oficial de fiscalização que precisar fazer algum tipo de anotação referente à obra em execução; Deverá ser
anotado de forma contínua e simultânea à execução da obra, com o registro sistemático, objetivo e diário dos eventos relacionados à obra, com
observações e comentários pertinentes; Caso não seja apresentado à fiscalização, esta não poderá dar visto nas notas fiscais referentes às
medições dos serviços executados no período (para efetuar medições, os serviços deverão estar executados); Caso esteja desatualizado, será
aplicada à contratada uma multa equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato da obra, por ocorrência; Terá seu prazo
máximo de atualização às 12 horas do período diurno do primeiro dia útil subsequente. 17.45. Tomar providências, às suas custas, da realização
de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados (ex.: ensaios de corpo-de-prova), bem como os
reparos que forem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 17.46. Por se tratar de contratação em regime de
execução empreitada por preço global, não há possibilidade de formalização de termo aditivo visando eventuais acréscimos de serviço, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterações qualitativas, que não configurem falha do órgão gestor na elaboração do
projeto ou desconhecimento por parte da contratada do local onde os serviços serão realizados, nos termos do Capítulo VII, Título III, da Lei
Federal n.º 14.133/2021. 17.2.35. Seguir a Instrução Normativa n.º 007/2017 – GAB/SEGPLAN, a qual dispõe sobre os procedimentos e
requisitos mínimos a serem seguidos nos contratos de terceirização dos serviços realizados pela Administração Pública Estadual relacionado ao
cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, ficarão de responsabilidade da contratada: Art. 3º A empresa,



no momento da contratação ou na fase de habilitação, declarará, por escrito e ostensivamente, que tem condições de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/78 do MTE aplicáveis às atividades objeto do contrato e que tem condições de apresentar as
documentações solicitadas nesta Instrução Normativa nos tempos determinados; Art. 4º Em observância ao que dispõe o artigo terceiro, a
empresa contratada deverá fornecer ao Órgão contratante: I - Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
atualizado e nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE; II - Cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os
empregados que desempenharão suas funções nas dependências do Órgão, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE; III - Cópia do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria 3.214/78 - MTE; IV - Cópia do Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre
que as atividades contratadas incluírem a execução de serviços de construção, demolição e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais empregados;
V - Cópias dos comprovantes (lista de presença, cópias das Ordens de Serviço, certificados ou outra forma de registro) da realização do
treinamento de integração / admissional, inclusive aplicação das Ordens de Serviços (geral e/ou específicas) fornecidas a cada um dos
trabalhadores, conforme exigências da NR 01 do MTE ou NR específica sobre a atividade a ser realizada; VI - Cópias dos comprovantes
(certificados ou outros) da realização dos treinamentos de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando aplicável), máquinas e
equipamentos (NR 12), espaço confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros; VII - Cópias das fichas de registro da entrega dos
Equipamentos de Proteção Individual - EPI fornecidos aos trabalhadores, conforme exigências da NR 06 do MTE; VIII - Cópias das Fichas de
Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) de todos os produtos químicos utilizados pela Empresa contratada nas dependências do
Órgão contratante. § 1º Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20 (vinte) dias após a
assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhará imediatamente ao seu Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público
(SESMT Público) para avaliação e validação por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras
do MTE, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento dos documentos. § 2º Não havendo SESMT Público no Órgão contratante, os
documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados à Gerência de Saúde e Prevenção - GESPRE da SEGPLAN para
avaliação e validação. § 3º Os serviços contratados somente serão liberados, para início da execução pela contratante, mediante a apresentação
de parecer favorável emitido pelo SESMT Público do Órgão contratante ou pelo Órgão Gestor da Política de Segurança e Saúde do Estado -
GESPRE da SEGPLAN. Art. 5º Ainda, em observância ao que dispõe o artigo 3º, a empresa contratada comprometer-se-á com os seguintes
itens, conforme as exigências legais: I - Constituir os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT),
conforme determinações da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Público, sendo que neste último caso a
aplicação ocorrerá por ocasião da renovação ou aditivo do contrato e será inserida no modelo padronizado aplicável à espécie; II - Formar sua
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme determinações da NR-5 da Portaria 3.214/78; III - Fornecer os Equipamentos
de Proteção Individual (EPI’s) específicos aos riscos em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservação e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatório por parte dos empregados em áreas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE; IV - Registrar a Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) na ocorrência de qualquer acidente com seus empregados nas dependências ou a serviço do Órgão contratante, bem como nos ocorridos
nos trajetos; V - Treinar os seus empregados, em caso de identificação de riscos, após o início do contrato, para os quais os trabalhadores ainda
não foram treinados, antes do início da execução das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes à função e medidas de controle
existentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras do MTE; VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu
empregado acidentado e, sendo necessário, solicitar o auxílio do órgão contratante; VII - Providenciar a elaboração dos Laudos Técnicos de
Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE; VIII - Providenciar a elaboração do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Órgão, conforme legislação previdenciária
vigente; IX - Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias, dos programas PPRA e/ou PCMAT e PCMSO para as
atividades / serviços contratados; X - Providenciar a elaboração das documentações exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), espaço confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando aplicável), máquinas e equipamentos
(NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE; XI - Apresentar ao SESMT Público do Órgão contratante, cópias dos
Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados em atividade. § 1° É de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao
SESMT Público do Órgão contratante ou, quando não houver, ao gestor do contrato, cópias dos documentos mencionados nos incisos deste
artigo, no prazo máximo de 60 (dias) dias após o início da execução dos serviços contratados pelo Órgão e anualmente, a contar da data do
início de vigência do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano. SEÇÃO 18 -
DOCUMENTOS 18.1. Documentos que completam e fazem parte deste Projeto Básico: TABELA DE ANEXOS Código SISLOG
Nomenclatura 90167 DGPP - MÓDULO DE DESCANSO GGM - PARTE 1  90174 DGPP - MÓDULO DE DESCANSO GGM - PARTE
2 90178 DGPP - MÓDULO DE DESCANSO GGM - PARTE 3 90196 DGPP - DESCANSO POLICIAIS ITUMBIARA - PARTE 1 90199
DGPP - DESCANSO POLICIAIS ITUMBIARA - PARTE 2 90201 DGPP - DESCANSO POLICIAIS ITUMBIARA - PARTE 3 90215
DGPP - DESCANSO POLICIAIS RIO VERDE - PARTE 1 90224 DGPP - DESCANSO POLICIAIS RIO VERDE - PARTE 2 90227
DGPP - DESCANSO POLICIAIS RIO VERDE - PARTE 3 SEÇÃO 19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 19.1. O responsável técnico pelo
acompanhamento dos serviços a serem executados será o policial penal Renato Rodrigues de Abreu Vieira, CREA 20145D-GO, Gerente de
Engenharia da Diretoria-Geral de Polícia Penal. 19.2. Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em
contato com a Gerência de Engenharia da Diretoria-Geral de Polícia Penal, localizada na Rua 201, n.º 430, Setor Leste Vila Nova, Goiânia–GO,
CEP: 74.643-050. Email e telefones para contato podem ser encontrados no sítio oficial da Polícia Penal do Estado de Goiás, através da aba
"Institucional", sub-aba "Cargos e seus ocupantes". SEÇÃO 20 - PROGRAMA DE INTEGRIDADE 20.1. Se aplica, em observância da Lei
Estadual n.º 20.489/19, que cria o Programa de Integridade a ser aplicado nas Empresas que contratam com a Administração Pública do Estado
de Goiás. 20.2. Deverá ser observado pela área técnica e pelo Gestor do Contrato a aplicação do Programa de Integridade. 20.3. Pelo
descumprimento das condições e requisitos do Programa de Integridade estabelecidos na Lei Estadual n.º 20.489/19, sujeitará a empresa à multa
de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor contratado. EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO: Responsável Função Telefone Email CAIO JOSÉ LAFETÁ Integrante Técnico 62 3270-8717
caio.lafeta@dgap.go.gov.br RENATO RODRIGUES DE ABREU VIEIRA Integrante Requisitante 62 3270-8717
renato.vieira@dgap.go.gov.br


