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padding: 3px limportant; } SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  PROJETO BASICO Niimero do Processo -
SEI202400005040757 Em conformidade coma Lei federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021 € com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de
janeiro de 2023, o Projeto Basico ¢ o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagio do custo da obra e a definigio dos métodos e do prazo de execugio. TOPICO 1 -
Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e andlises laboratoriais, estudos socioambientais e demais
dados e levantamentos necessarios para execucdo da solugdo escolhida 1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e andlises e demais dados
necessarios para execugdo da solugdo escolhida encontram-se no Projeto Executivo (99840)/(99842). 1.2. A realizagdo do laudo de sondagem
devera ser providenciada pela empresa vencedora da licitagdo seguindo os critérios estabelecidos pela norma, apresentando os dados obtidos
para a equipe de fiscalizag@o, para avaliar se a findagdo proposta no Projeto Executivo atende as caracteristicas do solo ou se € necessario a
modificacio da mesma. TOPICO 2 - Solucdes técnicas globais e localizadas 2.1. Para execugdo da intervenc@o proposta nesta contratagio,
foram elaborados projetos executivos de arquitetura, juntamente com os projetos complementares, além das planilhas orgamentarias coma
descrigdo de todos os itens, quantidades e valores. Os projetos visama descrigao detalhada de todos os servicos que serdo executados,
indicando via representagdo grafica os locais que serdo alvo de modificagdo, reforma e/ou construgdo. Além da representacéo grafica, sdo
elaborados memoriais descritivos que tem como finalidade a descricdo da metodologia construtiva a ser executada com o intuito de orientar a
empresa executora quanto os servigos a serem executados. No projeto de arquitetura, sdo representadas as etapas de obra, informando de forma
grafica quais serdo as frentes de servico em cada etapa de execugdo. Para elaboraco de projetos de ampliagdo ou construgdo, sdo elaborados
levantamentos planialtimétricos visando a obtengdo de dados do terreno para embasar a elaborag@o dos projetos de arquitetura e
complementares. Considerando que grande parte das intervengdes realizadas pela Secretaria de Estado da Educagao compreendem reformas de
prédios ja existentes, a equipe técnica busca o maximo de informagdes in loco e possiveis de verificagdo para elaboragdo dos projetos. As
planilhas orcamentarias sdo realizadas com base nas tabelas referenciais de mercado mais atualizadas, para evitar a defasagem do valor dos
materiais € mio de obra constantes nos itens propostos. As solugdes propostas nos projetos executivos sao suficientemente detalhadas ndo
fiustrando o carater competitivo da licitagio. TOPICO 3 - Objeto, justificativa e Definigio dos métodos 3.1.  Objeto Contratagio de empresa
especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro. Assunto: Acessibilidade. Unidade: Colégio Estadual da Policia Militar de Goias — Unidade Waldemar Mundim. Enderego: Rua R40 —
QD.40 LT.28 — S/N — Conj. Itatiaia I. Municipio: Goidnia. Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goidnia. 3.2. Justificativa A presente
contratagdo justifica-se devido a necessidade de estabelecer adequagdes quanto a acessibilidade da unidade escolar. Para isso, faz-se necessario
promover reformas e ampliagdes de sanitarios acessiveis, dentre outras intervengdes pontuais a fim de estabelecer acessibilidade para os alunos e
funcionarios da unidade escolar. A acessibilidade nas escolas ¢ essencial, pois assegura que todos os alunos possam participar das atividades
escolares e receber uma educago de qualidade. Esse principio fundamental promove a inclusdo e a igualdade de oportunidades,
independentemente das habilidades fisicas, sensoriais ou cognitivas dos estudantes. 3.3. A Obra - Bloco de vestidrio com sanitarios — padrdo
SEDUC, comarea de 87,78 m2; - Bloco de sanitario padrio SEDUC, com area de 64,26 n2; - A reforma € emuma area de 2.890,10 ne.
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA ACESSIBILIDADE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL 3.4.

DA DEFINICAO DOS METODOS 3.4.1. Definicoes e siglas 3.4.1.1. ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signatéria do contrato coma SEDUC-GO; 3.4.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado
da Educac@o/Coordenacdo Regional de Educacao. 3.4.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do
processo licitatorio e ofertar lances; 3.4.1.4. NBR:Norma Brasileira Regulamentadora. 3.4.1.5. NR:Norma
Regulamentadora. 3.4.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goias. 3.4.1.7. CNPI: Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica. 3.4.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 3.4.1.9. CAU: Conselho
de Arquitetura e Urbanisimo. 3.4.1.10. ART: Anotac@o de Responsabilidade Técnica. 3.4.1.11. RRT: Registro de
Responsabilidade Técnica. 3.4.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado. TCU: Tribunal de Contas da Unido. 3.4.2. Normas

Normativos a seremadotados: 3.4.2.1.  NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes; 3.4.2.2.
NBR 611822007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; 3.4.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de
arrimo); 3.4.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura; 3.4.2.5. NBR
5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagdes; 3.4.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta
sobre terreno de Fundagdo; 3.4.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras; 3.4.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de
Materiais Componentes do Concreto; 3.4.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento; 3.4.2.10. NBR
541022004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo; 3.4.2.11. NBR 6151 - Protec@o contra choques elétricos;

3.4.2.12. NBR 5419 - Protegiio de estrutura contra descargas atmosféricas; 3.4.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria; 3.4.2.14.
NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais; 3.4.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢oes Prediais de Esgoto Sanitario; 3.4.2.16.
NR-10 ¢/c o art. 2°, 11, “c”, da Lein.® 19.145 de 29/12/2015; 3.4.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes. Obs.: Esta
lista de normas ndo exaure a necessidade de observacoes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na
realizagdo do escopo deste Projeto Basico. TOPICO 4 - Identificaciio dos tipos de servicos a executar A Empresa a ser contratada, deverd ter
qualificagdo e entendimento para executar servigos de construcdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos: 4. 1.
ACESSIBILIDADE INTERNA: - Executar pisos tateis de alerta e direcional em ladrilho "por toda a escola de acordo com projeto; - Executar
placa de sinalizagdo dos ambientes - Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes - Executar mapa tatil; - Executar acionador audio
visual com botoeira no Sanitario P.C.D.; - Executar corrimfio nas rampas, escada e passarelas, cuja inclinagio ¢ de 8,33%; - Executar sinalizacdo
foto iluminada nas escadas; - Executar sinalizacdo de pavimentos; 4.2. ACESSIBILIDADE EXTERNA: - Executar pisos tateis de alerta e
direcional em ladrilho por toda a escola de acordo com projeto; - Executar rampas com inclinacdo de 8,33%,; - Executar pintura de sinalizagio de
vagas do estacionamento; 4.3. ADEQUACAO INTERNA: - Executar a adequagiio de rampas; - Executar escadas de acesso; - Executar
adequagio de portas 4.4. REFORMA DE BANHEIROS: - Adequagio de piso; - Adequagdo de layout de divisorias em granito; - Troca de
lougas; - Troca de esquadrias 4.5. EXECUTAR PROJETO HIDROSSANITARIO DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO; 4.6.
EXECUTAR PROJETO ESTRUTURAL DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO; 4.7. EXECUTAR PROJETO ELETRICO DE
ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO; 4.8. CONSTRUCAO DE RAMPAS E ESCADARIAS; 4.9. INSTALACAO DE
CORRIMAOS H=1,10CM E GUARDA-CORPO; 4.10. PINTURAS: - Pintura de sinalizagio de vagas - Pintura de sanitarios e Blocos
construidos; 4.11. DEMOLIR: - Denmolicio de passarela/rampa existente para adequacao de piso e guarda-corpo; - Demolicdo de area
permeavel para instalagdo de patio externo e rampa B4-C - Demoli¢do de rampa existente para construgdo de escada; - Demolicao de escada
existente para construcdo adequada; - Demolicdo de parede existente para instalagdo de portdo PT2; - Demoligdo de sanitarios existente para



adequagio; - Denoligdo de rampa existente par adequagfo de tamanho, inclinagio, piso e guarda-corpo; - Demoligdo de 02 rampas existentes
lado a lado no Bloco 02 para adequagio de tamanho, inclinagio, piso e guarda-corpo; - Demoligdo de rampa do Corredor 05 existentes, para
adequagio de tamanho, inclinagdo, piso e guarda-corpo; - Denoligdo de banco em cimento H=50cm existente para construgfo de escadas e
guarda-corpo; - Demoli¢io de rampa existente no Patio Interno coberto para adequagio de tamanho, inclinagio, piso e guarda-corpo; -
Denolicdo de 02 sanitarios existentes no Bloco 01 para adequagdio de tamanho; - Demoligio de passeio existente no Bloco01; - Demoligao de
area impermeavel frontal; - Demolig@o de gramado para construgio de Bloco Sanitario no Bloco 05; — Demoligdo de lastro de concreto para a
construgio de piso tatil na calgada frontal; 4.12. ABERTURAS: - Abertura de vao em alvenaria para colocagio de porta P2, PT2 e PT3;

4.13. RETIRAR: - Retirar porta metalica com 01 folha do tipo abrir; - Retirar portdo com 02 folhas do tipo abrir; 4.14. CONSTRUIR: - Bloco
de Vestidrios com Sanitarios — padrdo SEDUC - Bloco de Sanitarios — padrdo SEDUC. TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de
licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso Fiscalizagdo e recomendagdes operacionais 5.1.  Considerando o disposto na Lei n® 14.133/2023 e no Decreto estadual
10.216/2023, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do
Ordenador de Despesas. 5.2.  Os fiscais e o gestor do contrato nfo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os
empregados designados pela CONTRATADA para a execuc@o dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-Ihes no acompanhamento
e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu
representante, as providéncias necessarias a sua regularizaco, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

5.3. A CONTRATADA devera seguir o cronograma fisico-financeiro previamente estabelecido, devendo justificar o ndo cumprimento ao
fiscal da obra que registrara no Didrio de Obras. Salienta-se que o objetivo do contrato firmado ¢ a entrega do objeto final no prazo estipulado no
cronograma seguindo os projetos, memoriais descritivos e planilhas orcamentarias. 5.4. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou
RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra € destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente. a) S#o anotagdes
obrigatorias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo
ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares. b) as anotacdes serdo feitas pelo
responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo. ¢) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestacdo de Contas. 5.5.  Somente
sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissio de Nota
Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mfo-de-obra para a Previdéncia Social nas planithas
ONERADAS, ou, retengéio de 3,5% para planihas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011. 5.6. A
identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6 ou termo de referéncia item
7. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra ndo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA. 5.7. O pagamento do objeto devera ser realizado até 30 (trinta) dias apds o
atesto da Nota Fiscal e emiss2o do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Topico, respeitada a ordem
cronologica conforme Decreto Estadual n® 9.561 de novembro de 2019. 5.8.  As medigdes serdo realizadas de acordo com a evolugio fisica
da obra e com os servigos atestados pelo fiscal responsavel. As notas deverdo ser emitidas entre os dias 01 e 15 de cada mes para pagamento.
Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado nfo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de
correcdo monetaria. Os encargos moratorios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula: EM =N x Vp x (I/365) Onde:
EM = Encargos moratorios a serem pagos pelo atraso de pagamento; N = Nimeros de dias ematraso, contados da data limite fixada para
pagamento e a data do efetivo pagamento; Vp = Valor da parcela em atraso; I = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor
Ampliado do IBGE)/100. 5.9. Emrelagdo a medi¢do de servicos da subestacfo, o pagamento sera feito em duas etapas. 1) A primeira etapa
devera atender ao check list da concessionaria de energia e apresentagao de documentos para pagamento de 80% dos servigos relacionados a
subestacdo. O check list trata das segumtes orientagdes que serdio verificadas pela fiscalizago: - Instalar o Quadro Geral conforme projeto
aprovado, neste quadro vai somente o disjuntor geral, dispositivo de protecdo contra surtos (DPS), barramento e suas devidas prote¢des, sendo
que o "IN" do DPS devera ser maior ouigual a 25 kA; - A caixa de passagem junto a subestacdo prevé a instalacio somente dos condutores
(cabos isolados) do alimentador principal, haste de aterramento e o cabo de aterramento ou condutor "NU" ndo devera passar no interior da
caixa de passagem Fazer a limpeza da caixa e colocar brita; - Os condutores do alimentador principal tém que formar circuito completo no
mnterior do mesmo eletroduto, caso seja necessario emenda de cabos, o mesmo devera ser realizado dentro da caixa de passagem, sendo que
emenda em cabo de baixa tensdo temde ser feita com luva de compressao, através de alicate hidraulico e com fita de autofusdo; - Instalar calgo
de borracha na extremidade do eletroduto de ago galvanizado, junto ao cabecote; - Passar zarcio na luva de emenda do eletroduto de ago
galvanizado, junto ao poste; - Instalar placa de enderego e placa de "perigo" risco de choque elétrico na grade ou poste da subestacio; - Para
casos em que a subestacdo possui portdo especificado em projeto, € necessario o aterramento do portdo. Os documentos a serem entregues a
fiscalizagdo, sdo: - ART de execugdo da subestagdo, do aterramento e dos laudos vinculados ao engenheiro eletricista responsavel pela obra; -
Laudo de aterramento; - Laudo de ensaio do transformador; - Nota fiscal do transformador; - Apresentar o niimero do Cédigo do
Transformador (CT) e a pintura deste no trafo. 2) A segunda etapa, neste caso o pagamento restante de 20% dos servigos, esta condicionada a
ligacdo da subestagdo pela concessionaria de energia, além da execuco da conexdo final dos cabos na subestacdo pela contratada. Caso o prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pela concessionaria ndo seja atendido, o pagamento restante sera negociado, mediante termo de
responsabilidade. Este termo sera emitido para atendimento de correcdes, caso seja solicitado pela concessionaria, apos a vistoria para ligagdo da
subestacdo. 5.10. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por
essa razio, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado
pela CONTRATANTE, de acordo como parecer da fiscalizacdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra,
respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugio dos servigos subcontratados. O licitante devera
anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(3o) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os
servicos passiveis de subcontratagdo s3o: a)  Sondagemdo Terreno; b)  Estrutura Metalica; ¢)  Estrutura Lajes (Pré —
Moldadas); d) Marcenaria; e)  Centralde Gas: f)  SPDA (Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas);

g  Esquadrias Metalicas; h)  Transporte de Entulho. 5.11. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho. 5.12.  Em conformidade com o art.
25 § 7° da lei 14.133/21 o reajustamento de pregos sera efetuado em periodicidade igual ou superior a 12 (doze) meses, considerando-se a
variagdo ocorrida desde a data do orgamento estimado até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC. 5.13. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e
exposto no Acérddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitrio, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL. 5.14. Emse tratando de projeto de obra, o recebimento
definitivo pela administragdo nfio eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de



projeto. Qualificaco técnica minima exigida 5.15. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, confome determinagio do artigo 67 § 1° da Lei 14.133/2021, e estdo contidas no item 6.0 deste Projeto Basico. 5.16. A
Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica); 5.17. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a
Contratante. 5.18. A Enpresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU. 5.19. Sociedades empresarias estrangeiras
atenderdo a exigéncia prevista no inciso V do artigo 67 da Lei 14.133 de abril de 2021 deste artigo por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. No caso de a enpresa licitante ou o
responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverfo ser providenciados os respectivos
vistos deste drgo regional por ocasido da assinatura do contrato. 5.20. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou
mais atestados de capacidade técnica emnome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis comos do
objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato emnome do proprio
licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo. a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes
constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados. b) Caso solicitada, a nfo apresentagdo de
documentagdo comprobatoria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante. 5.21.  Serdo aceitos atestados ou outros
documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
mnidoneidade da entidade emissora. 5.22. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha fetto parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdio adotados os seguintes critérios na avaliagio de sua qualificacdo técnica: 5.22.1. Caso o atestado tenha
sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na
proporg¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

5.22.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para
cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagdo, inclusive nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantermente intelectual. 5.23.  Na hipotese do apresentado no item 5.22, para fins de comprovagao do percentual de
participacdo do consorciado, caso este nfo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia
do instrumento de constituicdo do consorcio. 5.24. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes

informagdes: 5.24.1. Descri¢do das caracteristicas técnicas da obra ou servigo; 5.24.2. Atestar a execugdo parcial ou total do
objeto do contrato; 5.24.3. Ser firmado por representante legal do contratante; 5.244. Indicacfo da data de emissdo;
5.24.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razio da obra ou servigo executado; 5.25. A comprovagio do

quantitativo e metodologia/técnica de execugio do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execugdo
de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagio de documentacdo complementar (como projetos executivo e
laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT néo sejam suficientes para a finalidade a que se destina. 5.26. Serdo admitidas, para fins
de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados concomitantemente;
5.27. Comprovagio da capacitagio técnico-profissional: nfio serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional,
contudo, € essencial que a Contratada, mediante apresentagdo de Certid3o de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevéncia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber: 5.27.1. Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada,
devidamente registrado(s) pela entidade profissional competente, que seja(im) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART
junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuagdo, limitados as
parcelas de maior relevancia. 5.28. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais € a empresa licitante podero ser comprovadas por meio
de: a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social - CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu
contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou; b) Contrato de prestacao de
servico de profissional autonomo, que esteja registrado devidamente junto a0 CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica
dos servigos a serem licitados, ou; ¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que
tenham o registro junto a0 CREA e/ou CAU. 5.29. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do artigo 67 da Lei
14.133 de abril de 2021, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. 5.30. Nao serdo admitidos atestados de capacidade técnica de
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagio de sangdes administrativas previstas nos incisos I1I e IV do artigo
156 da Lei 14.133/2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
Visita técnica facultativa 5.31. O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servigo de engenharia até o tltimo dia util
anterior a data fixada para abertura da sess3o publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade, limitada a realizagdo da
vistoria a um interessado por vez 5.32. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE
VISITA TECNICA, que devera ser assinado por um representante da empresa e outro da administragdo. 5.33. Tendo em vista a faculdade da
realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para
se eximirem das obriga¢des assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em decorréncia da execugdo do objeto
deste Projeto Basico. Caso opte por ndo realizar a vistoria nos locais e instalagdes referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado,
pelo representante da empresa, o documento conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA. 5.34. A
visita tema fungdo de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto, das condigdes
topograficas, hidrologicas e climaticas que possam afetar sua execucdo; e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a
construgdo e dos acessos aos locais onde serdo executados os servicos ou obras. Garantia e assisténcia técnica 5.35. A garantia dos servigos
sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo do objeto, sendo do contratado a responsabilidade objetiva pela solidez e
seguranga dos materiais e servigos executados e pela funcionalidade da constru¢go, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem imovel,
e, emcaso de vicio, defeito ou incorrego identificados, ficara responsavel pela reparagio, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicio
necessarias. 5.36.  Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou
por Empresa autorizada da CONTRATADA. 5.37. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos
servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante. 5.38.  Todos os servigos
devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragéio de itens de terceiros que possam acarretar
perda parcial da garantia ou nfo realizago da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada; Prazo de entrega 5.39. O contrato
vigera a partir de sua assinatura e pelo prazo necessario a execugdo e recebimento definitivo do objeto, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pelo CONTRATANTE, suspende apenas o prazo de execugfo estabelecido no cronograma fisico-financeiro, que voltara a correr,



pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, podendo este prazo ser prorrogado, justificadamente, pelo tempo necessario a
conclus@o do objeto. 5.40. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fingéo de divergéncia coma proposta apresentada ou com
os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensio do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua
reparacio no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para a Contratante. Recebimento dos servigos 5.41. Concluida a obra, a contratada
cientificara a contratante por meio de notificag@o entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagido da obra.
5.42. O recebimento do objeto do presente contrato ao disposto no art. 140, inciso I, alineas a e b, da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sera
procedido da seguinte forma: 5.42.1. Do Recebimento Provisério a) Ematé 15 (quinze) dias consecutivos apds o
recebimento da notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio. b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante. ¢) Caso seja constatado o nfo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condicdes
contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execuc@o das correcdes necessarias. e) O “Termo de Recebimento
Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacdes Basicas para a
Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construg@o da obra em questéo, a
SEDUC (por neio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentag@o que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentac@o € conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas,
memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis. 5.42.2. Do Recebimento Definitivo a) Apos o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento
Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo ematé 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comiss@o recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante. ¢) No caso da vistoria, constatar a
ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatdrio de verificagdo circunstanciado,
dirigido 4 autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.
5.42.3.  Das falhas e iregularidades apontadas a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes
providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis: b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades
constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao térmmno do qual se deve proceder a nova vistoria; 5.43. Correrdo por conta da
contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo. Obrigacdes do Contratante 5.44.  Relacionar-se coma
CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal, 5.45.  Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em
conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
ntegramy;, 5.46.  Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo como
combinado; 5.47.  Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidaco por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizacdo; 5.48. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emiss@o da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos. Obrigagdes da Contratada 5.49. A Contratada devera apresentar
garantia de execuclo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos artigo 98 da lei 14.1133/2021, conforme
definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual. 5.50. A fiscalizaco exercida pela Contratante nfio exclui nemreduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 120 da Lei 14.133/2021, comsuas alteragdes); 5.51. A
Secretaria de Estado da Educac@o esté utilizando o software Obras.gov como objetivo de gerir, acompanhar e fiscalizar os contratos vigentes
desta pasta. Comisto informa-se que, a CONTRATADA devera obrigatoriamente se cadastrar na plataforma de gestéo Obras.gov. Tal cadastro
serd requisito para a formalizagdo do contrato. Este cadastro podera ser feito por meio de solicitagao enviada para os seguintes enderecos de e-
mail: gefao@seduc.go.gov.br ou gapel@seduc.go.gov.br ou sup.supinfra@seduc.go.gov.br. Alternativamente, podera ser feito também via
WhatsApp no numero (62) 3265-6833. 5.52. A CONTRATADA sera responsavel por manter o registro do didrio de obras atualizado no
software Obras.gov. As atualizagdes no sistema devem ocorrer, no minimo, 8 (oito) vezes ao n€s, preferencialmente duas vezes por semana,
sendo que, ndo poderdo ocorrer emdias sequenciais. 5.53. A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio
de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatorio informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo,
necessariamente, instruir os autos. 5.54.  Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia
de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social,
neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA; 5.55.  Para emissdo da Ordemde Servico, a CONTRATADA devera apresentar:
a) Duas vias da Anotaco de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestac@o de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC; b) Diario de Obras; ¢) Copia de matricula no Cadastro
Especifico do INSS (CEI); 5.56.  Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n°® 14.133 de abril
de 2021, a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais € nos limites legalmente estabelecidos, os acréscimos e
supressdes sobre o valor inicial atualizado do contrato. 5.57.  E de responsabilidade da CONTRATADA a averiguagdo dos projetos
identificando se os mesmos estdo de acordo comas eventuais modificacdes das normas apds sua elaboracdo, ndo podendo alegar
desconhecimento do teor dos projetos e planilhas orgamentarias. 5.58. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de
REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-
SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos
contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagiio jurisdicionada & SEDUC a exigéncia
de: I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada; 11 - Copias
atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a Contratante; III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas
Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato; IV -
Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagfo jurisdicionada a Contratante; V - Copias dos comprovantes
(certificados ou outros) da realizagdo dos tremamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os



trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho
emaltura (NR 35) e outros; VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecgio Individual - EPI fornecidos aos
empregados que irdo trabalhar da edificac8o jurisdicionada a Contratante; VIII - Copias das Fichas de Informagdes de Seguranca de
Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgio Contratante. §
1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificago jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao: a) Servigo de
Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Piblico) do 6rgiio, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goidnia, [tumbiara, Quirndpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo
Orgiio Gestor da Politica de Seguranca e Satde no Trabalho no dmbito do poder executivo estadual; b) Ou, onde ndo houver SESMT, os
documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante, para regularizacéo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego; ¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.
5.59. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitagdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des de atender
as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢cdes de apresentar as
documentagdes solicitadas nesta Instrucdo Normativa nos tempos determinados; 5.60. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da
Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga € em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da
NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Piblico, sendo que neste ultimo caso a aplicagdo ocorrera por
ocasido da renovagdo ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie; II - Formar sua Comissao Interna
de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78; III - Fornecer os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento
de uso adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE; IV - Registrar a Comunicagio de Acidente de
Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificac@o jurisdicionada a
Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos; V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do
contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execuc@o das respectivas atividades, quanto aos riscos
nerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE; VI -
Responsabilizar-se pelo atendimento e encammnhamento do seu empregado acidentado; VII - Providenciar a elaboragdo dos Laudos
Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 ¢ NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE; VIII - Providenciar a elaboragado
do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgiio, conforme legislagio
previdenciaria vigente; XI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de
Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados; X - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas
para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho emaltura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE. 5.61. E de responsabilidade da empresa contratada
apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a Contratante, copias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data
do inicio das atividades. 5.62. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante
podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e
seguranga no trabalho; 5.63. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislaco referente a satde e seguranga no
trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisfo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao
quanto a falta por nflo cumprir comas exigéncias de Seguranca e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com
adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho. TOPICO 6 - Valor dos servicos, escolha da planilha
orcamentaria e cronograma fisico financeiro VALOR PROJETO BASICO: R$ 1.121.985,32 — ONERADA ITEM ESPECIFICACOES DOS
MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE QUANT. PRECO UNIT. R$ PRECO TOTAL R$ 01 Contratagio de empresa de engenharia para
execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discrimmados: ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. CANTEIRO DE OBRAS ADMINISTRATIVO REFORMA REFORMA -
CONSTRUCAO ACESSIBILIDADE INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES HIDROSSANITARIA BL. DE VEST. COM
SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 BLOCO DE SANITARIO - PADRAO SEDUC 2020 DIVERSOS I[111111111
27.568,88 83.908,50 12.112,09 249.014,44 41.628,93 30.412,26 182.338,50 298.081,42 195.877,96 1.042,34 TOTAL:
1.121.985,32 PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA: SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR
RELEVANCIA (50%) CONCRETO FCK 25MPA PISO GRANITINA TELHAS CERAMICAS M M2M? 67,10 320,13 209,19
33,55 160,07 104,60 DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMEN TARIA Para esta obra foram elaboradas planilhas orcamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI e
SICRO ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacfo e pelos responsaveis pelo
projeto, apos a elaboragio das planilhas, verifica-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 5° da Lei Federal
14.133/2021 e o prazo da intervengiio estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 120 dias. DA ANALISE DA PLANILHA DE
COMPOSICAO DE CUSTOS DA CONTRATADA Conforme Orientagdes para elaborago de planilhas orgamentarias de obras piblicas do
Tribunal de Contas da Unido (TCU) a curva ABC de Servigos demonstra a distribuicio dos custos de um projeto em diferentes classes de
importancia. Essa classificagdo ¢ feita combase no valor dos servigos em ordem decrescente, com as colunas de percentual simples e acumulado,
permitindo identificar aqueles que mais impactam no orgamento total. Para possiveis avaliagdes em processos licitatorios, serdo considerados os
servigos acumulados que correspondema 50% do valor total do orgamento que estdio listados no projeto basico. TOPICO 7 - Plano de
Execucdo Apds estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada em etapa tinica.
O Plano de Execugdo podera softer alteragio durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de
execugdo que melhor atendam a realidade de fncionamento da unidade. O Plano de Execucfo so podera ser alterado com autorizagdo do fiscal
responsavel pela obra. TOPICO 8 — Observagdes Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em
contato coma Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, n° 1630 — Setor
Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.
Atencdo: Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro € memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br. EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DESTE PROJETO BASICO:
Responsavel Fungdo Telefone Email SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE Integrante Requisitante 62 32209500
sabrina.vierra@seduc.go.gov.br GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM Integrante Administrativo 62 32209729
gustavo.jardim@seduc.go.gov.br  Versdo do Doc. Padrao0.02
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