AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERENCIA DE MELHORAMENTOS RODOVIARIOS

TERMO DE REFERENCIA
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114466

Numero do Processo - SEI

202500005016426

1. INTRODUCAO

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento
indispensavel para a contrata¢gdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a execugao de
obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condigGes
necessarias para a contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. 0 Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (SISLOG199717), apds a analise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a
eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

1.3. De acordo com a legislagdo vigente, o Termo de Referéncia é de elaboragdo obrigatéria para contratagdes de bens e servigos comuns, inclusive
servicos comuns de engenharia e obras de menor complexidade técnica, independentemente da modalidade de selegcdo do fornecedor, seja por
licitagdo ou por contratagdo direta. Esse documento serve como referéncia técnica e estratégica para orientar todas as etapas da contratagdo,
garantindo clareza e seguranga juridica durante a execugao contratual.

2. DADOS DA CONTRATACAO

2.1.Dados do |\ o) 4o Processo Administrativo SEI 202500005016426
Processo
A presente contratagdo é autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentaria (197898), nos termos
2.2 do Decreto Estadual n2 10.207/2023.
Adequagao

A adequagdo orcamentdria da contratagdo sera informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio
da Declaragdo de Adequagdo Orgamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n.2199427), assegurando compatibilidade com a Lei
Orgamentaria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigentes.

Orgamentaria

3. DEFINIGAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

3.1. Descrigao Contratagdo de empresa especializada para a implantagao de obras de arte corrente — bueiros — em sete municipios do
resumida do objeto |Estado de Goias: Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Corrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Paradna.

3.2. Regime de

fornecimento de Empreitada por prego unitario.

bens ou servicos

3.3. Natureza da

o . Bens e servigos especiais: Obras e servigos de engenharia.
execucao do objeto

3.4. Caracteristica . . . e o .
Obra e servigo especial de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (SISLOG 199717).

do objeto

3.5. Instrumento A presente contratacdo sera formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo (OS) para

Contratual iniciar a execugdo dos servigos.
O prazo de execugdo contratual serd de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servigo Inicial, a qual podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato
devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de
forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

3.6. Prazo de

vigéncia contratual | A vigéncia do contrato serd de 50 (Cinquenta) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento
contratual devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no
art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PREGOS REFERENCIAIS

4.1. Para o célculo do preco estimado, foi utilizada a Tabela Referencial de Custos da GOINFRAde TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACA(
E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T 289 - FEV/25, considerando o cendrio sem desoneragdo.

4.2. Os precos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto
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poderd ser adjudicado. N3o serd admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitdrio e global) superiores aos especificados neste Termo de
Referéncia.

4.3. O memorial de cdlculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado aos licitantes no enderego eletrénico de
licitagGes da Goinfra.

4.4. COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

4.4.1. O Orgamento estimado (SISLOG 192018) foi elaborado pela Geréncia de Custos e Orgamentos de Obras (PJ-GECOB), da Diretoria de Projetos
e Obras Rodoviérias (PJ), com valor de R$ 13.545.571,78 (treze milhdes, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e
setenta e oito centavos), com base nos quantitativos previstos anexos ao projeto executivo (SISLOG 179205).

4.4.2. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia e SISLOG (193888);

4.5.1. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos
dados auxiliaram na validagao dos custos e quantitativos apresentados.

4.6. PLANILHA ORCAMENTARIA COM ART

4.6.1. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (SISLOG 196369), garantindo a
rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

5. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por finalidade a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC),
consistindo na construgdo de trinta e cinco bueiros de concreto armado em cada um dos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goids,
Corrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Paraling no Estado de Goias, totalizando trinta e cinco unidades. As intervengdes serdo
realizadas em estradas vicinais, conforme especificagdes técnicas, projetos e demais condi¢Ges estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos
documentos que compdem o processo licitatorio.

5.2. O Quadro 1 apresenta a solugdo técnica adotada para cada bueiro, bem como as respectivas coordenadas geograficas dos pontos onde serdo
executadas as intervengdes.

Quadro 1: Quadro resumo das solugbes Projetadas.

OAC Projetada Coordenadas
Municipio Ponto | Rodovia
Latitude Longitude
BDCC 2,50X2,50 | 16°24'18.18"S 50°11'15.14"0
01 Vicinal
BSCC 2,00X2,00
02 Vicinal 16°21'36.93"S 50°10'7.32"0
BSCC 2,00X2,00
Adelandia 03 Vicinal 16°23'32.83"S 50°9'49.24"0
BDCC 2,50X2,50
04 Vicinal 16°22'25.19"S 50°9'25.13"0
BSCC 2,00X2,00
05 Vicinal 16°21'48.47"S 50°9'48.14"0
BDCC 2,00x2,00 16°22'52"S 50°7'0"W
01 Vicinal
BDCC 3,00x3,00 16°29'9"S 50°6'51"W
02 Vicinal
BTCC 2,50x2,50 16°16'15"S 49°55'43"W
Anicuns 03 Vicinal
BSCC 1,50x1,50 16°23'16"S 49°56'34"W
04 Vicinal
BSCC 3,00x3,00 16°18'17"S 49°54'19"W
05 Vicinal
o1 Vicinal BDCC 2,50x2,50 | 16°10'34,457"S 50°2620,551"W
BSCC 3,00x3,00 16°10'46.81"S
02 Vicinal 50°26'46.98"0
- BDCC 3,00x3,00 |16°8'25,029"S| 50°26'0,604"W
Buriti de Goigs | 03 | Vicinal
BTCC 3,00x3,00 | 16°11'22,326"S
05 Vicinal 50°25'55,018"
Vicinal | BDCC 2,50x2,50 | 16°10'57,222"S 50°29'3,99"W
06
ne Virinal BSCC 2,0x2,0 16°25'53.92" 2922120 AN
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vu v 1vinar [V RVIVIR V]

BDCC 2,5x2,5 16°25'25.46"
09 Vicinal 50°33'19.08"O

BSCC 1,5x1,5 16°19'19.47"
Cérrego do Ouro 01 Vicinal 50°39'6.62"0

BSCC 3,0x3,0 16°19'21.81"
02 Vicinal 50°38'44.39"0

Vicinal BSCC 2,0x2,0 16°19'25.65"

03 50°38'16.52"0

BSCC 2,0x2,0 16.555109°

01 Vicinal 50.710862°
BSCC 1,5x1,5 16.481990°

02 Vicinal 50.749166°
BSCC 2,0x2,0 16.480615°

Moipora 03 Vicinal 50.747174°
BDCC 3,0x3,0 16.552408°

04 Vicinal 50.662481°
Vicinal BSCC 1,5x1,5 16.481481°

05 50.895905°

BSCC 1,50x1,50 16°04'03.6"S
01 Vicinal 50°38'40.4"W

BSCC 1,50x1,50 50°41'51.4"W
02 Vicinal 16°06'07.3"S

BSCC3,00x3,00 | 16°04'14.9"S 50°47'51.9"W
Novo Brasil 03 Vicinal

BDCC 2,50x2,50 16°03'15.4"S 50°42'18.2"W
05 Vicinal

Vicinal | BDCC 2,50x2,50
06 16°03'04.7"S 50°47'57.0"W

Vicinal | BTCC 3,00x3,00
02 16°53'40.46"S 50°21'31.96"0

Vicinal | BDCC 2,50x2,50
05 16°47'56.59"S 50°26'52.95"0

Vicinal | BSCC 3,00x3,00

S@o Jodo da 07 16°50'5.71"S 50°21'5.08"0

Paratina

Vicinal | BDCC 2,50x2,50
08 16°44'54.89"S 50°20'54.33"0

Vicinal | BDCC 2,50x2,50
09 16°44'40.42"S 50°21'14.40"O0

5.3. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e nas planilhas de quantitativos (documentos n2 189962
e 179205). Tais cadernos contém as especificacdes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, sinalizagdo
e demais obras complementares necessdarias a execugdo integral dos bueiros.

5.4. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC), desde a mobilizag&o inicial, com a
implantagdo do canteiro de obras, até a entrega final das estruturas concluidas, assegurando que os servicos proporcionem melhorias na
trafegabilidade, seguranga dos usudrios e eficiéncia na drenagem das vias de acesso aos municipios contemplados.

5.5. O objeto caracteriza-se como obra e servigo especial de engenharia. A execu¢do tem como finalidade assegurar o escoamento adequado das
aguas pluviais, prevenir processos erosivos, garantir a trafegabilidade — especialmente durante o periodo chuvoso — e promover a seguranca e a
durabilidade das vias rurais de acesso.

5.6. O escopo dos servicos compreende, entre outras, as seguintes atividades:

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera realizar o levantamento topografi co e osensaios de sondagem necessarios, de modo

a subsidiar a compatibilizagdo da geometria do projetocom as condigdes reais do terreno.

A execugdo do servico deverd iniciar com a implantacdo do canteiro de obras em local adequado, garantindo infraestrutura bdsica para o

desenvolvimento das atividades. Deverao ser realizados os servigos preliminares de limpeza, remog¢do de entulhos e destocamento, preparando a

drea de intervengdo para as préximas etapas. O transporte de residuos e materiais excedentes deverd ser realizado com destinagdo

ambientalmente correta, conforme as normas ambientais aplicaveis.

» A movimentagdo de terras incluird a execugdo de cortes e aterros, utilizando equipamentos apropriados para garantir o correto nivelamento do
terreno. O solo de fundagdo devera ser devidamente compactado para assegurar a estabilidade estrutural necessaria a implantagdo dos bueiros,
garantindo a integridade da obra ao longo de sua vida util.

» A construgdo dos bueiros de concreto compreendera a fabricagdo e instalagdo de bueiros celulares de concreto armado, seguindo rigorosamente as
dimensdes e especificagdes do projeto.

» Os servicos de drenagem associados aos bueiros incluirdo a conformagdo do leito do curso d’agua, visando garantir a eficiéncia hidraulica da
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estrutura. Serdo adotadas medidas de prote¢do contra erosdo nas cabeceiras dos bueiros e estabilizagdo das dreas adjacentes, minimizando
impactos ambientais e prevenindo o assoreamento das vias de acesso.

A recomposicdo da infraestrutura da via sera realizada conforme as condigBes pré-existentes, garantindo a continuidade do trafego no local da
obra. Para isso, sera feita a compactacdo adequada do solo nas dreas afetadas pela intervengao, assegurando a estabilidade da superficie viaria e
prevenindo recalques futuros.

A sinalizagdo provisdria e definitiva da obra serd implantada conforme as normas vigentes, garantindo a seguranga dos trabalhadores e dos
usuarios da via durante a execugdo dos servigos. Os dispositivos de sinalizagdo deverdo ser instalados de forma estratégica para orientar o trafego e
minimizar transtornos ao fluxo normal da estrada.

Medidas ambientais serdo adotadas para minimizar os impactos decorrentes da execugdo dos servigos. A recuperagao das areas afetadas incluira
acOes de revegetacdo e estabilizagdo do solo, além do manejo adequado dos residuos gerados durante a obra. Todas as atividades deverdo estar
em conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel.

O controle tecnoldgico sera realizado ao longo de todas as etapas da obra, incluindo ensaios técnicos e laboratoriais para garantir a qualidade dos
materiais empregados e a conformidade da execugdo com as normas vigentes.

A contratada devera elaborar e apresentar relatérios peridédicos contendo o progresso fisico-financeiro da obra, acompanhados de registros
fotograficos e documentais que comprovem a execugdo das atividades conforme planejado.

A entrega da obra devera ser formalizada mediante a apresentagdo da documentagdo técnica final, incluindo o "as built", garantindo o registro
preciso da infraestrutura executada e assegurando sua conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

5.7. A execugdo dos servigos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicdveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias
ambientais, garantindo a seguranga, durabilidade e eficiéncia das estruturas implantadas.

5.8. A implantacdo de bueiros de concreto armado configura-se como uma solugdo vidvel e eficaz para a melhoria da infraestrutura vidria dos
municipios atendidos, promovendo melhores condi¢Ges de trafegabilidade, seguranga e menor impacto ambiental.

5.9. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdoem ao contratado o dever de realizar a prestagao
de um servigo especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.10.1. O prazo para a execugdo dos servigos sera de 25 (Vinte e cinco) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a
qual podera ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execucgdo dos servicos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela Administragdo.

5.10.2. A vigéncia do contrato sera de 50 (Cinquenta), meses contados a partir da data de publicacdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n?
14.133/2021.

5.11. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.11.1. Serd permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.11.2. O pedido de prorrogac¢do deverd ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro
inicial.

6. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias
localizadas em estradas vicinais nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goids, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sao Jodo da
Paratna, situados Mesoregido Sul Goiano e Centro Goiano do Estado de Goias.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. O estado de Goias, localizado na regido Centro-Oeste do Brasil, possui uma extensdo territorial de aproximadamente 340.086 km? e é
composto por 246 municipios com ampla diversidade cultural e natural. O bioma predominante, o Cerrado, apresenta uma biodiversidade singular
e significativa riqueza hidrica, tanto superficial quanto subterranea. O estado é atravessado por importantes bacias hidrograficas, como as dos rios
Paranaiba, Meia Ponte, Araguaia, Tocantins e S3o Francisco, evidenciando seu expressivo potencial hidrico e a necessidade de solugdes de
infraestrutura adequadas e sustentaveis.

6.2.2. Durante o periodo chuvoso, diversas localidades enfrentam dificuldades criticas em fung¢do das mas condi¢Ges das estradas vicinais, que

frequentemente causam o isolamento de comunidades rurais. Esse cendrio compromete o transporte de mercadorias, o acesso a servicos

essenciais e agrava a vulnerabilidade econdmica e social das populagdes afetadas. Além disso, pontes deterioradas comprometem o escoamento

da produgdo agricola, gerando perdas econdmicas relevantes.

6.2.3. Com o objetivo de enfrentar esses desafios, a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) instituiu o Programa Goias em
Movimento — Municipios Estrutura (GME). O programa propde a substituicdo de pontes de madeira e passagens em estado critico por estruturas
de obras de arte correntes mais durdveis — bueiros de concreto armado— nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goids, Cérrego do Ouro,
Moipord, Novo Brasil e S3o Jodo da Paraiina que juntos abrangem uma area de aproximadamente 3.140,72 km?2. Essa moderniza¢do é fundamental
para garantir a conectividade, a seguranca vidria e a adaptagdo da malha rodovidria as variagGes climaticas.

6.2.4. A substituicdo das pontes de madeira por bueiros em concreto apresenta-se como a alternativa técnica mais eficiente, alinhando-se aos

desafios ambientais e econémicos enfrentados pelos municipios. As estruturas em concreto sdo mais duraveis, demandam menor manutengdo e

possuem resisténcia adequada as condigdes climaticas da regido e ao trafego local. Além disso, respeitam o curso natural das aguas, promovendo

uma integragdo ambientalmente sustentavel.

6.2.5. A contratagdo visa resolver a situagdo precaria das atuais estruturas de travessia nesses trechos, compostas, em sua maioria, por pontes de
madeira danificadas ou mesmo pela auséncia total de dispositivos de drenagem. Tais condigdes comprometem a trafegabilidade, aumentam os
riscos de acidentes e dificultam o acesso da populagdo local a servigos essenciais, como saude, educagdo e comércio.

6.2.6. Os principais interessados na solugdo desse problema sdo os moradores e usuarios das vias afetadas, produtores rurais, prestadores de



servigo e o poder publico municipal. Essas partes compartilham a expectativa de contar com uma infraestrutura segura, duravel e eficiente, que
possibilite o trafego continuo de veiculos e o escoamento da produgdo, especialmente durante o periodo chuvoso.

6.2.7. O interesse publico atendido com essa contratagdo reside na promogdo da mobilidade, da seguranca viaria e do desenvolvimento regional,
por meio da melhoria das condigdes de trafegabilidade em areas rurais, diretamente conectadas com a economia local e a prestagdo de servigos
publicos.

6.2.8. O estudo técnico identificou 35 (trinta e cinco) pontos criticos que demandam intervengdo, localizados nos municipios de Adelandia,
Anicuns, Buriti de Goias, Corrego do Ouro, Moipord, Novo Brasil e Sdo Jodo da Paraina Como solugdo, sera realizada a substituicdo das atuais
pontes de madeira por bueiros de concreto, estruturas mais durdveis, resistentes as intempéries e de menor custo de manutengdo. As obras visam
proporcionar travessias eficientes e seguras, permitindo a continuidade do trafego mesmo durante o periodo chuvoso, além de promover maior
integracdo com o meio ambiente, respeitando o curso natural de rios e corregos.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

a melhoria na mobilidade rural;

o estimulo ao desenvolvimento socioeconémico;
a redugdo dos custos com manutengdo corretiva;
a prevencgao de acidentes;

a preservag¢ao da malha vidria estadual.

6.2.10. A auséncia dessa contratacdo agravaria o cendrio atual, prolongando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades locais e gerando
maiores gastos publicos a longo prazo com a¢Ges emergenciais.

6.2.11. Dessa forma, a presente contratacdo alinha-se com os objetivos da GOINFRA de promover infraestrutura segura, eficaz e de longo prazo,
em consonancia com as diretrizes da politica publica estadual de desenvolvimento regional.

6.3. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n2 10.139, de agosto de 2022, a presente contratacdo de empresa especializada para
a execucdo das Obras de Arte Corrente (OAC) esta inserida no Plano Anual de Contratagdes (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o nimero
155355, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

6.4. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

6.4.1. Apds anadlise técnica e econdmica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a Administragao
Publica, tampouco tecnicamente viavel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os impactos financeiros
decorrentes da divisdo da execugdo.

6.4.2. A licitagdo foi estruturada em item, compreendendo a execugdo de 35 (trinta e cinco) obras de arte corrente (OAC) — bueiros de concreto
armado — localizadas nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goids, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Paraina A
adogdo dessa estratégia estd amparada nos seguintes fundamentos:

Viabilidade Técnica Integrada: Embora os pontos estejam distribuidos entre diferentes municipios, as obras apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes — como escavagao, terraplenagem, drenagem, estrutura em concreto armado, pavimentagdo e sinalizagdo. A execucdo unificada
favorece o planejamento técnico, permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a uniformidade da solugdo em todos os
pontos.

Ganhos de Escala e Racionalizagdo de Custos: A execugdo em item proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua de
equipes, equipamentos e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma contratagdo mais
econdmica do que a divisdo em lotes menores e isolados.

Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratacdo em item amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor estrutura
técnica, capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados, sobretudo
considerando as condigdes logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

Eficiéncia Operacional e Gestdo Contratual Simplificada: A centralizagdo da execu¢do em uma Unica contratada facilita o controle da
Administragdo, permitindo uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de cronograma
e divergéncias de responsabilidade entre multiplos executores.

Mitigacdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagdes parciais,
0 que comprometeria a efetividade da resposta da Administragdo a necessidade publica. A contratagdo integral permite garantir a continuidade e a
integracdo da execugdo nos diversos pontos identificados.

Impactos Regionais Positivos: A execugdo coordenada das obras promoverd a melhoria da infraestrutura vidria, assegurando trafegabilidade
segura e continua, além de fomentar o desenvolvimento econémico e social das comunidades locais. O cronograma unificado garante maior
previsibilidade, com menor tempo de execugdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagdo.

6.4.3. Dessa forma, ainda que a contratagdo contemple a execugdo de obras em sete municipios distintos todos se localizam em uma regido
geograficamente concentrada, cujas localidades apresentam contiguidade territorial e caracteristicas logisticas similares, como evidenciado no
mapa anexo. A centralizacdo da execugdo em um Unico item permite o aproveitamento racional de recursos e otimiza a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, garantindo ganhos operacionais relevantes. Além disso, o fracionamento da contratagdo geraria complexidade desnecessaria a
gestdo contratual e poderia comprometer a eficiéncia do cronograma fisico-financeiro. Nesse contexto, a estruturagdo da licitagdo em item Unico
se revela tecnicamente adequada, juridicamente amparada e economicamente vantajosa, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e
continuidade do servigo publico, conforme estabelecido nos arts. 52 e 11, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, e no art. 13, inciso VI, do Decreto
Estadual n2 10.207/2023.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratacdo para execugdo de 35 (trinta e cinco) obras de arte corrente por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, tem
como finalidade atender a uma necessidade publica de infraestrutura viaria segura, eficiente e durdvel. Essa intervengdo visa solucionar problemas
estruturais criticos em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na
valorizagdo da malha municipal do estado de Goias.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:

a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade



» Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;
» Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;
» Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

» Redugdo da necessidade de mdo de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a
realocacdoforca de trabalho para outras frentes prioritarias;

» Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o a¢o), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

» Diminuigdo de gastos emergenciais com reconstrucdo de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

» Redugdo de custos operacionais com manutengdo e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade
orgamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

» Implantagdo de solugdes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
» Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

» Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de saude, escolas e demais servigos publicos;
' Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

6.5.3 Em termos de eficdcia, a contratacdo proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidroldgica da regido. Quanto a
eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento
publico. E do ponto de vista da economicidade, a escolha da solu¢do adotada permitirda o melhor aproveitamento dos recursos publicos
disponiveis.

6.5.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

» Redugdo de solicitagbes emergenciais de manutengdo de travessias;

» Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

» Redugdo de interrupgdes viarias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;

» Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

6.5.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administracdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos,
garantindo infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

6.6. FUNDAMENTAGCAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia esta fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de
licitagGes e contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo serd regida pela Lei Estadual n2 22.089, de
2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n2 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras normas
complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execucdao dos servigcos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagGes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo a ser contratada consiste na execu¢do de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, em
35 (trinta e cinco) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora,
Novo Brasil e Sdo Jodo da Paraung no Estado de Goids, conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos
foram definidos com base em critérios técnicos de trafegabilidade, vazdo, degradagdo estrutural e risco a seguranga dos usuarios das vias.

7.2. RECURSOS NECESSARIOS

7.2.1. A presente contratagdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessarios a completa implantagdo das
travessias, desde a etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada sera responsavel por:

Execugdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagao, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizagdo dos
taludes e recomposi¢do da via;

Adequacdes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidroldgicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranga;

Adocdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como protegdo contra assoreamento e controle de erosao;

Registro fotografico, manutengdo de didrio de obras e entrega dos relatdrios técnicos exigidos pela fiscalizagdo.

7.2.2. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro (tubular ou
celular), dimensd&es, volume escavado, estruturas complementares e adequacdes geométricas da estrada. A execucdo seguira as diretrizes
da ABNT, DNIT, Manual de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

7.2.3 . A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverao atender aos padroes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com

resisténcia minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores

especializados;

Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servicos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdo

monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

» Assisténcia técnica e manutencdo: a contratada deverd prestar suporte para corregSes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de
garantia;

» Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdao de prazos parciais

para cada frente de servigo;



» Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das dguas e reduzindo interferéncias
na vegetagdo nativa;

Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha viaria, mantendo o
alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

7.3. DOCUMENTAGAO TECNICA

7.3.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢gdo da solugdao adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Projetos e Projetos Tipos: Documento SISLOG n? (189962 e 179472);

7.3.2. Esses cadernos contém as especificagbes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagao das obras,
garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

7.4. RESULTADOS ESPERADOS

7.4.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

Melhoria da mobilidade e da seguranga vidria, por meio da substitui¢cdo de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e duraveis;
Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugGes estruturais mais eficientes e de maior vida util;

Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar maiores
volumes de vazdo e garantir a continuidade do trafego;

Fomento ao desenvolvimento econémico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e ao
escoamento da produgdo local.

7.4.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdémicos e ambientais, visando
responder de maneira eficiente e sustentdvel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantira travessias seguras, continuas
e compativeis com as condig¢Ges hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade vidria, na seguranga dos
usuarios e no desenvolvimento regional.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso IIl, e § 32 da Lei n® 14.133/2021. Nesse
sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratacdo atenda aos padr&es técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2.REQUESITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagao:

Assegurar a trafegabilidade e a segurancga viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte,
promovendo melhores condigdes de mobilidade para a comunidade local;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos
usuarios da via;

Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo
eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de
engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade
das estruturas;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade
das estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

8.3.REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n2? 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e
desenvolvimento sustentdvel, deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada deverd também cumprir a NLL,
ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de
engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de arte correntes (bueiros e pequenas passagens) e especiais (pontes) deverdo ser
executados em conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT, como a IP-14 da GOINFRA, o
IPR 736 do DNIT e a NBR 7187/2003, incluindo todas as emendas e/ou atualizacdes recentes. Lembrando que, esse normativo especifica os
padrdes minimo de resisténcia, durabilidade, seguranca e estabilidade estrutural necessarios para o objeto da pretensa contratagao.

Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n? 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n? 22.089/2023 — Disp3e sobre o regime econdmico-financeiro de
contratos de obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgaos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de
Goias; Lei Complementar Estadual n? 117/2015 — Institui, no ambito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n? 9.561/2019:
Regulamenta a ordem cronoldgica de pagamentos prevista no artigo 52 da Lei n? 8.666/1993, no ambito do Poder Executivo Estadual; Decreto n?
10.139/2022: Estabelece o Plano de Contrata¢des Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratacbes; Decreto n?
10.211/2023: Institui o Sistema de Dispensa Eletrénica; Decreto n2 10.247/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade pregdo, na forma
eletronica; Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional
do Estado de Goids; Decreto n? 10.212/2023: Estabelece o Sistema de Logistica do Estado de Goids; Decreto n? 10.307/2023: Dispde sobre o
Sistema Estruturador de Organizagdo e Inovagao Institucional na drea de gestdao de compras e contratos e cria a Rede de Contratacées (REDECON)
no Poder Executivo Estadual; Decreto n® 10.492/2024: Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei federal n? 14.133/2021, estabelecendo o
enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas da administragdo publica direta, autdrquica e fundacional do Estado de
Goids, com a vedacdo da aquisicdo de bens de luxo; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribui¢cdes dos agentes publicos que desempenham
fungBes essenciais nos processos de licitagbes e contratagdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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(GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goids.

Instru¢des Normativas: por fim, tem-se as Instru¢des Normativas seguintes — IN 01/2024: Disp&e sobre as contratagdes compartilhadas e o
Sistema de Registro de Pregos (SRP) para a contratagdo de bens e servigos, inclusive obras e servicos de engenharia, no ambito da Administragdo
Publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids; IN 05/2023-SEAD: Regulamenta a contrata¢do direta no dmbito da administracdo
publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; IN 01/2022-CGE: Estabelece os critérios para a fiscalizagdo preventiva e a padronizagdo
do Monitoramento Total na Controladoria-Geral do Estado; IN 02/2023-SEAD: Estabelece normas de utilizacdo dos sistemas oficiais de compras do
Estado de Goids durante o periodo de transi¢do para a Lei n® 14.133/2021, no dmbito da administracdo direta, autdrquica e fundacional do Poder
Executivo do Estado de Goids; IN 01/2023-SEAD: Disp&e sobre os procedimentos de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual para o exercicio de
2024, no ambito da administragdo direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZA(;AO
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1 Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes
técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrées minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As
determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do
DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e
critérios de fiscalizagdo e medigdo:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizacdo vertical;

GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como obj
especificar o procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimen
provisdrio e definitivo de obras rodoviarias.

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle
desempenho de obras rodoviarias recebidas.

GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especific
execugdo dos servigos de drenagem.

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGCOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientac
gerais para os servigcos de pavimentagao.

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOC
OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.
GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execugio
servigos de estruturas de concreto armado.

GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE DREN/
gue tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitacdo e medigdo dos servicos de escavagGes para a implantagdo dos
dispositivos de drenagem, em obras rodoviarias.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execucdo
servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM - BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como obj
estabelecer o tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especific
execucdo dos servigos de obras complementares.

8.4.3. DENTRE AS ESPECIFICACOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificagdo de servigo;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servico;

DNIT 023/2024 - ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificacdo de servico;

DNIT 022/2023-ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificagdo de servico;

DNIT 025/2004-ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servico;

DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposi¢do de sarjetas e valetas — Especificacdo de servigo;

DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especifica¢do de servico;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificacdo de servigo;

DNIT 086/2006 -ES: Recuperacio do sistema de drenagem — Especificacdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especifica¢do de servico;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos Preliminares - Especificacdo de servigo

DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para inje¢do - Especificacdo de servico;
DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificacdo de servico;
DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servigo;
DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Formas - Especificagdo de servico;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundag&es - Especificagdo de servico;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servico;

DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificagdo de servigo;
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especificacdo de servico;

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicagdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

8.4.4. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles técnicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e
ABNT, devendo submeter os resultados desses controles a aprovagdao do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrara a equipe de fiscalizagdo
designada pela GOINFRA.

8.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que
sejam devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apds a aprovagdo formal pela
fiscalizagdo, os servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

8.4.6.0 recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela



GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicdveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a
execucdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.7. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagOes efetuadas durante a execugdo dos servigos,
de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a
fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo
eletrénico de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagao.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. Serd exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos |, II, Ill e IV do §12 do Art. 96 da Lei n? 14.133/2021, no
percentual e nas condigdes descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA poderd optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
seguro-garantia;

fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo
da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensado
da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de interesse publico,
com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

riscos sociais, ambientais e a seguranca da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;
motivagdo social e ambiental do contrato;

custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

despesa necessdria a preservagdao das instalagBes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizacdo e ao posterior retorno as
atividades;

medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
custo total e estdgio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisa¢do ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela
solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de
penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico

envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato
deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por
perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicagéo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd
decidir que ela s6 tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6
(seis) meses, prorrogdvel uma tnica vez.

Art. 149. A nulidade nédo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos
créditos orcamentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a

contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa.”
8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021,
obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem
constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execu¢do ou de materiais empregados.

8.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsavel por assegurar a plena
funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a
funcionalidade da obra, deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 0Onus adicional a CONTRATANTE, independentemente da
natureza do defeito.

8.8.4. Para atender as condigdes de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

» Relatdrio técnico detalhado com as especificagées dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art147

» Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
» Declaragdo formal de garantia, detalhando as condi¢Oes e abrangéncia da mesma.

8.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da
obra, nem limitam a aplicagdo de san¢Ges previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.6. Em situagOes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.7. Todas as agGes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.8. O descumprimento das condigGes de garantia sujeitara a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagbes, folhas de célculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdao considerados propriedade da
Goinfra. Esses documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente
elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a3 CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa clausula visa garantir que o
conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGCA E PROTEGCAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados
pessoais tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo nao
autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) — Lei n? 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n® 10.092/2022 do
Estado de Goias.

8.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, analise, dados coletados ou
documentag3o técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagbes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execu¢do do contrato como
estritamente confidenciais. O acesso a essas informagGes sera limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar
suas fungGes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protegdo de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagGes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os
direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo
do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas
informagdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacdo
podera acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6.Caso seja necessdrio o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdao do contrato, a CONTRATADA devera firmar
acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de protecdo de dados previstas neste contrato e
na legislacdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os
padr&es de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados
a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade,
devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas
e a mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9.. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protegdo de dados implementadas, promovendo atualizagGes
e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores préticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢cOes contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo
suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os
recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicdveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas nao
se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a execugao
dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;
Outorga ou dispensa de recursos hidricos;



Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo érgdao ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar préticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos
ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢cGes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das
rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;
Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de prote¢do ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;

Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagao de maquinas e manutengao de estradas;
Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;

Realizar manutencdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que
possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante
e ap0s a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitarda a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos
prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas nao se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao
meio ambiente, respondendo perante drgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas,
garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condicdo inicial. Essa recuperagdo devera ser
demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa,
dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparacgdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condi¢des andlogas a de escravo.
Além disso, devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de
servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdéria no recrutamento e na contratacdo de sua forca de trabalho, seja com
base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O
descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias
previstas nesta clausula socioambiental.

8.11.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e
reapresentados durante sua vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

8.11.18. A execucdo das atividades devera obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinagGes dos Poderes

Publicos. O local dos servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condigdes adequadas de seguranga, higiene e disciplina. A CONTRATADA
deverd garantir que seus funciondrios executem as tarefas nas frentes de servigo em conformidade com as Normas de Seguranga do Trabalho e

Saude Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual)
e NR 18 (CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os servigos objeto deste projeto abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando os aspectos
guantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

Gestdo e execucdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de escavacdo, conformagdo e execucdao de bueiros celulares de
concreto armado, garantindo o cumprimento das especificagGes do projeto e das normas técnicas vigentes.



Execugdo da movimentagdo de terras, incluindo cortes e aterros necessarios para a implantagdo dos bueiros, com compactagdo do solo e
conformacdo da fundagdo de apoio, garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranca da infraestrutura viaria.

Execugdo dos bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco, com dimens&es e especificagdes definidas no projeto executivo,
incluindo a preparagdo das férmas, armagao, concretagem, cura do concreto e controle geométrico para garantir o alinhamento, nivelamento e
resisténcia estrutural da obra.

Execugdo das alas, conforme especificagdes do projeto, garantindo o direcionamento adequado do fluxo de agua e a protecdo contra erosGes e
impactos estruturais nas cabeceiras do bueiro e nas areas adjacentes.

Execugdo das medidas de proteg¢do ambiental exigidas pela legislagio e normativos vigentes, garantindo a correta disposi¢cdo de residuos, a
protec¢do dos cursos d’agua e a mitigacdo de impactos ambientais nas areas afetadas pelas obras.

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados, incluindo ensaios laboratoriais para verificagdo da qualidade do concreto, resisténcia
dos materiais e conformidade das etapas construtivas com as normas aplicaveis.

Controle geométrico dos servigos executados, assegurando que as dimensdes, alinhamentos e niveis das estruturas estejam de acordo com os
critérios do projeto e as exigéncias de seguranga.

9.2. Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos, incluindo registros fotograficos e relatérios técnicos sobre as etapas de
execucao, conformidade do projeto e eventuais intercorréncias.

9.3. Manutengdo do ritmo da execugdo em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, informando quaisquer atrasos na execugdo dos servigos e
apresentando justificativas e medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

9.4. A execucdo dos servicos devera atender rigorosamente aos requisitos de qualidade, seguranca e durabilidade previstos nas normas vigentes,
garantindo que as estruturas implantadas proporcionem eficiéncia hidraulica, resisténcia estrutural e seguranga vidria para os usuarios da via.

9.5. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigGes:
9.6. PRAZO DE ENTREGA OU PRESTACI\O DE SERVICO

9.6.1. O prazo de execugdo contratual sera de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual
poderd ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela Administragdo.

9.6.1.1. A CONTRATADA devera dispor de capacidade técnica e operacional para atuar com, no minimo, trés frentes de trabalho simultaneas. A
primeira frente devera ser iniciada imediatamente apds o recebimento da Ordem de Servico; a segunda frente no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos a partir do inicio da primeira; e a terceira frente no maximo 10 (dez) dias corridos apés o inicio da segunda.

9.6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execug¢do sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.6.1.3. Cronograma de execugao: A execuc¢do do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser
apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatorio e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

9.7. EXECUCAO DO CONTRATO

9.7.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela
Diretoria de Manutengao, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servico;

M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.7.2. Antes do inicio da execuc¢do dos servigcos, a empresa contratada devera realizar os levantamentos topograficos e as sondagens geotécnicas
necessarias, com o objetivo de subsidiar a definicdo da acomodagdo da geometria da solugdo projetada para cada ponto de intervencgao.

9.7.3. A proposta de acomodagdo da geometria do bueiro, considerando as caracteristicas locais e os dadosobtidos em campo, devera ser
previamente aprovada pelo gestor do contrato. A critério deste, a propostapodera ser encaminhada para validagdo e aprovagdo da Geréncia de
Projetos e Controle Tecnolégico de Manutengdo Viaria (GEPRO)).

9.7.4.Ressalta-se que, embora a geometria da solugdo devera ser acomoda de acordo com os ensaios elevantamentos topografi cos para melhor se
adequar as condigdes do terreno, a tipologia da obra de artecorrente definida no projeto aprovado ndo podera ser alterada , devendo a execugdo
obedecerrigorosamente as especifi cagdes técnicas, diretrizes do projeto e disposi¢des estabelecidas neste Termo deReferéncia.

9.7.4.A fiscalizagdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.7.5. A execucdo dos servicos somente poderd se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execucdo,
como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, etc. pertinentes a fase de obras.

9.7.6. A execugdo dos servicos deverd seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas
Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corregdo
dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e serd responsavel por todos
os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.7.7. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m&o-de-obra a ser utilizada
contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada na execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

Encarregado, com experiéncia comprovada execucdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

Operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender as
necessidades desse projeto.



9.7.8. A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condi¢des de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas
condigcGes de operagao.

9.7.9. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando
toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranca
durante a fase de obras.

9.7.10. A CONTRATADA devera apresentar relatério didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

Data e Hordrio: Registro da data e hordarios de inicio e término das atividades;

Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento
relevante;

Volume: Quantidade de agregado transportado medido em metros cubicos;

Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia, etc.

9.7.11. Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢des de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.8. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.8.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagGes que o executor deve providenciar com intuito de
transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.8.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, serd medida na primeira
medicdo da obra, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final sera medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo
da obra.

9.8.3. As desmobilizagdes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das
condigOes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderao, caso devidamente demonstrado
pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagOes
habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a
obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.8.4. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo
aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisa¢des da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejarao
qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de
mobilizagdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e
devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.8.5. Em caso de interrupg¢do da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento
dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.8.6.A efetiva mobilizacdo da equipe, das mdquinas, dos equipamentos e das instalagées devera ser compativel com o cronograma das atividades
de execugdo dos bueiros apresentado pela EXECUTORA.

9.9. CONTROLE TECNOLOGICO

9.9.1. Toda a execugdo da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.9.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:

( https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168 ).

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por
profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e
financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatdrios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢Ges contratuais e, se for o
caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obriga¢des previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicagdo e Registro

10.2.1. Todas as comunicag¢des entre o érgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato
exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administracdo e a CONTRATADA serda formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagao:


https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168

» Ordens de Servigo (OS): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e
procedimentos operacionais;

» Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condig¢Ges climaticas, recursos empregados, ocorréncias
relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

» Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolu¢do dos servigos, contendo medigdes, verificagdes de qualidade
e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

» Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra,
discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

» Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execuc¢do do contrato, estabelecendo prazos e medidas
corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. Gestdo Contratual
10.3.1. Atribuigdes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu
substituto:

coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;

elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que deverd conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servico e o
registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagGes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o
atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas
e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

notificar o contratado sobre a necessidade de corregdao de rotinas, inexatidoes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a
execucdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

acompanhar a manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de
fornecedores do Estado;

realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de
prorrogagdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econémico- financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;
coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatdrio de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;

ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

decidir sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execugao dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do contrato, e responder formalmente ao contratado;

comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da
prestacdo do servigco ou falha no fornecimento, a imposicdao de sangGes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do
contrato;

tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

elaborar o relatério final do contrato com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e das eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art.
174 da Lei federal n2 14.133, de 2021.

10.4. Fiscalizagao Técnica
10.4.3. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.3.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigGes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de
contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com
a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corre¢do;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em
edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminhd—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;



elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do contrato para
ratificacdo;

auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao
de quantitativos ou outras modificagGes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

10.5. Fiscalizagdo Administrativa
10.5.3. Atribuig¢des do fiscal administrativo

10.5.3.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario a regulariza¢do das
faltas ou dos defeitos observados;

controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

verificar a manutengdo das condi¢cSes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;
receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo
tempestiva, a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e

instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagao contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras
modificagdes contratuais.

INFRA(;GES ADMINISTRATIVAS E SANCGES
Infrag6es Administrativas
10.6. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.6.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo durante o certame;

10.6.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
10.6.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

10.6.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.6.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.6.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.6.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.6.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

10.6.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

10.6.5. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.6.6. Fraudar a licitagdo;

10.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

10.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846/2013.

Sangdes Administrativas:

10.11. Com fulcro na Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou



adjudicatarios as seguintes sang¢bes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
10.11.1. adverténcia;

10.11.2. multa;

10.11.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.11.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.12. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

10.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.12.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.12.5. a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.
10.13. Serdo observadas as seguintes infragdes e sang¢oes:

Quadro 2 — Infragdes e Sangdes

INFRAGOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa 3 inexecuco parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa 3 inexecugo parcial do contrato que cause grave dano 3
Administrag8o, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

- = Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecuggo total do contrato -
contratual

Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame Instauragdo de procedimento adminstrativo; -

NZo manter a proposta, salve em decorréncia de fato superveniente

. R Instauragdo de procedimento adminstrativo; -
devidamente justificado ¢ P !

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a
contratagdo, quando convecadoe dentro do prazo de validade de sua Instauragdo de procedimento adminstrativo; -
proposta

Ensejar o retardamento da execugo ou da entrega do objeto da licitagéo

P Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declarago ou documentagio falsa exigida para o certame ou

o e - Instauragdo de procedimente adminstrativo; -
prestar declaragio falsa durante a licitagdo ou a execugiio do contrato

Fraudar a licitacio ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato | Instauragdo de procedimento adminstrativo; -

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Instauragio de procedimento adminstrativo; -

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo Instauragdo de procedimento adminstrativo; -

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e resciséo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

10.14. Multa
10.14.1 A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

Quadro 3 — Infragbes e Sangées

FAIXA DE VALORES % DA MULTA
Até RS 5.000.000,00 0,75
De RS 5.000.000,01 a RS 20.000.000,00 0,70
De RS 20.000.000,01 a RS 50.000.000,00 0,65
De R$ 50.000.000,01 a RS 100.000.000,00 0,60
De RS 100.000.000,01 a RS 200.000.000,00 0,55
Acima de RS 200.000.000,00 0,50

10.14.2. As sang¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.14.3. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua
intimagao.

10.15. Impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade

10.15.1 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas
nos itens 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.15.2. Podera ser aplicada ao responsavel a sangado de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 10.6.5,10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 e 10.6.9, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos itens 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3
e 9.6.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de
01 de abril de 2021.



10.16. Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

10.16.1. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangGes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.16.2. Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o dérgdo ou entidade ndo dispuser em seu
quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servi¢o no érgao ou entidade.

10.16.3. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.16.4. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.16.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacgdo integral dos danos causados ao
Estado de Goids.

10.16.6. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangGes
previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fi scalizagdo do contratosera responsavel pela emissdo do
relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA,acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado apds a emissdo
da Ordem de Servigo inicial.

11.2. A medicdo dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servicos de pavimentacdo) e
GOINFRA MED-TER 001/2019 (servigos de terraplenagem).

11.3. O servi¢o de administracdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro deobras devera observar os critérios defi
nidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios deMedicdo — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras €
Administragdo Local da Obra”.

11.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de
vencimento da obrigacdo, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em corre¢io monetaria pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA).

11.5. A medi¢do de cada item da planilha orgamentaria sera feita por prego unitdrio, considerando-se osquantitativos executados, atestados e
aprovados pela fi scalizagdo, em conformidade com a legislagdovigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes —
GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as disposicdes deste Termo de Referéncia,assegurando qualidade, padronizagdo e
conformidade técnica com os projetos e especifi cagdes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizacdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 —“Obras Complementares — Seguranc¢a no
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Trafego Rodovidrio — Sinalizacdo Horizontal”, disponivel no site daGOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo fi nal, a CONTRATADA deverd apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme asinstru¢des da GOINFRA — Recebimento de
Obras (GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 —-GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovagdo da documentacdo, ¢
Diretoria deManutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisdrio.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério esta condicionada a aprovagdo do Relatério Técnicopela comissdo designada por portaria,
bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar emprocesso proprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento
integral do objeto contratual,conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Defi nitivo serd emitido apés 90 (noventa) dias da emissdo do Termo deRecebimento Provisério, observando-se o
cumprimento dos requisitos defi nidos na Nota Técnica n? 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia das medigGes e os tramites do processo depagamento seguirdo as normas da Geréncia de
Medicdo de Manutengdo (MA-GEMER). E de inteiraresponsabilidade da CONTRATADA verifi car e atender a relacdo de documentos exigidos para
cada medigdoparcial e para a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. Anota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA estejairregular no CADFOR devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de
atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estaduala fim de verificar a
manutengao das condigoes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de5
(cinco) dias uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

111.2.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicard a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias
cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADAN3Eo regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADINmas tenha prestado os servigos de forma regular, os
pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragoes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o
limite dos prejuizos causados a Administra¢do, conforme a Lei n® 14.133/2021.



11.13. PRAZOS PARA PAGAMENTO

11.13.1. O pagamento somente sera realizado apds a conferéncia e o atesto da medi¢do pela fi scalizagdo docontrato.

11.13.2. O pagamento estara condicionado a apresentagdo da(s) nota(s) fi scal(is) devidamente atestadas. ACONTRATADA devera,
mensalmente,apresentar os seguintes documentos, referentes aos empregadosvinculados a execugdo contratual:

Copia da folha de pagamento;
Copias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, individualizadas por empregado;
Copia do comprovante de pagamento das verbas rescisérias, no caso de desligamento de empregados.

11.14. CORREGAO MONETARIA

11.14.1. Os encargos moratorios, em caso de atraso, serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N x Vp x (1 / 365)

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias em atraso;

Vp = Valor da parcela em atraso;

| = IPCA anual acumulado (em forma decimal).

11.5. CRITERIOS PARA AJUSTES E PENALIDADES

11.15.1. Caso os servigos apresentem desempenho inferior ao exigido ou estejam em desconformidade comos padrdes estabelecidos, os valores
pagos poderdo ser reduzidos proporcionalmente a qualidade entregue.

11.15.2. A fiscalizagdo podera aplicar glosas nos valores medidos, quando os servigos executados ndoatenderem aos critérios de qualidade defi
nidos contratualmente.

11.15.3. Penalidades poderdo ser aplicadas a CONTRATADA caso as ndo conformidades ndo sejam corrigidasno prazo estabelecido, conforme
previsto na legislagdo vigente.

11.16. DO INDICE DE REAJUSTE
11.16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugao, ultrapassarem o
periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de
Reajustamento de Obras, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.
11.16.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (I/lo),

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.16.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

11.16.4. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora;

11.16.5. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; e
11.16.6. diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacgao.

11.16.7. quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo.

11.16.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.16.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.17. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.17.1. Ao longo de toda a execucdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente deverd ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor
Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os seus
respectivos pregos unitarios.

(VE): Somatodrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos
unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério
deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).



Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenca entre (VMA) e (VE), em
item separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdao adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorroga¢des, podendo ocorrer liberagcGes de retengdes
cautelares

anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme
calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptagdes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutenc¢do do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos
servigos (desagio de proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.
11.18. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1 E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que
preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratacdo — contratagao de empresa especializada para a implantac¢do de obras de arte
corrente (bueiros) em 7 (Sete) municipios do Estado de Goias, sendo eles: Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo
Brasil e Sd0 Jodo da Paratina — é classificado como obra e servigo especial de engenharia, nos termos da Lei n2 14.133/2021, por envolver a
execucdo de estruturas com caracteristicas técnicas especificas e que demandam conhecimentos especializados. Trata-se de intervencgao fisica
relevante que altera de forma substancial a infraestrutura vidria local

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusao
previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de obra,
pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execugdo dos trevos), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administracdo
Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguira o procedimento licitatorio,
conforme as diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto
contratual requer execugdo especifica e individualizada para cada local, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, poderd ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes a
inexigibilidade ou dispensa de licitagdao, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
| - Menor prego;
Il - Maior desconto;
Il - Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV - Técnica e prego;
V - Maior lance (para leildo);
VI - Maior retorno econdmico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servigo
especial de engenharia, nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do
contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes
técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para
subjetividade na avaliagdo;

Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o
licitante ndo atenda as especificagGes exigidas, sua proposta serd desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEARem relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no
instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servicos de engenharia, o desconto deve ser
dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, §
19, prevé a possibilidade de modo de disputa conjunto, que combina caracteristicas dos dois modos. Na presenta contratagdo, a Administragdo
opta por um modo de disputa aberto para a primeira fase (avaliagdo de precgo) e fechado para a segunda fase (avaliagdo de condigGes técnicas ou
outros aspectos qualitativos).

12.2.6. O modo de disputa sera do tipo ABERTO E FECHADQem conformidade com o Art. 51 do DECRETO N2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei Federal



n? 14.133/2021, que permitem a utilizacdo de modalidades de disputa combinadas para garantir maior eficiéncia e qualidade na selegdo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo. A escolha desse modelo atende a necessidade de equilibrar a competitividade da proposta
financeira com a qualidade técnica da execugdo dos servigos, considerando a natureza da contratagdo, que envolve obras e servigos de engenharia
e exige que a proposta vencedora contemple ndo apenas o menor preco, mas também a capacidade técnica e operacional da empresa contratada.
A estruturagdo do processo licitatério em duas fases visa garantir a selecdo de um fornecedor que ofereca condigdes vantajosas sob os aspectos
financeiro e técnico, conforme descrito abaixo:

Fase 1 - Disputa Aberta (Precos): O processo se inicia com a disputa aberta, permitindo que os licitantes apresentem propostas financeiras
competitivas, maximizando a economia para a Administragao e promovendo a concorréncia de forma ampla e transparente.

Fase 2 - Disputa Fechada (Avaliagdo Técnica): Apds a definicdo da melhor oferta financeira, a avaliagdo técnica ocorre de maneira fechada,
garantindo que a empresa selecionada atenda aos requisitos de qualidade, capacidade operacional e adequagdo dos equipamentos e materiais a
serem utilizados na execugdo dos servigos.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a
seguir:

| - pregdo;

Il - concorréncia;

1 - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

12.3.2. Em andlise aos demais artigos da seg¢do, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de
Licitagdes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Unica modalidade possivel é a
CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregéo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo
sempre que o objeto possuir padrbes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagbes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art.
69 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo
suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

12.4. REGIME DE EXECUGAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por prego unitario;

empreitada por precgo global;

empreitada integral;

contratagdo por tarefa;

contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;

fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"

Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:
"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
[...]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por preco global: contratag¢do da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contrata¢éo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servicos e instalagbées necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condicées de
entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contrata¢do de mdo de obra para pequenos trabalhos por preg¢o certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operacoes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratagéo de obras e servigos de engenharia em que o contratado € responsdvel
por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigcos especiais
e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagGes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestacdo de servico associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o



contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

» Classificagdo dos Servigos: Obras e Servigos de Engenharia

» Modalidade: Concorréncia.

» Critério de Julgamento: Maior Desconto.

» Modo de disputa: Aberto e Fechado.

» Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitari

» Forma da Licitagdo: Eletrénica.

' Inversdo de Fases: Ndo haverd inversdo de fases.

» Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
» Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as peculiaridades,
avaliando-se sua compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n2 14.133/2021.

12.6.2. Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre
no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econémica do ndo parcelamento e divisibilidade do objeto. Neste
sentido, o TCU, se pronunciou através do Acérddo n? 732/2008, no seguinte sentido:

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: s6 se pode falar em parcelamento
quando ha viabilidade técnica para sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto é fisicamente unico, como um automadvel, que o
administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica
evidencia que embora sejam divisiveis, hd interesse técnico na manutengdo da unicidade, da licitagdo ou do item da mesma. Ndo €, pois, a
simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisdério. Observa-se que, na aplicagdo dessa norma, até pela
disposi¢do dos requisitos, fisicamente dispostos no seu contetido, a avaliagdo sob o aspecto técnico precede a avaliagdo sob o aspecto
econdémico. E a viséo juridica que se harmoniza com a Iégica. Se um objeto, divisivel, sob o aspecto econémico for mais vantajoso, mas houver
inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerd a avaliagdo econémica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do
automovel: se, por exemplo, as pegas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob
0 aspecto técnico € a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo unico, orgénico e
harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo

serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido". (Grifo nosso)

12.6.4. O ndo parcelamento do objeto em lotes para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) nos seis municipios estabelecidos justifica-se
pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econGmicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando
0s custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizacdo de equipamentos em cada lote. A
contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redu¢do de custos indiretos.

Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos
construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além
disso, a fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em
cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a
coeréncia na sequéncia dos servicos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todas as OACs.

12.6.5. A licitagdo de um unico lote, englobando todas as intervengdes, permite maior competitividade entre as empresas participantes, uma vez
que possibilita a diluicdo dos custos fixos e 0 melhor aproveitamento dos insumos e da mao de obra. Esse cendrio pode resultar em propostas mais
vantajosas economicamente para a Administragao.

12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econémica e eficiente para a execugdo das OACs,
assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega das obras, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a
adjudicacdo do objeto por Item.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso Ill, da Lei Federal n214.133/2021.

12.7.2. Em conformidade com a Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025, que disciplina os critérios de avaliagdo de exequibilidade das propostas
no dmbito da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, notadamente em seus artigos 12 a 49, a andlise de exequibilidade da
proposta técnica, a ser realizada pela Diretoria Técnica requisitante, observard os seguintes parametros:

Das composigdes auxiliares: Na avaliagdo dos pregos ofertados, serd realizada a andlise das composiges auxiliares apresentadas, as quais deverdo
contemplar a indicagdo dos insumos aplicados na execugdo dos servigos, incluindo equipamentos, mado de obra e materiais, com a devida
apresentagdo das respectivas produtividades.

Da consisténcia dos descontos: As composi¢Ges auxiliares, fundamentais para a formagdo dos pregos unitarios, deverdo evidenciar a coeréncia dos
descontos aplicados, de forma a evitar a apresentagdo de pregos inexequiveis que possam comprometer a adequada execugdo contratual e a
qualidade dos servigos demandados.



12.7.3 Os insumos considerados criticos que apresentarem valores unitdrios inferiores a 75% do orgamento referencial, serdo automaticamente
considerados inexequiveis, dispensando-se a realizagdo de diligéncias complementares. Esta medida visa resguardar a viabilidade e qualidade das
obras rodoviarias, evitando a prética de pregos incompativeis com os valores de mercado.

12.7.4. Somente serdo aceitas propostas que apresentem descontos em materiais betuminosos quando comprovadamente oriundas de
distribuidoras e/ou produtores devidamente regulamentados pela Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP.

12.7.5. As propostas que apresentarem pregos unitarios de insumos criticos em patamar igual ou superior a 75% do or¢amento referencial poderao
ser diligenciadas para comprovagdo de sua exequibilidade econdmica. Ndo comprovada a viabilidade, tais propostas serdo consideradas
inexequiveis. No ambito dessas diligéncias, serdo observados os seguintes procedimentos:

Serdo analisados os pregos unitarios e as composigdes dos grupos de servigos constantes, incluindo os insumos criticos ja mencionados e demais
itens relevantes. A consisténcia dos descontos aplicados e as cota¢des de mercado apresentadas deverdao demonstrar a viabilidade econ6mica da
composic¢do dos precgos ofertados, de modo a assegurar a adequada execugdo dos servigos contratados.

Para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos e areia, a Diretoria Técnica exigira do licitante a apresentagdo de cotagdes de mercado
atualizadas, emitidas por fornecedores, contendo proposta formal de pregos, de forma clara e objetiva, com indicagdo expressa da unidade de
medida correspondente. Ndo serdo admitidas justificativas genéricas ou imprecisas.

Na hipdtese de as cotagOes apresentadas indicarem distancia de transporte (DT) superior aquela prevista no orgamento referencial, o custo de
transporte serd ajustado com base no valor unitério por tonelada por quilémetro (TKM) de transporte constante na composi¢do bindmia (aquisi¢do
+ transporte) da planilha orgamentaria de referéncia.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagbes previstos na Lei 14133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

empresas estabelecidas no territdrio do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitiga¢do, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

12.8.3. Permanecendo empate, haverd realizagdo de sorteio para definicdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITACAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para
exercer direitos e assumir obrigagdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e,
quando aplicdvel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Sociedade Simples: Inscri¢cdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.
c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo
vigente.

12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicével;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel
com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresenta¢do da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;



12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia
de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade n&o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIll do
art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacio fiscal e trabalhista no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo
plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado
Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar
a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstra¢do do resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis
que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas
abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratacdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a
empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo,
bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n2 14.133/2021: “balanco
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragGes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme
dispGe o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo drgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.12.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo
em obras de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT),
expedida pelo CREA.

12.12.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente socio e/ou responsavel técnico da
empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatéria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologacgdo da licitagcdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo
possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL



12.13.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com
o objeto dalicitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de
ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.13.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacgdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO,
de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.13.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia
técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servicos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e
guantidades minimas no Quadro 4.

Quadro 4 — Parcela de maior Relevéncia.

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 2 GME

SERVICOS A SEREM

PRESTADO A SEREM COMPROVADOS

ITEM TIPOS DE BUEIRO

Execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a
1 construcdo de Bueiro Simples 80,40 M 40,20 M
Celular de Concreto (BSCC) -
moldado in loco

Execucdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a
2 constru¢do Bueiro Duplo 106,75 M 53,38 M
Celular de Concreto (BDCC) -
moldado in loco

Execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a
3 construcdo Bueiro Triplo Celular 33,70 M 16,85 M
de Concreto (BTCC ) - Moldado
in loco




12.13.4. Serad admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagao da exigéncia minima estabelecida no quadro 4.

12.13.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior
relevancia exigida.

12.14. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO

12.14.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedacdo tecnicamente justificada pelas particularidades da
contratacgdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.14.2. A presente contratagdo refere-se a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza
técnica demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execu¢do e responsabilidade direta da contratada pela
qualidade final das intervengdes. Por isso, é indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe propria,
sem delegacdes a terceiros.

12.14.3. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

A complexidade técnica dos servicos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa
contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificagdo.

A execugdo direta dos servicos é condicdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle
sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiées com caracteristicas geograficas desafiadoras.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizacdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

O orgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagGes de fracionamento ou
pulverizagdo da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e aferigcao
de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.14.4. Conforme dispBe o art. 137, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato,
por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive impedimento
de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.14.5. Assim, a vedagdo a subcontratacdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execucdo, a confiabilidade da
contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.15. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

12.15.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consércios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consércio [...].”

12.15.2. A presente contratagdo visa a execucdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere,
eficiente e operacionalmente integrada, o que torna a formagdo de consdrcios inadequada diante das seguintes consideragGes:

Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengdes demanda mobilizagdo imediata de recursos, equipamentos e
equipes, com sincronizagdo precisa das frentes de servico. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de
coordenagdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugdo das etapas do contrato.

Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consdrcios pode dificultar a fiscalizagao direta e objetiva. A
responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisGes.

Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental
gue uma Unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem depender da integragdo
de capacidades parciais entre consorciadas.

Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia deciséria e agilidade na mobilizagdo, o
que assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

12.15.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consércios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade,
celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragcdo a melhor execug¢do do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.

12.16. AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUCAO

12.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar visita técnica no trecho do empreendimento.
A visita técnica podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

12.16.2. O prazo para realizagdo da visita técnica iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessdo publica.

12.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel técnico tem pleno conhecimento
das condi¢des do local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta, assumindo total
responsabilidade pelas informacGes declaradas. Essa declaragdo sera anexada a Documentacgdo de Habilitagdo, em conformidade com o inciso IV do
Art. 63 da Lei n2 14.133/2021.

12.16.4. A ndo realizagdo da visita técnica ndo poderd ser utilizada como justificativa para alegacGes posteriores de desconhecimento das
condigGes do local, dividas ou omissdes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A licitante
vencedora assumira integralmente os 6nus decorrentes da nao realizagdo da visita técnica e eventuais impactos causados por sua auséncia.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
13.1. Anexo do TR - Caderno de projetos - [189962]

13.2. Anexo do TR - Projetos Tipo dos Bueiros - [179472];
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13.3. Anexo do TR - Levantamentos/Quantitativos - [179205];

13.4. Anexo do TR - ART de Projetos - [193334];

13.5. Anexo do TR - Evidéncia de Orgamento Estimado- [192015, 192018, 192020, 192027, 192022 e 192030];
13.6. Anexo do TR - ART de Orgamento - [196369];

13.7. Anexo do TR - Convénios - [179677];

13.8. Anexo do TR - Plano de Trabalho - [179676];

13.9. Anexo do TR -Art Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar - [183354];

13.10. Anexo do TR - Cronograma - [193888];
13.11. Anexo do TR - Licenciamento Ambiental Inexigibilidades - [180261];
14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes, com isso, aprovo o
Termo de Referéncia.

FLANCENRAINE ALMEIDA SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

FABIO LOUZADA BATISTA

Diretor (Diretoria Manutengdo)
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