

ESTADO DE GOIÁS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

ATA - CONCORRÊNCIA Nº 111916

001/2025 - TJ

Às 14:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2025 iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Execução da obra de reforma do Fórum da Comarca de Caldas Novas., mediante Concorrência, de número nº 111916 e sequencial 001/2025, referente ao processo SEI nº 202303000398894, quando o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os fornecedores credenciados, chegaram ao seguinte resultado:

RESULTADO DA SESSÃO - (RESUMO) - 111916 - 001/2025-TJ

LOTE (Lote Único) - ADJUDICADO	
Aceito para:	32861149000151-BP CONSTRUÇÕES LTDA
Marca:	* Verificar documento de proposta
Tipo de Benefício:	Ampla Participação
Benefício ME/EPP	Não
Valor:	R\$ 18.894.000,00

Histórico da Sessão Pública - 111916 - 001/2025-TJ

LOTE (Lote Único)			
PARTICIPANTES E PROPOSTAS			
CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL - NOME	DATA/HORA	VALOR
33463220000100	FÁBRICA DE LUZ PROJETOS E ILUMINAÇÕES LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
47636298000194	Almeida Construtora e incorporadora Ltda. - ME	Não Enviado	Não Enviado
03198910000119	MAPE CONSTRUCOES LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
28161049000145	SILVEIRA E CANDIDO LTDA ME - ME	Não Enviado	Não Enviado
41753309000130	CORREA ENGENHARIA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
44499285000122	HER CONSTRUTORA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
24775633000130	J C LEONEL FERREIRA DE SOUZA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
38146510000144	COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA - NO	31/01/2025 09:06:20	R\$ 22.538.090,81
07819027000150	AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
18486509000151	TERRA AZUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - NO	30/01/2025 14:10:38	R\$ 22.538.090,81
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA - NO	28/01/2025 16:54:25	R\$ 22.538.090,81
37206443000143	AVANTE SERVICE LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
33550203000100	TRADICAO ENGENHARIA LTDA - EPP	03/02/2025 11:45:38	R\$ 21.599.990,00
42192601000193	Rildson Rodrigues Novais - ME	03/02/2025 13:01:49	R\$ 22.538.090,81
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA - EPP	03/02/2025 12:03:40	R\$ 22.198.881,72
03700234000130	E H S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NO	29/01/2025 16:31:15	R\$ 22.530.000,00
02482840000163	WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
32346500000176	AKRON ENGENHARIA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
33241324000170	COSAMA ENGENHARIA LTDA - EPP - EPP	Não Enviado	Não Enviado
46221762000119	GCR CONSTRUTORA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
14995423000101	RRMV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
26428404000174	TRN ENGENHARIA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
04768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA - NO	29/01/2025 14:28:37	R\$ 22.538.090,81
57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - NO	31/01/2025 14:32:10	R\$ 22.538.090,81
41928394000120	SML QUALITY COMERCIO LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
15006573000108	MSR ENGENHARIA - LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
40442819000123	BLK Construtora LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
32861149000151	BP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	03/02/2025 12:29:35	R\$ 22.198.881,72
03678241000182	TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
07851907000103	GAB SINALIZAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
22010137000160	CIMA ENGENHARIA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
54572353000195	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
40997613000160	GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI - EPP	Não Enviado	Não Enviado
49969442000130	CONSTRUTORA GM LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
02556167000169	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP	03/02/2025 13:05:19	R\$ 22.538.090,81
23342609000144	SOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METALICAS LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
11871827000197	FOGACA CONSTRUTORA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
22604518000177	BM CONSTRUCOES LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
46432413000146	46.432.413 VOLNECY GONCALVES - ME	Não Enviado	Não Enviado

00361418000124	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
44212368000199	KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
19087611000147	REFERENCIA ENGENHARIA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	03/02/2025 09:04:26	R\$ 22.538.090,81
34719868000168	CONSTRUTORA INTEGRA ENGENHARIA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
20501854000169	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
14543150000156	L DANIELLY GOMES - EPP	Não Enviado	Não Enviado
57426289000122	LF SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado

LANCES			
DATA/HORA	CNPJ/CPF		VALOR
28/01/2025 16:54:25	08887405000103		R\$ 22.538.090,81
29/01/2025 14:28:37	04768702000170		R\$ 22.538.090,81
29/01/2025 16:31:15	03700234000130		R\$ 22.530.000,00
30/01/2025 14:10:38	18486509000151		R\$ 22.538.090,81
31/01/2025 09:06:20	38146510000144		R\$ 22.538.090,81
31/01/2025 14:32:10	57632705000149		R\$ 22.538.090,81
03/02/2025 09:04:26	19087611000147		R\$ 22.538.090,81
03/02/2025 11:45:38	33550203000100		R\$ 21.599.990,00
03/02/2025 12:03:40	18504013000163		R\$ 22.198.881,72
03/02/2025 12:29:35	32861149000151		R\$ 22.198.881,72
03/02/2025 13:01:49	42192601000193		R\$ 22.538.090,81
03/02/2025 13:05:19	02556167000169		R\$ 22.538.090,81
03/02/2025 14:01:41	08887405000103		R\$ 21.597.000,00
03/02/2025 14:02:23	03700234000130		R\$ 21.595.000,00
03/02/2025 14:02:37	08887405000103		R\$ 21.594.000,00
03/02/2025 14:02:45	18504013000163		R\$ 21.100.000,00
03/02/2025 14:02:47	19087611000147		R\$ 21.595.500,00
03/02/2025 14:03:06	19087611000147		R\$ 21.050.000,00
03/02/2025 14:03:23	18504013000163		R\$ 20.900.000,00
03/02/2025 14:03:33	32861149000151		R\$ 21.500.000,00
03/02/2025 14:03:40	03700234000130		R\$ 20.899.000,00
03/02/2025 14:03:41	19087611000147		R\$ 20.850.000,00
03/02/2025 14:04:34	18504013000163		R\$ 20.700.000,00
03/02/2025 14:04:34	32861149000151		R\$ 21.080.000,00
03/02/2025 14:04:59	38146510000144		R\$ 20.735.000,00
03/02/2025 14:05:00	18486509000151		R\$ 20.849.000,00
03/02/2025 14:05:29	57632705000149		R\$ 21.400.000,00
03/02/2025 14:05:44	03700234000130		R\$ 20.699.000,00
03/02/2025 14:06:10	18504013000163		R\$ 20.500.000,00
03/02/2025 14:06:16	19087611000147		R\$ 20.698.800,00
03/02/2025 14:06:22	32861149000151		R\$ 20.910.000,00
03/02/2025 14:06:31	18486509000151		R\$ 20.490.000,00
03/02/2025 14:06:39	32861149000151		R\$ 20.600.000,00
03/02/2025 14:06:50	19087611000147		R\$ 20.480.000,00

03/02/2025 14:06:59	18504013000163	R\$ 20.400.000,00
03/02/2025 14:07:22	18486509000151	R\$ 20.390.000,00
03/02/2025 14:07:26	32861149000151	R\$ 20.470.000,00
03/02/2025 14:07:26	04768702000170	R\$ 22.198.881,71
03/02/2025 14:07:39	18504013000163	R\$ 20.250.000,00
03/02/2025 14:07:47	32861149000151	R\$ 20.350.000,00
03/02/2025 14:07:52	19087611000147	R\$ 20.380.000,00
03/02/2025 14:08:12	08887405000103	R\$ 19.990.000,00
03/02/2025 14:08:12	19087611000147	R\$ 20.200.000,00
03/02/2025 14:09:25	03700234000130	R\$ 19.980.000,00
03/02/2025 14:09:49	03700234000130	R\$ 19.950.000,00
03/02/2025 14:09:59	02556167000169	R\$ 21.390.000,00
03/02/2025 14:10:36	18486509000151	R\$ 19.970.000,00
03/02/2025 14:11:19	18504013000163	R\$ 19.800.000,00
03/02/2025 14:12:33	03700234000130	R\$ 19.790.000,00
03/02/2025 14:12:47	32861149000151	R\$ 19.840.000,00
03/02/2025 14:13:22	18504013000163	R\$ 19.750.000,00
03/02/2025 14:13:41	18486509000151	R\$ 19.795.000,00
03/02/2025 14:14:18	18486509000151	R\$ 19.740.000,00
03/02/2025 14:14:36	03700234000130	R\$ 19.738.000,00
03/02/2025 14:14:48	18504013000163	R\$ 19.700.000,00
03/02/2025 14:15:00	03700234000130	R\$ 19.699.000,00
03/02/2025 14:15:41	18486509000151	R\$ 19.736.000,00
03/02/2025 14:16:08	18504013000163	R\$ 19.650.000,00
03/02/2025 14:16:12	03700234000130	R\$ 19.690.000,00
03/02/2025 14:16:25	03700234000130	R\$ 19.649.000,00
03/02/2025 14:17:12	18486509000151	R\$ 19.685.000,00
03/02/2025 14:17:28	03700234000130	R\$ 19.647.000,00
03/02/2025 14:17:29	18504013000163	R\$ 19.600.000,00
03/02/2025 14:17:44	03700234000130	R\$ 19.599.000,00
03/02/2025 14:17:55	18486509000151	R\$ 19.646.000,00
03/02/2025 14:18:32	18504013000163	R\$ 19.550.000,00
03/02/2025 14:18:33	03700234000130	R\$ 19.595.000,00
03/02/2025 14:18:47	03700234000130	R\$ 19.549.000,00
03/02/2025 14:19:02	18486509000151	R\$ 19.594.000,00
03/02/2025 14:19:20	03700234000130	R\$ 19.545.000,00
03/02/2025 14:19:27	32861149000151	R\$ 19.480.000,00
03/02/2025 14:19:58	18504013000163	R\$ 19.400.000,00
03/02/2025 14:20:25	18504013000163	R\$ 19.380.000,00
03/02/2025 14:20:44	32861149000151	R\$ 19.375.000,00

03/02/2025 14:20:48	03700234000130	R\$ 19.378.000,00
03/02/2025 14:20:54	18504013000163	R\$ 19.370.000,00
03/02/2025 14:21:09	03700234000130	R\$ 19.365.000,00
03/02/2025 14:22:00	18504013000163	R\$ 19.157.400,00
03/02/2025 14:22:00	03700234000130	R\$ 19.360.000,00
03/02/2025 14:22:40	03700234000130	R\$ 19.155.000,00
03/02/2025 14:23:28	32861149000151	R\$ 19.150.000,00
03/02/2025 14:24:11	03700234000130	R\$ 19.145.000,00
03/02/2025 14:24:48	32861149000151	R\$ 19.140.000,00
03/02/2025 14:25:02	03700234000130	R\$ 19.100.000,00
03/02/2025 14:25:43	32861149000151	R\$ 19.050.000,00
03/02/2025 14:26:48	03700234000130	R\$ 19.048.000,00
03/02/2025 14:27:02	32861149000151	R\$ 19.040.000,00
03/02/2025 14:27:19	03700234000130	R\$ 19.039.000,00
03/02/2025 14:27:45	32861149000151	R\$ 18.980.000,00
03/02/2025 14:28:20	03700234000130	R\$ 18.979.000,00
03/02/2025 14:29:35	32861149000151	R\$ 18.950.000,00
03/02/2025 14:32:08	32861149000151	R\$ 18.940.000,00
03/02/2025 14:33:11	03700234000130	R\$ 18.939.000,00
03/02/2025 14:34:48	03700234000130	R\$ 18.937.000,00
03/02/2025 14:35:49	32861149000151	R\$ 18.935.000,00
03/02/2025 14:36:14	03700234000130	R\$ 18.934.000,00
03/02/2025 14:37:02	03700234000130	R\$ 18.932.000,00
03/02/2025 14:37:40	03700234000130	R\$ 18.929.000,00
03/02/2025 14:37:46	32861149000151	R\$ 18.920.000,00
03/02/2025 14:38:15	03700234000130	R\$ 18.919.000,00
03/02/2025 14:39:23	03700234000130	R\$ 18.916.000,00
03/02/2025 14:41:56	32861149000151	R\$ 18.905.000,00
03/02/2025 14:43:26	03700234000130	R\$ 18.903.000,00
03/02/2025 14:45:35	03700234000130	R\$ 18.899.000,00
03/02/2025 14:47:01	32861149000151	R\$ 18.895.000,00
12/02/2025 14:32:56	32861149000151	R\$ 18.894.000,00

Lance(s) de desempate ME/EPP para o Lote (Lei Complementar nº 123 de 2006)

Lance(s) de negociação

03/02/2025
14:47:55

18.890.000,00

Argumentos da Negociação

03/02/2025 14:55:31	O pregoeiro fez uma contraproposta de: 18.700.000,00
03/02/2025 14:57:05	Senhor representante da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA, solicitamos manifestação quanto à proposta de negociação apresentada.
03/02/2025 15:01:29	Informo que no campo do chat geral deste sistema a empresa manifestou expressamente que não consegue "preço melhor que o já ofertado".
03/02/2025 15:02:12	Dessa forma, solicitamos o preenchimento dos valores unitário e total no campo de negociação do sistema, conforme último lance ofertado.

03/02/2025 15:06:35	O Fornecedor enviou o lance de negociação para no valor de: 18.885.000,00!
03/02/2025 15:20:06	Gratas pelo preenchimento da planilha.
03/02/2025 15:25:59	Informamos que encerraremos o chat da negociação e a continuidade das tratativas ocorrerão no chat geral.
03/02/2025 15:26:05	O Pregoeiro encerrou a negociação para o lote (Lote Único)!
12/02/2025 14:30:24	O pregoeiro fez uma contraproposta de: 18.885.000,00
12/02/2025 14:30:44	Senhor representante da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA, solicito manifestação quanto a proposta de negociação.
12/02/2025 14:32:56	O Fornecedor enviou o lance de negociação para no valor de: 18.894.000,00!
12/02/2025 14:34:27	Senhor fornecedor, vamos tentar chegar ao valor da proposta ofertada pela Comissão.
12/02/2025 14:37:02	Diante da manifestação de que consegue chegar ao valor proposto a título de negociação, solicitamos a retificação do preenchimento dos valores unitários e totais na tabela.
12/02/2025 14:48:19	A empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA informou no chat geral que o valor final proposto é de R\$ 18.894.000,00. Dessa forma, encerraremos a presente negociação.

Eventos do Lote	
Início da fase de propostas	09/01/2025 08:00:00
Fim da fase de propostas	03/02/2025 14:00:00
Início da fase de lances	03/02/2025 14:00:00
Início do encerramento 2+2	-
Fechamento do item	-
LC123/06 - Desempate ME/EPP?	Não
Início do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fim do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Em Julgamento	03/02/2025 14:52:17
Negociação	03/02/2025 14:55:31
Diligência	04/02/2025 15:35:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 04/02/2025 15:35:00	
Diligência	07/02/2025 16:14:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 07/02/2025 16:14:00	
Diligência	10/02/2025 16:14:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 10/02/2025 16:14:00	
Restabelecida a Etapa Competitiva	12/02/2025 14:10:01
Em Julgamento	12/02/2025 14:21:38
Negociação	12/02/2025 14:30:24
Diligência	13/02/2025 14:50:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 13/02/2025 14:50:00	
Diligência	18/02/2025 16:11:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 18/02/2025 16:11:00	
Diligência	20/02/2025 17:04:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 20/02/2025 17:04:00	
Diligência	21/02/2025 13:13:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 21/02/2025 13:13:00	
Habilitado	21/02/2025 15:06:09
Declarado Vencedor	21/02/2025 15:20:00
Adjudicado	11/03/2025 18:36:06

TROCA DE MENSAGENS		
	Data/Hora	Mensagem
Agente de Contratação	03/02/2025 14:00:45	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Agente de Contratação	03/02/2025 14:01:00	Está aberta a fase de lances.
Agente de Contratação	03/02/2025 14:05:00	Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos será iniciado o fechamento com prorrogação automática 2 + 2 para o lote (Lote Único)!
Agente de Contratação	03/02/2025 14:10:00	Caro(s) Participante(s), informamos que para o lote (Lote Único) foi iniciado o Fechamento com Prorrogação Automática 2 + 2, ou seja, transcorrerá 2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva!
Agente de Contratação	03/02/2025 14:10:54	O lance de valor R\$ 1.985.000,00 do lote (Lote Único) foi excluído(a) pelo Agente de Contratação. Motivo: Lance notoriamente incompatível com o valor estimado da contratação.
Agente de Contratação	03/02/2025 14:44:30	Senhores licitantes, atendem-se para a previsão contida no item 7.12.4 do Edital nº 30/2024 no sentido de que "Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a lei."
Agente de Contratação	03/02/2025 14:51:30	A fase de lances foi encerrada.
Agente de Contratação	03/02/2025 14:52:17	O Pregoeiro liberou para julgamento o lote (Lote Único)

Agente de Contratação	03/02/2025 14:55:31	O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 18.890.000,00 para o lote (Lote Único) a entrar em negociação no valor de: 18.700.000,00
Fornecedor	03/02/2025 14:57:29	Não conseguimos preço melhor que o já ofertado.
Agente de Contratação	03/02/2025 15:05:00	Comunicamos que estamos aguardando o preenchimento da planilha na aba "negociação" pela empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA.
Fornecedor	03/02/2025 15:06:35	O Fornecedor enviou o lance de negociação para o lote (Lote Único) no valor de: 18.885.000,00!
Fornecedor	03/02/2025 15:06:38	Estamos com valor ofertado na margem de critérios de desempate conforme item 6.12.2 do Edital. Conseguimos chegar ao valor proposto pelo Agente de contratação de R\$18.700.000,00.
Agente de Contratação	03/02/2025 15:13:11	Nos termos do artigo 4º, §1º, II, da Lei nº 14.133/2021, as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 não são aplicadas "no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte."
Fornecedor	03/02/2025 15:14:59	Nossa empresa não consegue.
Agente de Contratação	03/02/2025 15:16:20	Senhor Fornecedor, seria possível esclarecer o que "a empresa não consegue"?
Fornecedor	03/02/2025 15:22:05	A empresa não consegue ofertar um lace menor do que o já apresentado.
Agente de Contratação	03/02/2025 15:24:53	A negociação foi encerrada.
Agente de Contratação	03/02/2025 15:31:29	Senhor representante da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA, solicitamos o envio da proposta atualizada ao último lance ofertado e dos documentos complementares, bem como dos documentos de habilitação, nos termos do item 8.1 do Edital nº 30/2024.
Agente de Contratação	03/02/2025 15:34:35	Senhor representante da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA, solicitamos o envio da proposta atualizada ao último lance ofertado e os documentos complementares, bem como os documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, nos termos dos itens 8.1 e 8.1.2 do Edital nº 30/2024.
Fornecedor	03/02/2025 15:39:08	a ata da licitacao libera hoje ainda?
Agente de Contratação	03/02/2025 15:41:37	Solicitamos, ainda, que a proposta, com as respectivas planilhas, sejam enviadas em formato .docx. ou .xlsx, nos termos do item 14.4 do Projeto Básico. Assim sendo, diante da inviabilidade técnica de recebimento destes documentos no formato indicado, solicitamos o envio por meio do email secdcontratacoes@tjgo.jus.br
Agente de Contratação	03/02/2025 15:42:23	Senhor licitante, comunicamos que a ata da licitação somente é disponibilizada após o encerramento da fase externa do certame.
Agente de Contratação	03/02/2025 15:44:02	Suspendemos o presente certame e informamos que seu retorno ocorrerá no dia 04/02/2025, às 16h.
Fornecedor	03/02/2025 15:45:00	e qual é a fase externa da licitação?
Agente de Contratação	03/02/2025 15:47:01	A presente licitação obedece as disposições da Lei nº 14.133/2021.
	03/02/2025 18:41:55	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 04/02/2025 15:35:00
Fornecedor	04/02/2025 15:43:57	A sessao está aberta?
Fornecedor	04/02/2025 15:44:15	A documentacao do ganhador foi apresentada?
Agente de Contratação	04/02/2025 16:00:08	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Agente de Contratação	04/02/2025 16:02:10	Informo que a empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA encaminhou documentação via sistema.
Fornecedor	04/02/2025 16:02:37	e a documentação foi aprovada?
Fornecedor	04/02/2025 16:02:46	eles apresentaram tudo?
Agente de Contratação	04/02/2025 16:04:09	Toda a documentação será devidamente analisada pela Comissão de Contratação e pelas unidades técnicas competentes.
Fornecedor	04/02/2025 16:04:47	a documentacao ficará disponível para análise dos outros licitantes?
Agente de Contratação	04/02/2025 16:05:31	A documentação apresentada está disponível para análise de todos os licitantes no sistema SISLOG.
Fornecedor	04/02/2025 16:06:46	pode me indicar onde a documentação está disponível?
Fornecedor	04/02/2025 16:06:57	ainda não sei mexer bem no sislog
Agente de Contratação	04/02/2025 16:12:11	Nos termos do item 3.1.1 do Edital nº 30/2024 "Orientações quanto ao cadastro, documentação e acesso ao SISLOG podem ser obtidas por meio do link: https://sislog.go.gov.br/Fornecedor "
Agente de Contratação	04/02/2025 16:13:22	Atentem-se também à previsão contida no item 3.2.1: "O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros."
Agente de Contratação	04/02/2025 16:14:33	Dessa forma, todos os licitantes participantes devem possuir o conhecimento técnico necessário para operar o sistema.
Fornecedor	04/02/2025 16:15:11	O sistema (SISLOG) é novo... estamos todos aprendendo
Agente de Contratação	04/02/2025 16:16:26	De todo modo, qualquer dúvida poderá ser sanada por meio de consulta ao "Manual do Fornecedor" no site do sistema SISLOG.
Fornecedor	04/02/2025 16:16:57	Fui na SEAD... Lá tb eles têm dúvida, mas tudo bem, vou lá novamente
Agente de Contratação	04/02/2025 16:19:16	Assim sendo, a fim de viabilizar as análises documentais pertinentes, suspendemos a presente sessão com retorno agendado para o dia 07/02/2025, às 14h.
Fornecedor	04/02/2025 16:58:24	Boa t/arde,

Fornecedor	04/02/2025 17:01:07	Olá, assim como o outro fornecedor que entrou em contato via chat, também não estamos conseguindo visualizar os documentos da empresa 1ª colocada na aba de documentação ou quaisquer outra aba desta contratação. Assim como no site do órgão licitante ou pelo PNCP. Ja entramos em contato via telefone para os operadores do sistema SISLOG e as orientações foram seguidas, mas sem sucesso no encontro dos documentos. Como podemos proceder com o acesso às documentações?
Fornecedor	05/02/2025 13:03:21	Resposta do SISLOG: Bom dia, Ao consultar o sistema verificamos que não há no sistema externo a proposta do licitante que ofertou o menor preço. Assim sendo, entrar em contato com o Agente de Contratação para que esse coloque os documentos na árvore do processo licitatório.
Fornecedor	05/02/2025 15:39:27	Sr. Agente de Contratação, Conforme relato de fornecedores, via chat no sistema SISLOG, não foi possível a conferência da documentação de habilitação do 1º colocado neste sistema, assim como no PNCP e no sitio próprio do TJ-GO. Assim sendo, conforme mencionado pelo próprio Agente de Contratação, via chat, na data de 03/02/2025 15:34:35 “ solicitamos o envio da proposta atualizada ao último lance ofertado e os documentos complementares, bem como os documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, nos termos dos itens 8.1 e 8.1.2 do Edital nº 30/2024.”, o licitante teria, conforme Item 8.1 do Edital “no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta (contendo CNPJ, endereço, telefone, e-mail) adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, bem como dos documentos de habilitação.”, podendo este prazo ser prorrogado, conforme Item 8.1.1 por “poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, a partir de solicitação do licitante, mediante Justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão ou de ofício, a critério do Agente de Contratação/Comissão”, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, conforme Item 8.1.2 do Edital. Deste modo, solicitamos ao Agente de Contratação a inserção da documentação no sistema SISLOG, assim como a comprovação de que a mesma foi enviada dentro dos prazos estabelecidos. Caso não o tenha sido conforme Edital, solicitamos a imediata desclassificação do licitante e a convocação dos demais licitantes em sua devida ordem de melhor preço.
Fornecedor	07/02/2025 13:27:13	Verifica-se que o erro não está sendo no SISLOG e sim em relação a Comissão de Licitacao que nao esta dando a transparencia devida ao certame
Fornecedor	07/02/2025 13:41:31	Ressalto a falta de respeito e empatia com que o agente de contratacao/comissao tem tratado este fornecedor
Agente de Contratação	07/02/2025 13:57:43	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Agente de Contratação	07/02/2025 13:58:13	Declaramos reaberta a sessão.
Fornecedor	07/02/2025 13:58:13	Boa tarde
Agente de Contratação	07/02/2025 13:59:40	Primeiramente, comunicamos que, em atenção aos princípios da publicidade e transparência, todas as comunicações da Comissão de Contratação neste chat somente ocorrerão enquanto as sessões estiverem abertas.
Fornecedor	07/02/2025 14:00:28	a sessao esta aberta... pode responder os questionamentos?
Agente de Contratação	07/02/2025 14:00:28	Senhores Licitantes, diante dos apontamentos levantados quanto a ausência de acesso à documentação da empresa arrematante, foi elaborado um Help Desk ao administrador do sistema que, em resposta, informou que “Na aba "DILIGÊNCIA", somente o agente de contratação visualiza a documentação. Já para o agente de contratação essa documentação, fica disponível tanto na aba "habilitação " mesmo que não tenha sido colocado lá, quanto na aba "diligencia". Os demais licitantes só irá visualizar quando o agente de contratação disponibilizar na árvore de processos. Att, Equipe Sislog.”
Agente de Contratação	07/02/2025 14:00:43	Diante disso, confirmada a ausência de acesso, disponibilizaremos e tornaremos públicos os documentos da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA na árvore do processo, conforme orientação do administrador do sistema SISLOG.
Agente de Contratação	07/02/2025 14:02:38	Em relação ao prazo para envio da documentação pela empresa primeira colocada (SILVEIRA E CANDIDO LTDA), considerando que a presente licitação tem por objeto “obra e serviço de engenharia”, foi concedido do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em obediência à previsão contida no item 8.1.2 do Edital nº 30/2024. O prazo foi aberto no dia 3/2/2025, às 15h34 e, portanto, com encerramento no dia 4/2/2025, às 15h33. Tendo em vista que a documentação foi encaminhada via sistema no dia 4/2/2025, às 14h27, conclui-se pela tempestividade do envio em questão.
Agente de Contratação	07/02/2025 14:05:01	Noutro ponto, relativamente à fase de julgamento e habilitação, comunicamos a necessidade de realização de diligência saneadora, em atenção ao item 8.10 do Edital nº 30/2024, aos artigos 42 e 46 do Decreto Estadual nº 10.247/2023 bem como à jurisprudência atual e à orientação da Administração deste Tribunal de Justiça.
Agente de Contratação	07/02/2025 14:05:17	A documentação foi devidamente analisada pela Comissão de Contratação e pelas unidades técnicas competentes que ofertaram manifestações, as quais serão, nesse momento, disponibilizadas e tornadas públicas na árvore do processo.
Agente de Contratação	07/02/2025 14:12:16	Dessa forma, considerando as análises realizadas, solicito que a empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA promova a complementação/saneamento dos seguintes pontos: a) Declaração de “instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal” indicada no item 12.2.1.8 do Projeto Básico; b) Declaração de “descarte de resíduos” indicada no item 12.2.1.9 do Projeto Básico; c) Declaração de indicação dos responsáveis técnicos, conforme item 12.2.1.5 do Projeto Básico; d) Comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos indicadas, de acordo com o item 12.2.1.6 do Projeto Básico; e) Documento pessoal do sócio André Luis da Costa, indicado na lista de documentos do sistema SISLOG; f) Saneamento/complementação das divergências de arredondamento nas planilhas (pdf e excel), conforme explicitado pela unidade técnica competente, sem majoração do valor final da proposta; g) Documentação relativa à qualificação técnica profissional e operacional, conforme indicação da unidade técnica competente; h) Saneamento/complementação da qualificação econômico-financeira, conforme manifestação do assessor financeira de licitações.
Agente de Contratação	07/02/2025 14:12:44	Assim, nos termos do item 8.13 do Edital nº 30/2024, concedemos à empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA o prazo de 2 (duas) horas para atendimento da diligência empreendida.
Fornecedor	07/02/2025 14:13:25	A análise da qualificação técnica não foi tornada pública... Vcs juntaram apenas a analise da qualificacao economico-financeira
	07/02/2025 14:13:41	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 07/02/2025 16:14:00
Agente de Contratação	07/02/2025 14:14:24	Favor realizar nova verificação quanto aos documentos que estão públicos.
Agente de Contratação	07/02/2025 14:18:22	Feitas as tratativas necessárias, suspendemos a presente sessão e, desde já, comunicamos seu retorno para hoje (07/02/2025), às 16h10.
Fornecedor	07/02/2025 15:35:11	Sr. Agente de Contratação, não conseguimos visualizar pelo sistema a diligência a seguir: f) Saneamento/complementação das divergências de arredondamento nas planilhas (pdf e excel), conforme explicitado pela unidade técnica competente, sem majoração do valor final da proposta, e h) Saneamento/complementação da qualificação econômico-financeira, conforme manifestação do assessor financeira de licitações, motivo pelo qual ficamos impossibilitados de atender. No entanto, as outras diligências foram atendidas e anexadas ao sistema. Solicitamos caso seja possível, nos encaminhar as duas faltantes por email na nossa empresa, e concedendo um prazo maior para atendimento, visto se tratar uma delas de planilha orçamentária.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:10:20	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Agente de Contratação	07/02/2025 16:11:45	Em atendimento à solicitação da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA, prorrogo o prazo para atendimento de diligência por 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com o item 8.13.1 do Edital nº 30/2024.
Fornecedor	07/02/2025 16:14:30	Sr. Agente de Contratação, as diligências faltantes poderão ser encaminhadas pelo nosso email?
Fornecedor	07/02/2025 16:15:19	O prazo de 24 hs concedidos encerrar-se-á amanhã (sábado)?
Agente de Contratação	07/02/2025 16:17:45	Senhor representante da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA, no inteiro teor do documento “Consulta técnica”, cuja descrição consta “Análise proposta e documentação técnica - SILVEIRA E CANDIDO LTDA” a unidade técnica manifestou que "Foram encontradas divergências de arredondamento na planilha orçamentária em Excel. (...) Sendo assim solicitamos que os Preços unitários sejam arredondados para duas casas. E as duas colunas Preço Unitário com BDI e Total sejam truncadas para duas casas, mas de forma a manter o valor total da proposta. As alterações deverão ser feitas também no Cronograma em caso de alteração do valor final de cada macro serviço."

Agente de Contratação	07/02/2025 16:18:59	A letra "f" da diligência refere-se a este apontamento da unidade técnica.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:22:01	Noutro ponto, no inteiro teor do documento “Consulta técnica”, cuja descrição consta “Análise qualificação econômico-financeira - empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA” a unidade técnica manifestou o não cumprimento do Edital pela empresa arrematante nos itens "5" e "7" do referido documento.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:22:29	A letra "h" da diligência refere-se a este apontamento da unidade técnica.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:26:38	A contagem dos prazos só se iniciam e vencem em dias de expediente na Administração, nos termos do item 23.8 do Edital regência. Portanto, o prazo de 24 horas para atendimento da diligência encerrar-se-á no dia 10/2/2025, às 16h14.
	07/02/2025 16:27:10	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 10/02/2025 16:14:00
Fornecedor	07/02/2025 16:28:44	A letra "H" da diligência não seria da qualificação econômica, item 12.4 do projeto básico?
Fornecedor	07/02/2025 16:30:02	Os itens 5 e 7 referidos são os do Edital?
Fornecedor	07/02/2025 16:31:07	Por gentileza, não teria como especificar/transcrever os itens aqui?
Agente de Contratação	07/02/2025 16:31:23	Não, os itens 5 e 7 que nos referimos são do despacho nº 4/2025 do assessor financeiro de licitações (manifestação técnica).
Fornecedor	07/02/2025 16:31:51	Mas não conseguimos acessar esse despacho.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:31:53	A letra "h" da diligência refere-se à qualificação econômico-financeira sim.
Fornecedor	07/02/2025 16:33:34	Por favor não tem como enviar o despacho pelo nosso email?
Agente de Contratação	07/02/2025 16:34:02	Segue link da manifestação da unidade técnica quanto a qualificação econômico-financeira: https://sislog.sistemas.go.gov.br/arquivos//ArquivosOfertaCompra/111916/Documentos/An%C3%A1lise%20Qualif.%20Econ-Financeira_415f4697b7574b1e96b046e45e6d20f2.pdf
Fornecedor	07/02/2025 16:34:44	Muito obrigado.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:34:56	Segue também link da manifestação da unidade técnica quanto a proposta e q ualificação técnica: https://sislog.sistemas.go.gov.br/arquivos//ArquivosOfertaCompra/111916/Documentos/RESPOSTA%20%C3%81REA%20T%C3%89CNICA%20-%20DILIG%C3%8ANCIA_795fc717a7564f47a87aef8fc7f2acbf.pdf
Fornecedor	07/02/2025 16:36:04	Mais uma vez obrigado.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:36:41	Em relação aos documentos que já foram enviados, os mesmos serão devidamente analisados.
Fornecedor	07/02/2025 16:37:08	ok.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:37:57	Registramos que toda a documentação enviada a título de diligência pela empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA será disponibilizada e tornada pública após o encerramento do prazo para atendimento da diligência.
Agente de Contratação	07/02/2025 16:38:54	Dessa forma, suspendemos a presente sessão, com retorno designado para o dia 10/02/2025, às 16h15.
Agente de Contratação	10/02/2025 16:15:08	Boa tarde, senhores licitantes. Declaramos reaberta a sessão do presente certame.
Fornecedor	10/02/2025 16:16:08	Boa tarde
Agente de Contratação	10/02/2025 16:16:49	Registramos que toda a documentação enviada a título de diligência pela empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA foi devidamente encaminhada via SISLOG.
Agente de Contratação	10/02/2025 16:18:35	Na intenção de atender os princípios de publicidade e transparência, ante a atual inconsistência do sistema, a Comissão irá tornar público o acesso a esses documentos.
Agente de Contratação	10/02/2025 16:20:09	Pontua-se, ainda, que a referida documentação será analisada por esta Comissão e a área técnica demandante.
Fornecedor	10/02/2025 16:21:27	mas a prorrogacao do prazo de 24h não era para análise?
Agente de Contratação	10/02/2025 16:24:55	Senhor licitante conforme consta do texto enviado no dia 07/02/2025 às 16:11:45, o prazo foi prorrogado para atendimento da diligência, de acordo com o item 8.13.1 do Edital nº. 30/2024.
Agente de Contratação	10/02/2025 16:30:45	Documentação disponível a todos, razão porque, agendamos o retorno dos trabalhos para o dia 12/02/2025 às 14hs.
Agente de Contratação	10/02/2025 16:31:56	Declaramos encerrada a sessão de hoje. Agradecemos a participação.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:00:27	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Agente de Contratação	12/02/2025 14:01:12	A proposta e documentação enviada a título de diligência pela empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA foram devidamente analisadas pela Comissão de Contratação e pelas unidades técnicas competentes. As manifestações técnicas serão, nesse momento, divulgadas no sistema.
Fornecedor	12/02/2025 14:03:38	Boa tarde!
Agente de Contratação	12/02/2025 14:04:04	A empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA, mesmo após a complementação documental enviada em razão da diligência, desatendeu os requisitos previstos no Edital de regência no tocante à qualificação técnica profissional e operacional (item 12.2 do Projeto Básico) e qualificação econômico-financeira (item 12.4.1.6.2 do Projeto Básico), nos termos dos esclarecimentos prestados pelas unidades técnicas.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:05:46	Assim sendo, a Comissão de Contratação, subsidiada pelas áreas técnicas, decide pela desclassificação da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:06:58	O Fornecedor que efetuou o lance de 18.885.000,00 para o Lote Lote Único, foi Desclassificado pelo Pregoeiro! Motivo: Desatendimento das exigências de qualificação técnica e econômico-financeira previstas no Edital nº 30/2024 e anexos.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:07:59	Em atenção aos itens 6.14.2 e 8.14 do Edital nº 30/2024, considerando a desclassificação da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA, necessário se faz a implementação do reinício da disputa aberta de lances (REPREGOAMENTO).
Agente de Contratação	12/02/2025 14:08:41	Solicitamos que todos fiquem atentos pois, neste momento, concretizaremos no sistema o repregoamento mencionado.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:10:01	Caro(s) Participante(s) foi reestabelecido a fase de lances para o lote (Lote Único) Motivo: Desclassificação da empresa SILVEIRA E CANDIDO LTDA - itens 6.14.2 e 8.14 do Edital nº 30/2024.
Agente de	12/02/2025	Está reaberta a disputa de lances.

Contratação Agente de Contratação	14:10:36 12/02/2025 14:15:00	Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos será iniciado o fechamento com prorrogação automática 2 + 2 para o lote (Lote Único)!
Agente de Contratação	12/02/2025 14:20:00	Caro(s) Participante(s), informamos que para o lote (Lote Único) foi iniciado o Fechamento com Prorrogação Automática 2 + 2, ou seja, transcorrerá 2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva!
Agente de Contratação	12/02/2025 14:20:52	A disputa de lances encontra-se encerrada.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:21:38	O Pregoeiro liberou para julgamento o lote (Lote Único)
Agente de Contratação	12/02/2025 14:25:39	Em instantes iniciaremos a negociação com a empresa arrematante.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:30:24	O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 18.895.000,00 para o lote (Lote Único) a entrar em negociação no valor de: 18.885.000,00
Fornecedor	12/02/2025 14:32:56	O Fornecedor enviou o lance de negociação para o lote (Lote Único) no valor de: 18.894.000,00!
Agente de Contratação	12/02/2025 14:33:01	Senhor representante da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA, solicitamos manifestação quanto a proposta de negociação.
Fornecedor	12/02/2025 14:34:31	Boa tarde, conseguimos chegar no valor proposto pelo agente de contratação, de R\$ 18.885.000,00
Fornecedor	12/02/2025 14:35:25	Enviamos nosso valor de negociação na aba de negociação no valor de R\$18.894.000,00
Agente de Contratação	12/02/2025 14:39:00	Diante da primeira manifestação de que consegue chegar ao valor proposto a título de negociação (R\$ 18.885.000,00), solicitamos a retificação do preenchimento dos valores unitários e totais na tabela constante na Aba de negociação.
Fornecedor	12/02/2025 14:42:05	A primeira manifestação não foi nossa. A BP Construções consegue chegar no valor de R\$18.894.000,00 conforme preenchido na aba de negociação.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:45:28	Senhores licitantes, a Comissão adverte para o disposto no item 12.1.7.2 do Edital 30/2024 no sentido de que "comete infração administrativa o licitante que (...) Induzir deliberadamente a erro no julgamento".
Agente de Contratação	12/02/2025 14:48:57	A negociação foi encerrada.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:49:45	Senhor representante da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA, solicitamos o envio da proposta atualizada ao último lance ofertado e os documentos complementares, bem como os documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, contado dessa solicitação, nos termos dos itens 8.1 e 8.1.2 do Edital nº 30/2024.
Agente de Contratação	12/02/2025 14:50:07	Solicitamos, ainda, que a proposta, com as respectivas planilhas, sejam enviadas em formato .docx. ou .xlsx, nos termos do item 14.4 do Projeto Básico. Assim sendo, diante da inviabilidade técnica de recebimento destes documentos no formato indicado, solicitamos o envio por meio do email secdcontratacoes@tjgo.jus.br.
	12/02/2025 14:51:29	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 13/02/2025 14:50:00
Agente de Contratação	12/02/2025 14:53:20	Dessa forma, suspendemos a presente sessão com retorno designado para dia 13/02/2025, às 14h40.
Agente de Contratação	13/02/2025 14:44:07	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Fornecedor	13/02/2025 14:44:48	Boa tarde!
Agente de Contratação	13/02/2025 14:50:03	Acusamos recebimento à documentação da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA.
Agente de Contratação	13/02/2025 14:50:16	Informamos que todos os documentos serão devidamente analisados pela Comissão de Contratação e pelas unidades técnicas competentes.
Agente de Contratação	13/02/2025 14:50:59	Dessa forma, declaramos suspensa a presente sessão com retorno designado para o dia 18/02/2025, às 14h.
Agente de Contratação	18/02/2025 14:01:44	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Fornecedor	18/02/2025 14:02:33	Boa tarde!
Agente de Contratação	18/02/2025 14:03:02	Primeiramente, diante da ausência de disponibilização automática da documentação da empresa arrematante pelo sistema SISLOG, informamos que disponibilizaremos e tornaremos públicos os documentos da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA na árvore do processo, conforme orientação do administrador do SISLOG.
Agente de Contratação	18/02/2025 14:05:36	Noutro ponto, relativamente à fase de julgamento e habilitação, comunicamos a necessidade de realização de diligência saneadora, em atenção ao item 8.10 do Edital nº 30/2024, aos artigos 42 e 46 do Decreto Estadual nº 10.247/2023 bem como à jurisprudência atual e à orientação da Administração deste Tribunal de Justiça.
Agente de Contratação	18/02/2025 14:05:53	A documentação foi devidamente analisada pela Comissão de Contratação e pelas unidades técnicas competentes que ofertaram manifestações, as quais serão, nesse momento, disponibilizadas e tornadas públicas na árvore do processo.
Agente de Contratação	18/02/2025 14:08:15	Dessa forma, considerando as análises realizadas, solicito que a empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA promova a complementação/saneamento dos seguintes pontos: a) reenvio do e-mail com a proposta e planilhas em formato .docx ou .xlsx; b) Comprovação do vínculo do responsável técnico Danúbio Azevedo por meio de um dos documentos indicados no item 12.2.1.6 do Projeto Básico; c) Documentação relativa à qualificação técnica profissional dos engenheiros Danúbio Azevedo e João Miguel Candido, conforme indicação da unidade técnica competente; d) atualização da Certidão Negativa de FGTS para fins do cadastro perante o CADFOR; d) Saneamento/complementação da qualificação econômico-financeira, conforme manifestação do assessor financeira de licitações.
Agente de Contratação	18/02/2025 14:09:34	Assim, nos termos do item 8.13 do Edital nº 30/2024, concedemos à empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA o prazo de 2 (duas) horas para atendimento da diligência empreendida.
	18/02/2025 14:10:17	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 18/02/2025 16:11:00
Agente de Contratação	18/02/2025 14:18:38	Assim sendo, faremos uma breve suspensão do certame, com retorno hoje (18/02/2025), às 16h.
Fornecedor	18/02/2025 16:01:23	Boa tarde!
Agente de Contratação	18/02/2025 16:03:58	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Fornecedor	18/02/2025 16:07:56	Boa tarde.
Fornecedor	18/02/2025 16:08:13	Boa tarde. Todos os documentos dde diligencia foram inseridos.

Fornecedor	18/02/2025 16:09:41	Na mensagem deste agente de contratação, às 18/02/2025 14:08:15, informou que os profissionais Danúbio e Joao Miguel não atendem aos requisitos para habilitação técnica.
Agente de Contratação	18/02/2025 16:12:58	Registramos recebimento da documentação da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA. Informamos que os documentos serão devidamente analisados pela Comissão de Contratação e pelas unidades técnicas envolvidas.
Fornecedor	18/02/2025 16:14:50	Informamos que foram inseridos novamente os atestados técnicos solicitados, contudo, esses referem-se a atestados de obras com complexidade similar e atendem, em sua integralidade aos itens solicitados na capacitação técnica deste mesmo TR.
Agente de Contratação	18/02/2025 16:17:21	Com a finalidade de proceder as análises necessárias, suspendemos o presente certame com retorno designado para o dia 20/02/2025, às 14h.
Agente de Contratação	20/02/2025 14:00:14	Boa Tarde, Senhores Licitantes! Comunicamos que a unidade técnica ainda não concluiu as análises pertinentes. Assim, a sessão será novamente suspensa com retorno hoje (20/02/2025), às 15h.
Fornecedor	20/02/2025 14:03:03	Boa tarde!
Agente de Contratação	20/02/2025 15:00:06	Senhores Licitantes, a Comissão de Contratação bem como as unidades técnicas concluíram as análises pertinentes. Informamos que o inteiro teor das manifestações será, nesse momento, disponibilizadas e tornadas públicas na árvore do processo.
Fornecedor	20/02/2025 15:00:09	Boa tarde!
Agente de Contratação	20/02/2025 15:02:11	Considerando as análises realizadas e tendo em vista que os apontamentos levantados tratam de desconformidades passíveis de saneamento (itens 7.10.5, parte final, e 7.16 do Edital nº 30/2024), comunicamos a necessidade de realização de diligência, em atenção ao item 8.10 do Edital nº 30/2024, aos artigos 42 e 46 do Decreto Estadual nº 10.247/2023 bem como à jurisprudência atual e à orientação da Administração deste Tribunal de Justiça.
Agente de Contratação	20/02/2025 15:02:40	Solicitamos que a empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA promova a complementação/saneamento dos seguintes pontos: a) Saneamento das divergências de arredondamento nas planilhas, conforme explicitado pela unidade técnica competente, sem majoração do valor final da proposta; b) Documentação relativa à qualificação técnica profissional, conforme indicação da unidade técnica competente; c) Saneamento/complementação da qualificação econômico-financeira, conforme manifestação do assessor financeira de licitações.
Agente de Contratação	20/02/2025 15:02:51	Assim, nos termos do item 8.13 do Edital nº 30/2024, concedemos à empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA o prazo de 2 (duas) horas para atendimento da diligência empreendida.
	20/02/2025 15:03:21	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 20/02/2025 17:04:00
Agente de Contratação	20/02/2025 15:10:46	Dessa forma, faremos uma breve suspensão com retorno designado para o dia 20/02/2025, às 17h.
Fornecedor	20/02/2025 16:21:12	Boa tarde. Documentos de diligência em formato .pdf enviados na aba de diligência, e documentos editáveis .xlsx enviados via e-mail.
Fornecedor	20/02/2025 17:00:47	Boa tarde!
Agente de Contratação	20/02/2025 17:02:00	Senhores Licitantes, boa tarde.
Agente de Contratação	20/02/2025 17:04:37	Registramos o recebimento da documentação da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA. Informamos que os documentos serão devidamente analisados pela Comissão de Contratação e pelas unidades técnicas envolvidas.
Agente de Contratação	20/02/2025 17:05:42	Primeiramente, diante da ausência de disponibilização automática da documentação da empresa arrematante pelo sistema SISLOG, informamos que disponibilizaremos e tornaremos públicos os documentos da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA na árvore do processo.
Fornecedor	20/02/2025 17:06:09	OK
Agente de Contratação	20/02/2025 17:08:19	Dessa forma, declaramos suspensa a presente sessão com retorno designado para o dia 21/02/2025, às 11h.
Fornecedor	21/02/2025 11:00:25	Bom dia!
Agente de Contratação	21/02/2025 11:02:10	Bom Dia, Senhores Licitantes!
Agente de Contratação	21/02/2025 11:04:40	Senhor representante da empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA, as unidades técnicas analisaram os documentos encaminhados e ofertaram manifestações as quais serão disponibilizadas e tornadas públicas na árvore do processo.
Agente de Contratação	21/02/2025 11:08:15	Conforme análises realizadas, tendo em vista a previsão contida no item 7.16 do Edital nº 30/2025 relativo à possibilidade de ajuste no preenchimento da planilha, informamos a necessidade de diligência saneadora.
Fornecedor	21/02/2025 11:11:33	Bom dia, a planilha foi ajustada e enviada por e-mail, conforme solicitado.
Agente de Contratação	21/02/2025 11:11:54	Assim sendo, concedemos à empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA o prazo de 2 (duas) horas para saneamento da planilha, considerando o apontamento levantado pela área técnica.
	21/02/2025 11:12:37	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (Lote Único) até: 21/02/2025 13:13:00
Agente de Contratação	21/02/2025 11:14:14	Link para acesso ao inteiro teor da manifestação técnica relacionada à análise da planilha: file:///C:/Users/lcmachado/Downloads/Parecer%20T%C3%A9cnico%20(1).pdf
Agente de Contratação	21/02/2025 11:20:45	Nesse contexto, esclarecemos que o ajuste da planilha pode ocasionar a redução do valor total o que será recebido a título de desconto, pois nos termos do item 7.16 do Edital de regência, "A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço".
Agente de Contratação	21/02/2025 11:24:22	Dessa forma, suspendemos a presente sessão com retorno designado para dia 21/02/2025, às 13h.
Fornecedor	21/02/2025 11:51:22	Planilha anexada no campo diligência e enviado por e-mail... Quaisquer dúvidas estamos a disposição...
Agente de Contratação	21/02/2025 13:00:52	Boa Tarde! Acusamos recebimento do documento encaminhado. Disponibilizaremos o mesmo na árvore do processo para acesso por quaisquer interessados.
Agente de Contratação	21/02/2025 13:01:20	Informamos que referido documento será submetido à análise da unidade técnica competente.
Agente de Contratação	21/02/2025 13:02:09	Assim sendo, suspendemos a presente sessão com retorno designado para hoje (21/02/2025), às 15h.
Agente de Contratação	21/02/2025 13:03:42	Pedimos a todos que fiquem atentos, pois no retorno (21/02/2025, às 15h), provavelmente teremos a conclusão das análises pertinentes com possível declaração de vencedor.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:01:11	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Fornecedor	21/02/2025 15:01:41	boa tarde
Agente de Contratação	21/02/2025 15:02:54	A unidade técnica responsável analisou o documento encaminhado pela empresa BP CONSTRUÇÕES e ofertou manifestação a qual será, neste momento, disponibilizada e tornada pública na árvore do processo.
Agente de	21/02/2025	Considerando as tratativas realizadas, informamos que as análises pertinentes foram todas concluídas.

Contratação	15:04:18	
Agente de Contratação	21/02/2025 15:04:37	Relativamente à fase de julgamento, a proposta e planilhas da empresa BP CONSTRUÇÕES foram devidamente analisadas pela unidade técnica responsável, que concluiu pelo atendimento de todas as exigências do edital e anexos.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:05:01	Quando à fase de habilitação, todos os documentos foram analisados pela Comissão de Contratação e pelas áreas técnicas competentes, que também concluíram pela sua conformidade.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:05:19	Assim sendo, informamos que, neste momento, a empresa BP CONSTRUÇÕES será habilitada no sistema.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:06:09	(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (!)
Agente de Contratação	21/02/2025 15:07:17	Dessa forma, considerando que o cadastro no CADFOR da empresa arrematante encontra-se Homologado com CRC regular, comunicados que a Comissão de Contratação, subsidiada pelas manifestações técnicas, decide declarar a empresa BP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 32.861.149/0001-51, vencedora da Concorrência nº 30/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:10:00	Caro(s) Participante(s) declaro vencedor do lote (Lote Único) o proponente do lance R\$ 18.894.000,00! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através da tela de recursos, sendo que a falta da manifestação importará na decadência do direito de recurso!
Agente de Contratação	21/02/2025 15:10:56	Senhores Licitantes, informamos que está aberto o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação de intenção recursal.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:22:51	Não houve manifestação de intenção recursal!
Agente de Contratação	21/02/2025 15:27:32	Comunicamos que a ata será devidamente publicada e permanecerá à disposição de qualquer interessado neste sistema.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:28:12	Após a adjudicação e homologação deste certame pela autoridade superior competente, a decisão será publicada.
Agente de Contratação	21/02/2025 15:28:21	Registramos o encerramento dos trabalhos deste certame!
Agente de Contratação	11/03/2025 18:36:06	Caro(s) Participante(s) informo que o lote (Lote Único) foi julgado como adjudicado pelo pregoeiro!

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº. 10.211/2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com os licitantes melhores classificados, que foram declarados vencedores dos respectivos itens/Lotes, bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Goiânia, 11/03/2025 18:47:59

ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Contratação

LORENA DA COSTA MACHADO
Membro da Comissão Permanente de Contratação

DIANA DA SILVA LUNA CASTRO
Membro da Comissão Permanente de Contratação