1. INTRODUCAO

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento
indispensavel para a contratagdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicdvel, quando necessdrio, a execugdo de obras. Este
documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condi¢des necessarias para a
contratacdo e execuc¢do, devendo conter os elementos minimos previstos na legislacdo.

1.2.0 Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2221542), apds a analise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia,
economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratacdo

2.1.Dados do |, o5 Administrativo SEI ne 202500005020175
Processo:
A presente contratagdo sera autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a
respectiva indicagdo orgamentaria (SISLOG n2203870), nos termos do Decreto
22 Estadual n2 10.207/2023.
Adequagao

A adequagdo orgamentdria da contratagdo serd informada pela Diretoria
Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio da Declaragdo de
Adequagdo Orgamentaria e Financeira (DAOF) (ISLOG n2221532),
assegurando compatibilidade com a Lei Orgamentdria Anual (LOA), o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigentes.

Orgamentaria:

3. DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

3.1. Descrigdo resumida do objeto: Contratacdo de empresa especializada para a conservagdo preventiva de pavimentos asfélticos, a ser prestado no
Municipio que compde o Lote 75 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Jaragua).

3.2. Regime de fornecimento de bens ou servigos: Empreitada por prego unitario
3.3. Definigdo do objeto: Servigos comuns de engenharia.

3.4. Instrumento Contratual: A presente contratacdo sera formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo (OS) para iniciar a
execugdo dos servigos.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

4.1. Para o calculo do prego estimado, foi utilizada a Tabela Referencial de Custos da GOINFRA de TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS [
ARTE ESPECIAIS - FEV/25, considerando o cenario sem desoneragao.

4.2. O Orgamento estimado (SISLOG n2202636) foi elaborado pela Geréncia de Custos e Orgamentos de Obras (PJ-GECOB), da Diretoria de Projetos e Obras
Rodovidrias (DPJ), com valor de RS 3.426.539,48 (Trés milhdes, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos),
com base nos quantitativos previstos SISLOG n2 202605.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados
auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera ser
adjudicado. N3o sera admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. 0 Memorial de Calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado aos licitantes no endereco eletrénico de licitagdes
da GOINFRA.

4.6. A planilha orgamentéria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2207254), garantindo a
rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n? 202637).

4.8. As taxas de projeto ndo serdo remuneradas em medicdo, e foram estimadas para efeito de orgamento. A medigdo se dard com as taxas efetivamente
utilizadas em campo.

5. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por finalidade a contratagdo de empresa especializada para a execugdo conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos, a ser prestado no Municipio que comp&e o lote 75 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Jaragua), segundo as condigdes e
especificagdes previstas neste documento.

5.2. Os servigos a serem executados, terdo por base os levantamentos fornecidos pelo Municipio ao celebrar o convénio. E de total responsabilidade do corpo
técnico do Municipio (RT) os levantamentos fisicos e escolhas dos logradouros relacionando-os as solugées indicadas pelo Programa Goids em Movimento —
Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no programa, sao elas:

1. Rej . I le tri

e Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.

2. Reperfilamento
e CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas camadas inferiores
do pavimento. Para executar os reparos superficiais, serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo
com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
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5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
1 GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

1 GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

1 GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

1 GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.5 REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Correcdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, com a necessidade de intervengdes nas camadas
inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos serda utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de
acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

5.5.2. Dispositivos Normativos

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.

5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
1 GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

1 GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

1 GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019

5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execugdo de uma camada
asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

5.6.2. Dispositivos Normativos

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentacdo — Pintura de Ligagdo, 2019;
1 GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.
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5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas homogéneas e de
constituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), agua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada modificada por polimero
elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em caminhdo-usina especificado e que
tenha condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a quente, em
usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a
quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico serd executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o
funcionamento eldstico da estrutura e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga adequada ao trafego, mesmo sob condigdes climaticas e
geomeétricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢Bes de produzir misturas asfélticas uniformes, ndo sendo
objeto de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insandvel, a usina podera ser recusada e o Municipio tera o seu convénio
rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessério que tenham sido feitas as corre¢des as patologias que causam impacto aos
servicos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressGes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas
corregdes deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servicos nos seus quantitativos e as condi¢gdes do pavimento na época de execugdo dos servigos
estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e antecipado.
Caso ndo estejam conclusos os servigos necessarios de corregdo das patologias e assim impossibilitem a execugdo do reperfilamento do pavimento, a
fiscalizagdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 — Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021

5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodovidria horizontal é o conjunto demarcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um
projeto desenvolvido para propiciar condi¢des de seguranga e de conforto ao usudrio da rodovia. A sinalizagdo horizontal sera através de marcas e inscri¢cGes
no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - segurancga no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados no documento "Planilha de Levantamento e Quantitativos dos Municipios que compde o
Lote 75" (SISLOG n2202605), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as especificagdes completas, incluindo os volumes de
pavimentagdo, necessadrias a execugao integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execu¢do das obras de pavimentagdo asféltica, desde a mobilizagdo inicial, com a
implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem melhoria no trafego
de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n? 14.133/2021 define o que corresponde a servico COMUM de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servigo ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na ddinigéo constante da alinea
“a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as defini¢des apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum de engenharia.
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5.13. A execugdo dos servigos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais,
garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdo de um
servico especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 02 (dois) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser expedida
no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a
execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela administragdo.

5.15.2. A vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data de publicacdo do extrato do instrumento contratual devidamente assinado no
Portal Nacional de Contratag@es Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execucdo do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser
apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.16.1. Sera permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogagdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da presente contratagdo consiste na contratagdo de empresa especializada para a execugdo conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a
ser prestado no Municipio que compde o lote 75 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Jaragua).

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e o Municipio de Jaragua,
no ambito do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, e visa a execugdo de servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias
urbanas da cidade. O programa tem como objetivo apoiar os municipios na preservacdo das condigdes de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo

seguranga, conforto e eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros

com reconstrugdo ou restauragdo da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipio de Jaragud apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do envelhecimento
natural da capa asfaltica, da agdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das vias, reduz a
seguranga viaria, prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengdo corretiva. Se ndo forem adotadas medidas preventivas
oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengGes mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erario municipal.

6.2.3. Sdo diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e privados; a
administragdo municipal, responsavel por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto gestora do programa estadual que viabiliza
os recursos e coordena as agdes em parceria com 0s municipios; e 0s comerciantes, empresdrios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom
estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.5. A populagdo espera maior seguranga, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida Gtil da malha viaria com menor custo,
evitando a necessidade de agbes emergenciais de recuperagdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com entregas que impactem
positivamente a infraestrutura dos municipios. J4 o setor produtivo local visa melhores condigSes de trdfego que favoregam o crescimento econémico e a
redugdo de perdas operacionais.

6.2.6. O interesse publico reside na promog¢do da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura asfaltica
existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos emergenciais e melhora-se a
qualidade de vida da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administracdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiéncia
na aplicagdo dos recursos publicos.

6.2.7. A execugdo dos servigos de conservagdo preventiva resultara em redugdo da deterioragdo da malha viaria, com aumento de sua vida util; em melhoria
das condigOes de trafego, com mais seguranga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminuigdo dos custos operacionais com manutengdes corretivas e
emergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servigos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no
atendimento as metas do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.8. O foco do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se a servigos que
ndo alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelo Municipio, com base nos quantitativos
anexados a este estudo técnico preliminar e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.9. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratagdo de empresa especializada para execu¢do de servigos de conservagdo preventiva de

pavimentos asfélticos nas vias urbanas do Municipio de Jaragua. A iniciativa esta diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias
na infraestrutura urbana e vidria estadual, por meio da execug¢do do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios. A medida busca preservar a qualidade
do pavimento, garantir segurancga aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentavel.

6.2.10. Entre os beneficios esperados estdo:

Redugdo de acidentes e conflitos de transito, adequagdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranga viaria aos motoristas;
Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

Redugdo de solavancos e vibragGes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido; facilitagdo do transporte de mercadorias.

Preservagdo da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por intermédio da
Diretoria de Gestdo Integrada — DGI, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a realizagdo de servigos de
conservacgdo asféltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o numero (SISLOG201445) contendo informagdes acerca do Programa e
predefini¢cdes das solugdes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais sejam:

Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo;
Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
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6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel pelos levantamentos
fisicos, salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ s6 sera aplicada em vias coletoras ou de transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES, a elaboragdo do
levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-financeiro, relatério
fotografico, mapa iluminado e as demais documentagGes necessarias para elaboracdo do Convénio, sendo de responsabilidade do corpo técnico do Municipio
(RT) as informag8es quanto as solugdes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fungdo das condiges das vias selecionadas, tem-
se para:

a) Municipios de Jaragua: Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura.
6.4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo estd inserida no Plano Anual de
ContratagGes (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o nimero 155306, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo esta em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa
1055 - Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goidas em Movimento — Manutenc¢do da Infraestrutura Municipal”, assegurando a manutengdo de
infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goids em Movimento — Manutencgdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goids em Movimento — Gestdo da Manutenc¢do da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servigos de manutencgdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagdo: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos
publicos, permitindo maior controle por parte dos 6rgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

6.5.1. Apos analise técnica e econdmica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a Administragdo Publica,
tampouco tecnicamente vidvel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os impactos financeiros decorrentes da divisdo
da execugdo.

6.5.2. A licitagdo foi estruturada em um Unico lote, compreendendo a conservagdo preventiva de pavimentos asfélticos, a ser prestado no Municipio de
Jaragua, no Estado de Goias. A adogdo dessa estratégia esta amparada nos seguintes fundamentos:

Viabilidade Técnica Integrada: A execucdo unificada favorece o planejamento técnico, permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a
uniformidade da solugdo.

Ganhos de Escala e Racionalizagao de Custos: A execucdo em lote Unico proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua de equipes,
equipamentos e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma contratagdo mais econdmica do que a
divisdo em lotes menores e isolados.

Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratagdo em lote Unico amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor estrutura
técnica, capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados, sobretudo considerando as
condigdes logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

Eficiéncia Operacional e Gestdo Contratual Simplificada: A centralizagdo da execugdo em uma Unica contratada facilita o controle da Administragdo,
permitindo uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de cronograma e divergéncias de
responsabilidade entre multiplos executores.

Mitigacdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagGes parciais, o que
comprometeria a efetividade da resposta da Administragdo a necessidade publica. A contratagdo integral permite garantir a continuidade e a integracdo da
execugao.

Impactos Regionais Positivos: A execucdo coordenada das obras promovera a melhoria da infraestrutura viaria, assegurando trafegabilidade segura e
continua, além de fomentar o desenvolvimento econdmico e social das regides proximas. O cronograma unificado garante maior previsibilidade, com menor
tempo de execugdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagdo.

6.5.3. Dessa forma, a centralizagdo da execug¢do em lote Unico permite o aproveitamento racional de recursos e otimiza a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, garantindo ganhos operacionais relevantes. Além disso, o fracionamento da contratagdo geraria complexidade desnecessaria a gestdo
contratual e poderia comprometer a eficiéncia do cronograma fisico-financeiro. Nesse contexto, a estruturacdo da licitagdo em lote Unico se revela
tecnicamente adequada, juridicamente amparada e economicamente vantajosa, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do
servigo publico, conforme estabelecido nos arts. 52 e 11, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, e no art. 13, inciso VI, do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

6.5.4. A presente decisdo de ndo parcelar a contratagdo encontra respaldo no §12 do art. 47 da Lei n? 14.133/2021, o qual estabelece que o parcelamento
deverd ser tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, podendo considerar, entre outros fatores, a responsabilidade técnica envolvida, o custo para a

Administracdo de vérios contratos frente as vantagens da reducdo de custos com o Lote Unico, e o dever de buscar a ampliacio da competitividade e de evitar
a concentragdo de mercado.

6.5.5. Neste caso especifico, a analise técnica concluiu que a execugdo integrada da obra garante maior eficiéncia, uniformidade dos métodos e materiais,
além de racionalizagdo dos custos operacionais e contratuais. O fracionamento geraria sobreposicdo de frentes de trabalho, aumento de riscos técnicos e
logisticos, e maior complexidade na gestdo contratual, o que comprometeria a economicidade e a continuidade da prestagdo dos servigos publicos.

6.6. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.6.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagdo preventiva de pavimentos asfélticos, € uma medida estratégica para resolver problemas de
infraestrutura rodovidria em determinadas vias do Municipio de Jaragua - GO. Além de atender demandas especificas de seguranga e mobilidade, as obras
reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual com a gest3o eficiente e a promogdo de melhorias sustentéveis para a sociedade.

6.6.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:

Melhoria da Seguranga Viaria:



1 Redugdo de acidentes;
1 Adequagao de sinalizagdo horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

1 Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
1 Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

1 Redugdo de buracos e desniveis;
1 Aumento da vida Gtil do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

1 Redugdo de solavancos e vibragdes;
1 Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econdmico:

1 Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido;
1 Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.6.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras,
proporcionando beneficios diretos e indiretos a populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.7. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.7.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitagdes e
contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei Estadual n? 22.089, de 2023, que regula as
especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n? 10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a
matéria.

6.7.2. A execugdo dos servicos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As
atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo
alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranca e eficiéncia.

6.8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.8.1. Com base nas informagGes e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referéncia, conclui-se que a contratagdo dos
servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos no municipio de Jaragua/GO é necessaria, viavel e vantajosa para a Administragdo Publica.

6.8.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e logisticos, e pela
simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.8.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem como o disposto na Lei
n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratagdo, com o
encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. Os servigos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos, tém como proposito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de intervengdes superficiais,
como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas agdes podem ser combinadas com reparos localizados e profundos, realizados
pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. A solugdo apontada pelo Municipio de Jaragua sera apresentada a seguir.

7.2.1. Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm, juntamente com os servigos
de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre elas:

1 Agdo ligante: O CBUQ possui uma agdo ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

1 Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragdo de agua;

1 Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

1 Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manutengdo ao longo do tempo;

1 Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras dreas que precisam suportar trafego pesado;

1 Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

1 Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de agregados. Isso
resulta em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagdo.

7.3. A solugdo proposta sera detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientages Gerais - GMM (SISLOG n2201445), e implementada
com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

1 Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;

1 Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores
especializados;

1 Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corre¢es de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de garantia;

1 Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para cada
etapa de servigo;

7.4. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodovidrio responsavel contribuindo para a conservagdo das
vias urbanas do Municipio de Jaragua e para o fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.5. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.5.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

1 Cartilha Orientagdes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n? 201445;

1 Planilha de Levantamento e Quantitativos dos Municipios que compde o Lote 75 - SISLOG n2 202605;

1 Mapa lluminado dos Municipios do Lote 75 - SISLOG n2 202615;

1 Relatédrio Fotografico dos Municipios que compde o Lote 75 - SISLOG n2 202618;

1 Convénios, Aditivos de Convénio e Plano de trabalho referentes aos Municipios que comp&e o Lote 75 - SISLOG n? 202627;
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1 Orgamento, comprovante vantajosidade, administragdo e canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo, cronograma do Lote 75 - SISLOG n2 202636;
1 Cronograma Fisico-Financeiro - Lote 75 - SISLOG n2 202637;

1 Composi¢do BDI—SISLOG n? 202651;

1 Mapa de Riscos - SISLOG n2 202638.

7.5.2. Esses documentos incluem as especificagbes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos servigos, garantindo
a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das soluges propostas.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1. Este item da presente contratag&o foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso IIl, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido,
sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranga viaria, promovendo melhores condi¢cbes de mobilidade para os usuarios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios da via;
Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente dos
recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA vigentes e boas praticas
de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade do
objeto;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n? 14.133/2021:a execucdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento
sustentdvel, deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62,
que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servicos de engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de pavimentagdo e manutencgdo viaria deverdo ser executados em conformidade com as
instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Disp&e sobre o regime econdmico-financeiro de contratos de obras
publicas e servicos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goids; Lei Complementar
Estadual n2 117/2015 — Institui, no dmbito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.
Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n2 10.139/2022: Estabelece o
Plano de Contratagdes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratagdes; Decreto n2 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na
modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribuicbes dos
agentes publicos que desempenham fungdes essenciais nos processos de licitagdes e contratagbes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO
Padrdes Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes técnicas
estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagGes previstas
nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre
que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios de
fiscalizagdo e medigdo:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizag3o vertical;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento provisdric
definitivo de obras rodoviarias;

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle
desempenho de obras rodoviarias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientages gerais |
os servigos de pavimentagao;

GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTACAOQ, que tem como objetivo apresentar os critérios de medicdo para
grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus codigos de composigSes de prego unitario e especificagbes de servigos da Agéncia;

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA, q
como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execucdo dos servigos
sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos projetos técnicos, memoriais
descritivos e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servigos como executados e aptos a medigdo apds sua aprovagdo formal.
Qualquer rejei¢do devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padrdes minimos de qualidade exigidos deverdo ser
corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos serad condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos
casos omissos, as normatizagcbes do DNIT. Além disso, todas as legislagGes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda
aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a
garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para garantir
o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo eletrénico de
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itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.
8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respec tivo instrumento, que
serad liberada conforme as condigBes previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n? 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacbes
contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovacéo da prestagdo das garantias exigidas.
8.6.3. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianga bancdria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n2 14.133/2021 dispSe que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de habilitagdo da
licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicdveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as condigdes especificas
de cada modalidade, os prazos e as obrigag¢des relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execu¢do contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da
execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo,
entre outros, dos seguintes aspectos:

Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

Riscos sociais, ambientais e a seguranga da populagdo local decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

Motivagdo social e ambiental do contrato;

Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessaria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisacdo;

Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solugdo
da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e
operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo
de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha eficacia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade néo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou
tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de
quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagéo dos créditos orcamentdrios para pagamento
das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe
tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-
se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos
ou incorregBes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asféltico, o tempo de garantia serd de 2 (dois) anos, devendo a contratada obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera aquela disciplinada no
art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execug¢do responderd, durante o
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razédo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observéncia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsavel por assegurar a plena
funcionalidade e segurancga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da obra,
devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem O6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigGes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:



1 Relatério técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
1 Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
1 Declaragdo formal de garantia, detalhando as condi¢Ges e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem
limitam a aplicacdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagGes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execu¢do ou materiais empregados, a CONTRATANTE poderd
realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.9. Todas as ag¢Bes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢des de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangbes previstas no contrato e na legislacdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACI\O E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagBes, folhas de célculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da GOINFRA. Esses
documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir que o conhecimento gerado
durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais
tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em
conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou documentacéo técnica
elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes serd limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que
estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protegdo de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos
previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizacdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA deverd garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execu¢do do
contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagdes para fins
alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacdo poderd acarretar responsabilizagdo
civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos
formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informag&es sejam tratadas em conformidade com os padrdes de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos
riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de segurancga e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagdes e ajustes
necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para
garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos
naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constitui¢do Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA serd responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a execugdo dos
servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'dgua, evitando impactos ambientais diretos;
Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisorios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;



Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢des desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e 4gua;

Evitar a movimentagdo de mdquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagGes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de estradas;
Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

Realizar manutencdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam agredir
o0 meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA copias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a
vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagSes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por meio
de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitara a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos
causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio
ambiente, respondendo perante érgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e ap6s a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA deverd reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo
que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperacdo deverd ser demonstrada por meio de
levantamento fotogréfico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos deverd ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsdavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mdo de obra em condigdes analogas a de escravo. Além disso,
devera incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento
desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratacdo de sua forga de trabalho, seja com base em
critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filosdfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento
resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais san¢Ges aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas
nesta clausula socioambiental.

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os servicos objeto deste projeto abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando os aspectos
guantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

Gestdo e execu¢do com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com o projeto e orgamento aprovado;
Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do cronograma fisico-
financeiro dos servigos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e auxiliar técnico.
Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por
ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfélticos podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisdo dos
profissionais responsdveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo contratual
9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a base imprimada.
9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de interven¢do podera ser feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de reparos superficiais
de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentéria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e
aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo
depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugdo, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo inicial,



aferigdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.
9.9. EXECUCAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela Diretoria de
Manutengdo, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execugdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servigo;

M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. A fiscalizagdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.3. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementag¢do das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execug¢do, como desvios,
dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.4. A execugdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da
GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA deverd iniciar a corregdo dos servigos no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e serd responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugdo
inadequada.

9.9.5. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m3o-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asféltica para atender as necessidades desse termo;

Encarregado, operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servicos para atender as necessidades desse Termo de
Referéncia.

A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo,
a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condi¢gdes de operagao.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a
sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de
obras.

9.9.7. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigdes de uso, devendo os detritos, equipamentos,
ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de transportar
seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, desmobilizagdo, serd medida na primeira medi¢do da
obra, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. As desmobilizagdes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das condigdes
habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa

CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas
que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por

exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.4. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemao; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais
tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a
indenizacdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizacdo e
outros custos decorrentes de paralisagbes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira
contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.5. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos
de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.6. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes deverd ser compativel com o cronograma de execugdo das
atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as dreas operacionais e edificagdes onde se desenvolvem
atividades ligadas diretamente a produgdo e por dreas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal, descanso, alimentagdo,
ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e indispensaveis
ao apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mdo de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de despesas que ocorreram no
andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente (cépias, materiais de escritdrio etc.),
custos das concessionarias (agua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigildncia e outras despesas
similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos servigos de
engenharia contratados. A empresa contratada devera estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho, equipada com instalagées
compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local deverd contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento didrio das atividades, gestdo de recursos
humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve
estar apta a fornecer informagGes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar esclarecimentos e atender prontamente as determinages da
administragdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido, com estrutura
minima que inclua: dreas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes sanitdrias, abrigo para trabalhadores, espaco
administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as normas de seguranga do trabalho (NRs), as diretrizes
ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos moradores da regido.



9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condigdes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza, organizagdo,
controle de residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro deverd ser totalmente desmobilizado, com a devida
recuperagdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condigdes semelhantes as encontradas antes da intervengdo.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n2 14.133/2021, nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, o valor estimado da contratagdo deve ser
definido com base em parametros como os custos unitdrios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de execugdo, incluindo as despesas relacionadas a
administragdo local e a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composicdo detalhada dos itens relativos a administracdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos estimados,
encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o planejamento da contratagdo.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrées de qualidade exigidos.

9.12.2.As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designara uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais com
qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras
estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato sera composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatérios a
instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo
contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsdvel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢Bes contratuais e, se for o caso,
aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital
para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas
e ao controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipoteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir,
podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

Ordens de Servigo (OS):Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos
operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climdticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes e
eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatérios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigdes, verificagdes de qualidade e demais
informacdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliacdo do progresso da obra, discussdo de
dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas corretivas a
serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribui¢des do gestor do contrato
10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:

Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e
setorial;

Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o registro
das ocorréncias, das alteragBes e das prorrogacBes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento da finalidade da
administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas e informar
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execugdo do
contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

Acompanhar a manuteng¢do das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de fornecedores
do Estado;

Realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogacgdo, de
alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicagdo de sang¢des e de extingdo dos contratos, entre outros;

Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando for o caso;

Ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigacGes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execu¢do contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do
servigo ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do contrato;

Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e



Elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n?
14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZACAO TECNICA
10.4.1. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais,
de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informacg6es pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;

Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o
modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da
fiscalizagdo administrativa;

Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a execugdo
do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas definidas em edital,
regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e
encaminhd—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado e encaminhd—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;
Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos;
Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de quantitativos ou outras
modificagBes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.5. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préoprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados;

Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagcdo e do pagamento da despesa;

Verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatérios
pertinentes, caso seja necessario;

Examinar a regularidade no recolhimento das contribuigbes, dos encargos e das obriga¢Ges fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e
setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a
prorrogacdo ou outras medidas cabiveis; e

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorroga¢do contratual ou para outras
modificagdes contratuais.

10.6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrucdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo fiel
cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obrigagGes previstas no
Edital;

10.6.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne a execugdo dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e da legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na prestagdo do
servigo, sempre que a ela imputdveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia
aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢gOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obriga¢Ses contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover todos os meios
necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigées fiscais que incidam,
ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por perdas e
danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios necessarios para o
recebimento de correspondéncias;



10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protecdo individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigacSes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes
das obras em execugao;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboragdo e manutencgdo do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e
pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras deverd sera anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes
realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario de Obras as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a Diretoria de
Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Infragdes Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

Deixar de apresentar amostra; ou

Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

10.8.4. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitagdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013;
Sang¢des Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a proépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangdes:

INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse  |Multa sobre o valor do contrato;
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

L ~ Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecugdo total do contrato -
contratual;

Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame Instauragdo de procedimento administrativo; |-

lnrtmiivnnZa Ada mvanadinannta ~diainickeadiion.
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a0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua Instauragdo de procedimento administrativo; |-
proposta

Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitacdo

L Adverténcia; Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou

« L. N Instauragdo de procedimento administrativo; |-
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato  |Instauracdo de procedimento administrativo; |-

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Instauragdo de procedimento administrativo; |-

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo Instauragdo de procedimento administrativo; |-

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de |Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual;

Multa

10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugcdo do contrato, sujeitara a empreiteira CONTRATADA, além
das demais sangGes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por dia
subsequente ao trigésimo.

10.8.15. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.16. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.
Impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade

10.8.17. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracGes administrativas relacionadas no item
10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8.18. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes
dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacdo de Fornecedor

10.8.19. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n? 14.133 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de
servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no drgdo ou entidade.

10.8.20. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.8.21. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze)dias uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.8.22. A aplicagdo das sangbes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de
Goias.

10.8.23. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de
licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo
pertinente a licitagGes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsdavel pela emissdo do relatério de
medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado ap6s a emissdo da Ordem de Servico
Inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de pavimentagdo).

11.3. O servigo de administragdo local da obra, mobilizagcdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras devera observar os critérios definidos na
norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medig¢do — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administragdo Local de
Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os quantitativos
efetivamente realizados e atestados no periodo da medigdo.

11.5. A medigdo de cada item da planilha orgamentaria sera feita por prego unitério, considerando-se os quantitativos executados, atestados e aprovados pela



fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servicos devera observar rigorosamente as disposicGes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo e
conformidade técnica com os projetos e especificagdes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizacdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares — Seguranga no Trafego
Rodovidrio — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatdrio Técnico ou "As Built", conforme as instrugdes da GOINFRA — Recebimento de Obras
(GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovacdo da documentagdo, a Diretoria de
Manutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério esta condicionada a aprovagdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por portaria, bem como
pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo proprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto
contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, observando-se o
cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n® 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medigdo de Manutengdo
(MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relagdo de documentos exigidos para compor cada medi¢do parcial e a medicio
final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de atualizagdo
cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a manutengdo
das condigdes de habilitagcdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias cabiveis para a
rescisdo do contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma regular, os pagamentos
serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos causados
a Administragdo, conforme a Lei n® 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de
01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de Reajustamento de Obras,
elaborado pela Fundag&o Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (1/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipa¢do na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condiges seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; e
11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando
da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o célculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os seus respectivos

pregos unitarios.

(VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos unitarios do

“Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério deve-se aplicar o

desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item separado
da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.



Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogacdes, podendo ocorrer liberagbes de retengdes cautelares.
Anteriores, sempre que a reten¢do acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme calculo ja
demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptacbes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a
manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servicos (desagio de
proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a configuragdo original do
objeto licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratagdo — Contratagdo de empresa especializada para a execugdo conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos, a ser prestado no Municipio que compde o Lote 75 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Jaragua).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo previamente
estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo hda dedicagdo exclusiva de mdo de obra, pois o contrato prevé a
entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competi¢do entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguird o procedimento licitatdrio, conforme as
diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer
execucdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, poderd ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes
a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

Menor preco;

Maior desconto;

Melhor técnica ou conteudo artistico;
Técnica e prego;

Maior lance (para leildo);

Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servico comum de
engenharia, nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participacdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes técnicas
exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificacdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para
subjetividade na avaliagdo;

Garante a execugdo uniforme e integrada dos servicos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante ndo
atenda as especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no
instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérdio 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servigos deengenharia, o desconto deve ser dado
sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O modo de disputa serd do tipo ABERTO, em conformidade com o Art. 47 do Decreto n2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei Federal n? 14.133/2021. No
modo de disputa aberto, de que trata a alinea “a” do inciso | do art. 46 deste Decreto, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, de acordo com o
edital de licitagdo, na etapa competitiva de lances.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitago, descritas a seguir:
pregao;

concorréncia;

concurso;

leildo;

didlogo competitivo.

12.3.2. Em andlise aos demais artigos da sec¢do, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de Licitagbes e
Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Uinica modalidade possivel ¢ a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto
possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagbes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e
servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas
propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUCAO



12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratacdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigcos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por prego unitdrio;

empreitada por prego global;

empreitada integral;

contratagdo por tarefa;

contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;

"

fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]
Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugéo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos e instalagées
necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢bes de entrada em operagcdo, com caracteristicas
adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e
operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagcéo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagéio integrada: regime de contratagéo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver
0s projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXl - contratagdo semi-integrada: regime de contratago de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servico associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se
por sua operagdo, manutengéo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de engenharia cujos
quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverao ser futuramente aferidos e pagos de
acordo com as medig@es do fiscal do contrato. (LicitagGes e Contratos - OrientagGes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICf)ES FINAIS DO ITEM

Defini¢do do objeto: Servico comum de engenharia

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

Forma da Licitagdo: Eletronica

Inversdo de Fases: N3do havera inversdo de fases

Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. Para a contratagcdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as peculiaridades, avaliando-se sua
compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n? 14.133/2021.

12.6.2. A Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
O dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre no caso
concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econémica do ndo parcelamento e divisibilidade do objeto. Neste sentido, o TCU, se
pronunciou através do Acérddo n2 732/2008, no seguinte sentido:

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a prdpria lei definiu: sé se pode falar em parcelamento quando hd
viabilidade técnica para sua adog¢do. Ndo se imagina, quando o objeto é fisicamente unico, como um automdvel, que o administrador esteja vinculado a
parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica evidencia que embora sejam divisiveis, hd
interesse técnico na manutengéo da unicidade, da licitagdo ou do item da mesma. Ndo é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisdrio. Observa-se que, na aplicagéo dessa norma, até pela disposi¢do dos requisitos, fisicamente dispostos no seu contetdo, a
avaliagdo sob o aspecto técnico precede a avaliagio sob o aspecto econémico. E a visdo juridica que se harmoniza com a Iégica. Se um objeto, divisivel,
sob o aspecto econémico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerd a avaliagéo econdémica.
Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automdvel: se, por exemplo, as pegas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visGo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes
compondo todo Unico, orgdnico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido". (Grifo nosso)



12.6.4. O ndo parcelamento do objeto dessa contratagdo em lotes, justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os custos
com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A contratagdo de um
unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos, evitando
discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizagdo se torna mais
eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em cronogramas
desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos
servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultadnea do objeto contratado.

12.6.5. A licitagdo de um Unico lote, englobando todas as intervengdes, permite maior competitividade entre as empresas participantes, uma vez que
possibilita a diluigdo dos custos fixos e o melhor aproveitamento dos insumos e da mao de obra. Esse cendrio pode resultar em propostas mais vantajosas
economicamente para a Administragao.

12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo do objeto, assegurando a
otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratagdo serd realizada com a adjudicagdo do objeto por lote
unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Em conformidade com a Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025, que disciplina os critérios de avaliagdo de exequibilidade das propostas no ambito da
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, notadamente em seus artigos 12 a 49, a analise de exequibilidade da proposta técnica, a ser
realizada pela Diretoria Técnica requisitante, observara os seguintes parametros:

Das composigBes auxiliares: Na avaliagdo dos precos ofertados, sera realizada a andlise das composi¢des auxiliares apresentadas, as quais deverdo contemplar
a indicagdo dos insumos aplicados na execugdo dos servigos, incluindo equipamentos, mdo de obra e materiais, com a devida apresentagdo das respectivas
produtividades.

Da consisténcia dos descontos: As composigdes auxiliares, fundamentais para a formagdo dos pregos unitarios, deverdo evidenciar a coeréncia dos descontos
aplicados, de forma a evitar a apresentagdo de pregos inexequiveis que possam comprometer a adequada execugdo contratual e a qualidade dos servigos
demandados.

12.7.2. Os insumos considerados criticos que apresentarem valores unitarios inferiores a 75% do orgamento referencial, serdo automaticamente considerados
inexequiveis, dispensando-se a realizacdo de diligéncias complementares. Esta medida visa resguardar a viabilidade e qualidade das obras rodoviarias,
evitando a pratica de pregos incompativeis com os valores de mercado.

12.7.3. Somente serdo aceitas propostas que apresentem descontos em materiais betuminosos quando comprovadamente oriundas de distribuidoras e/ou
produtores devidamente regulamentados pela Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP.

12.7.4. As propostas que apresentarem pregos unitdrios de insumos criticos em patamar igual ou superior a 75% do orgamento referencial deverdo ser
diligenciadas para comprovagao de sua exequibilidade econémica. Ndo comprovada a viabilidade, tais propostas serdo consideradas inexequiveis. No ambito
dessas diligéncias, serdo observados os seguintes procedimentos:

Serdo analisados os pregos unitarios e as composi¢des dos grupos de servigos constantes, incluindo os insumos criticos ja mencionados e demais itens
relevantes. A consisténcia dos descontos aplicados e as cotacdes de mercado apresentadas deverdo demonstrar a viabilidade econdmica da composi¢do dos
precos ofertados, de modo a assegurar a adequada execugdo dos servigos contratados.

Para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos e areia, a Diretoria Técnica exigira do licitante a apresentagdo de cotagdes de mercado atualizadas,
emitidas por fornecedores, contendo proposta formal de pregos, de forma clara e objetiva, com indicagdo expressa da unidade de medida correspondente.
N3o serdo admitidas justificativas genéricas ou imprecisas.

Na hipdtese de as cotagdes apresentadas indicarem distancia de transporte (DT) superior aquela prevista no orgamento referencial, o custo de transporte sera
ajustado com base no valor unitério por tonelada por quildmetro (TKM) de transporte constante na composi¢do bindmia (aquisi¢do + transporte) da planilha
orgamentaria de referéncia.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n? 14.133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definicdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGCAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer
direitos e assumir obrigagGes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel, a
autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Il - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.



b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo deverd ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo vigente.
12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.10.1. Os documentos exigidos para comprovacdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo
de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justi¢a do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos
garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores
de 18 anos de idade n&o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentaco fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econ6mica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do
contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis que os
indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= {Alivo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente deverd comprovar que possui patriménio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa
devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n2 14.133/2021: “balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragGes contabeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contébil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lein25.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA

12.12.1. Deverd ser comprovada a execucdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.



12.12.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necesséria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugdo dos servicos, de que trata o
objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in
loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em
pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsavel técnico da empresa
licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestacdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo na
equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengao Viaria da GOINFRA.

12.14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execug¢do, a qualquer tempo, dos servicos compativeis com o objeto da
licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo
com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual
devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): Aplicagdo de CBUQ, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL

Quantidade a ser
Item Servigo (Municipio de Jaragua) executada
(conforme projeto)

Quantidade minima
a ser comprovada

Aplicagdo de concreto betuminoso

. N 1.703,05 m? 851,53 m?
usinado a quente

12.14.4. A selegdo do item 1 - Aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ - da parcela de maior relevancia justifica-se pois a sua execugdo é
essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como item de parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante
quanto a execugdo do objeto principal.

12.14.5. Sera admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia
exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.15.1. Ndo serad admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratacdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedagao a subcontratagdao fundamenta-se nos seguintes pontos:

N3o podera ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza comum e de execugdo
simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

A execugdo direta dos servigos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre
prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a responsabilizagdo
por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

O ¢6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagBes de fracionamento ou pulverizagdo da
execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e aferigdo de conformidade,
comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme disp&e o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por
configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a
efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n® 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consdrcios desde que haja justificativa técnica
devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagéo em consércio [...].”
12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatorio de empresas associadas na modalidade consércio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas um
equipamento, que é a usina movel ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgdo de uma rodovia, que
requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode contar com inimeras fases, a depender
do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantacdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com
pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:



Subleito;
Regularizagdo;
Reforgo do Subleito;
Sub-base;

Base;

Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asféltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da ultima camada executiva de um pavimento, tratando-se de
um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, serd empregada somente uma frente de servico para execu¢do do objeto, por municipio, ndo se
justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consoércio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servigo por municipio e da estrutura de fiscalizagdo da
Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugdo do objeto, sendo suficiente a atuagdo de uma Unica empresa
individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigacGes contratuais.

12.17. AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual ndo
sera necessaria a presen¢a de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno conhecimento das
condigdes do local onde serdo realizados os servicos e das informagdes técnicas necessdrias a elaboragdo de sua proposta, a qual serd juntada a
Documentacg&o de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. Cartilha OrientagGes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios — (SISLOG n? 201445);

13.2. Planilha de Levantamento e Quantitativos dos municipios que compde o Lote 75 - (SISLOG n? 202605);

13.3. Mapa lluminado dos municipios do Lote 75 - (SISLOG n2 202615);

13.4. Relatdrio Fotografico dos municipios que compde o lote 75 - (SISLOG n? 202618);

13.5. ART's de Quantitativo/Levantamento dos municipios do Lote 75 - (SISLOG n2 202622);

13.6. Convénios, Aditivos de Convénio e Plano de trabalho referentes aos municipios que compde o Lote 75 - (SISLOG n2 202627);

13.7. Orgamento, comprovante vantajosidade, administragdo e canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo, cronograma do Lote 75 - (SISLOG n2 202636);

13.8. Cronograma Fisico-Financeiro - Lote 75 - (SISLOG n2 202637);

13.9. Mapa de Riscos GMM - Lote 75 - (SISLOG n2 202638);

13.10. Dispensa de Licenga Ambiental - (SISLOG n2 202641);
13.11. Composigdo BDI - (SISLOG n2 202651);
13.12. ART de Orgamento - (SISLOG n? 207254);

13.13. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - (SISLOG n? 207320).

14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes. Com isso, aprovo o Termo de
Referéncia.

FABIO LOUZADA

DIRETOR (Diretoria de Manutengdo)

VICTOR SANTOS SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios
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