SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

PROJETO BASICO

Numero do Processo - SE|
202500005015907

Em conformidade com a Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n® 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o
Projeto Basico é o documento utilizado para indicar o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado
para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagOes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugdo.

TOPICO 1 - Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e analises laboratoriais, estudos
socioambientais e demais dados e levantamentos necessdrios para execuc¢ao da solugao escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e andlises e demais dados necessérios para execug¢do da solugdo escolhida encontram-se
no Projeto Executivo (201180 / 201186 / 201197 /201202 / 201204 / 201205 / 201214 / 201220 / 201224 / 201232 / 201234 / 201239 /
201241 /201247 /201248 /201251 / 201252).

1.2. A realizacdo do laudo de sondagem devera ser providenciada pela empresa vencedora da licitacdo seguindo os critérios
estabelecidos pela norma, apresentando os dados obtidos para a equipe de fiscalizagdo, de forma a avaliar se a fundagdo proposta no
Projeto Executivo atende as caracteristicas do solo ou se é necessario a modificacdo da mesma.

TOPICO 2 - Solugdes técnicas globais e localizadas

2.1. Para execucdo da intervencdo proposta nesta contratacdo, foram elaborados projetos executivos de arquitetura, juntamente com
os projetos complementares, além das planilhas orcamentarias com a descricdo de todos os itens, quantidades e valores. Os projetos
visam a descricdo detalhada de todos os servicos que serdo executados, indicando através de representacdo grafica os locais que serdo
alvo de modificacdo, reforma e/ou construcdo. Além da representacdo grafica, sdo elaborados memoriais descritivos que tem como
finalidade a descricdo da metodologia construtiva a ser executada com o intuito de orientar a empresa executora quanto as servicos a
serem executados. No projeto de arquitetura, sdo representadas as etapas de obra, informando de forma grafica quais serdo as frentes
de servico em cada etapa de execucdo. Para elaboracdo de projetos de ampliacdo ou construcdo, sdo elaborados levantamentos
planialtimétricos visando a obtencdo de dados do terreno de forma a embasar a elaboracdo dos projetos de arquitetura e
complementares. Considerando que grande parte das intervencdes realizadas pela Secretaria de Estado da Educacdo compreendem
reformas de prédios ja existentes, a equipe técnica busca o maximo de informacdes in loco e possiveis de verificacdo para elaboracdo
dos projetos. As planilhas orcamentarias sdo realizadas com base nas tabelas referenciais de mercado mais atualizadas, de forma a evitar
a defasagem do valor dos materiais e mdo de obra constantes nos itens propostos. As solugdes propostas nos projetos executivos sdao
suficientemente detalhadas nao frustrando o carater competitivo da licitagdo.

TOPICO 3 - Objeto, justificativa e Defini¢do dos métodos
3.1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma e Ampliagdo.

Unidade: Centro de Ensino em Periodo Integral Irma Angélica.

Endereco: Av. Independéncia, S/N, Quadra 4, Lote 9, Jardim Monte Cristo, Aparecida de Goiania-GO.
Municipio: Aparecida de Goiania-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

3.2. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para realizagdo de atividades didaticas, evitando
assim que estas atividades sejam ministradas em patios, lugares improvisados e descampados.

A escola é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questao psicoldgica e social, ja que as aulas e o esporte no
contexto educacional trabalham os conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante é a necessidade de haver espago pois o aluno tem muita atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que
tenha um local coberto com protegdo de sol e chuva.
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3.3. AObra

A obra a ser executada nesta unidade escolar é:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

3.4. Definigao dos métodos
3.4.1. DefinigGes e siglas
3.4.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
3.4.1.2. ONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo/Coordenacio Regional de Educacio.
3.4.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;

3.4.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

3.4.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

3.4.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacgdo de Goias.
3.4.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

3.4.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
3.4.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

3.4.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
3.4.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

3.4.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

3.4.2. Normas
Normativos a serem adotados:

3.4.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — EspecificagGes;
3.4.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

3.4.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

3.4.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
3.4.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
3.4.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

3.4.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranc¢a em Obras;

3.4.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
3.4.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

3.4.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

3.4.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

3.4.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

3.4.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

3.4.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagbes Prediais de dguas Pluviais;

3.4.2.15. NBR 8160/1999 — InstalacBes Prediais de Esgoto Sanitario;

3.4.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

3.4.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificagGes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e

outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.
TOPICO 4 - Identificagdo dos tipos de servi¢os a executar

4.1. A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo
deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

QUADRO DE EXECUCAO DOS SERVICOS 1:



SERVICOS PROPOSTOS NESSE PROJETO:

1 COBERTURAS

TROCA DA COBERTURA DE TODAS AS EDIFICACOES POR TELHA
AMERICANA i=35% - A COBERTURA DA QUADRA SERA MANTIDA
PARA LOCAIS ONDE NECESSARIO INCLINAGOES INFERIORES A 35%
UTILIZAR TELHA METALICA TIPO SANDUICHE.

PREVISAO DE ESTRUTURA METALICA

2 SALAS E ADM

DEMOLICAO DE PISO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

DEMOLIGCAO DE FORRO PVC

DEMOLICAO DA COBERTURA

DEMOLICAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

3 SANITARIOS E COZINHA

DEMOLIGAO DE ALVENARIA

DEMOLICAO DE PORTAS E JANELAS

DEMOLICAO DE PISO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

DEMOLICAO DE FORRO PVC

DEMOLICAO DA COBERTURA

DEMOLICAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

RETIRADA DE BANCADAS, BACIAS SANITARIAS E ACESSORIOS
4 CORREDOR

DEMOLICAO DE PORTAS

DEMOLICAO DE PISO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

DEMOLIGCAO DE FORRO PVC

DEMOLICAO DA COBERTURA

5 QUADRA

DEMOLIGAO DE ALVENARIA

DEMOLICAO DE PISO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

DEMOLICAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

DEMOLIGAO DE RAMPA DE ACESSO

AMBIENTES

DEMOLIR PAREDES E AMPLIAR OS SEGUINTES AMBIENTES:
DEPOSITOS - DEMOLICAO DE PAREDES PARA CONSTRUCAO DE
NOVOS AMBIENTES

COZINHA - DEMOLICAO DE PAREDES PARA CONSTRUCAO DE
NOVOS AMBIENTES

BANHEIROS EXISTENTES - DEMOLIGAO GERAL PARA CONSTRUGAO

DE NOVOS BANHEIROS PCD



DML - DEMOLIGAO DE PAREDES PARA CONSTRUGAO DE NOVOS
AMBIENTES

BANHEIRO PCD - DEMOLICAO DE PAREDES PARA CONSTRUCAO DE
NOVO DML

DEMOLICAO GERAL

DEMOLIGAO DE RAMPAS E PISOS PARA NIVELAMENTO E
ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO

DEMOLIR CASA DE GAS PARA INSTALAGAO EM LOCAL ADEQUADO
COM RAIO DE 3M DE DISTANCIA DA EDIFICACAO

DEMOLIGAO DE RAMPAS DE ACESSO PRINCIPAL PARA ADEQUAGAO
DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO

RETIRADA DAS JANELAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO - PREVER

REFORMA COMPLETA

QUADRO DE EXECUGCAO DO SERVICOS (PARTE 2)
SERVICOS PROPOSTOS NESSE PROJETO

1 AMBIENTES

DEMOLIR PAREDES E CRIAR OS SEGUINTES AMBIENTES:
VESTIARIO PCD FEMININO

VESTIARIO PCD MASCULINO

BANHEIRO FEMININO - SALA DE PROFESSORES
BANHEIRO MASCULINO - SALA DE PROFESSORES
DML

CONSTRUCAO DO BLOCO 3:

COZINHA E REFEITORIO

LABORATORIO SECO

LABORATORIO MOLHADO

MIDIATECA

AREA DE CONVIVENCIA COBERTA

2 ESQUADRIAS

INSTALACAO DE NOVAS ESQUADRIAS:

NOS BANHEIROS DA SALA DE PROFESSORES

NAS NOVAS EDIFICACOES CONFORME O PROJETO

PORTAO EM ALAMBRADO PARA ACESSO A QUADRA

*REVITALIZAR TODAS AS ESQUADRIAS EXISTENTES, COM PINTURA E TROCA DE VIDROS

QUEBRADOS OU TRINCADOS.

3 COBERTURAS

TROCA DA COBERTURA DO BLOCO 1, BLOCO 2 E PATIO COBERTO POR ESTRUTURA

METALICA E TELHAS CERAMICAS TIPO AMERICANA

CONSTRUGAO DE NOVAS COBERTURAS NA AREA DE ACESSO A ESCOLA

CONSTRUGAO DE NOVA COBERTURAS NO BLOCO 3

CONSTRUGAO DE NOVA COBERTURA NA ARQUIBANCADA



4 AREAS EXTERNAS:

DEMOLIGAO DA RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E CONSTRUGAO DE PATAMAR E
NOVA RAMPA CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

CONSTRUCAO DE NOVA RAMPA CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE DANDO
ACESSO A QUADRA.

CONSTRUGAO DE PISOS RAMPADOS NOS ACESSOS ENTRE BLOCO 1 E
ARQUIBANCADA.

REMOCAO DO CERCAMENTO NA AREA DE ACESSO A ESCOLA E CONSTRUCAO DE
NOVO.

DEMOLICAO DOS PISOS DOS CORREDORES DO BLOCO 1 BLOCO 2 E INSTALAGAO
DE NOVO PISO DE GRANITINA.

REFORMA DO PISO DA AREA DA QUADRA.

REALOCAGAO DA CASA DE GAS.

RECAPEAMENTO DOS PISOS EM CONCRETO DA AREA EXTERNA, COM NOVO
POLIMENTO E PINTURA.

CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA COBERTA.

LOCAGAO DE TORRE DE AGUA.

REFORMA DA CALGADA EXTERNA E CONSTRUGAO DE REBAIXO NO MEIO FIO.

5 OUTROS:

REFORMA GERAL DA ELETRICA

6 CACAMBA:

PROVIDENCIAR CACAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO, RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA E DESCARTE DE ALGUM MATERIAI
MAIS UTILIZAVEL AO LONGO DA EXECUGAO DOS SERVICOS CONTRATADOS.

TOPICO 5 - Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua programag3o, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso

Fiscalizagdo e recomendag6es operacionais

5.1. Considerando o disposto na Lei n® 14.133/2023 e no Decreto estadual 10.216/2023, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

5.2.  Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados
designados pela CONTRATADA para a execuc¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu
representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

5.3. A CONTRATADA deverd seguir o cronograma fisico-financeiro previamente estabelecido, devendo justificar o ndo cumprimento
ao fiscal da obra que registrara no Diario de Obras. Salienta-se que o objetivo do contrato firmado é a entrega do objeto final no prazo
estipulado no cronograma seguindo os projetos, memoriais descritivos e planilhas orgamentdrias.

5.4. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no
canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas
anotacgOes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descri¢cdo dos equipamentos incluidos ou retirados no
canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

5.5. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagédo do pagamento se dara
por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

5.6. Aidentificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6 ou termo
de referéncia item 7. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o
valor da mdo-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.



5.7. O pagamento do objeto deverad ser realizado até 30 (trinta) dias apds o atesto da Nota Fiscal e emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Tdpico, respeitada a ordem cronoldgica conforme Decreto Estadual n® 9.561 de
novembro de 2019.

5.8. As medig¢Oes serdo realizadas de acordo com a evolugdo fisica da obra e com os servigos atestados pelo fiscal responsavel. As
notas deverdo ser emitidas entre os dias 01 e 15 de cada més para pagamento. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado
ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice de corregcdo monetaria. Os encargos
moratodrios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM=NxVpx (l/365)

Onde:

EM = Encargos moratoérios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = NUumeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = INCC anual acumulado (indice Nacional de Custos da Construgdo) /100.

5.9. Em relagdo a medicdo de servigos da subestagdo, o pagamento sera feito em duas etapas.

1) A primeira etapa devera atender ao check list da concessionaria de energia e apresentacdo de documentos para pagamento de 80%
dos servigos relacionados a subestacdo.

O check list trata das seguintes orientagdes que serdo verificadas pela fiscalizagdo:

- Instalar o Quadro Geral conforme projeto aprovado, neste quadro vai somente o disjuntor geral, dispositivo de prote¢do contra surtos
(DPS), barramento e suas devidas prote¢des, sendo que o "IN" do DPS devera ser maior ou igual a 25 kA;

- A caixa de passagem junto a subestacdo prevé a instalagdo somente dos condutores (cabos isolados) do alimentador principal, haste de
aterramento e o cabo de aterramento ou condutor "NU" ndo deverd passar no interior da caixa de passagem. Fazer a limpeza da caixa e
colocar brita;

- Os condutores do alimentador principal tém que formar circuito completo no interior do mesmo eletroduto, caso seja necessario
emenda de cabos, o mesmo devera ser realizado dentro da caixa de passagem, sendo que emenda em cabo de baixa tensdo tem de ser
feita com luva de compressdo, através de alicate hidraulico e com fita de auto fusao;

- Instalar calgo de borracha na extremidade do eletroduto de ago galvanizado, junto ao cabegote;

- Passar zarcdo na luva de emenda do eletroduto de ago galvanizado, junto ao poste;

- Instalar placa de endereco e placa de "perigo" risco de choque elétrico na grade ou poste da subestagdo;

- Para casos em que a subestagdo possui portdo especificado em projeto, é necessario o aterramento do portao.

Os documentos a serem entregues a fiscalizagdo, sdo:

- ART de execugdo da subestagdo, do aterramento e dos laudos vinculados ao engenheiro eletricista responsavel pela obra;

- Laudo de aterramento;

- Laudo de ensaio do transformador;

- Nota fiscal do transformador;

- Apresentar o numero do Cddigo do Transformador (CT) e a pintura deste no Trafo.

2) A segunda etapa, neste caso o pagamento restante de 20% dos servigos, esta condicionada a ligagdo da subestacgdo pela
concessionaria de energia, além da execuc¢do da conexdo final dos cabos na subestagdo pela contratada.

Caso o prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pela concessionaria ndo seja atendido, o pagamento restante sera
negociado, mediante termo de responsabilidade. Este termo sera emitido para atendimento de corre¢Ges, caso seja solicitado pela
concessionaria, apds a vistoria para ligagdo da subestacgdo.

5.10. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa
razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execug¢do do Contrato, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas
completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal
e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;
b)  Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);



d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f)  SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h)  Transporte de Entulho.

5.11. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo
vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

5.12. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data do orgamento estimado, podendo ser
reajustados apds esse prazo. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apods a virgula, utilizando os indices do INCC, obedecendo
a seguinte formula:

M=V (1/lo)
Onde:
M — Valor reajustado das parcelas remanescentes;
V — Valor inicial das parcelas remanescentes;
| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em rela¢do a data do orcamento a que a proposta se referir;

lo — indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

5.13. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordéo n? 1977/2013 TCU, esta Obra,
objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o
regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

5.14. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

Qualificagdo técnica minima exigida

5.15. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme
determinagdo do artigo 67 § 1° da Lei 14.133/2021, e estdo contidas no item 6.0 deste Projeto Basico.

5.16. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
5.17. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
5.18. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU.

5.19. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V do artigo 67 da Lei 14.133 de abril de 2021 deste
artigo por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.20. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagcdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante,
demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou
superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada
principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informac&es constantes dos documentos emitidos em
nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome
dos profissionais vinculados aos atestados.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da
licitante.

5.21. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo
para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

5.22. Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito
parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

5.22.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas
para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consdrcio, salvo nas licitagdes para contratacdo de
servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;



5.22.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas
para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagado, inclusive nas licitagdes para contratagado de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual.

5.23. Na hipdtese do apresentado no item 5.22, para fins de comprovagao do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicdo
do consorcio.

5.24. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgdes:

5.24.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

5.24.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

5.24.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

5.24.4. Indicagdo da data de emissdo;

5.24.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

5.25. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela
apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de
documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes
para a finalidade a que se destina.

5.26. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados conforme
recomendacdo do acérddo do TCU n°® 1153/2024;

5.27. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-
profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA,
CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

5.27.1. Para o cargo de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, devidamente
registrado(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto
ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuagdo, limitados as
parcelas de maior relevancia.

5.28. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu
contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com
atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigcos a serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao
CREA e/ou CAU.

5.29. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll do artigo 67 da Lei 14.133 de abril de 2021, deverdo participar
da obra ou servigo objeto da licitagao, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragdo.

5.30. N3o serdo admitidos atestados de capacidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a
aplicacdo de san¢bes administrativas previstas nos incisos Il e IV do artigo 156 da Lei 14.133/2021, em decorréncia de orientagio
proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

5.31. Exigéncia de Engenheiro Eletricista para comprovagao técnico profissional: para comprovagdo da capacidade técnico-profissional,
informamos que em relagdo a necessidade da execugdo das instalagdes elétricas de uma subestacdo de energia ser de responsabilidade
de um engenheiro eletricista, temos que:

A regulamentacdo das profissGes de engenheiros eletricistas e civis, entdo tratadas como especialidades profissionais, através do
Decreto n.23.569/33. Nele couberam aos engenheiros civis as competéncias para projetos e construgdo de edificacdes e de obras
destinadas ao aproveitamento de energia.

“Art. 28. Sdo da competéncia do engenheiro civil:
b) o estudo, projeto, diregdo, fiscalizagdo e construcdo de edificios, com todas as suas obras complementares;

f) o estudo, projeto, diregdo, fiscalizagdo e construgdo das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos as maquinas e
fabricas;”

()

“Art. 32. Consideram-se da atribuigdo do engenheiro mecénico eletricista:

h) o estudo, projeto, dire¢do e execugdo de obras relativas as usinas elétricas, as redes de distribuigdo e as instalagdes que utilizem a energia elétrica;
Art. 33. Sdo da competéncia do engenheiro eletricista:

f) a diregdo, fiscalizagdo e construgdo das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos as maquinas e fabricas;

g) a diregdo, fiscalizagdo e construgdo de obras concernentes as usinas elétricas e as redes de distribui¢do de eletricidade;

h) a diregdo, fiscalizagdo e construgdo das instalagdes que utilizem energia elétrica;”



As defini¢des para as novas situagdes foram dadas pela Resolugdo 218/1973.

“Art. 72 - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAGCAO e CONSTRUCAO:

| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 12 desta Resolugdo, referentes a

edificagbes, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de agua e de saneamento; portos, rios, canais,
barragens e diques; drenagem e irrigagdo; pontes e grandes estruturas; seus servigos afins e correlatos.

Art. 82 - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:
| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 12 desta Resolugdo, referentes a

geracgdo, transmissdo, distribuicdo e utilizagdo da energia elétrica; equipamentos,

materiais e maquinas elétricas; sistemas de medigdo e controle elétricos; seus

servicos afins e correlatos. ”

As subestagdes de energia sdo instalagdes elétricas formadas por um conjunto de equipamentos responsaveis, principalmente pela
transmissdo e distribuicdo de energia. Nelas acontece o rebaixamento da tensdo elétrica fornecida pela concessionaria, 13.800V ou
34.500V para 380/220V, tensdo de funcionamento dos equipamentos das escolas e, portanto, trata-se de um componente da rede de
distribuicdo de energia elétrica, mesmo que dentro da area da edificagdo.

E, de acordo com o Art. 32, alinea “h” do Decreto n. 23.569/33 e do Art. 8, inciso “I” da Resolugdo 218/1973, os servigos de geragdo,
transmissao, distribuicdo e utilizagdo da energia elétrica sdo de atribuicdo somente do engenheiro eletricista.

Posteriormente foram definidos limites de atribuigdes para projetos elétricos, a fim de evitar exorbitancia no exercicio profissional,
tratados na PL-1881/2008, especificamente no item 4.2. Decisdo que segue, vejamos:

REF.SESSAO : PLENARIA ORDINARIA 1.355 DECISAO : PL-1884/2008 PROTOCOLOS : CF-3129/2008 E CF-3130/2008 INTERESSADO : SISTEMA CONFEA,
EMENTA: CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO NO AMBITO DO PLENARIO DO CONFEA, QUE TEM COMO OBIJETIVO ESTABELECER LIMITES DE ATRIt
PARA PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS, ESPECIFICAMENTE PARA OS PROFISSIONAIS ENGENHEIROS ELETRICISTAS, ENGENHEIROS MEC
ENGENHEIROS CIVIS E ARQUITETOS URBANISTAS. O Plendrio do Confea, reunido em Brasilia no periodo de 19 a 21 de novembro de 2008, apreciandc
Deliberagdo n2 1.109/2008 — CEEP, referente a Proposta n2 17/2008-CCEARQ, que sugere ao Confea promover reunido para tratar das questdes de
atribuicdo em projetos elétricos de baixa tensdo, entre os Coordenadores Nacionais das Camaras Especializadas de Arquitetura, Civil e Elétrica, e a Proposta
n2 18/2008-CCEARQ, que propde a articulagdo das CEARQs para responder na forma da legislagdo ao problema da recente autuagdo de Arquitetos por
exorbitancia no exercicio profissional pelas Camaras Especializadas de Engenharia Elétrica, e considerando que o inciso XLVII do art. 92 da Resolugdo n2
1.015, de 2006 estabelece que compete ao Plenario do Confea instituir Grupo de Trabalho; considerando que o art. 81 da citada Resolugdo estabelece que
o grupo de trabalho tem por finalidade coletar dados e estudar temas especificos, objetivando orientar os érgdos do Confea na solugdo de quest&es e na
fixagdo de entendimentos; considerando que o art. 83 da mesma Resolugdo estabelece que o grupo de trabalho é composto por, no maximo, cinco
integrantes, conselheiros federais e profissionais especializados no tema, em numero fixado pelo Plenario do Confea, tendo por base sua complexidade,
DECIDIU: 1) Instituir um Grupo de Trabalho no dmbito de seu Plenario, que tenha como objetivo estabelecer limites de atribuicbes para projetos de
instalagBes elétricas, especificamente para os profissionais Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Mecénicos, Engenheiros Civis e Arquitetos Urbanistas. 2)
Estabelecer a constituigdo do Grupo de Trabalho da forma seguinte: 1 (um) representante da Coordenaria de Camaras Especializadas de Engenharia Elétrica
— CCEEE, 1 (um) representante da Coordenaria de Camaras Especializadas de Engenharia Civil — CCEEC, 1 (um) representante da Coordenaria de Camaras
Especializadas de Arquitetura — CCEARQ, 1 (um) representante da Coordenaria de Cadmaras Especializadas de Engenharia Industrial — CCEEl e 1 (um)
representante da CEEP, que ndo seja das areas de atuagdo profissional, diretamente interessadas na questdo, o qual devera coordenar o Grupo de
Trabalho. 3) O Grupo de Trabalho deverda apresentar proposta ao Plendrio, até junho de 2009. 4) Propor como diretrizes o seguinte: 4.1) Referencial para
atribuicBes profissionais é a Resolugdo n? 1.010, de 2005, vinculando a atribui¢do do profissional a sua formagdo. 4.2) Os profissionais das areas de
Engenharia Civil e Arquitetura teriam atribuigdes para projeto, execu¢do e correlatos, em projetos elétricos de baixa tensdo, limitados as exigéncias
das concessionarias publicas e da ANEEL em razdo da poténcia instalada, limitada a no maximo 75 kVA, além de outras limitacées impostas por
questdes técnicas especificas. 5) Determinar aos Creas que se abstenham de aplicar eventuais sangbes a profissionais destas dreas, até que as condigbes
de exame de atribuigdes estejam claramente estabelecidas e consolidadas via decisdo do Plenario do Confea. Presidiu a Sessdo o Engenheiro Civil MARCOS
TULIO DE MELO. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros Federais ADMAR BEZERRA ALVES, FERNANDO LUIZ BECKMAN PEREIRA, J
CLEMERSON SANTOS BATISTA, JOSE ELIESER DE OLIVEIRA JUNIOR, OSNI SCHROEDER, RODRIGO GUARACY SANTANA e VALMIR ANTUNES DA SILVA."
contrariamente os senhores Conselheiros Federais ETELVINO DE OLIVEIRA FREITAS, FRANCISCO XAVIER RIBEIRO DO VALE, IRACY VIEIRA SANTOS SILV
LINO GILBERTO DA SILVA, que fez a seguinte declaracdo de voto: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS — ES COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(
PREGAO 9 “Votei contrario a criagdo do GT, para discutir e estabelecer os limites de atribuicdes para projetos de instalagdes elétricas, por entender que o
GT ira tratar de atribui¢des profissionais, sem a possibilidade de participagdo dos Técnicos Industriais e dos Tecndlogos nas discussGes e que também tém
atribui¢Ges para o assunto objeto do GT. Por ndo haver a possibilidade destes profissionais discutirem o assunto e ser parte interessada, por isso votei
contrariamente.” e MODESTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO. Abstiveram-se de votar os senhores Conselheiros Federais ANA KARINE BATISTA DE SOU
ANGELA CANABRAVA BUCHMANN, CLAUDIO PEREIRA CALHEIROS, ISACARIAS CARLOS REBOUCAS e JAQUES SHERIQUE. Cientifique-se e cumpra-se. |
24 de novembro de 2008. Eng. Civ. Marcos Tulio de Melo, Presidente. Grifo nosso.

De acordo com a Norma NTC-05 da Concessionaria de energia EQUATORIAL, item 3.1.3:
“3.1.3. Limites de Fornecimento

O fornecimento devera ser efetuado em tensdo primaria de distribui¢do quando a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 kW”

Por definigcdo da prépria Norma, as tensdes primarias de distribui¢do sdo de 13.800V e 34.500V, frequéncia de 60Hz. Para utilizagdo
dessa energia se faz necessario o rebaixamento da mesma, que é feito pela subestagdo de energia.

Assim, por se tratar de instalagdes da rede de distribuicdo e possuir poténcia de no minimo 75kVA, s6 poderdo ser executadas por
engenheiro eletricista. Além do que o préprio Conselho de Engenharia e Agronomia impossibilita a elaboragdo de ART com poténcia
superior a 75kVA para outros profissionais.

Visita técnica facultativa

5.32. O licitante poderd vistoriar o local onde serdo executados a obra ou servigo de engenharia até o ultimo dia util anterior a data
fixada para abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condig¢des e grau de dificuldade, limitada a realizagdo da vistoria
a um interessado por vez.

5.33. O registro dessa Vistoria sera formalizado através do ANEXO — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA, que deverd ser
assinado por um representante da empresa e outro da administragdo.

5.34. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condig¢des e grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obriga¢des assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos
de pregos em decorréncia da execuc¢do do objeto deste Projeto Basico. Caso opte por ndo realizar a vistoria nos locais e instalagGes
referentes a este objeto, devera ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento conforme ANEXO - MODELO
DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA.

5.35. A visita tem a fun¢do de garantir, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto, das



condigGes topograficas, hidroldgicas e climaticas que possam afetar sua execugdo; e dos materiais necessarios para que sejam utilizados
durante a construgdo e dos acessos aos locais onde serdo executados os servigos ou obras.

Garantia e assisténcia técnica

5.36. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo do objeto, sendo do contratado a
responsabilidade objetiva pela solidez e seguranga dos materiais e servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma,
da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, ficara responsavel pela
reparagao, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

5.37. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por
Empresa autorizada da CONTRATADA.

5.38. Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30
(trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

5.39. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens
de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando
solicitada;

Prazo de entrega

5.40. O contrato vigera a partir de sua assinatura e pelo prazo necessario a execucao e recebimento definitivo do objeto, sendo que a
paralisacdo formal da obra, determinada pelo CONTRATANTE, suspende apenas o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, podendo este prazo ser prorrogado,
justificadamente, pelo tempo necessario a conclusdo do objeto.

5.41. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros
definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua
reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para a Contratante.

Recebimento dos servigos

5.42. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra
recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

5.43. O recebimento do objeto do presente contrato ao disposto no art. 140, inciso |, alineas a e b, da Lei Federal n.2 14.133/2021, e
serd procedido da seguinte forma:

5.43.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do
prazo de execugao contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra
provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do
contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os
itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢Ges necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no
manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdio e Fiscalizagéo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de
Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar
futuras intervencdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

5.43.2. Do Recebimento Definitivo
a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdao de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd
encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento

definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisodrio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando
o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a
comissao lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

5.43.3. Das falhas e irregularidades apontadas



a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das
sangOes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notifica¢gdo, ao término do
qual se deve proceder a nova vistoria;

5.44. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos,
transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

Obrigacdes do Contratante
5.45. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

5.46. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e
desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

5.47. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

5.48. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacio contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizacao;

5.49. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato
e a entrega dos servigos.

Obrigacdes da Contratada

5.50. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos
termos artigo 98 da lei 14.133/2021, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

5.51. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos
(Art. 120 da Lei 14.133/2021, com suas alteracbes);

5.52. A Secretaria de Estado da Educagdo esta utilizando o software Obras.gov com o objetivo de gerir, acompanhar e fiscalizar os
contratos vigentes desta pasta. Com isto informa-se que, a CONTRATADA devera obrigatoriamente se cadastrar na plataforma de
gestdo Obras.gov. Tal cadastro sera requisito para a formalizagdo do contrato. Este cadastro podera ser feito por meio de solicitagdo
enviada para os seguintes enderegos de e-mail: gefao@seduc.go.gov.br ou gapel@seduc.go.gov.br ou sup.supinfra@seduc.go.gov.br.
Alternativamente, podera ser feito também via WhatsApp no nimero (62) 3265-6833.

5.53. E de responsabilidade da CONTRATADA apresentar o preposto representante, bem como a indicagdo formal de contato
institucional de WhatsApp e e-mail, os quais serdo definidos como o meio oficial de comunicagdo de todos os atos relacionados a
contratacdo, inclusive para eventuais citagGes em Processo Administrativo de Fornecedores — PAF. A atualizagdo desses meios de
comunicagdo serd de responsabilidade exclusiva da Contratada, que devera notificar formalmente a Contratante em caso de alteragdo;

5.54. A CONTRATADA sera responsdvel por manter o registro do didrio de obras atualizado no software Obras.gov. As atualizagdes no
sistema devem ocorrer, no minimo, 8 (oito) vezes ao més, preferencialmente duas vezes por semana, sendo que, ndo poderdo ocorrer
em dias sequenciais.

5.55. A CONTRATADA deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

5.56. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera
vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

5.57. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

5.58. Nas alteragOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal n° 14.133 de abril de 2021, a
CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais e nos limites legalmente estabelecidos, os acréscimos e
supressdes sobre o valor inicial atualizado do contrato.

5.59. E de responsabilidade da CONTRATADA a averiguagdo dos projetos identificando se os mesmos estdo de acordo com as
eventuais modificagdes das normas apds sua elaboragdo, ndo podendo alegar desconhecimento do teor dos projetos e planilhas
orgamentarias.

5.60. A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os
requisitos contidos na Instru¢do Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos
licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;



Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1),
no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de
todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagao dos treinamentos de seguranga em conformidade com as
Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10
Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo
trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIII - Copias das Fichas de InformacgGes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela
Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal
da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente
ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento
das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder
Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no &mbito do poder executivo
estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverio ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

5.61. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitacdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condicGes de
atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condig¢Ses
de apresentar as documentagdes solicitadas nesta Instrucdo Normativa nos tempos determinados;

5.62. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes
da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicagdo ocorrera
por ocasido da renovagao ou aditivo do contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagGes da NR-5 da
Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o
uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas
dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda
nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas
de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VIl - Providenciar a elaborag¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria
3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham
atividades no Orgdo, conforme legislacdo previdenciaria vigente;

XI - Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de
Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura
(NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas
Regulamentadoras do MTE.

5.63. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

5.64. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e
seguranga no trabalho;

5.65. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e segurancga no trabalho,



implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisao contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo
quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do
MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

TOPICO 6 - Valor dos servigos, escolha da planilha orgamentdria e cronograma fisico financeiro

VALOR PROJETO BASICO: R$ 4.759.764,40 — ONERADA
ITEM ESPECIFICACGSE:RI\JIIOCSOI\SAATERIAIS ou UNIDADE QUANT. PREGCO TOTAL RS

01 Contratagdo de empresa de engenharia para
execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma  Fisico-financeiro, relacionados
com os servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES 250.534,77
SERVICO EM TERRA 31.520,86
FUNDAGOES E SONDAGENS 84.879,26
ESTRUTURA 137.546,08
INSTALACOES ELETRICAS 195.942,79
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 540.047,41
INSTALACOES ESPECIAIS 361.801,87
ALVENARIAS E DIVISORIAS 245.484,08
ALVENARIA AUTO-PORTANTE 113.731,09
IMPERMEABILIZACAO 18.713,94
ESTRUTURAS METALICAS 32.238,36
COBERTURAS 811.652,60
ESQUADRIAS DE MADEIRA 213.214,11
ESQUADRIAS METALICAS 18.463,80
VIDROS 78.094,02
REVESTIMENTO DE PAREDE 6.649,33
FORROS 151.275,42
REVESTIMENTO DE PISO 98.942,51
FERRAGENS 470.259,96
ADMINISTRACAO 24.205,06
PINTURA 277.727,23
DIVERSOS 237.916,96

358.922,89
TOTAL: 4.759.764,40
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. :Ié\r:\fkﬁgi ﬁg:)?;;
INSTALACOES ELETRICAS / SUBESTACAO (01 kVA 150,00 150,00
TRANFORMADOR DE 112,5kVA




PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
TELHA AMERICANA m? 1.841,46 920,73
REVESTIMENTO CERAMICO m? 662,38 331,19
PISO DE GRANITINA m? 1.407.86 703,93

DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a reforma e ampliagdo do Centro de Ensino em Periodo Irma Angélica, foram elaboradas as planilhas orgamentdrias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI o
aqueles constantes das composi¢cdes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a execugdo das
planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 5° da Lei Federal 14.133/2021.

O prazo da intervencgdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro é de 450 dias.

DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA DA SUBESTACAO

Considerando o disposto no Acérddo Plendrio TCU n2 737/2012, que orienta que a exigéncia de execu¢do minima de 50% do
guantitativo de um item no orgamento pode ser elevada quando as especificidades técnicas do objeto assim o recomendarem, justifica-
se, neste Projeto Bdsico, a exigéncia de 100% de execugdo do item "subestagdo elétrica" como condi¢cdo para a qualificagdo técnico-
operacional.

A execuc¢do de uma subestagao elétrica constitui um sistema indivisivel, envolvendo a instalagdo de equipamentos especificos como o
transformador, que ndo podem ser fracionados ou substituidos por partes de menor complexidade. Além disso, trata-se de servigo de
alta complexidade técnica, cuja execuc¢do varia significativamente conforme a poténcia do sistema, exigindo capacitagdo técnica
diferenciada. Por exemplo, subestagdes com poténcia superior a 75 kVA exigem, para fins de responsabilidade técnica, a atuagdo
exclusiva de engenheiro eletricista, sendo vedada a atribui¢do a engenheiros civis.

Dessa forma, a exigéncia de 100% do quantitativo do item "subestacdo" como parcela de maior relevancia se justifica pela
indivisibilidade técnica do servico, pelas exigéncias legais de responsabilidade técnica conforme o Conselho Profissional e pelo risco de

comprometimento da seguranca e da funcionalidade do sistema caso sua execug¢do seja realizada por profissional ou empresa sem a
devida qualificagdo e experiéncia pratica integral nesse tipo de servigo.

DA ANALISE DA PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DA CONTRATADA

Conforme Orientagdes para elaboragdo de planilhas orgamentdarias de obras publicas do Tribunal de Contas da Unido (TCU) a curva ABC
de Servigos demonstra a distribuicdo dos custos de um projeto em diferentes classes de importancia. Essa classificagdo é feita com base
no valor dos servicos em ordem decrescente, com as colunas de percentual simples e acumulado, permitindo identificar aqueles que
mais impactam no orgamento total.

Para possiveis avaliagdes em processos licitatérios, serdo considerados os servicos acumulados que correspondem a 50% do valor total
do orcamento que estdo listados no projeto basico.

TOPICO 7 - Plano de Execugido

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP)
para acompanhamento dos servicos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente
de acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagGes contidas nos seguintes capitulos:

Apés estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes
etapas:

ETAPA 01:

- Executar tapume de madeirite de fechamento;

- Implantar Barracdo de Obras Padrdao GOINFRA;

- Executar construgdo completa de novo bloco com cozinha, refeitdrio, midioteca e laboratérios;

- Executar nova rampa conectando o nivel do bloco novo com o nivel das salas;



- Executar construgdo da casa de gas;

- Executar construgao de casa de bombas;

- Executar construgdo das coberturas do bloco novo e circulagao;
- Executar elétrica e hidraulica dos ambientes desta etapa;

- Executar construgdo de area de convivéncia;

- Executar reservatério de agua novo, canaletas com grelhas.

ETAPA 02:

- Executar tapume de madeirite de fechamento;

- Executar as demoligBes necessarias para executar as reformas e a constru¢do dos banheiros.

- Executar a reforma da sala dos professores e locar temporariamente o mobilidrio em uma das salas do bloco novo.
- Executar elétrica e hidraulica dos ambientes desta etapa;

- Executar revitalizagdo das esquadrias;

- Executar a construcdo de duas salas de gesso temporarias na quadra, para abrigar as salas de aula na terceira

etapa.

ETAPA 03:

- Executar tapume de madeirite de fechamento;

- Executar as demoligdes necessarias para executar as reformas dos banheiros;
- Executar construgdo de vestiarios PCD;

- Executar a reforma das salas de aula, em que, as salas deverdo funcionar temporariamente nas salas novas do bloco 3 e nas salas
temporarias na quadra;

- Executar nova cobertura em estrutura metalica e telhas ceramicas tipo americana.
- Executar piso novo de granitina.
- Executar reforma elétrica e hidraulica dos ambientes desta etapa;

- Executar revitalizagdo das esquadrias;

ETAPA 04:

- Executar tapume de madeirite de fechamento;

- Executar as demoli¢cBes necessarias para executar as reformas;

- Executar reforma da parte administrativa, em que, deverdo funcionar temporariamente uma das salas temporarias da quadra;
- Executar a reforma das salas de aula, em que, as salas deverdo funcionar temporariamente nas salas novas do bloco 3;

- Executar a construgdo da nova cobertura em estrutura metalica e telhas ceramicas tipo americana;

- Executar a construgdo da nova cobertura metadlica termoacustica no patio;

- Executar piso novo de granitina;

- Executar reforma elétrica e hidraulica dos ambientes desta etapa;

- Executar revitalizagdo das esquadrias;

- Ap0s a finalizagdo dessa etapa, liberar salas do bloco 3 e executar a reforma necessaria para retirada das salas tempordrias da quadra.

ETAPA 05:
- Executar tapume de madeirite de fechamento;

- Executar as demoli¢cBes necessarias para executar as reformas;



- Executar reforma da quadra, com nova pintura e alambrado;

- Executar nova rampa e pisos rampados conectando o nivel da quadra com o bloco das salas;

- Executar construgdo de nova arquibancada coberta;

- Executar instalagdo das bancadas e mobilidrios das salas de midioteca e laboratérios no bloco novo;
- Executar reforma elétrica e hidraulica dos ambientes desta etapa;

- Executar area externa, com estacionamento, locais de convivéncia, jardins, canaletas com grelhas, entre outros;

ETAPA 06:

- Executar tapume de madeirite de fechamento;

- Executar as demoli¢Ges necessarias para executar as reformas;

- Executar reforma do anexo;

- Executar revitalizagdo das esquadrias;

- Executar nova entrada, com rampa acessivel e piso rampado. Recomenda-se que durante tal execugdo, os alunos deverdo
temporariamente entrar pelo portdo de veiculos;

- Executar construgdo da nova cobertura no acesso;

- Execugdo do novo alambrado de divisa interno, que separa a drea de acesso a escola, da drea interna;

- Executar elétrica e hidraulica dos ambientes desta etapa;

- Executar piso tatil de alerta e direcional em toda a escola;

Os demais servigos como reforma de muro, acessibilidade; poderao ser feitos em qualquer uma das etapas, conforme analise e gestao
do colégio com fiscal. No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de
Execuc¢do, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e prote¢do dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteracdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes
de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execug¢do s6 podera ser alterado com
autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

TOPICO 8 — Observagdes
Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de

Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av. Anhanguera, n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP:
74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no

site: www.educacao.go.gov.br.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE PROJETO BASICO:

Responsavel Fungdo Telefone Email
SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE Integrante Requisitante 62 32209500 sabrina.vieira@seduc.go.gov.br
GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM Integrante Administrativo 62 32209729  gustavo.jardim@seduc.go.gov.br



http://www.educacao.go.gov.br/
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