

PARECER TÉCNICO

Número do Processo - SEI
202500005028432

Trata-se de autos da contratação nº **116426**, por **Concorrência**, que objetiva a **contratação de empresa para reforma e ampliação do C.E. David Persicano, no município de Catalão** de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da **CRE-CATALÃO - COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO**.

Após análise da documentação técnica realizada pelo Integrante Técnico da Gerência de Licitação, apresentam-se as seguintes considerações acerca da proposta da empresa **SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.845.101/0001-63**, classificada em primeiro lugar com o valor de **R\$ 3.119.840,00 (com desconto de 1,94%)**:

Documentos apresentados ([302088](#), [302091](#)):

- ▮ Certidão de Registro e Quitação (CRQ) de Pessoa Jurídica, autenticada pelo CREA – referente à empresa **SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**;
- ▮ Certidão de Registro e Quitação (CRQ) de Pessoa Física, autenticada pelo CREA – referente ao Engº Civil **ROBSON CARVALHO MARQUEZ**;
- ▮ Planilha Orçamentária; **(ok)**
- ▮ Cronograma Físico-Financeiro; **(ok)**
- ▮ Somatório de Serviço; **(ok)**
- ▮ Composição do BDI; **(Diligência)**
- ▮ Resumo Geral do Orçamento; **(ok)**
- ▮ Relatório Central; **(ok)**
- ▮ Parcelas de Maior Relevância; **(ok)**
- ▮ Declarações; **(ok)**
- ▮ Comprovação da Capacidade Técnica-Profissional :
 - *Revestimento Porcelanato; **(ok)**
 - *Forro de Gesso Acartonado; **(ok)**
 - *Piso de Granitina; **(ok)**
- ▮ Comprovação da Capacidade Técnica-Operacional:
 - *Revestimento Porcelanato; **(ok)**
 - *Forro de Gesso Acartonado; **(ok)**
 - *Piso de Granitina; **(ok)**

Com base na análise realizada, destacamos os seguintes apontamentos:

- ▮ **Composição do BDI:** A composição do BDI apresentado diverge do modelo disponibilizado pela administração, nas Planilhas Oneradas constantes no Projeto Executivo desta contratação;
- ▮ **Resumo Geral do Orçamento:** Após somatório dos valores, verificou-se que o resultado obtido diverge R\$ 0,05 de diferença em relação ao valor constante no Total Geral do Orçamento;

Diante do exposto, solicita-se a revisão e correção dos documentos requeridos, bem como a devida compatibilização das planilhas após a realização dos ajustes necessários.

PEDRO VITOR DAMASCENO QUEIROZ

Integrante Técnico - SEDUC

Arquiteto e Urbanista - CAU nº A193260-8