AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 numeroSequencial/2025 - GOINFRA
NUMERO DO PROCESSO - SISLOG 117234

NUMERO DO PROCESSO - SEI 202500005035379

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA -
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA
TRANSPORTES, e a empresa [empresaVencedora],
paraelaboragdo de projetos de engenharia e
execugdo das obras de  pavimentagdo,
contemplando Obra de Arte Especial (OAE), na
rodovia da GO-110, trecho: Estiva / Sd0 Domingos,
com extensdo de 44,30 km, neste Estado.

E: E DE E E ES - ERArquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de
11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forca da Lei estadual n.2 21.792, de 16

de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com
sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caigara, Goiania-Goias, representado por seu
Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALESbrasileiro, casado, CPF n2 ***080.231-**, assessorado pelo Diretor de Obras
Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 **.681.701-**, residente e domiciliado em Goiadnia—GO

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato
representada na forma de seus estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratadal, CPF n2 xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteragOes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n?
10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais normas regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condigGes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto elaboracdo dos projetos e execucao das obras de pavimentagdo, contemplando Obra de Arte
Especial (OAE), na rodovia da GO-110, trecho: Estiva / S30 Domingos, com extensdo de 44,30 km, neste Estado, vinculado as
condigcGes e especificagdes estabelecidas no edital, termo de referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de
transcrigdo e conforme as clausulas e condigdes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO
2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo dos
guantitativos efetivamente fornecidos.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverao ser executados sob o regime de
Contratagao Integrada, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Or¢amento, Composi¢do de Custos e Cronograma Fisico-
Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologacdo da licitacdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatéria, que apds a realizagédo da
obra/servico, conforme estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as
Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancaria, observada
a ordem cronoldgica de apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ges mensais,
sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatério de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da



CONTRATADA;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territdrio Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do
seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentac¢do da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s)
municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goiania, que serd recolhida pela Contratante.

O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de calculo, respeitando o
entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributario municipal contenha disposi¢cdo em
contrario.

Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o gestor do contrato calculara a
diferenca entre o valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em
forma de glosa na medigdo.

A guia de que trata este item deverad identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

Os municipios onde os servigos sdao executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servi¢o executado em
cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medicéo;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdarios Federais Previdencidrios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento
de confissdo de divida e de constituicdo do crédito previdencidrio.

3.1.8. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da
medigdo.

3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.
3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medig¢do, ndo ha apresentagdo de DARF.
3.1.9. Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funciondrio designado. Portanto, a
CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos
aos empregados utilizados na execugao do objeto:

3.2.1. Copia da folha de pagamento;

3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestacdo dos
Servigos;

3.2.3. Copia do pagamento das verbas rescisoérias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagao da fatura, considerando-se esta data como
limite de vencimento da obrigagao.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado nao tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores
devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corregdo monetdria. Os encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados
pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivagdao do pagamento sera exigida a comprovagao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista
listados da empresa subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima,
passard a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

3.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude
de penalidade, ou inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relagdo de todos os sdcios que compdem seu quadro
social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente



contratacgdo, serd retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goids.
Do reajuste:

3.10. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas conforme a
variagdo dos indices de obras e servigos rodoviarios — Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagdo
Vertical, Conservagdo e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos
divulgados pela Fundagdo Getulio Vargas.

3.11. Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (I/10), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo & data base da tabela que deu origem ao
orcamento.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.12. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma,
que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condi¢Bes seguintes:

3.12.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
3.12.1.2. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.12.2. quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigac¢do.

3.13. Na hipdtese de atraso na execug¢do do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os
precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutdvel.

somente apds 12 meses a parti r da data do orcamento, nos termos do Art. 25, §792, da NLLC, éque podera ser concedido reajuste, e
assim sucessivamente a cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento
dirigido a Administragdo, acompanhado da memdria de célculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice
utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da
contratada e da Administragdo Publica, com a devida observancia da legislagdo vigente e das condigdes contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte XXXXXXXXXXXXXXXXKRXXXXXXKKXXXXXKXKXK
4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: XXXXXXXXXXXX

4.1.2. Natureza da Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXX

4.1.3. Programa: YOO

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO | CODIGO DENOMINACAO
Unidade 4350 FUNDO ESTADUAL DE
or¢amentadria INFRAESTRUTURA
Fungdo 26 TRANSPORTE
Subfungdo 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa 1055 ROTAS DA PRODUGAO
PAVIMENTACAO E
Agdo 3325 CONSTRUGAO DE NOVAS
RODOVIAS
Grupo 04 INVESTIMENTOS
de despesa
OUTRAS VINCULAGOES




Fonte 17992167 LEGAIS - CONTRIBUICAO AO
FUNDEINFRA. LEI 21.670

Modalidade
de aplicagao
Valor total estimado: RS 93.110.868,78 (noventa e trés

milhdes, cento e dez mil, oitocentos e sessenta e oito
reais e setenta e oito centavos).

90 APLICACOES DIRETAS

DESCRICAO | CODIGO DENOMINACAO
Unidade AGENCIA GOIANA DE
orcamentria 4361 INFRAESTRUTURA E
¢ TRANSPORTES - GOINFRA
Fungao 26 TRANSPORTE
Subfuncéo 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa 1055 ROTAS DA PRODUCAO
PAVIMENTACAO DE
Ag3o 3317 RODOVIAS - GOIAS EM
MOVIMENTO
Grupo 04 INVESTIMENTOS
de despesa

RECURSOS NAO VINCULADOS
Fonte 15000100| DE IMPOSTOS - RECEITAS
ORDINARIAS

Modalidade
de aplicagdo
Valor total estimado: RS 93.390.453,76 (noventa e trés

milhdes, trezentos e noventa mil, quatrocentos e
cinquenta e trés reais e setenta e seis centavos).

90 APLICAGOES DIRETAS

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo orgamentaria n.2 XXXXXXXXXXXXXXXXxxX, elemento de despesa n.2
XXXXXXXXXXXXXXX, tendo sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de __/ /2025 ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servigos € de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da data de assinatura da Ordem de
Servico e conforme o cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato serad de 25 (vinte e cinco) meses, contados da data do primeiro dia Util seguinte ao da divulgagdo
deste instrumento no Portal Nacional de ContratacGes Publicasa (PNCP).

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é
prorrogavel nos termos do art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu
objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
A Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugao contratual.

5.6. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO, DA MANUTENGAO E ADICIONAL

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias ap0s a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, que serd liberada conforme as condigdes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2
14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagbes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada n3o apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato,
serd aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrera apds 30 dias da data da homologagdo da
licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdao do contrato por descumprimento

ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos L e Il, do art. 137, da Lei n2 14,133 de 2021.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicag3o a Contratante contendo a comprovacdo da prestacdo das
garantias exigidas.

6.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da
GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP -
Central de Custédia e Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes
financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em
nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar
seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condi¢Oes gerais deverao atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu
Anexo .

6.2.2.3. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

< https://www?.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢des
Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servico.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condi¢do geral. Em caso de impossibilidade de
atendimento, deverd haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informagdes:
6.2.2.6.1. NUmero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consondncia com
o disposto no art. 100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extin¢do se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos
do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo
ou declaragdo assinada pelo segurado, ou devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um
contrato principal, ou quando a obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrério nas Condigdes
Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo |.

6.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

6.2.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a
GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a

que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condig¢Bes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia serd liberada apds a integral execugdo do Contrato,
desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigaces contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacgdo, repactuagdo ou
alteragdo efetiva no Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.


https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia

6.6.1. Na carta fianga bancdria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos
827 e 835, do Cddigo Civil Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA DA MANUTENCAO

6.7.1. Durante o periodo de vigéncia do contrato, o contratado sera responsavel pela manutenc¢do da qualidade dos servigos prestados.
O periodo de garantia para correcdo de eventuais falhas ou defeitos identificados apds a entrega da obra serda de 5 (cinco) anos,
conforme estabelece o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e a Instrugdo Técnica da Goinfra para Garantia Quinquenal de Obras
Rodoviarias (NORMA IT - 004/2023). Esta norma pode ser consultada no link: https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-
Obras/195. Esta garantia assegura a responsabilidade do contratado pela qualidade do trabalho realizado, abrangendo a manutencdo da
obra e a corregdo de eventuais defeitos que possam comprometer sua funcionalidade e seguranga.

6.8. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.8.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2023.

6.8.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor or¢cado pela GOINFRA;

Vp - Valor da proposta vencedora.

6.8.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos
prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. S3o obrigacSes da CONTRATADA:
7.1.1. Executar o contrato em conformidade com o Projeto Executivo e o instrumento contratual.

7.1.2. Ser responsdvel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos
contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem,
alimentacgdo e outros aspectos da legislagdo trabalhista que possam representar custos para a execugao do objeto do contrato de
credenciamento.

7.1.3. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da GOINFRA ou a
terceiros, decorrentes de agdo ou omissao culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagao cabiveis.

7.1.4. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a contratagdo, particularmente no que
tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.

7.1.5. Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo
cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

7.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execug¢do do contrato, nos termos da legislagdo vigente.

7.1.7. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal
de suas competéncias.

7.1.8. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os
cargos, fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma.

7.1.9. Manter as informacoes e dados empresariais e da prépria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando
expressamente proibida a sua divulgacdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os
documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos, em ato simultdneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O
descumprimento dessa obriga¢do é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas
administrativa, civil e penal.

7.1.10. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

7.1.11. Para a execucdo da obra, a contratada devera garantir a qualidade dos materiais utilizados, a seguranca e a conformidade
com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execugdo dos servigos, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares
necessarios a obra.

7.1.12. A contratada deverd apresentar relatérios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos projetos e da execugdo da
obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas adotadas.

7.1.13. A contratada devera assegurar que todas as atividades de execug¢do da obra sejam realizadas em conformidade com as
melhores praticas de engenharia, garantindo a durabilidade e seguranca da infraestrutura construida.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE



8.1. S3o obrigagGes da CONTRATANTE:

Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e do (s) Fiscal (is), servidores especialmente
designados, na forma prevista no caput do Art. 140, da Lei n? 14.133 de 2021, e com as atribui¢Ses estabelecidas no item referente a
fiscalizagdo dos servigos do Termo de Referéncia.

Proporcionar todas as condigOes legais e necessdrias para que a empresa contratada possa cumprir o estabelecido no contrato.
Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessdrios para a fiel execugdo contratual.

Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a
execucao dos servigos objeto do contrato.

Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovagdes, autorizagGes e licengas necessarias para a execugdo dos projetos e da obra,
incluindo as relacionadas a 6rgdos ambientais e outros reguladores.

Assegurar que os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando
atrasos que possam comprometer o cronograma dos servigos.

Facilitar a comunicagdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem como com outras entidades
envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informagdes e a resolugdo rapida de quaisquer questdes que possam surgir.
Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informagdes relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam
essenciais para a execugdo dos projetos e da obra.

Realizar a revisdo e aprovacgao dos relatérios e documentos submetidos pela empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim
de evitar atrasos na execugdo do contrato.

Promover reunides periddicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos servigos, discussdo de eventuais
problemas e defini¢do de agGes corretivas, se necessario.

Garantir que todas as solicitagdes de mudanga ou ajustes no escopo dos servigos sejam formalmente comunicadas a empresa
contratada, acompanhadas das devidas justificativas e aprovagdes necessarias.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. Fundamentos legais e regulamentares

9.1.1 O regime de sanc¢des aplicavel a este contrato observara integralmente os dispositivos da Lei Federal n® 14.133/2021,
notadamente os arts. 155 e 156, que tratam das infragdes administrativas contratuais e das respectivas sangdes, bem como as
disposicbes da Instrucdo Normativa n2 02/2024 (SEI n2 61870744) da GOINFRA, ou outra que a substitua, que regulamenta o rito
sancionatorio e detalha as hipdteses de ocorréncia e dosimetria das penalidades, especialmente em contratagdes de obras e servicos de
engenharia.

9.1.2 Em observancia também a Lei Estadual n2 20.489/2019, nas hipdteses de descumprimento das obrigacdes relacionadas ao
Programa de Integridade, poderdo ser aplicadas penalidades especificas, conforme regulamentacgdo proépria.

9.2 Infragdes passiveis de sangao
9.2.1 Poderdo ensejar a aplicagdo de penalidades, entre outras, as seguintes condutas da contratada:

Inexecucdo total ou parcial do objeto contratado;

Retardamento injustificado na execu¢do do projeto ou da obra;

Apresentacdo de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo de Referéncia e normas técnicas;
Fundamentagdo dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos ou fraudulentos;

Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissdes;

Apresentacdo de documentos ou declaragdes falsas;

Abandono da obra ou de etapas do contrato;

Descumprimento de cldusulas especificas relativas ao Programa de Integridade.

9.3 Sangoes aplicaveis

9.3.1 De acordo com a Lei n2 14.133/2021 e regulamentag¢des complementares, as san¢des administrativas passiveis de aplicagdo,
observadas a gravidade da infragdo, a extensdo do dano, a capacidade econémica da contratada e a reincidéncia, podem incluir:

Adverténcia: Para infragGes formais e que ndo resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto do contrato, conforme previsto na
Instrucdo Normativa n2 02/2024;

Multa: De natureza compensatdria e proporcional a gravidade da infragdo, cujos valores e critérios estdao detalhados nos itens
subsequentes, conforme previsto na Instrugdo Normativa n2 02/2024;

Rescisdao Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de repetidas penaliza¢gdes, conforme
previsto na Instrugdo Normativa n2 02/2024;

Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica: Aplicdvel nos
casos de infragdes graves, conforme regulamentacgdo especifica da Geréncia de Correigao especializada, graduada pelos seguintes
prazos:

6 (seis) meses, no caso de aplicagdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12 (doze) meses, sem que o Contratado tenha adotado
as medidas corretivas no prazo determinado pela Administragao;

12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servigo, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

paralisagdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagao e prévia comunicagdao a Administracao;

praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administragdo Estadual;

sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

abandonar ou ndo iniciar a execug¢do de obra ou servigo, diminuir o seu ritmo de execug¢do ou descumprir o cronograma fisico previsto
no Edital ou no Contrato, salvo nas hipdteses decorrentes de for¢a maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa)
dias ou ordem expressa e por escrito do Contratante;

Declaragdo de inidoneidade: Aplicdvel nos casos de dolo, ma-fé, fraude ou grave prejuizo intencional a Administragdo Publica, conforme
regulamentacdo especifica da Geréncia de Correicao especializada, e nos casos de infragbes previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do art.
155 da Lei n® 14.133/2021, bem como nas infragbes dos incisos I, Ill, IV, V, VI e VIl do mesmo artigo que justifiquem penalidade mais



grave que a suspensdo temporaria;
Obrigacdo de ressarcimento ao Erario: Sempre que for identificado prejuizo material a Administragao.

9.4 Critérios para dosimetria de sang6es — Indicador de Desempenho (IDC)

9.4.1 Sera adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a performance da
contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto na de execugdo da obra. Esse indicador resulta da
ponderagdo entre:

I.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
1.Q. (Indicador de Qualidade): aferigdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.4.2 Férmula do I.D.C. para uma etapa especifica:

ILD.Cx=1Px x 1.Q.x

Onde,

» L.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;
» 1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;
» O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de Qualidade dessa etapa.

9.4.3 Férmula do I.D.C. acumulado (I.D.C.ac):

(I.D.C.x +1.D.C.m)
2

I.D.C.ac.x =

Onde,

» 1.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
' 1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
» O I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.4.4 Célculo da média dos I.D.C.s anteriores:

_(1.D.C1+ L.D.C.2+ -+ 1D.C.(x—1))
- (x—1)

L.D.C.m

Onde,

»1.D.C.1, 1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
' (x - 1): Numero total de etapas anteriores;
» A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo nimero total dessas etapas.

9.4.5 Exemplos de Calculo
9.4.5.1. Para a primeira etapa:
I.D.C.1=1P.1x1.Q.1
Onde:

» LLP.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
» 1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa

9.4.5.2.Para a segunda etapa:
I.D.C.2=1.P.2 x1.Q.2
Onde:

» ILP.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
» 1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa

9.4.5.3.Para a terceira etapa, utilizando a média dos 1.D.C.s anteriores:
1.D.C.3=1.P.3x1.Q.3
1.D.C.m = (1.D.C.1 +1.D.C.2) / 2
1.D.C.ac.3 = (I.D.C.3 +1.D.C.m) / 2
9.5. Matriz de Sangdo - aplicagao conforme desempenho acumulado
9.5.1 A Matriz de Sanc¢do 01 estabelece os parametros de I.D.C.ac:

9.5.2 A dosimetria da penalidade sera realizada com base na Matriz de Sangdo 01, considerando o valor do I.D.C.acumulado



(1.D.C.ac) conforme os seguintes parametros:

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.

I.D(:yf;ac San¢do Minima Aplicavel

> 60% Nenhuma penalidade

<45% Adverténcia

<35% Multa de 1% sobre o valor contratual

<30% Multa de 2%

<25% Multa de 4%

<20% Multa de 4% + Encaminhamento a area de responsabilizagdo
(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.6 Multas especificas (moratéria e compensatdria)
9.6.1 Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:

0,5% por dia de atraso até o 302 dia;
0,7% por dia a partir do 312 dia;
Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.

9.6.2 Multa prevista na Lei Estadual n? 20.489/2019:
0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigagdes relativas ao Programa de Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.
9.7 Regras complementares

9.7.1 A aplicagdo de qualquer sangdo ndo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao Erario.

9.7.2 Arepeticdo ou acumulagdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme regulamentagdo interna.

9.7.3 As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme o caso.
9.8 Declaragao de Inidoneidade

9.8.1 A Declaragdo de Inidoneidade sera automatica a Contratada no caso de qualquer das infragdes previstas para Suspensado
Temporaria, ficando impedida de licitar e contratar com a Administragdo Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficara impedida
de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das
demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

N3do assinar o Contrato;

Ndo entregar a documentagdo exigida no Edital;
Apresentar documentagao falsa;

Causar o atraso na execugao do objeto;

Ndo manter a proposta;

Falhar na execugdo do Contrato;

Fraudar a execugdo do Contrato;

Comportar-se de modo inidéneo;

Declarar informagdes falsas; e

Cometer fraude fiscal.

9.9 Responsabilidade Técnica

9.9.1 A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA poderdo ser
responsabilizados, nos termos da lei, quando da execuc¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

Precisdo dos quantitativos levantados;

Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.

9.10 Dedugdo por ndo atendimento aos condicionantes

9.10.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a habilitagdo
técnica do Termo de Referéncia, no momento da conclusao da 52 etapa de acompanhamento: projeto executivo de engenharia, sera
realizada a dedugdo de 15% (quinze) do preco total do item Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orgamento
paradigma da Administragdo que gerou a contratacao.

9.10.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a Administragdo e este projeto
ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.

9.10.3 A dedugdo apresentada ndo impede a aplicagdo de demais providéncias relacionadas no item de Penalidades e San¢Ges do
Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao descumprimento contratual.



9.11 Ressarcimento de dano ao Erario

9.11.1 As san¢Bes contratuais aplicaveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos (inclusive,
responsabilizagdo pelo Dano ao Erario na fase de obras), bem como a declaracdo de inidoneidade da empresa contratada.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

9.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.12.1 Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgao ou entidade nao
dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos
pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou
entidade.

9.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢bes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obriga¢do de reparagao integral dos danos
causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragao Publica, em decorréncia da aplicagdo
de sang0es previstas na legislagdo pertinente a licitagSes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta execugao dos servigos
contratados, assegurando que todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e fiscalizadas de acordo com as normas e
regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental para garantir a transparéncia, a eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos
recursos publicos, promovendo a conformidade com os objetivos estabelecidos no Termo de Referéncia.

10.2. Sistematica de aprovagdo do Projeto

10.2.1. A Portaria n2 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023, instituiu novos
procedimentos de andlise e aceita¢do dos projetos de engenharia rodoviaria conforme os dois objetivos expressos no Artigo 19:

"(i) Padronizagdo dos procedimentos de verificagdo e aceitagdo dos projetos executivos de engenharia rodovidria no Gmbito da
Diretoria de Obras Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega, checagem, andlise e aceitagcéo;

(ii) Definigcdo e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua elaborag¢do, verificagdo,
aceitagdo, autoriza¢do, aprovagdo, execugdo, controle e contabilizagéo suas operagbes, buscando a otimizagdo e eficiéncia
administrativa.”

10.2.2. Mesmo com a publicagdo da Portaria n? 271 (SEI n2 67395147), de 14 de novembro de 2024, que retifica as portarias
anteriores (ou normativo de mesma fungdo que o atualize), a citagdo acima permanece inalterada.

10.2.3. Dessa forma, a sistematica para recebimento, verificagdo, aceitagao, validagdo e aprovagao dos projetos executivos de
engenharia definidos por este Termo de Referéncia seguirdo as diretrizes do Manual de Analise de Projetos Rodoviarios.

10.2.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagdo, deverdo ser entregues
conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento e os produtos a serem medidos.

10.2.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente preenchidos e assinados, os
Checklists de Verificagdo e as DeclaragGes de Entrega (conforme modelos apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados,
de acordo com este Termo de Referéncia.

10.2.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicaveis ao projeto, que serdo conferidos e analisados pelo Fiscal do
Projeto (ou Analista de Projeto), visando verificagdo, atendimento ou corregdo do Relatério de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os
servicos de fiscalizagdo da contratante se limitara aos definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios.

10.2.7. Em razdo de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagao, eventuais ajustes poderdo ser
necessarios. Caso isso ocorra, a projesta sera formalmente informada em reunido de alinhamento, antes da emissdo da Ordem de
Servigo para o inicio dos estudos topograficos e/ou geotécnicos.

10.2.7.1. Os produtos que passam por procedimento de validagdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob responsabilidade da
Geréncia de Validagdo e Aprovacdo de Projetos (GEVAP).

10.2.7.2. A analise do Orgamento Execuvo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias (GECOB).

10.2.7.3. As andlises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB),



responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.2.7.4. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes Especiais
(GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) sera objeto de Termo de Aprovacgdo de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a
analise do produto (GEPAE).

10.2.7.5. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que sera encaminhado para andlise e
aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construgdo de Rodovias (GECON) sera responsavel pela emissdo do Termo de Aceitagdo do Projeto.

10.2.8. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido no Manual de Andlise de
Projetos Rodoviarios, se darad subsequente apds o status do checklist estar como "concluido" e seguirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.2.9. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagdo e Validagdo, incluindo as analises de
outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o projeto sera submedo a Aprovagdo final para emissdo do
Termo de Aprovacdo do Projeto pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias.

10.2.10. A aprovacao do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica das empresas
contratadas, permanecendo valida durante toda a fase de execugdo da obra e também durante o periodo de garantia contratual da
mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-
GOINFRA, Artigo 19, Paragrafo 42.

10.2.11. Devera constar no Termo de Aprovagdo do Projeto a seguinte declaragdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da Lei, quando da
execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das solugcbes técnicas especificadas;

- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais."
10.3. Responsabilidade Técnica

10.3.1. O recolhimento das Anotag¢des de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficara a cargo da empresa contratada,
sendo indispensavel e obrigatdria a apresentac¢do delas na ocasido da primeira medigéo parcial.

10.3.2. A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos projetos executivos e execucdo da obra de arte
especial entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou
omissdes decorrentes de projeto devidos a:

Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memarias de calculos;

Eventuais erros ou omissGes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais;

Sangbes contratuais aplicaveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a
declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

10.3.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsaveis pela elaboragdo dos projetos e para a execugdo da obra
deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de Obras de Constru¢do de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante
todo o periodo de vigéncia contratual.

10.3.4. De acordo com a legislacdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n2 321/2021-PR-PROSET (000021906840),
as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids devem providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.4. Fiscalizagao dos Servigos

10.4.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de Contrato, devidamente
designados para este fim por meio de Ato de Designagdo da GOINFRA.

10.4.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungdes estabelecidas pelo Manual de Anélise de Projetos Rodovidrios, incluindo a verificagao
técnica dos projetos executivos e a fiscalizagdo das atividades de execugdo da obra.

10.4.3. Caberd ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato proposto, o
acompanhamento dos prazos de execugdo dos servigos e de vigéncia do contrato, a emissado de relatdrios, memorandos e despachos, a
emissdo de notificagdes a empresa contratada e o encaminhamento da documentacdo referente as medicGes.

10.4.4. A fiscalizagdo dos servigos de execug¢do da obra incluira a verificagdo da conformidade com os projetos aprovados, normas
técnicas e especificagdes contratuais, bem como o monitoramento da qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos
executados.

10.4.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverao atuar de forma integrada para assegurar que todas as etapas do projeto
e da execucdo da obra sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. E vedada a altera¢do dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2 14.133/2021, exceto nos
seguintes casos:



11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

11.1.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagcbes para melhor adequagéo técnica aos objetivos da
contratacdo, a pedido da Administracao, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 59, do art. 46, desta Lei;
11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SU BCONTRATACAO

12.1. Serd admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servigos, respeitando as vedagdes, as orienta¢des e determinagdes
do Art. 122 da Lei n2 14.133/2021:

"Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderd subcontratar
partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragéo.

§ 19 O contratado apresentard a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagdio poderdo vedar, restringir ou estabelecer condigdes para a subcontratagdo.

§ 39 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem

vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou

entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicdo constar expressamente do edital de licitagcdo."

12.1.1. Em atendimento ao §22 do referido artigo, sdo estabelecidas as seguintes condi¢des para a subcontratagdo:

12.1.1.1. Fica vedada a subcontratac¢do das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem como
daquelas vinculadas a parcela de maior relevancia técnica, cuja execugao direta pela contratada é condigdo indispensavel ao
atendimento dos critérios de habilitagdo definidos no Termo de Referéncia.

12.1.1.2. Fica vedada a subcontratagdo das principais atividades que compdem a elabora¢do de projetos executivos de obras
rodovidrias, sendo: estudos hidroldgicos e estudo geotécnico.

12.1.1.3. Serd permitida a subcontratagao de servigos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e projetos
ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnoldgico.

12.1.1.4. Para a execugdo da obra, serd permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: locagdo de equipamentos,
servicos de terraplenagem, fundagdes, concretagem, montagem de estruturas metalicas, instalagdes elétricas provisdrias, transporte de
materiais, e outros servigos auxiliares necessarios implantacdo.

12.1.1.5. Nos termos do art. 122 da Lei n2 14.133/2021, a subcontratacgdo é permitida, desde que previamente autorizada pela
Administragdo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, e observadas as condi¢gdes estabelecidas no edital
e no instrumento contratual. Essa permissdo abrange exclusivamente atividades acessdrias ou complementares, que ndo comprometam
a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.1.1.6. A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas, por meio
de documentagado idOnea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da autorizagdo da subcontratagdo. A contratada permanece
integralmente responsavel pela execu¢do do objeto contratado, inclusive pelas obrigagGes legais, técnicas e contratuais decorrentes das
atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante.

12.1.1.7. A subcontratagdo devera respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia e transparéncia,
sendo vedada qualquer forma de subcontratagdo que comprometa o interesse publico, a boa execugdo do objeto ou a fiscalizagdo
contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cladusulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de
prazos;

desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por
autoridade superior;

alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolug¢do da sociedade ou falecimento do contratado;

caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

atraso na obtencgdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda
que obtida no prazo previsto;

atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo
dessas areas;

razGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

ndo cumprimento das obrigages relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.



13.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do
limite permitido no art. 125 desta Lei;

suspensdo de execuc¢do do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdo pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela
Administragdo por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

nao liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de
fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obriga¢des atribuidas pelo
contrato a Administracgdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens I, Il e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposi¢cdes:

nao serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da
situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragado de descumprimento de cldusulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato podera ser:

determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse
da Administragdo;

determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingao consensual deverado ser precedidas de autorizagdo escrita
e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado serd ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e tera direito a:

devolugdo da garantia;
pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de extingdo;
pagamento do custo da desmobilizagado.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo poderd acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei, as
seguintes consequéncias:

assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administragao;

ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e
necessarios a sua continuidade;

execucao da garantia contratual para:

ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;

pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

exigéncia da assungdo da execugao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficard a critério da Administragao, que podera dar continuidade a
obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de poluigdo, ou dano ambiental, devendo proteger e
preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou
municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas nao se limitando a:

Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n.2 9.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento,
a0 manuseio e ao descarte adequado dos residuos solidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso,
reciclagem e de descarte adequado, conforme as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislagdo
ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as reparticdes competentes,
necessarias a execugdo dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes
ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou
condicionantes contempladas nos referidos documentos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatdrio de Controle Ambiental ? RCA (devera conter exposigdo
fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias
técnicas e/ou condicionantes das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para a obra ou servigos durante
a vigéncia do contrato, sob pena de paralisacdo das medi¢Bes de servicos, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou
condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licengas, outorgas, permissGes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser
previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagédo oficial, de modo a ndo impactar o
andamento dos servicos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execugéo contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas neste
CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo,
desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagdo dos servigos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgdos
publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades
por ela desenvolvidas durante e apés a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA ¢, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperacdo da eventual degradagao
causada na area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do
contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento
fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha
a atrapalhar ou impedir a condugdo dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por
culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execug¢do deste instrumento, mao-de-obra
infantil, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 72, da Constitui¢cdo da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do andloga a de
escravo, bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA n3o podera promover no recrutamento e na contratacdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de
discriminacdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou
por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a
discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentdvel, para a reducdo da desigualdade social e
(iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem
cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de
Gerenciamento de Riscos) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de
Riscos) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante
a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas
Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a
CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redagdo que contenha, as obriga¢cdes constantes desta clausula
socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis
trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGCAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo,
chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de
Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescrigdes do Cédigo de Etica e Conduta
Profissional do Servidor e da Alta Administragdo da Administragdao Publica direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo estadual,
instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade
(conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na
aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e
atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.



16.2.1. Considerando tratar-se de obra de grande vulto, conforme estabele a Lei Estadual n? 23.282, de 23 de margo de 2025, o
licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, devera implantar o programa de integridade
descrito no item 16.2.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos,
conforme a Lei n°® 12.846/ 2013, n3o sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo,
consoante os seguintes parametros:

Comprometimento da alta diregao da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa,
bem como pela destinagdo de recursos adequados;

Padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores,
independentemente do cargo ou da fungao exercida;

Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de servigo, agentes intermediarios e associados;

Treinamentos e a¢Ges de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

Gestdo adequada de riscos, incluindo sua analise e reavaliagao periddica, para a realiza¢do de adaptagdes necessdrias ao programa de
integridade e a alocagdo eficiente de recursos;

Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transag¢Ges da pessoa juridica;

Controles internos que assegurem a pronta elaboragao e a confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras da pessoa juridica;
Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos
ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a
fiscalizagdes ou obtengdo de autorizagles, licengas, permissées e certiddes;

Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de
seu cumprimento;

Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao
tratamento das denuncias e a protegado de denunciantes de boa-fé;

Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;

Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragGes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos
gerados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagao e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de servigo, agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem
como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisi¢des e reestruturagdes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou
da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeigoamento na prevengdo, na detec¢do e no combate a
ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio
de aspectos como:

A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;

O faturamento, levando ainda em consideracdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

A estrutura de governanca corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da
estruturagdo de grupo econémico;

A utilizagdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

O setor do mercado em que atua;

Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

O grau de interacdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos, autorizagdes, licengas e
permissdes governamentais em suas operagoes; e

A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econdémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administra¢do publica do Estado
de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor
atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor
do contrato.

16.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagao
do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

16.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

16.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obriga¢cdes fiscais no ambito do
Estado de Goids.

16.7. O ndo cumprimento da obriga¢do implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para
rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo
publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagado de implantagdo e
aplicagdo do Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contratagdo declaragao
informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.



16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovagdo e/ou termo aditivo se submeterdo aos termos do art. 12 da
Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatorio, desde que atendidos os
critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, cabera ao poder publico no momento das tratativas para renovagao e/ou termo aditivo
comunicar o contratado dos termos da presente legislacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestao eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propésito de
identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco
(285394) como parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DESAPROPRIAGAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n? 14.133/2021, que determina a previsdo, no planejamento da
contratagdo, das providéncias necessarias para a efetivagao da desapropriacdo autorizada pelo Poder Publico, a gestdo das
desapropriagdes do Contrato Integrado seguira estritamente as normas legais aplicaveis e os procedimentos internos da GOINFRA.
Nesse sentido, aplica-se a Instrugdo Normativa n2 03/2025, que dispde sobre os procedimentos para a atuagdo da Geréncia de
Desapropriacdo (GEDES) desta Agéncia, estabelecendo diretrizes técnicas e administrativas para a abertura e a instrugdo de processos de
desapropriagcdo de imdveis localizados no Estado de Goias. Assim, a presente contratagdo observard, de forma integrada, as exigéncias
legais e as normas internas da GOINFRA, contemplando os seguintes aspectos previstos nos incisos | a V do referido §42, conforme
disciplinado na mencionada Instrugao Normativa:

O responsavel por cada fase do procedimento expropriatorio: Todas as fases do procedimento expropriatério sdo de responsabilidade
da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas unidades especializadas. Na fase de elabora¢do do projeto executivo, a
projetista contratada devera entregar o Volume 6 — Caderno de Desapropriagdo, que servira de base para a publicagdo do Decreto de
Utilidade Publica (DUP), marcando o inicio formal da fase declaratdria. As etapas executérias — avaliagdo dos imoveis, notificacGes,
tratativas com proprietarios, eventuais a¢des judiciais, instrucdo processual e tramitagdo cartoraria — serdo conduzidas pelas unidades
internas da GOINFRA, com destaque para a Geréncia de DesapropriacGes (GEDES) e o suporte da Procuradoria Setorial e demais
diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

A responsabilidade pelo pagamento das indenizacGes devidas: Compete a GOINFRA, mediante autorizagdo da Presidéncia, e por
intermédio da Diretoria Financeira (DFIl), efetuar o empenho, a liberagdo e o pagamento das indeniza¢des e de todas as despesas
correlatas, incluindo taxas, custas e encargos necessarios a regularizagdo dominial.

A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizagdo pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos: Os laudos de avaliagdo
dos imoveis afetados, bem como a estimativa dos custos correlatos, serdo elaborados pela Geréncia de DesapropriacGes (GEDES) com
base nos levantamentos cadastrais obtidos a partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo observara o disposto no
art. 72, inciso V, da Instru¢do Normativa n2 03/2025, com a elaboragdo do Relatério de Metodologia Avaliatéria (RMA), em
conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicaveis. O cadastro de propriedades utilizard como referéncia bases publicas oficiais,
como o SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposicdo e individualizacdo das areas a serem desapropriadas. A
estimativa de valores, incluida no Volume 6 — Caderno de Desapropriagcdo entregue pela projetista, serd atualizada conforme a evolugdo
do projeto executivo e eventuais necessidades surgidas ao longo do processo.

A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenca entre a estimativa de custo das desapropriacdes e o
valor de fato despendido, bem como atrasos na disponibilizacdo das areas, eventuais alteracdes em funcdo de reavaliagdes
administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou prejuizos resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA. N3o cabera a
contratada qualquer responsabilidade por custos ou paralisagdes ocasionados por tais fatores, devendo, no entanto, apenas readequar
o cronograma executivo conforme a disponibilizagdo das areas pela administragdo.

Em nome de quem devera ser promovido o registro de imissdo provisoria na posse e o registro de propriedade dos bens a serem
desapropriados: O registro de imissdo provisoria na posse e o registro definitivo de propriedade dos bens expropriados serdo sempre
realizados em nome da GOINFRA.

Complemento — Papel da Contratada: A contratada devera apoiar a Administragdo durante o processo de desapropria¢do, fornecendo
tempestivamente todos os levantamentos, plantas, memoriais descritivos, relatérios cadastrais e outros documentos técnicos
necessarios a instrugdo dos processos junto a GEDES. O inicio dos servicos em qualquer area estara condicionado a formalizag¢do da
respectiva desapropria¢do e liberagdo da superficie pela Administragdo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no
Sistema de Logistica de Goias(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratacgdo, prevalecerdo as
consignagdes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

19.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os dnus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste
contrato.

19.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de
conciliagdo e mediagdo, conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.

19.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica utilizando-se do Sistema Eletrénico de
Informag0des - SEI.

19.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do

link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo agil de modo a ndo atrasar a assinatura deste instrumento.


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=dTZFQ0lvcXpBeDg9
https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php

19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

Presidente da CONTRATANTE

REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE
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