



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202300036012166-4/2024 Data Orçamento : 08/01/2025  
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO - LOTE 03 - RODOVIA GO-050  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM  
DESONERAÇÃO - T276  
Trecho : CHAPADÃO DO CÉU/ENTR.GO-306  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 38,37 Km

Data Base : 01/10/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
<b>REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO</b>						
<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE</b>						
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	56.114,150	11,20	628.478,48
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) - RECOMPOSIÇÃO ACOSTAMENTO 0+00 - 180+00 CAIXA DE EMPRÉSTIMO/PISTA	27,21	m3	1.198,080	37,73	45.203,55
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	32.042,860	6,78	217.250,59
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	18.581,290	2,54	47.196,47
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	23.598,240	6,10	143.949,26
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	96.380,000	3,49	336.366,20
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	19.600,000	0,68	13.328,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	19.600,000	0,52	10.192,00
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	14.700,000	2,31	33.957,00

Total do Grupo : 1.475.921,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
<b>PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO</b>						

<b>RESTAURAÇÃO 0+00 A 180+00 &amp; 575+00 A 1919+00</b>						
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	56.255,400	83,09	4.674.261,18
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	67.028,960	219,05	14.682.693,68
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	310.896,000	0,55	170.992,80
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	621.792,000	0,45	279.806,40
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	27,21	m3	12.430,830	511,84	6.362.596,02
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	10.876,970	512,55	5.574.990,97

<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	15,28	T	373,080	7.820,18	2.917.552,75
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	15,28	T	310,900	4.881,31	1.517.599,27
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	15,28	T	3.207,150	5.869,63	18.824.783,85

<b>TRANSPORTE DE MATERIAL 0+00 A 180+00 &amp; 575+00 A 1919+00</b>						
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491KM - CM-30	27,21	tkm	183.179,920	2,30	421.313,81
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491KM RR-2C	27,21	tkm	152.649,940	2,30	351.094,86
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491KM CAP50/70	27,21	tkm	1.574.712,140	2,30	3.621.837,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.207.278,960	1,55	17.371.282,38
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - (BGS)	27,21	m3km	1.566.824,350	2,30	3.603.696,00
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C	27,21	TKM	4.820,430	3,44	16.582,27
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM-30	27,21	TKM	5.784,510	3,44	19.898,71
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	883.496,050	1,71	1.510.778,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.270.045,210	0,86	1.092.238,88

<b>RECONSTRUÇÃO 180+00 A 575+00</b>						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202300036012166-4/2024  
 Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO - LOTE 03 - RODOVIA GO-050  
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276  
 Trecho : CHAPADÃO DO CÉU/ENTR.GO-306  
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
 Subtrecho :  
 Extensão : 38,37 Km

Data Orçamento : 08/01/2025

Data Base : 01/10/2024

40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE - (CX EMPRÉST. SUB-BASE 180 A 575/ACOSTAMENTO 575+00-1919+00)	27,21	m3	28.667,940	2,59	74.249,96
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM - (EMPRÉ. CANTEIRO)	27,21	m3km	662.599,090	3,20	2.120.317,08
40606A	ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 25% PESO - USINA (BC) - SUB-BASE	27,21	m3	18.328,000	75,42	1.382.297,76
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	17.380,000	219,05	3.807.089,00
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	80.580,000	0,55	44.319,00
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	161.160,000	0,45	72.522,00
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	27,21	m3	4.074,900	511,84	2.085.696,81
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	4.039,200	512,55	2.070.291,96
40606A	ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 25% PESO - USINA (BC) - REFORÇO DO SUBLEITO	27,21	m3	7.320,000	75,42	552.074,40

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 180+00 A 575+00**

40480	FORNECIMENTO DE CM-30	15,28	T	96,700	7.820,18	756.211,40
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	15,28	T	80,580	4.881,31	393.335,95
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	15,28	T	1.119,530	5.869,63	6.571.226,87

**TRANSPORTE DE MATERIAL 180+00 A 575+00**

40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491KM CM-30	27,21	tkm	47.477,740	2,30	109.198,80
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491KM RR-2C	27,21	tkm	39.564,780	2,30	90.998,99
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491KM CAP50/70	27,21	tkm	549.690,020	2,30	1.264.287,04
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.791.069,800	1,55	5.876.158,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - (EMPRÉ. CANTEIRO)	27,21	m3km	1.547.146,000	2,30	3.558.435,80
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C	27,21	TKM	2.429,490	3,44	8.357,44
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM-30	27,21	TKM	2.915,380	3,44	10.028,90
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	584.726,830	1,71	999.882,87
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	443.239,860	0,86	381.186,27

Total do Grupo : 115.242.166,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>					

<b>MEIO FIO</b>						
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	44.803,500	29,71	1.331.111,98
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	1.425,180	262,79	374.523,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	7.125,890	2,87	20.451,30
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	17.025,330	4,70	80.019,05

<b>SARJETA</b>						
2003265DN	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	620,000	67,63	41.930,60
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	55,370	262,79	14.550,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	276,830	2,87	794,50
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	669,600	4,70	3.147,12



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202300036012166-4/2024  
Data Orçamento : 08/01/2025  
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO - LOTE 03 - RODOVIA GO-050  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276  
Trecho : CHAPADÃO DO CÉU/ENTR.GO-306  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 38,37 Km

Data Base : 01/10/2024

<b>DISSIPADOR DE ENERGIA</b>						
2003241DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	768,32	1.536,64
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	27,21	un	307,000	442,98	135.994,86

<b>ENTRADA D'ÁGUA</b>						
2003109DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	297,000	219,62	65.227,14
2003121DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	10,000	319,19	3.191,90

<b>DESCIDA D'ÁGUA</b>						
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	1.041,790	431,62	449.657,39
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.059,690	0,86	2.631,33
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	231,160	1,69	390,66

<b>CORPO DE BUEIROS</b>						
0605703DN	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM ÉPOXI - D = 1,40 M - BRITA COMERCIAL	27,21	m	18,600	4.359,85	81.093,21
0605701DN	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,20 M - BRITA COMERCIAL	27,21	m	42,650	3.775,97	161.045,12
0605705DN	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,60 M - BRITA COMERCIAL	27,21	m	20,750	4.975,64	103.244,53

<b>BOCA DE BUEIRO</b>						
0804161DN	BOCA DE BSTC D = 1,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	27,21	un	2,000	5.878,65	11.757,30
0804141DN	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	27,21	un	4,000	3.152,45	12.609,80
0804161DN_B	BOCA DE BSTC D = 1,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	27,21	un	2,000	5.143,78	10.287,56

<b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>						
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	242.737,000	1,55	376.242,35
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	44.458,040	2,46	109.366,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	352.730,910	0,86	303.348,58

Total do Grupo : 3.694.153,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					

<b>DEFENSA METÁLICA</b>						
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	3.637,000	478,66	1.740.886,42
3713902DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	22,000	60.413,27	1.329.091,94

Total do Grupo : 3.069.978,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SINALIZAÇÃO</b>					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202300036012166-4/2024 Data Orçamento : 08/01/2025  
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO - LOTE 03 - RODOVIA GO-050  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM  
DESONERAÇÃO - T276  
Trecho : CHAPADÃO DO CÉU/ENTR.GO-306  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 38,37 Km

Data Base : 01/10/2024

<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL</b>						
40851A	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( TIPO I)	27,21	m2	187,950	472,38	88.783,82
5213865DN	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	172,000	649,55	111.722,60
5213869DN	SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 1,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	22,000	3.081,45	67.791,90

<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL</b>						
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	15.372,370	37,98	583.842,61
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	6.592,000	43,74	288.334,08
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	3.296,000	47,92	157.944,32

<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL PROVISÓRIA</b>						
10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº 16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	27,21	m2	16,870	145,49	2.454,41
5213865DN	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	29,000	649,55	18.836,95

Total do Grupo : 1.319.710,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>TRATAMENTOS INICIAIS</b>					

<b>SERVIÇOS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - TAPA BURACOS - E = 3,0 CM</b>						
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	120,030	327,22	39.276,21
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	120,030	512,55	61.521,37
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	4.001,000	0,55	2.200,55
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	4.001,000	0,45	1.800,45

<b>TRANSPORTE</b>						
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	2.285,150	1,71	3.907,60
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	53,950	3,44	185,58
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	11.826,240	2,30	27.200,35
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.926,510	1,55	21.586,09
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.686,320	0,86	5.750,23

<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 180+00 A 575+00</b>						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	15,28	T	2,000	4.586,33	9.172,66
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	15,28	T	4,800	7.820,18	37.536,86
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	15,28	t	17,280	5.707,23	98.620,93

<b>TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 180+00 A 575+00</b>						
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491KM RR-1C	27,21	tkm	982,250	2,30	2.259,17
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=839,00KM CM-30	27,21	tkm	2.357,390	2,30	5.421,99
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=491,00KM CAP30/45	27,21	tkm	8.486,600	2,30	19.519,18

Total do Grupo : 335.959,22



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202300036012166-4/2024  
Data Orçamento : 08/01/2025  
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO - LOTE 03 - RODOVIA GO-050  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM  
DESONERAÇÃO - T276  
Trecho : CHAPADÃO DO CÉU/ENTR.GO-306  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 38,37 Km

Data Base : 01/10/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
42170	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2	27,21	un	1,000	5.737.767,36	5.737.767,36

Total do Grupo : 5.737.767,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>					
42270	CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2	27,21	un	1,000	1.795.351,85	1.795.351,85

Total do Grupo : 1.795.351,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>MOBILIZAÇÃO</b>					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	318.263,76	318.263,76

Total do Grupo : 318.263,76

Total do Orçamento : 132.989.272,69



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202300036012166-4/2024  
Data Orçamento : 08/01/2025  
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO - LOTE 03 - RODOVIA GO-050  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM  
DESONERAÇÃO - T276  
Trecho : CHAPADÃO DO CÉU/ENTR.GO-306  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 38,37 Km

Data Base : 01/10/2024

Discriminação	Preço	Preço/Km
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	1.475.921,55	38.465,50
PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	115.242.166,48	3.003.444,52
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	3.694.153,42	96.277,12
OBRAS COMPLEMENTARES	3.069.978,36	80.009,86
SINALIZAÇÃO	1.319.710,69	34.394,33
TRATAMENTOS INICIAIS	335.959,22	8.755,77
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.737.767,36	149.537,85
CANTEIRO DE OBRA	1.795.351,85	46.790,50
MOBILIZAÇÃO	318.263,76	8.294,59
Total geral	132.989.272,69	3.465.970,04