1. Introducgdo
1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento indispensavel para a contratagdo de bens, servigos comuns
e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a execugdo de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como

estabelecer as condigGes necessarias para a contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. 0 Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2316367), ap6s a andlise técnica e o posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da
contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagdo

2.1. Dados do Processo: Processo Administrativo SEI n2 202500005038394

A presente contratagdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva
indicagdo orgamentaria (SISLOG n2320596), nos termos do Decreto Estadual n?
10.207/2023.

2.2. Adequagdo

07 A adequagdo orgamentaria da contratagdo serd informada pela Diretoria Financeira (DFI)
Orgamentaria:

no ato da indicagdo de recursos, por meio da Declaragdo de Adequagdo Orgamentdria e
Financeira (DAOF) (SISLOG n2322887), assegurando compatibilidade com a Lei
Orgamentdria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentdrias
(LDO) vigentes.

3. Definigdo do Objeto da Contratacdo

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios que compde o
Lote 86 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Goianésia, Hidrolina,|
Ipiranga de Goids, Nova Gldria, Rialma, Rianapolis, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Luiz dg
Norte).

3.1. Descrigdo resumida do
objeto:

3.2. Regime de fornecimento

. Empreitada por prego unitério.
de bens ou servigos: P por preg

3.3. Definigdo do objeto: Servigo comum de engenharia.

A presente contratagdo serd formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo

3.4. Instrumento Contratual: N o N A
de Ordem de Servigo para iniciar a execugdo dos servigos.

4. Estimativas do valor da contratagdo e dos pregos referenciais

4.1. 0 Orgamento referencial (SISLOG n2316797) foi elaborado pela Diretoria de Manutengio - Orcamentos (GOINFRA/DMA-ORC),com valor total de R$ 15.254.279,94 (Quinze milhdes, duzentos e
cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), com base nos quantitativos previstos (SISLOG n2 316411), sendo:

Municipio de Goianésia: RS 4.232.490,79;
Municipio de Hidrolina: R$ 1.006.663,12;
Municipio de Ipiranga de Goias: RS 1.002.788,61;
Municipio de Nova Gléria: R$ 1.509.680,40;
Municipio de Rialma: RS 2.016.855,60;
Municipio de Rianapolis: RS 1.474.854,54;
Municipio de Rubiataba: R$ 1.505.935,99;
Municipio de Santa Isabel: RS 1.494.868,55;
Municipio de S3o Luiz do Norte: RS 1.010.142,14.

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n2 9.900, de 07 de julho de 2021, o orcamento foi realizado com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAI
AGO/25 - SEM DESONERAGAO - T313, vigente na Agéncia a partir de 03 de novembro de 2025, por se tratar da condigdo mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos
apresentados.

4.4. Os pregos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicagdo
do objeto por pregos (unitdrio e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. 0 Memorial de Célculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e sera disponibilizado aos licitantes no enderego eletrdnico de licitagdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2324713), garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas
legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 316357).
5. Descri¢do detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas de Municipios do
Estado de Goias, de acordo com as condigdes e especificagdes previstas neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definicdo
dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa Goias em Movimentos — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sdo elas:

1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca

Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento

CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos
superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servios de Pavimentagdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO
5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de triafego, com a necessidade de intervengdes nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos

profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida
e cimento.


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=Qis0WXVyZlRGaUU9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=NHhPSTRBUTBkWlk9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=blJHU2d1UzJOZDg9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=RU51bG5YQmJXT1U9
file:///C:/Windows/pcg/viewdoc?d=TS82NjZjZStEYWc9
file:///C:/Windows/pcg/viewdoc?d=TGdXeCtlbS83Y3M9
file:///C:/Windows/pcg/viewdoc?d=K2k2R0lwZ1pJUlE9

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagio de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagado — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGCAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asféltico sobre superficie de base ou revestimento asféltico, anterior a execugdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover
condigBes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Ligagdo, 2019;
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asféltico a Frio é um revestimento asféltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas homogéneas e deconstituigdo fluida, de agregado mineral, material de
enchimento (“filler”), agua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada modificada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser
processadas em caminhdo-usina especificado e que tenha condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asféltico a Frio, 2019
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e
convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asféltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asféltico serd executado em uma sé camada. A mistura empregada deverd apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura e condigdes
de rugosidade que proporcionem seguranga adequada ao trafego, mesmo sob condigdes climaticas e geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condigdes de produzir misturas asfélticas uniformes, ndo sendo objeto de remuneragdo a instalagdo de usina de
CBUQ (produgédo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o Municipio tera o seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corregbes as patologias que causam impacto aos servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou
panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas corregdes deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e
profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condigdes do pavimento na época de execugdo dos servigos estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de
responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servigos necessdrios de corre¢do das patologias e assim
impossibilitem a execugdo do reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo poderd suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagio Urbana, 2021.

5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodoviaria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condigdes de
seguranca e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo horizontal serd através de marcas e inscrigdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.



5.9.2. Dispositivos Normativos

1 GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranga no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento "Levantamento de Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n2316411), que serd
disponibilizado para consulta. O documento contém as especificagdes completas, incluindo as areas de pavimentagao asfaltica e sinalizagdo, necessarias a execugdo integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execugdo das obras de pavimentagdo asfaltica, desde a mobilizagdo inicial, com a implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final
com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem melhoria no trafego de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da
economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n? 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho equalidade, de manutengéo, de adequagéo e de
adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;
b - servigco ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢do constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definigbes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum de engenharia.
5.13. A execugdo dos servigos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais, garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico em periodo predeterminado,
conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual serd de 10 (dez) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo
do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagBes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela administragdo.

5.15.2. A vigéncia do contrato sera de 20 (vinte) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n? 14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execugdo do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo
licitatdrio e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGAGCAO DO CONTRATO
5.16.1. Serd permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogagdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo
contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentagdo da contratagdo

6.1. O objeto da presente contratagdo consiste na Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios
que compde o Lote 86 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goias, Nova Gldria, Rialma, Rianapolis, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Luiz do Norte), segundo as
condigBes e especificagbes previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e os Municipios de Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goias, Nova Gldria,
Rialma, Rianapolis, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Luiz do Norte, no dmbito do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, e visa a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfélticos em vias urbanas dos Municipios. O programa tem como objetivo apoiar os municipios na preservagdo das condigdes de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo seguranga, conforto e
eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros com reconstrugdo ou restauragdo da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asféltico, em decorréncia do envelhecimento natural da capa asféltica, da agdo climética e do trafego
constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das vias, reduz a seguranga viaria, prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengdo corretiva. Se
ndo forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengdes mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erdrio municipal.

6.2.3. Sdo diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e privados; a administragdo municipal, responsavel por garantir
infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto gestora do programa estadual que viabiliza os recursos e coordena as agdes em parceria com os municipios; e os comerciantes, empresarios e
transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranca, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida Util da malha vidria com menor custo, evitando a necessidade de a¢bes emergenciais de
recuperagdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com entregas que impactem positivamente a infraestrutura dos municipios. Ja o setor produtivo local visa melhores condi¢ées de
trafego que favoregam o crescimento econémico e a redugdo de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promogdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura asfaltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento,
evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administragdo
com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagdo preventiva resultara em redugdo da deterioragdo da malha vidria, com aumento de sua vida util; em melhoriadas condigGes de trafego, com mais seguranga,
conforto e menor risco de acidentes; na Diminuigdo dos custos operacionais com manutengdes corretivas eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os
servigos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e
Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se a servigos que ndo alteram a estrutura do pavimento existente.
Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratagdo de empresa especializada para execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio
de Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goias, Nova Gléria, Rialma, Rianapolis, Rubiataba, Santa Isabel e Sdo Luiz do Norte A iniciativa esta diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover
melhorias na infraestrutura urbana e vidria estadual. A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de
forma planejada e sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

Redugdo de acidentes e conflitos de transito, adequagdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranga viaria aos motoristas;
Melhoria na fluidez do tréfego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

Redugdo de solavancos e vibragbes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

Preservagdo da malha viaria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por intermédio da Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo
de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a realizagdo de servigos de conservagdo asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n? 316330) contendo informagdes acerca do Programa e predefini¢des das solugdes técnicas que
poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais sejam:

Rej i ou sel de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo;

Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-4 exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel pelos levantamentos fisicos, salientando-se que a solugdo de
Reperfilamento com CBUQ s6 serd aplicada em vias coletoras ou de transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigagdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a elaboragdo do levantamento dos quantitativos com a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-financeiro, relatério fotografico, mapa iluminado e as demais documentagdes necessarias para elaboragdo do Convénio, sendo
de responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informagbes quanto as solu¢des indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fungdo das condigdes das vias selecionadas, tem-se para:

MUNICIPIOS DE GOIANESIA, HIDROLINA, NOVA GLORIA, RIALMA, RUBIATABA

a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);
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b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.
 MUNICIPIOS DE IPIRANGA DE GOIAS, RIANAPOLIS, SANTA ISABEL, SAO LUIZ DO NORTE
a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);

b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.

Levantamento de mercado e andlise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para anélise das alternativas técnicas possiveis a execugdo dos servicos de
conservagdo de vias urbanas, considerando os pardmetros definidos pelo Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da
adogdo das solugdes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e
Reparo Profundo em comparagdo a execugdo de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base em contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em
orgamentos referenciais. Essa andlise permitiu estimar os custos médios por metro quadrado (m?) para cada alternativa, considerando condi¢des semelhantes de execugdo e abrangéncia dos servigos.

6.3.8. A andlise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ apresentam a melhor relagdo custo-beneficio para a conservagdo e
prolongamento da vida util do pavimento existente, reduzindo significativamente os custos de investimento publico, sem comprometer a seguranga, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais durdvel, seu custo pode ser até sete vezes superior as solugdes de manutengdo superficial, além de demandar maior
tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do Programa é a conservagdo de vias urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e
reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugdes de conservagdo asfaltica (Microrrevestimento ou Reperfilamento), atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficacia
em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da Lei n2 14.133/2021, assegurando competitividade e viabilidade econdmica.

6.4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n2 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo esta inserida no Plano Anual de Contratagdes (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o
numero 155306, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico
6.4.2. A contratagdo estd em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo.
6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goias em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal”, assegurando a manutengdo de infraestrutura nos Municipios conveniados.
Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUGAO.
Eixo: Goids em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal.
Nome da Entrega: 19173 — Goids em Movimento — Gestdo da Manutencdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servigos de manutengdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecdnica conforme demanda.
Método de Comprovagao: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos
orgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagdo preventiva de pavimentos asfélticos, € uma medida estratégica para resolver problemas de infraestrutura rodoviaria em determinadas vias
dos Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goias, Nova Gldria, Rialma, Rianapolis, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Luiz do Norte. Além de atender demandas especificas de seguranca e mobilidade, as obras
reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual com a gestdo eficiente e a promogdo de melhorias sustentdveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:

Melhoria da Seguranga Viaria:

1 Redugdo de acidentes;
1 Adequagdo de sinalizagdo horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

1+ Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
1 Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

1 Redugdo de buracos e desniveis;
1 Aumento da vida atil do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

1 Redugdo de solavancos e vibrag@es;
1 Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econémico:

1 Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido;
Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a
populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitagdes e contratos administrativos aplicaveis a
Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo serd regida pela Lei Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n?
10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execugdo dos servigos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes
técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
6.7.1. Com base nas informacdes e andlises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2316367) e neste Termo de Referéncia, conclui-se que a contratagdo dos servicos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goids, Nova Gldria, Rialma, Riandpolis, Rubiataba, Santa Isabel e Sdo Luiz do Norte é necessaria, viavel e vantajosa

para a Administragdo Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e logisticos, e pela simplificagdo da gestdo contratual, conforme os
fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servico publico, bem como o disposto na Lei n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual n?
10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratagdo, com o encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. Descrigdo da solugdo como um todo

7.1. Os servigos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de intervengdes superficiais, como reperfilamento asféltico e
rejuvenescimento da camada superior. Essas agbes podem ser combinadas com reparos localizados e profundos, realizados pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugdes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.

» Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goias, Nova Gléria, Rialma, Riandpolis, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Luiz do Norte
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Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm, juntamente com os servigos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido
aos seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre elas:

Acgdo ligante: O CBUQ possui uma agdo ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragdo de agua;

Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manutengdo ao longo do tempo;

Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras dreas que precisam suportar trafego pesado;

Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de agregados. Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente
para a pavimentagdo.

A defini¢do do escopo da contratagdo, a natureza do objeto, a fundamentagdo da contratagdo, a descrigdo da solugdo, os requisitos da contratagdo, o modelo de execugdo do objeto, o modelo de gestdo do
contrato, os critérios de medigdo e de pagamento, a forma e critérios de selegdo do fornecedor, a abrangéncia, as responsabilidades e atribuigbes da licitante vencedora, bem como todos os detalhes da
contratagdo postulada, deverdo ser definidos no Termo de Referéncia. Deverdo ser seguidas todas as diretrizes estabelecidas no presente Estudo Técnico Preliminar e, ainda, as prerrogativas legais
estabelecidas na Lei n? 14.133, de 1 de abril de 2021.

7.2. A solugdo proposta sera detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientagdes Gerais - GMM (SISLOG n? 316330), e implementada com observancia dos seguintes parametros e
exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsével, encarregados e operadores especializados;

Assisténcia técnica e manutencdo: a contratada devera prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de garantia;

Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para cada etapa de servigo;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodoviario responsavel contribuindo para a conservagdo preventiva das vias urbanas dos Municipios de
Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goids, Nova Gléria, Rialma, Riandpolis, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Luiz do Norte e para o fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse
coletivo.

7.4. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 316330;
Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n? 316340;

Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n? 316335;

Levantamento de Quantitativo dos Municipios e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n? 316411;
Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2 316357;

Orgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 86 - SISLOG n2? 316797;

ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 86 - SISLOG n® 316413.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos servigos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a
eficiéncia das solugbes propostas.

8. Requisitos da contratagdo

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso Ill, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos
essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranca vidria, promovendo melhores condi¢des de mobilidade para os usuarios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usudrios da via;

Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestao eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA vigentes e boas praticas de engenharia, com uso de materiais
certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo deverd observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n2 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento sustentavel, deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes —
NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de
engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de pavimentagdo e manutengdo viaria deverdo ser executados em conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA
e DNIT, quanto da ABNT.

Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Prote¢do
de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro de contratos de obras publicas e servigos de engenharia firmados
pelos 6rgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei Complementar Estadual n2 117/2015 — Institui, no ambito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n? 10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratagdes Anual; Decreto n?
10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratagdes; Decreto n2 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autdrquica e fundacional do
Estado de Goids; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribuicdes dos agentes publicos que desempenham fungbes essenciais nos processos de licitagdes e contratagdes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goids.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os
padrées minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios de fiscalizagdo e medigdo:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranca no trafego rodovidrio sinalizagdo vertical;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento provisério e definitivo de obras rodoviarias;

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de desempenho de obras rodoviarias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes gerais para os servicos de pavimentagio;

GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDIGAO - SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critérios de medicdo para os grupos de servicos de pavimentag
correlacionando seus codigos de composigdes de prego unitdrio e especificagdes de servigos da Agéncia;

GOINFRA MED-MCA (001/2023) - PROCEDIMENTO PARA MEDIGAO DOS SERVIGOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedime
medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugéo dos servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estara condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos técnicos em anexo e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente
considerara os servicos como executados e aptos a medigdo ap6s sua aprovagdo formal. Qualquer rejeicdo deverd ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padrdes
minimos de qualidade exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os pardmetros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além
disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagbes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em
todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo eletronico de itens padronizados ndo se mostra aplicével a
presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
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Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo instrumento, que sera liberada conforme as condig6es previstas no
Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovagao da prestacio das garantias exigidas.
8.6.3. Caberad ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n? 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.
8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de habilitagdo da licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as condigGes especificas de cada modalidade, os prazos e as obrigagdes
relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do
contrato, somente serd adotada na hip6tese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

Riscos sociais, ambientais e a segurancga da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

Motivagdo social e ambiental do contrato;

Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessaria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela continuidade do contrato e pela solugcdo da irregularidade por meio de indenizagdo por
perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragéo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades
cabiveis.

§ 29 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas & continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova
contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade néo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos
regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagéo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratag@o serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orcamentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em
que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa.”

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia serd de 2 (dois) anos, devendo a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera aquela disciplinada no art. 1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo
assimilada pelo Cddigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgBes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execug@o responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsavel por assegurar a plena funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela
CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigGes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientag8es técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
Declaragdo formal de garantia, detalhando as condi¢des e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem limitam a aplicagdo de sang¢Bes previstas na
legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE poderd realizar reparos emergenciais, notificando a
CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.9. Todas as agdes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢des de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas
na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITAGAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts, especificagdes, folhas de célculo, cadernetas de campo,
relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer
custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a
CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de
interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais tratados no dmbito da execugdo do contrato,
prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgacdo ndo autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto
Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goids.

8.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou documentago técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos
servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente confidenciais. O acesso a essas informagdes serd
limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de proteg¢do de dados.



8.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagao,
anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicével.

8.10.5. A CONTRATADA deverd garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato, incluindo documentos em quaisquer
formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O
descumprimento dessa obrigagdo poderd acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles
cumpram rigorosamente as obrigagbes de protegdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo aplicével.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os padrdes de seguranga exigidos pela CONTRATANTE,
especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com
a apresentagdo de um relatdrio detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecdo de dados implementadas, promovendo atualizagdes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as
melhores préticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, ap6s seu término, por periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou
devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA deverd executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as
normas aplicéveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituigdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o
dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissées e autorizagdes ambientais necessdrias para a execugdo dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisdrios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢des desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de méaquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;

Evitar a movimentagdo de mdquinas préximas a corpos d'dgua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de estradas;
Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam agredir o meio ambiente;
Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA deverad fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o
cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicitéd-las previamente, por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim
de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se
limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio ambiente, respondendo perante drgdos publicos e
terceiros afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato
seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo devera ser demonstrada por meio de levantamento fotogréfico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo
oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores,
assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugdo do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da
Constituigdo Federal, bem como de empregar méo de obra em condi¢des analogas a de escravo. Além disso, devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores
de insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitarda a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer prética discriminatéria no recrutamento e na contratagdo de sua forga de trabalho, seja com base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil,
posigdo politica, ideoldgica, filosdfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA deverd empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas nesta clausula socioambiental.
9. Modelo de execugdo do objeto

9.1. Os servigos objeto desta contratagdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos quantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre
eles, destacam-se:

Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com
CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos em anexo e orgamento aprovado;

Execu¢do com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ,
aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

Implantagdo satisfatoria e em tempo habil das medidas de protecdo ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

Disponibilizagdo diaria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asféltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e
Sinalizagdo horizontal de Obra;

Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos
trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisdo dos profissionais responsaveis pelo controle tecnolégico. A
liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.



9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo contratual
9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a base imprimada.
9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja
incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentdria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo,
podem surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugdo, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo inicial, afericdo das balangas, verificagdo da
temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.

9.9. EXECUCAO DO CONTRATO
9.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servico, pela Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execugdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servigo;

Mao de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. Podera, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais frentes de servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato,
otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de condigdes climaticas adversas. Sera considerado como frente de servigo apenas a
execugdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de
seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execugdo dos servigos deverd seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo
conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corre¢do dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela
fiscalizagdo, e serd responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m&o-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a fungdo, qualificagdo,
quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender as necessidades desse Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de
fabricagdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condi¢des de operagdo.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa),
barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA deverd apresentar relatdrio didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

Data e Horario: Registro da data e hordrios de inicio e término das atividades;

Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o numero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento relevante;
Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigBes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem
removidas.

9.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos,
até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, desmobilizagdo, sera medida na primeira medi¢do da obra, contemplando 50% do custo total. Na
medigdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado sé sera medido na medigéo final da obra.

9.10.4. As desmobilizagdes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das condigdes habituais e previsiveis, como aquelas que
comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagao.
Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais
como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de anteméo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém
amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo
da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela
empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.
9.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes deverd ser compativel com o cronograma de execugdo das atividades apresentado pela EXECUTORA.
9.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificagdes onde se desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por
areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal, descanso, alimentagdo, ensino, satde, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e indispenséveis ao apoio e a condugdo da obra. Além dos
custos referentes @ mao de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como:
materiais de consumo e de expediente (cdpias, materiais de escritdrio etc.), custos das concessionarias (dgua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e
vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos servigos de engenharia contratados. A empresa contratada
deverd estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho, equipada com instalagdes compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento didrio das atividades, gestdo de recursos humanos, controle de materiais e equipamentos,
cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve estar apta a fornecer informagdes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar
esclarecimentos e atender prontamente as determinagbes da administragdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido, com estrutura minima que inclua: dreas para armazenamento de
materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes sanitarias, abrigo para trabalhadores, espago administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as
normas de seguranga do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condi¢cdes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza, organizagdo, controle de residuos e respeito a legislagdo
ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser totalmente desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condi¢des semelhantes as encontradas
antes da intervengdo.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, o valor estimado da contratagdo deve ser definido com base em pardmetros como os
custos unitdrios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades

do local de execugdo, incluindo as despesas relacionadas a administragdo local e a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composigdo detalhada dos itens relativos a administragdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia,
integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o planejamento da contratagdo.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA),



assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link: (https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).
10. Modelo de gestédo do contrato

10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade
compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.
10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatorios a instrugdo processual e ao encaminhamento da
documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o
modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e
setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagbes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a
revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipoteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICACAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens
eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

Ordens de Servigo (OS): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos operacionais;

Didrio de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climdticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;
Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigdes, verificagdes de qualidade e demais informagdes relevantes para o
acompanhamento do contrato;

Reunides de A pant 0: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a
continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribuigdes do gestor do contrato
10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:

Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;

Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o registro das ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a
corregdo das ocorréncias;

Acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de fornecedores do Estado;

Realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagao, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—
financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;

Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;
Ratificar o atesto do cumprimento de obrigagGes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;
Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposicdo de
sangoes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do contrato;

Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n® 14.133, de
2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZAGAO TECNICA
10.4.1. Atribui¢bes do fiscal técnico
10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informag&es pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessério a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto
estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo
para a sua corregdo;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;
Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisdrio que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e encaminhd—lo ao gestor do contrato para
ratificagdo;

Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminhd—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos;

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao de quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e
qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusédo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.5. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribui¢Ges do fiscal administrativo
10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa;

Verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatérios pertinentes, caso seja necessario;
Examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;
Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogio de medidas que ultrapassem sua competéncia;

Aucxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagGes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisdrio que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e
Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras modificagdes contratuais.

10.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo fiel cumprimento das mesmas.
10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne a execugao dos servigos contratados e
suas consequéncias e implicagdes.



10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e da legislagdo vigente.
10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na prestagdo do servigo, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover todos os meios necessdrios a garantia da plena
operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigdes fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos
servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada
inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios necessarios para o recebimento de correspondéncias;
10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protegao individual (EPI);
10.6.13. Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

10.6.14. E obrigagdo da empresa a elaboragio e manutengio do Didrio de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més,
uma via do Didrio de Obras deverd sera anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, o
encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e

georreferenciadas.
10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de

eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.8. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Infragdes Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;
10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.8.4. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;
10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;

10.8.7. Fraudar a licitagdo;

10.8.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n? 12.846, de 01 de agosto de 2013.

Sang6es Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;
Multa;
Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a

penalidade.
10.8.12. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

A implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangdes:



INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa 8 inexecugdo parcial do contrate que cause grave dano a
Administragio, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

. w Multa sobre o valor do contrato e resciséo
Dar causa a inexecucso total do contrato -
contratual

5 . L Instauragéo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentag8o exigida para o certame % . -
Execugdo da garantia de proposta.

NZo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragéio de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a " . . 3
Instauragdo de procedimente administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execucdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da licitacéo

o Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragfio ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou | Instauragéo de procedimento administrativo;
prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugfo do contrato Execucdo da garantia de proposta.

o . " Instauragdo de procedimente administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato " . -
Execucdo da garantia de proposta.

o Instaurag8o de procedimento administrativo;
Comportar-se de medo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza " . -
Execucdo da garantia de proposta.

X e . - N Instauracdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio < . P . -
Execucdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agostode | Multa sobre o valor do contrato e resciséo
2013, n#o especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo
contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a empreiteira CONTRATADA, além das demais sangdes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infragdo, obedecidos os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese
de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
10.8.17. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

Impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade

10.8.18. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando n&o se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8.19. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e
10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e
contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo ad rativo de r bilizagdo de Fornecedor

10.8.20. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo
administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissdo serd
composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.22. Caber3 a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangBes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goids.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n? 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e
contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. Critérios de medi¢do e de pagamento

11.1. Os servigos serdao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato serd responsavel pela emissdo do relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela
GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado ap6s a emissdo da Ordem de Servigo Inicial.

11.2. A medigdo dos servios contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servicos de pavimentag3o).

11.3. O servigo de administragdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras devera observar os critérios definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de
Medigdo — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administragdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os quantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo
da medigdo.

11.5. A medigdo de cada item da planilha orcamentaria sera feita por prego unitdrio, considerando-se os quantitativos executados, atestados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a
legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos deverd observar rigorosamente as disposigdes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo e conformidade técnica com os documentos técnicos em
anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares — Seguranga no Trafego Rodoviario — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel
no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatdrio Técnico ou "As Built", conforme as instru¢des da GOINFRA — Recebimento de Obras (GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n¢
1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Ap6s o recebimento e aprovagdo da documentagdo, a Diretoria de Manutengdo emitira o Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério estd condicionada a aprovagdo do Relatdrio Técnico pela comissdo designada por portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo
constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, observando-se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n?
1/2022- GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medicdo de Manutengdo (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da
contratada verificar e atender a relagdo de documentos exigidos para compor cada medigdo parcial e a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO



11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de atualizagdo cadastral.
11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a manutengdo das condigées de habilitagdo.
11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessério, adotara as providéncias cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério
e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de
infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos causados a Administragdo, conforme a Lei n® 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela
que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M=V (I/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
1 - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relago a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o
reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.7. Quando houver antecipagao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.
11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente deverd ser apurado o
calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentéria da contratada, e os seus respectivos pregos unitarios.

(VE): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos unitdrios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado
pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item separado da planilha de medigdo, para permitir a
emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de retengdes cautelares.

Anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a
realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptagGes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a manutengdo do desconto médio global (DMG)
ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuigdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos (desdgio de proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. £ admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que com base em justificativas
pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de selec¢do do fornecedor
12.1. DEFINIGAO DA FORMA DE CONTRATACAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfélticos, a serem prestados nos
municipios que compde o Lote 86 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Goianésia, Hidrolina, Ipiranga de Goias, Nova Gldria, Rialma, Rianapolis, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Luiz do Norte).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclus&o previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo
continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de m3o de obra, pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente dos
trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competi¢do entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguira o procedimento licitatério, conforme as diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizagdo
do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da
obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competigdo, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as
hipoteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

Menor prego;

Maior desconto;

Melhor técnica ou contetdo artistico;
Técnica e prego;

Maior lance (para leildo);

Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servico comum de engenharia, nas quais os servigos devem ser
realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:
Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes técnicas exigidas;
Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para subjetividade na avaliagdo;

Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante ndo atenda as especificages exigidas, sua proposta
sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do
Acdrddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em raz&o da necessidade de conciliar a ampliagdo da competitividade do certame com a seguranga e a
consisténcia na defini¢do da proposta final. A etapa aberta possibilita a apresentagdo de lances sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas mais



vantajosas para a Administragdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de
cobertura de pregos ou de comportamentos especulativos, contribuindo para a preservagdo da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado seré realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n2 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021. A disputa tera inicio com a etapa
competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, sera iniciado o modo
de fechamento randémico, com encerramento automatico da recepgdo de lances em um intervalo aleatdrio de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de
maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés
propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados
e divulgados conforme disp&e o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITAGAO
12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a seguir:

pregéo;
concorréncia;
concurso;

leildo;

didlogo competitivo.

12.3.2. Em andlise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de Licitagdes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme
enquadramento quanto ao tipo de servigo, a tnica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratacdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de engenharia, exceto os servicos de
engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hip6tese em que os licitantes apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos,
crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUCAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servicos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servicos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por prego unitdrio;

empreitada por prego global;

empreitada integral;

contratagdo por tarefa;

contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;

fornecimento e prestagdo de servico associado. [...]"

Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugéo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos e instalagdes necessdrias, sob inteira responsabilidade do
contratado até sua entrega ao contratante em condi¢bes de entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas ds finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e
legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e
servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e
servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manutengéo ou ambas, por
tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no
levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medigdes do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagdes e
Jurisprudéncia, 52 Edi¢do, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

Defini¢do do objeto: Servico comum de engenharia

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

Forma da Licitagdo: Eletronica

Inversdo de Fases: N3o havera inversdo de fases

Outros requisitos de Selegdo do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para prestagao de servigos de execugdo de conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se dd, devido a esses convénios serem firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratagbes
a ampliagdo da competigdo.

12.6.2. A presente contratagdo sera realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n2 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisGo do objeto em itens;
O dever de buscar a ampliagdo da competig¢éo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administragdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia, além da inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administragdo publica, seja pela gestdo demais contratos para execugdo do mesmo objeto, ou seja, com a realizagdo de mais
licitagdes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P. podemos analisar as recomendagdes do Acérddo 1.946/2006-
TCU-Plendrio.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 19, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria,
esta Corte de Contasjd editou a Stimula n. 247/2004, verbis: ‘€ obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global,nos editais das licitagées para a contratagdo de obras, servicos,
compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla
participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que adiviséo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adogéo. 7.
Desta feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No
queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona aAdministragdo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a



obtengdo de umacontratagdo mais vantajosa para a Administragéo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo esupervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e
interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento das manutengdes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugdo decontinuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12.
Desse modo, a fragmentagéo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagdes, poderd comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servico quese vislumbra obter, revelando risco de
impossibilidade de execugdo satisfatdria do servigo.13. Ainda sob aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagdo da responsabilidade em uma tnica empresacontratada, a qual considero
adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e soluges, masmormente em termos de facilitar a verifi cagdo das suas causas e atribui¢do de responsabilidade, de modo aaumentar o
controle sobre a execugdo do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista dasrazdes técnicas, a execugéo do servigo de manutengdo predial, de forma integralizada, por um sé particular
semostra mais satisfatoria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que as consideragées contidas neste Voto, acerca da ponderagéo do aspecto técnico,
devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei
Geral de Licitagdes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a diviséo do objeto seja
técnica e economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo hd razdo em fragmentarinadequadamente os servigos acuja serem contratados. 21.
Assim, ndo verifi cada a coexisténcia das premissaslangadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios econémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado a
questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e
indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.5. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de mdltiplas frentes de trabalho, aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos,
deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Gnico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.
Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes
empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a
coordenagdo dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de
trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos os servigos.

12.6.6. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de escala, e ndo resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou
ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo entre os servigos objeto de contratagdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servigos
deste objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente viadvel, ndo serd realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.7. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo do objeto, assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a
adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a adjudicagdo do objeto por lote tnico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade,
conforme previsto no art. 59, inciso IlI, da Lei Federal n2 14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de analise da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitérios relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela
GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n? 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimado pela Administragdo, salvo se a licitante comprovar a
viabilidade da execugdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentagdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as composigdes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre
outros, os seguintes elementos:

Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislag3o vigente;
Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;
Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;
Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

Indicadores salariais ou trabalhistas de drgdos de pesquisa;

Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de
2025, tera como base os referenciais técnicos do Acérddo n2 2.622/2013-TCU-Plenario, contemplando, quando aplicével ao objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o fornecimento de
materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos
valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econdmicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena
capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padrées de mercado e rentabilidade minima esperada.
12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisdrios, simbdlicos ou insuficientes para garantir a execugdo do objeto resultara na declaragdo de
inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de
analise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagédo oficial, garantindo-se o contraditdrio e a ampla defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovagdo da
viabilidade podera acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si ss, a desclassificagdo da proposta. Sera facultado a licitante realizar ajustes, desde que ndo impliquem
majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de pregos unitarios, quantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais,
BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na formagdo do prego ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao instrumento convocatdrio e do julgamento objetivo.

12.7.13. N3o serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos ou pardmetros da proposta original. Tal pratica serd considerada
como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagdo:

Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitérios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
Planilha com desconto linear;
Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econdémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

Composigdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da contratagdo.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
Composigdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para andlise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos ndo lineares, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A
avaliagdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composigdes de custos unitérios, incluindo, no minimo:

Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatdrios;
Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.



12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, sera exigida garantia adicional correspondente a diferenga entre esse valor e o
orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei
n°14.133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigBes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
empresas estabelecidas no territdrio do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, haverd realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITACAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n2 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer direitos e assumir obrigagdes. A documentagdo
exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresdria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

I - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicével.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, copia autenticada ou por meio eletrdnico, conforme disposto na legislagdo vigente.
12.10. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a
Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).
12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com
exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho
noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a
oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentagdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, ap6s serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do
Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que
mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j4 exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e

Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

8G = {Alivo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patrimoénio
liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos
disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o
pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balan¢o patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e
demais demonstragBes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.
12.11.10. Sera admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo drgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA



12.12.1. Devera ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da
regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaragio formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessérios para a execugdo dos servigos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsével técnico da empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca
apos a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da
GOINFRA.

12.14. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o objeto da licitagdo, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do
CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso I1X, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos
referidos atestados): execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro
abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 86

ITEM MUNICIPIOS SOLUGAQ ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICACAQ CBUQ (M3)
1 GOIANESIA CBUQ - 2.070,09
2 HIDROLINA CBUQ - 465,73
3 IPIRANGA DE GOIAS CBUQ - 453,16
4 NOVA GLORIA CBUQ - 742,04
5 RIALMA CBUQ - 1.050,42
6 RIANAPOLIS CBUQ - 694,13
7 RUBIATABA CBUQ - 726,18
8 SANTA ISABEL CBUQ - 700,62
9 SAO LUIZ DO NORTE CBUQ - 460,08
QTDE MUN SOLUCAQ ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
0 MICRO M2 0,00 M? 0,00 M?
9 CBUQ M3 7.362,44 M3 3.681,22 M?

12.14.4. A selegdo dos itens de execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, da parcela de maior relevancia, justifica-se pois
a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execugdo do
objeto principal.

12.14.5. Sera admitido o somatério de quantitativos de atestados para a comprovagéo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.
12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia exigida.
12.15. SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO

12.15.1. N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento
das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a sub ratagdo fund 1ta-se nos

N3o poderad ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza comum e de execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer
forma de terceirizagdo.

A execugdo direta dos servigos é condicdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a
uniformidade da obra.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de
seguranca.

O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste
contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e aferi¢do de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme disp&e o art. 137, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por configurar descumprimento de clausula contratual. Tal
infragdo poderd ensejar a aplicagdo de sang¢des administrativas, inclusive impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em
consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPAGCAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consdrcios desde que haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo
licitatorio:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consércio [...].”
12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na modalidade consércio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas um equipamento, que é a usina mével ou vibro
acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgdo de uma rodovia, que requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares,
equipamentos pesados e pode contar com inimeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo
executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

Subleito;
Regularizagdo;
Reforgo do Subleito;
Sub-base;

Base;

Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da tltima camada executiva de um pavimento, tratando-se de um servigo de Unica etapa e de simples
realizagdo, serd empregada somente uma frente de servigo para execugdo do objeto, por municipio, ndo se justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consdrcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servigo por municipio e da estrutura de fiscalizagdo da Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade
de estrutura consorciada para a execugdo do objeto, sendo suficiente a atuagdo de uma tnica empresa individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.



12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUCAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual ndo sera necessaria a presenga de um servidor da
GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno conhecimento das condi¢des do local onde serdo realizados os
servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a qual serd juntada & Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a
elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Caderno de OrientagGes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n? 316330;
13.2. Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 316340;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n? 316335;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 316411;
13.6. Cronograma Consolidado - Lote 86 - SISLOG n2 316357;

13.7. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n2 316413;

13.8. ART's de Orgamento - SISLOG n? 324713;

13.9. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n? 316355;
13.10. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n? 316349;

13.11. Orgamento Consolidado - Lote 86 - SISLOG n2 316797;

13.13. Matriz de Risco - SISLOG n? 316350;

13.14. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n? 324713,

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consondncia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso, aprovo o Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodovidrios

Fabio Louzada Batista
Diretor de Manutengdo
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