

Documento de Oficialização de Demanda - DOD

	Número do Processo - SISLOG 119563
	Número do Processo - SEI 202600005012773

001 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) SETOR(ES) REQUISITANTE(S)

Área(s) Requisitante(s) (Unidade/Setor/Gerência)	COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE RUBIATABA
Unidade(s) SEI	217
Responsável pela demanda	JANAINE MONICA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF	***.108.149-**
E-mail	janaine.sousa@seduc.go.gov.br
Telefone	[telefoneUsuarioLogado]

002 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Reforma na Coordenação Regional de Educação de Rubiataba, execução de recepção; execução de sala de gabinete; execução de sala do SIGE; reforma geral; execução de sala do caf. execução de cozinha; execução de banheiros; execução de auditório; entre outros.

2.2 - JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se devido à necessidade em reformar e ampliar a Coordenação Regional de Rubiataba. Uma vez que à mesma não comporta os usos mínimos para funcionamento da coordenação, faz necessário a ampliação e reforma com as adequações de acessibilidade para atender as normas.

Serão realizados projetos complementares como projeto de combate a incêndio, elétrico, hidrossanitário e estrutural.

Ressalta-se que os serviços são necessários para maior conforto e segurança dos usuários.

003 - INFORMAÇÕES QUANTO AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3.1 - ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

Nos termos do Decreto estadual nº 10.139, de 31 de agosto de 2022, esta contratação está alinhada ao Plano Anual de Contratações do ano de 2024 da CRE-RUBIATABA - COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE RUBIATABA. A Contratação está prevista no PCA, conforme apresentamos a seguir:

#	Cod	Descrição	Qtde
001	893	serviços de engenharia, reforma de espaço público.	

3.2 - FONTE(S) DE RECURSO PARA A CONTRATAÇÃO

Fonte de Recurso: () Tesouro () Próprio () Convênio (X) Outro: TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL

3.3 - DATA PREVISTA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Previsão de data em que deve ser iniciada o fornecimento, prestação dos serviços e/ou entrega da obra: 29 de junho de 2026.

A data estimada para a formalização do contrato é até o dia 20 de julho de 2026.

004 - IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES

Responsável	Função	Equipe
JESSICA ROSA BATISTA	Agente de Contratação	
JESSICA RODRIGUES SILVEIRA	Integrante Administrativo	Equipe de Planejamento
JANAINE MONICA DE OLIVEIRA SOUSA	Integrante Requisitante	Equipe de Planejamento
GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM	Integrante Administrativo	Equipe de Planejamento
SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE	Integrante Requisitante	Equipe de Planejamento
CAIQUE GABRIEL OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento
JOAO LUCAS REZENDE MEDEIROS	Fiscal de contrato	Equipe de Fiscalização de Contrato
JOAO GHABRIEL PEREIRA SILVA	Fiscal de contrato	Equipe de Fiscalização de Contrato
CAIO BORBA CRUZ	Gestor de Contrato	Equipe de Fiscalização de Contrato

ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-se os autos às Gerências de Compras/Licitações e de Planejamento/Financeiro para conhecimento quanto ao início do procedimento de Contratação e demais providências pertinentes.

JANAINE MONICA DE OLIVEIRA SOUSA
Requisitante Responsável