



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036010492-2/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : PORANGATU - TABELA T330 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 39.794,10 m2
Data Base : 01/04/2026
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	30,99	un	1,000	105.251,56	105.251,56
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	30,99	un	1,000	126.893,01	126.893,01

Total do Grupo : 232.144,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	30,99	m2	314,996	0,70	220,49
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	30,99	m2	314,996	0,53	166,94
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	30,99	m3	188,998	9,87	1.865,41
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	30,99	m3km	10.621,687	3,92	41.637,01
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	30,99	m3	151,199	83,66	12.649,30
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	30,99	m2	2.138,821	0,53	1.133,57
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	30,99	m3	236,751	12,41	2.938,07
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	30,99	m3km	994,353	4,02	3.997,29
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	30,99	TKM	4,592	4,59	21,07
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	30,99	m2	944,998	0,68	642,59
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	30,99	m3	85,551	375,46	32.120,97
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	30,99	m2	79.588,202	7,57	602.482,68
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	30,99	TKM	393,534	3,09	1.216,02
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	30,99	tkm	12,095	3,22	38,94
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	30,99	TKM	287,463	1,04	298,96
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	30,99	m3km	75.937,106	1,72	130.611,82
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	30,99	T	1,068	4.730,85	5.052,54
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	30,99	T	15,615	5.118,58	79.926,62
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	30,99	t	1,228	4.032,78	4.952,25
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	30,99	tkm	65.880,300	2,76	181.829,62
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	30,99	t	135,299	5.744,20	777.184,51

Total do Grupo : 1.880.986,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	30,99	Un	243,000	48,76	11.848,68
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	30,99	m2	343,803	38,40	13.202,03
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	30,99	m2	2.694,723	5,10	13.743,08



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036010492-2/2026 Data Orçamento : 21/07/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM
MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : PORANGATU - TABELA T330 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 39.794,10 m2
Data Base : 01/04/2026
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Total do Grupo : 38.793,79

Total do Orçamento : 2.151.925,03



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036010492-2/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : PORANGATU - TABELA T330 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 39.794,10 m2
Data Base : 01/04/2026
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	10,7877	232.144,57	5,83
PAVIMENTAÇÃO	87,4095	1.880.986,67	47,26
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,8028	38.793,79	0,97
Total geral	100,0000	2.151.925,03	54,06