APRESENTACAO

Em conformidade com a Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contrata¢do para as
AdministragGes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e com o
Decreto estadual n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023, que regulamenta a etapa preparatdria das contratacdes na administragdo publica
direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagao que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo, dando base ao anteprojeto, ao
termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagdo.

OBJETO PRETENDIDO

A presente contratagdo tem como objeto a prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia consultiva e suporte tecnolégico

para a evolugdo, sustentacdo, operagdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) da GOINFRA.A solugdo

visa consolidar o SGP como eixo central da gestdo dos ativos rodovidrios da Agéncia, mediante o desenvolvimento de novas
funcionalidades, o tratamento e a validacdo de bases de dados georreferenciadas, a garantia da seguranca da informacéo e a elaboracdo

de documentos técnicos estratégicos de apoio a tomada de decisao.

A relevancia desta contratagcdao fundamenta-se na magnitude e complexidade da malha rodovidria sob jurisdicdo da GOINFRA que,
conforme dados do Sistema Rodovidrio Estadual (SRE) de abril de 2026, totaliza 21.300,09 km de rodovias, conforme detalhado no
Quadro 1:

Quadro 1: Rodovias sob jurisdicdo da GOINFRA

Pavimentada Ndo Pavimentada
Classe EOP Planejada | Total (km)
DUP PAV EOD LEN IMP
Radiais 367,8 | 1.4281 0,0 37,6 308,6 0,0 2,2 2.1443
Longitudinais 121,6 3.555,4 17,0 | 2419 1.707,1 123,0 53,8 5.819,8
Transversais 78,3 2.520,4 36,8 90,2 1.207,4 43,8 89,5 4.066,4
Diagonais 69,2 2.151,5 1,9 54,4 1.445,0 66,9 57,4 3.846,3
LigacBes 130,1 | 2.204,0 0,0 | 1988 2.444,5 53,3 392,7 5.423,3
Total 766,9 11.859,4 | 55,7 | 622,9 7.112,6 287,1 595,6 21.300,09

Fonte: SRE (versdo abril de 2026).

Diante da vasta extensdo desses ativos e da necessidade de preservacdao do patrimdnio publico, a sistematizagdo continua das
informagdes e o aprimoramento das ferramentas de analise preditiva sdo imperativos. A solugdo proposta permitirda a GOINFRA realizar
uma priorizagdo técnica de investimentos, otimizando a aplicagdo de recursos orgamentarios e garantindo a conectividade e a seguranga
viaria em todo o Estado de Goias.

A execucdo do objeto serd estruturada em 03 (trés) Produtos, com escopos complementares que garantem a integridade do ciclo de
gestdo de pavimentos, conforme demonstra o Quadro 2. Ressalta-se que a contratagdo possui natureza de frequéncia permanente, com
medigdes mensais condicionadas a efetiva entrega dos relatérios de atividades e ao cumprimento da disponibilidade das equipes
multidisciplinares alocadas especificamente para cada produto, conforme os perfis e quantitativos estabelecidos neste Estudo Técnico

Preliminar.
Quadro 2: Resumo do Objeto
Item Produto Frequéncia Unidade Qtde
1 Produto 1 — Coordenagdo Geral Permanente Meses 12
2 Produto 2 — Melhoria do SGP Permanente Meses 12
3 Produto 3 — Manutengdo e Operagdo do SGP Permanente Meses 12
Fonte: Geréncia de Planejamento (GEPLA)
INTRODUGAO

O dinamismo da economia goiana impde desafios constantes a infraestrutura e a logistica de transportes. O fortalecimento das cadeias
produtivas exige do poder publico e dos agentes econOmicos agdes voltadas a modernizagdo e ao aumento da competitividade,
especialmente nos setores primario — agricultura, pecudria e extrativismo vegetal, animal e mineral — e secunddrio, composto por

atividades industriais diversificadas.

Isto posto, reveste-se de suma importancia a oferta de uma infraestrutura e logistica de transportes que estabelega a conectividade
eficiente dos meios de produc¢do e os mercados consumidores. A infraestrutura de transportes de uma regido tem importante papel no
seu desempenho, dado que é condigdo bdsica para a realizagdo de trocas econdmicas entre locais dispersos espacialmente, no préprio
estado, bem como integrando-se aos demais estados limitrofes, e com os corredores multimodais (compostos de hidrovias e ferrovias)



ligando aos principais portos brasileiros.

Tendo em vista o competitivo cenario internacional, a infraestrutura logistica, em muitos casos passou a ser o principal componente

para garantir a competitividade.

O grande progresso alcangado pela regido central do pais tem na infraestrutura de transportes um fator indutor e catalisador de seu
desenvolvimento. Os beneficios advindos do fortalecimento das cadeias produtivas, tem por indispensdvel a necessidade de
modernizacdo da infraestrutura e logistica de transportes, para o estabelecimento da conectividade eficiente entre os meios de
produgdo e dos mercados consumidores. A infraestrutura de transportes é essencial para o desempenho econdémico, facilitando a

ligagdo e trocas entre comunidades, regibes, e a integragdo de Goias aos estados vizinhos e corredores multimodais.

Com vistas a esse crescimento, o Governo de Goids vem realizando investimentos continuos em infraestrutura e logistica, pautados na
gestdo eficiente dos recursos publicos e na adogdo de praticas que viabilizem novos vetores de desenvolvimento em todas as regides do
Estado.

Em decorréncia desse processo de investimento e ampliagdo da Rede Rodoviaria Estadual, evidencia-se a magnitude do patrimonio

publico sob gestdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA). Conforme dados do Sistema Rodoviario Estadual
(SRE), versdao de dezembro de 2025, a malha estadual totaliza 21.274,38 quilometros de rodovias, alcangando um valor patrimonial

estimado de RS 30.806.820.463,10, abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, Obras de Arte Especiais, valores de terra

nua das faixas de dominio e aerddromos sob jurisdicdo estadual, conforme o Inventario de Bens de Infraestrutura da GOINFRA -
Exercicio 2025 (Documento SEI n® 84261824).

Nesse contexto, a Figura 1 apresenta o histérico de valorizagdo dos bens de infraestrutura da GOINFRA no periodo de 2021 a 2025,
evidenciando a evolugdo patrimonial continua e o incremento progressivo do valor dos ativos publicos de infraestrutura sob

responsabilidade da Agéncia.

Figura 1: Histdrico de Bens de Infraestrutura da GOINFRA (2021-2025)
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Fonte: Elaboragdo propria a partir de dados do Inventario dos Bens de Infraestrutura da GOINFRA

(SEI ne 84261824).
SECAO 1- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA detém a responsabilidade da gestdo, manutengdo e expansdo da malha
rodovidria do Estado de Goias, ativo fundamental para o desenvolvimento socioecon6mico e a integragao logistica do Estado de Goias.
Para viabilizar uma gestdo técnica e eficiente, a Agéncia implantou o Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP), ferramenta central para
consolidagdo do inventdrio, além da elaboragdo de diagndstico e progndstico das condiges funcionais e estruturais dos pavimentos.

1.2. A presente contratagdo fundamenta-se na necessidade imperativa de garantir a continuidade operacional e a evolugao tecnolégica
do sistema. A interrupgdo dos servigos poderia comprometer a preserva¢dao dos dados histéricos acumulados e a continuidade das
analises técnicas, ocasionando retrocessos na gestdo da infraestrutura e prejuizos a eficiéncia na alocagao dos recursos publicos, em
desconformidade com os principios estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021.

1.3. O problema central a ser resolvido reside no risco de obsolescéncia tecnoldgica e na iminente descontinuidade do suporte técnico
especializado, o que comprometeria a integridade do banco de dados georreferenciado e a confiabilidade das informacgGes gerenciais
utilizadas por esta Agéncia.

1.4. Sem a manuteng¢do e a sustentacdo do SGP, a GOINFRA ficaria privada de critérios técnicos objetivos para a priorizagdo de
intervengdes, forcando a reversdo ao paradigma de manutengdo corretiva reativa, em detrimento da atual estratégia de conservagao
preventiva otimizada, capaz de prolongar a vida util dos ativos e reduzir o custo do ciclo de vida dos pavimentos. Ademais, a auséncia do



sistema aceleraria a degradagdo funcional e estrutural da malha rodoviaria, inviabilizaria a valoragdo patrimonial automatizada dos
ativos rodovidrios, métrica essencial para orientar politicas publicas de longo prazo e mensurar o impacto econémico da infraestrutura
estadual, impactando a governancga fiscal e o planejamento estratégico plurianual.

1.5. Os objetivos pretendidos compreendem a manutenc¢do plena e o aprimoramento continuo da plataforma SGP, incorporando novos
modulos de inteligéncia analitica, modulo de estruturas, processamento de dados “as built” e funcionalidades voltadas ao calculo
patrimonial. Busca-se assegurar a transparéncia e a governanc¢a publica por meio da rastreabilidade das decisGes técnicas e da
consolidagdo de cendrios analiticos que orientem o planejamento plurianual de investimentos.

1.6. Espera-se, como resultado, a melhoria da seguranca vidria e da mobilidade, traduzida na redugdo de custos logisticos e no aumento
da competitividade regional. Ao final, a contratagdo garantird que a GOINFRA disponha de informagdes estruturadas e acessiveis para
todos os niveis de decisdo, assegurando que as intervengdes na malha sejam realizadas de forma técnica, transparente e com o maximo
aproveitamento dos recursos aplicados.

1.7. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o atendimento da demanda que
consta no Documento de Oficializagdo da Demanda (DOD), aportado pela Diretoria de Planejamento (DPL), bem como demonstrar a
viabilidade técnica e econdmica da solugdo identificada em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da solucdo,
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagao.

1.8. Portanto, a necessidade da contratagdo decorre da demanda por servigos técnicos especializados de evolugdo, sustentagao,
operagdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP), visando garantir a continuidade operacional da
plataforma, bem como a incorporagdo de novos mddulos, além de subsidiar as decisGes estratégicas de investimento na malha
rodovidria sob gestdo da GOINFRA;

1.9. Assim, a delimitagdo da solugdo nos termos e condi¢Ges estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe. Aqui estdo
pautados elementos que, fundamentadamente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor
atender ao interesse publico.

Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:

1.10. Nos termos do Decreto Estadual n? 10.139, de 31 de agosto de 2022, a demanda a ser contratada estd alinhada ao Plano de

ContratagOes Anual (PCA) do ano de 2026 da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA)sob o cédigo de cadastro de
numero 409879;

1.11. Com vistas a atender as exigéncias de transparéncia e aos mecanismos de controle social e externo, apresenta-se no Quadro 3, a

seguir, a analise de compatibilidade entre o objeto previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA) e aquele descrito neste Estudo
Técnico Preliminar;

Quadro 3: Demonstrativo de compatibilidade com o Plano de Contrata¢des Anual (PCA) - art. 18 da Lei Federal n? 14.133/2021

Elemento Previsdo no PCA (Codigo 409879) Previsdo no Presente Estudo Técnico | Compatibilidade
Contratagdo de empresa especializada |Contratagdo de empresa especializada
para a prestagdo de servigos técnicos para a prestagdo de servigos técnicos
de engenharia consultiva e tecnologia |de engenharia consultiva e tecnologia
. da informacdo, visando a evolugdo da informacdo, visando a evolugdo 3
Objeto X YL . L Compativel
funcional, sustentagdo técnica, funcional, sustentagdo técnica,
operacdo assistida e apoio analitico do |operagdo assistida e apoio analitico
Sistema de Geréncia de Pavimentos do Sistema de Geréncia de
(SGP) da GOINFRA Pavimentos (SGP) da GOINFRA
Localizagdo Estado de Goids. Estado de Goias. Compativel
Extensdo - - Compativel
N RS 3.507.491,64 (trés milhdes,
RS 3.097.477,43 (trés milhdes, noventa . . 3
Valor . quinhentos e sete mil, quatrocentos e| Compativel,
: e sete mil, quatrocentos e setenta e .
Estimado . R noventa e um reais e sessenta e| com ressalvas
sete reais e quarenta e trés centavos)
quatro centavos)
Alinhado ao PPA  2024-2027,
Vinculagdo Programa 1055 — Rotas de Produgdo, 3
- - N . Compativel
Estratégica com foco na expansdo e melhoria da
infraestrutura vidria estadual

Fonte: Elaboragdo prépria.

1.12. Conforme demonstrado no Quadro 3, verifica-se compatibilidade integral entre o objeto planejado no Plano de ContratagGes Anual
e a proposta técnica descrita neste Estudo. As descri¢des do objeto, localizagdo, extensdo e vinculagdo estratégica sdao plenamente
convergentes, ressalvando-se que o valor inicial de R$ 3.097.477,43 (trés milhdes, noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e sete
reais e quarenta e trés centavos) foi atualizado para R$ 3.507.491,64 (trés milhdes, quinhentos e sete mil, quatrocentos e noventa e um
reais e sessenta e quatro centavos) em decorréncia da evolugdo e amadurecimento da estruturacdo da contratacgao;



1.13. A compatibilidade aqui demonstrada assegura a regularidade juridica, orgamentaria e técnica da futura licitagdo, garantindo que a
contratagdo ocorra dentro dos parametros do planejamento institucional e em estrita observancia aos mecanismos de controle interno

e externo;

1.14. A presente demanda ndo apenas atende ao requisito legal de previsdo no PCA, mas também respeita a estratégia de planejamento

da GOINFRA para modernizacdo, seguranga e sustentabilidade ambiental da malha rodoviaria estadual, em conformidade com o PPA
2024-2027 (Programa 1055 — Rotas de Produgdo, Produto 18920) e com os principios da Lei Federal n? 14.133/2021;

Alinhamento Estratégico:

1.15. A contratagdo pretendida apresenta conformidade com os Programas e Ag¢bes do Plano Plurianual 2024-2027 relacionados as

atribui¢Ges da GOINFRA, em conformidade com as suas competéncias, nos termos da Lei n2 22.317, 18 de outubro de 2023;

1.16. Nesse sentido, o Quadro 4 a seguir, apresenta o detalhamento do Programa 1055 — Rotas de Producdo, sendo destacados os
produtos vinculados ao objeto a contratar, sob o titulo “GOIAS EM MOVIMENTO — RODOVIA PAVIMENTADA, DUPLICACAO E OBRAS |
ARTE”;

Quadro 4: Programa 1055 - Rotas de Produgdo

PROGRAMA 1055 — ROTAS DE PRODUCAO

EIXO GOIAS DA INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONOMICA

OBJETIVO INFRAESTRUTURA PARA NEGOCIOS

O PROGRAMA BUSCA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE NEGOCIOS, €OM
ESPECIAL ATENGAO PARA AS ROTAS DE ESCOAMENTO DA PRODUGAO. CONTEMPLA
INICIATIVAS DE APRIMORAMENTO DA MALHA VIARIA ESTADUAL COM INCREMENTO
DAS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS, MELHOR SINALIZAGAO,
OTIMIZAGAO DE AERODROMOS E MODERNIZAGAO DOS  DISTRIOS
AGROINDUSTRIAIS.

DESCRICAO

MELHORIA DA MALHA VIARIA ESTADUAL PARA O ESCOAMENTO DA PRODUGAO E
PARA MAIOR FLUXO DE TURISTAS.

RESULTADO ESPERADO

TESOURO / RECURSOS

3 6.460.518.845,27
PROPRIOS (R$):

OUTROS RECURSOS
178.717.704,00

PREVISTOS (R$S):
RELAGAO DE PRODUTOS POR ORGAO OU ENTIDADE RESPONSAVEL

ORGAO RESPONSAVEL NOME PRODUTO
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - RECONSTRUGAO DE RODOVIAS
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - RODOVIA PAVIMENTADA, DUPLICACAO E OBRAS DE ARTE
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - VIAS PARA ACESSO A COMUNIDADES ISOLADAS

PAVIMENTADAS
GOINERA GOIAS EM MOVIMENTO - GESTAO DA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - AERODROMO HOMOLOGADO
GOINFRA CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS
GOINFRA FAIXAS DE ROLAMENTO MONITORAD’AS PARA REDUCAO DE ACIDENTES
RODOVIARIOS

GOINFRA SINALIZACAO VIARIA - CONSERVADA

Fonte: Adaptado do PPA 2024-2027.

1.17. O Quadro 5, a seguir, apresenta o detalhamento dos atributos relacionados ao “20673 - GOIAS EM MOVIMENTO - MANUTENGCAC
DA INFRAESTRUTURA VIARIA” em destaque;

Quadro 5: Programa 1055 — Produtos

INICIATIVA: GOIAS EM MOVIMENTO - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA

CONSTRUGAO, DUPLICAGAO E PAVIMENTAGAO DE RODOVIAS NO ESTADO DE GOIAS.
DESCRICAO MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA. RECONSTRUGAO DE RODOVIAS. CONSTRUGAO
DE NOVAS PONTES.

ORGAO 4361 - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
20673 - GOIAS EM 18920 - GOIAs | 20676-GOIAS | 20650 - GOIAS
MOVIMENTO - EM MOVIMENTO | EM MOVIMENTO | EM MOVIMENTO

18919 - GOIAS



PRODED MANUTENGAO l/l ENg L -RODOVIA - VIAS PARA - GESTAO DA
IGATIVR: GOIAS M MOVIMENTO - EXPANSQ £ IELIORIA 0P INFRARSTRRTURA ViARirencao
INFRAES:I'RUTURA RECONSTRUCAQ| DUPLICACAOE | COMUNIDADES DA
VIARIA DE RODOVIAS | OBRAS DE ARTE ISOLADAS INFRAESTRUTURA
PAVIMENTADAS. MUNICIPAL
ORIGEM TESOURO / RECURSOS PROPRIOS
UNIDADE DE )
QUILOMETRO
MEDIDA
REGIONALIZAGAO ESTADO DE GOIAS
; Total 2024 2025 2026 2027
META FiSICA
2024-2027
2.112,58 190 778,58 572 572
FINANCEIRO
4.968.139.047,19 | 65.492.554,34 |1.826.219.248,99(1.538.213.621,93| 1.538.213.621,93
2024-2027 (R$)

Fonte: Adaptado do PPA 2024-2027.
Necessidade da Contratagdao

1.18. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) identificou a necessidade imperativa de assegurar a continuidade,

sustentacgdo e evolugdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP), ferramenta central para a gestdo técnica e estratégica da malha
rodoviaria estadual.

1.19. Diante disso, é notdrio que a eventual descontinuidade operacional do sistema comprometeria a capacidade de planejamento

analitico da Agéncia, resultando em retrocesso na gestdo dos ativos e perda de confiabilidade nos dados histéricos acumulados até o
presente momento.

1.20. Nesse contexto, a manutencgdo e atualizagdo do SGP sdo indispensaveis para subsidiar o diagndstico e o progndstico das condigcbes

da malha, permitindo avaliar e comparar alternativas de intervengdo que considerem, de forma integrada, aspectos técnicos,
operacionais e econdmico-financeiros, otimizando a aplicagdo dos recursos publicos;

1.21. A gestdo da infraestrutura rodoviaria esta sujeita a condicionantes normativos e de controle rigorosos. A manutenc¢do do sistema

assegura a integridade de dados georreferenciados e a rastreabilidade das decisGes, mitigando riscos de inviabilizagdo técnica ou juridica
das etapas subsequentes de conservagao, restauragao ou expansdo da malha;

1.22. Na presente contratagdo, o objetivo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) consiste em prover uma gestdo integrada e

moderna, incorporando novos moédulos de gestdo de pavimentos, gerenciamento de estruturas, inteligéncia analitica, processamento de
dados “as built” e a valoragdo patrimonial dos ativos rodovidrios, visando eliminar pontos criticos e subsidiar a priorizagdo de

investimentos de maior impacto.

1.23. Nesse sentido, a sustentacdo de um SGP robusto demanda a integracdao de conhecimentos multidisciplinares em engenharia de

pavimentos, ciéncia de dados e gestdo de ativos. Parametros complexos, como a modelagem de previsdo de desempenho, proje¢des de
trafego e cendrios de investimento plurianuais, exigem expertise especifica para garantir que as solugGes propostas prolonguem a vida
util dos ativos e reduzam os custos logisticos estaduais;

1.24. O planejamento para a continuidade e evolugdo do SGP foi estruturado de forma a garantir a sustentagdo da plataforma atual e a

implementagdo gradual de melhorias tecnoldgicas. A contratacdo visa dotar a GOINFRA de informagbes estruturadas e acessiveis,
fundamentais para a elaboragdo de planos de agdo que atendam aos compromissos institucionais e as demandas da sociedade.

1.25. A manutengdo do sistema tem por finalidade permitir a andlise simultanea de diversos cendrios, ampliar a transparéncia

institucional, facilitar o monitoramento pela Administracdo e assegurar a entrega de resultados técnicos consistentes, mantendo a
uniformidade metodoldgica necessdria para a prestagdo de contas aos érgdos de controle;

1.26. A contratagdo de empresa especializada, detentora de corpo técnico multidisciplinar e expertise em sistemas de geréncia, otimiza a

alocacdo de recursos da Administracdo, evitando a sobrecarga das equipes internas da GOINFRA com servigcos de alta complexidade
tecnoldgica e garantindo a eficiéncia na fiscalizagdo e gestdo do contrato;

Justificativa da Contratagao:

1.27. 0 Sistema de Geréncia de Pavimentos constitui-se em um conjunto de ferramentas de andlises integradas que visam determinar a

viabilidade e a priorizagdo de intervengbes na infraestrutura, avaliando comparativamente as solugdes de engenharia sob a otica da
economicidade e do ciclo de vida dos ativos;

1.28. Trata-se de etapa estratégica e continua para fundamentar a decisdo administrativa sobre a conveniéncia de investimentos,

assegurando que a solucdo selecionada apresente a melhor relagdo custo-beneficio e o fortalecimento da segurancga viaria e mobilidade



em todo o Estado;

1.29. A presente contratagdo fundamenta-se, adicionalmente, na conformidade com a Lei n? 14.133/2021, observando os principios da
eficiéncia, inovagdo e interesse publico, além de cumprir cronogramas de aprimoramento da governanga publica e transparéncia na

gestdo da infraestrutura rodoviaria;

1.30. A evolugdo do SGP atende, portanto, a exigéncias de planejamento, visando conferir maior robustez técnica ao processo de

gerenciamento de pavimentos e valoragdo patrimonial, permitindo mensurar o valor econémico da malha para orientar politicas
publicas de longo prazo e apoiar estratégias de expansao;

1.31. Justifica-se, assim, a contratacao de empresa especializada para garantir que ndo haja perda de confiabilidade nos dados e para
permitir o aprimoramento continuo das funcionalidades de inteligéncia analitica, dotando a Administragdo de subsidios consistentes

previamente a definicdo de investimentos vultosos;

1.32. A iniciativa representa agdo estratégica para a competitividade regional, dotando a governanga com importantes dados,
propiciando maior transparéncia, controle e gestdo inteligente dos ativos. A estruturacdo desses servicos permite apoiar a tomada de
decisdo com seguranc¢a técnica, reduzindo riscos de alocagdo ineficiente de recursos e garantindo a preservagdo do patrimoénio

rodovidrio goiano.

SECAO 2 - DESCRICAO DA SOLUCAO
Defini¢do do Objeto:

2.1. Contratacdo de servicos técnicos especializados para evolugdo, sustentacdo, operagdo assistida e apoio analitico do Sistema de
Geréncia de Pavimentos da GOINFRA, destinado a gestdo de informages rodovidrias, contemplando desenvolvimento de
funcionalidades, tratamento de dados, seguranga da informagdo, suporte técnico e emissdao de documentos técnicos;

Classificagdao do Objeto

2.2. O objeto da presente contratagdo classifica-se como servigo técnico especializado de natureza predominantemente intelectual
(Art. 62, XVIII, alinea 'a' da Lei Federal n® 14.133/2021), deexecugdo continua (Art. 62, XV), que se refere aservigos contratados pela

Administragdo Publica para a manutencgdo da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

2.3. A modalidade selecionada ¢ a Concorréncia (Art. 28, II, da Lei Federal n? 14.133/2021), com critério de julgamento por Técnica e
Prego (Art. 33, 1V, da Lei n® 14.133/2021). Tal escolha justifica-se pela alta complexidade técnica envolvida na engenharia de pavimentos
integrada a ciéncia de dados e pela natureza intelectual do servigo, onde a expertise da equipe técnica é determinante para a robustez

dos dados que irdo subsidiar as decisOes estratégicas desta Agéncia.

2.4. Foi adotado o modo de disputa “fechado” (Art. 56, Il da Lei Federal 14.133/2021), visando assegurar que as propostas
metodoldgicas e os planos de sustentacdo do sistema sejam avaliados de forma consistente, garantindo a isonomia e a sele¢do da
proposta que apresente a melhor combinagdo entre inovagdo tecnoldgica e viabilidade econémica, sem a volatilidade tipica dos lances

sucessivos de um pregao;

2.5. Nesse modo, cada licitante apresenta sua proposta de forma reservada, o que reduz a possibilidade de conluio, de cobertura de
pregos, de comportamentos especulativos e de ajustes sucessivos guiados apenas pelo acompanhamento de lances, preservando a
autonomia de formacdo de pregos e favorecendo a sele¢do da proposta mais vantajosa com base em critérios objetivos previstos no

edital, nos termos da legislagdo vigente;
Identificagdo de solugdes:

2.6. O presente Estudo Técnico Preliminar visa identificar a alternativa mais eficiente para garantir que o SGP ndo apenas permaneca

operacional, mas evolua para atender as novas demandas de governanga e transparéncia da GOINFRA.

2.7. Foram analisadas as capacidades da Agéncia em absorver a demanda internamente frente a necessidade de contratagdo externa,

considerando eficiéncia, seguranca de dados e o cumprimento de metas de valoragdo patrimonial;
2.8. Assim, foram identificadas as seguintes possiveis solugdes:

2.8.1. Solugdo 1: Desenvolvimento e manutengdo do sistema por meio da equipe técnica propria da GOINFRA, assumindo

integralmente a atualizagdo dos cédigos-fonte e a modelagem de engenharia;

2.8.2. Solugdo 2: Contratagdo de empresa especializada em sistemas de gestdo de ativos rodovidrios, com experiéncia

comprovada em manutengao evolutiva, suporte técnico e engenharia de pavimentos.

Andlise comparativa das solugdes administrativas



2.9. A Solugdo 1 mostra-se invidvel, visto que o quadro técnico atual da GOINFRA estd dimensionado para atividades de fiscalizagdo e
gestdo estratégica, ndo possuindo disponibilidade nem especializagdo especifica em desenvolvimento de software de alta complexidade
voltado exclusivamente para geréncia de pavimentos (SGP), o que geraria alto risco de desempenho insatisfatério ou descontinuidade

operacional.

2.10. A Solugdo 2 apresenta-se como a alternativa mais vantajosa, pois garante acesso imediato a tecnologias de ponta, inteligéncia
analitica e suporte especializado. Esta solugdo permite que a GOINFRA foque na andlise dos resultados gerados pelo sistema, enquanto a
contratada assegura a estabilidade, a seguranca da informacgdo e a implementagdo de novos mddulos, com agilidade e conformidade

normativa;
Justificativa da escolha da solugdao administrativa:

2.11. A anélise das alternativas demonstra que a Solugdo 2 (Contratagdo de empresa especializada) é a que melhor atende ao interesse

publico e aos requisitos técnicos da GOINFRA, fundamentada nos seguintes pontos:

2.11.1. Expertise Multidisciplinar: A evolu¢do do SGP exige o dominio simultdneo de engenharia rodoviaria, modelagem
estatistica de desempenho e arquitetura de sistemas. A contratagdo externa prové o corpo técnico necessario para integrar

dados as built e realizar a valoragdo econdmica da malha;

2.11.2. Garantia de Continuidade e Sustentagdo: O SGP é um sistema critico para a tomada de decisdo da gestdo da GOINFRA. A
contratagdo assegura niveis de servico que impedem a paralisagdo das analises de priorizagdo de obras, evitando o retrocesso

na gestdao da malha;

2.11.3. Inovagdo e Valoragdo Patrimonial: A necessidade de aprimorar o sistema para incorporar novas funcionalidades para
rodovias com as mais diversas caracteristicas, bem como, a necessidade de mensurar o valor econdmico da malha rodoviaria
estadual e demais dispositivos de infraestrutura, demandam ferramentas analiticas avangadas e corpo técnico com know-how

gue empresas especializadas ja possuem, reduzindo o tempo de implementagdo e os riscos de erros de calculo;

2.11.4.Foco na Fiscalizagdo: Permite que os engenheiros da GOINFRA atuem como gestores e fiscais do contrato, validando os

cendrios de investimento em vez de despender esforgos na manuteng¢do operacional do software.

2.11.5. Seguranca e Governanga: A contratagdo estabelece obriga¢des claras de backup, documentagdo técnica e transferéncia

de conhecimento, fortalecendo a governancga publica e a prestagdo de contas aos érgaos de controle;

2.12. Portanto, diante da complexidade do objeto e da essencialidade do SGP para o planejamento rodovidrio estadual, a contratagao de

empresa especializada é a Unica via capaz de garantir a eficiéncia, a economicidade e a modernizagdo da gestdo de ativos da GOINFRA;
Identificagdo de solugdes técnicas:

2.13. A solugdo técnica selecionada consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigcos técnicos de evolugdo,
sustentacgdo, operacdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) da GOINFRA. Esta solugdo visa garantir a
continuidade da gestdo de informagdes rodoviarias, integrando o processamento de dados técnicos a inteligéncia analitica para subsidiar
a tomada de decisdo estratégica. A execugdo serd pautada pela entrega de produtos mensais e programados, assegurando que a
Agéncia disponha de ferramentas modernas e dados atualizados para o planejamento de investimentos, valoragdo patrimonial dos

ativos e otimiza¢do da manutengdo da malha rodoviaria estadual.
2.13.1. A execugdo dos servigos serd estruturada em 03 (trés) Produtos principais, conforme detalhado a seguir:

Produto 1 — Coordenagdo Geral: Este produto atua como o eixo estratégico e analitico da contratagdo, integrando a
gestao contratual com a produgdo de estudos de alto nivel para o planejamento integrado da malha rodoviaria;

o Acdo 1A - Coordenagdo Geral: Compreende a gestdo administrativa e técnica plena. Inclui a elaboragdo do Plano
de Trabalho anual, cronogramas mensais detalhados, plano de mobilizagdo de equipe técnica e administrativa,
gestdo de riscos contratuais e a consolidagdo de todas as atividades nos Relatérios Mensais de acompanhamento

para fins de medigdo;

0 Acdo 1B - Previsdo de Investimentos - Plano Diretor de Gestdo da Malha Pavimentada (PDGMpav): Elaboracdo de

estudo técnico-econémico de rede. Utiliza o software HDM-4 para simular o comportamento dos pavimentos em
um horizonte a ser definido de curto, médio e longo prazo. Deve apresentar, no minimo, 03 cendrios de
investimento (ex: cendrio de restricdo orcamentaria, cenario de manutencdo ideal e cendrio de manutengao
preventiva), avaliando os indicadores econémicos como Valor Presente Liquido, Relagdo Custo Beneficio, Taxa

Interna de Retorno e etc, visando o melhor retorno do investimento a sociedade;

o Agdo 1C - Previsdo de Investimentos - Plano Diretor de Gestdo de Estruturas (PDGE):A A¢do 1C compreende a
elaboragdo do Plano Diretor de Gestdo de Estruturas, com o objetivo de preparar um programa plurianual de
investimentos voltado as Obras de Artes Especiais — pontes, viadutos, passarelas, tuneis, estruturas de contengao
e demais OAEs integrantes da malha rodovidria estadual sob gestdo da GOINFRA.



o Agdo 1D - Coleta, Andlise, Aprovagao e Incorporagao de DadosAs Built: Atividade de inteligéncia de dados que
consiste em buscar, organizar e validar informagdes de obras executadas (contratos, projetos e medigGes). O
objetivo é garantir que a "memodria" da rodovia seja preservada, convertendo documentos fisicos e digitais em

registros estruturados dentro do banco de dados do SGP;

o Agao 1E - Relatérios Analiticos: Emissdo de pareceres e notas técnicas para subsidiar a instru¢do de processos e
respostas a érgdos de controle. Os relatdérios devem conter diagndsticos baseados em indicadores (IRI, ATR, IGG),
classificacdo de criticidade de segmentos e indicagdo preliminar de estratégias de intervengdo com estimativas de
custos baseadas nas tabelas referenciais da GOINFRA/DNIT;

o Acdo 1F — Treinamentos Técnicos: Ciclo anual de capacitacdo tedrica e pratica. Abrange desde a operagao basica do
SGP até conceitos avancados de geréncia de pavimentos, interpretacdo de indicadores funcionais/estruturais e

suporte a utilizagdo de ferramentas auxiliares para as equipes técnicas e gestores da Agéncia;

Produto 2 - Melhoria do SGP GOINFRA Refere-se a manutenc¢do evolutiva e ao desenvolvimento de novas
funcionalidades tecnoldgicas para a gestdo de pavimentos. Este produto contempla a implementagdo de mddulos de
inteligéncia analitica, novas funcionalidades no mddulo de pavimentos, incorporacdo do mddulo de estruturas e o
sistema de cdlculo para valoragdo patrimonial dos ativos, garantindo que o software acompanhe a evolugdo das

intervengGes nas rodovias e as necessidades de governanga da Agéncia;

o0 Agdo 2A — Médulo de Gestdao de Pavimentos: Evolugdo das funcionalidades de cadastro e andlise para abranger
pavimentos flexiveis, rigidos e trechos ndo pavimentados. Deve permitir a parametrizagdo de matrizes de solugdo
especificas para cada tipologia, considerando critérios técnicos e custos referenciais atualizados;

o Acdo 2B - Inteligéncia Analitica e Apoio a Decisdo: Aprimoramento das regras de negdcio para cruzamento de
dados. Foca na calibragdo de modelos de previsdao de desempenho e na criagdo de dashboards dinamicos que
permitam a visualizagdo espacial (SIG) da condigdo da malha e a rastreabilidade total das premissas utilizadas nas

simulagdes;

o Agao 2C — Médulo As Built: Desenvolvimento de interface sistémica para o registro georreferenciado de camadas,
espessuras e materiais efetivamente aplicados em campo. O mddulo deve permitir a vinculagdo direta entre o

dado executado e o histérico do segmento rodovidrio no Sistema de Referéncia Linear (LRS);

o0 Agao 2D — Mddulo de Calculo Patrimonial dos Ativos Rodoviarios: Implementagdo de rotinas automatizadas para
valoragdo da malha. O calculo deve considerar ndo apenas custos de implantagdo, reposi¢do ou restauragdo, mas
também o estado de conservagdo do ativo, sua vida Util remanescente, seu histérico de intervengbes e os critérios
de depreciagdo estabelecidos pela Agéncia, permitindo que a GOINFRA tenha o controle contabil do valor de seus

ativos de infraestrutura;

0 Agdo 2E — Mddulo de Geréncia de Estruturas de Obras de Arte Especiais (OAEs): Desenvolvimento de
funcionalidades para gestdao de Obras de Arte Especiais (OAEs). Deve contemplar o inventdrio georreferenciado,
registro de inspe¢des cadastrais e rotineiras, classificagdo de estado de conservagdo de pontes e viadutos, e

histérico de intervengdes estruturais.

o Acdo 2F - Garantias de Recebimento de Obras: Compreende o desenvolvimento e a integracdo ao SGP de mddulo
destinado ao registro, monitoramento, controle e acionamento automatizado das garantias relativas as
intervengGes executadas em toda a malha rodovidria sob jurisdicdo da GOINFRA.

0 A¢do 2G - Médulo de Consolidagdo de Dados do PELT:Esta agdo compreende o desenvolvimento, a implantacdo e
a manutengao evolutiva, no ambito do SGP, de mddulo destinado a obteng¢do, organizagdo e consolidagdo dos
dados e informagGes produzidos na elaboragdo, atualizagdo e monitoramento do Plano Estadual de Logistica e
Transportes de Goias (PELT-GO), constituindo-se no repositério central do Plano no sistema.

Produto 3 — Manutencdo e Operagdo do SGP: De cardter permanente, este produto garante a sustentacdo operacional do
sistema. Abrange o suporte técnico especializado, a seguran¢a da informagao, o tratamento de falhas e a garantia de
disponibilidade da plataforma para os usudrios da Diretoria de Planejamento e demais unidades da GOINFRA;

o Agdo 3A - Funcionalidades e Suporte Operacional: Manutengdo corretiva e adaptativa do sistema, suporte técnico

ao0s usudrios e garantia de disponibilidade das ferramentas de consulta e edigdo;

o Acgdo 3B - Seguranga, Disponibilidade e Integridade do Sistema: Implementagdo de protocolos de seguranga
cibernética, gestdo de backups, monitoramento de desempenho do servidor e garantia de conformidade com a
LGPD. Foca na protegdo contra perda de dados e acessos ndo autorizados a base técnica da Agéncia;

o Agdo 3C - Processamento, Validagao e Gestao dos Dados do SGP:Operagdo técnica do banco de dados. Envolve a
carga de dados de levantamentos de campo, validagdo de consisténcia (tratamento de dados), manuteng¢do do



Sistema de Referéncia Linear (LRS) e atualizagdo do cadastro rodoviario conforme as alteragGes no Sistema
Rodoviario Estadual (SRE);

2.14. Portanto, a integragdo desses produtos garantird que o SGP atue como o nucleo de inteligéncia da infraestrutura rodoviaria de

Goias. A estrutura proposta permite que a GOINFRA dé continuidade a gestdo de ativos baseada em desempenho, assegurando que a
selecdo de intervengbes na malha seja conduzida com robustez metodoldgica, mitigagdo de riscos, transparéncia e eficiéncia logistica e

orgcamentaria, em consonancia com os objetivos estratégicos da Agéncia e os principios da Lei n® 14.133/2021;
Prazo de Execugao do objeto:

2.15. Nos termos da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, o prazo de execugdo do objeto sera de 12 (doze) meses, contados da emissdo da

Ordem de Servigo, que constitui o marco inicial da realizagdo material do objeto;
Recebimento do objeto do contrato:

2.16. 0 servigo sera considerado concluido quando os servigos previstos estiverem executados em sua totalidade e aprovados pelo Fiscal

do Contrato;

2.17. A aceitagdo dos servigos pela Fiscalizagdo do Contrato ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugdo do contrato ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e

por forca das disposi¢Ges legais em vigor;

2.18. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no projeto e
normas da GOINFRA, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da CONTRATADA,

sem prejuizo da aplicagdo de penalidade;
2.19.Apds o término dos servigos, a CONTRATADA requerera & FISCALIZACAO, o seu Recebimento Provisério;

2.20.0 Recebimento Provisdrio e o Recebimento Definitivo serdo realizados em conformidade com as normas da GOINFRA.

SEGAO 3 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA
Identificagdo dos itens, quantidades e unidades:

3.1. A estimativa da quantidade a ser contratada é justificada nos termos deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme disposto na
Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e fundamentada na necessidade estratégica da GOINFRA em assegurar a continuidade, a

manutencdo e a melhoria incremental do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP).

3.2. Os quantitativos baseiam-se na demanda institucional por subsidios técnicos precisos para a gestdo da malha rodoviaria, resultando
no dimensionamento de equipes técnicas multidisciplinares especializadas que serdo designadas especificamente para a execugdo de
cada um dos produtos previstos no escopo contratual. Este dimensionamento visa garantir que a capacidade operacional seja
compativel com a complexidade das atividades de sustentagdo tecnoldgica, processamento de dados e analise de engenharia consultiva;

3.3. Os quantitativos dos servigos foram dimensionados com base na descri¢do detalhada dos 03 (trés) Produtos fundamentais para a
operagao do SGP, aprovados pela Diretoria de Planejamento da GOINFRA. O dimensionamento foi subsidiado pela complexidade
tecnoldgica do sistema, que exige a manutencdo de um Sistema de Referéncia Linear (LRS) atualizado, o processamento de dados de
condigdo funcional e estrutural, trafego e custos, além da integracdo com ferramentas especializadas como o HDM-4. A estimativa

considera a necessidade de uma equipe técnica multidisciplinar minima, composta por especialistas em pavimentacdo, analistas de

dados e desenvolvedores, garantindo a precisdo analitica necessaria para a emissdao de documentos técnicos e o suporte a tomada de

decisdo estratégica. O nivel de esforco adotado é compativel com a natureza continua dos servigos e suficiente para assegurar a

integridade das bases de dados e a eficacia das simulagdes de cenarios de investimento;

3.4. Os servigos e entregaveis que compdem o objeto da presente contratagdo estdo detalhados no Termo de Referéncia, organizados

em produtos de natureza continua e periddica, cujas especificagGes integram o presente processo.
Dimensionamento das Equipes Referenciais

3.5. Para o dimensionamento do Produto 1 — Coordenagdo Geral, foi considerada uma equipe com 1 (um) Coordenador Geral (Cod.
20202), 2 (dois) Engenheiros / Profissionais Plenos (Cod. 20204), responsaveis pela supervisio e acompanhamento de todos os

produtos;

3.6. Para o dimensionamento do Produto 2 - Melhoria do SGP GOINFRAfoi considerada equipe com 2 (dois) Engenheiros / Profissionais
Plenos (CAd. 20204) e 1 (um) Engenheiro / Profissional Junior (Céd. 20205);

3.7. Para o dimensionamento do Produto 3 - Manuteng3o e Operag¢do do SGP, foi adotado 1 (um) Engenheiro / Profissional Pleno (Cdd.
20204);



3.8. Portanto, o escopo definido reflete um planejamento estratégico voltado a preservagdo do patrimdnio rodovidrio e a modernizagdo

da gestdo de ativos da GOINFRA, garantindo que a sustentagdo e a evolu¢do do SGP sejam realizadas com o rigor técnico necessario para
subsidiar decisGes de investimento de longo prazo. A estruturacdo dos produtos assegura que os recursos tecnoldgicos e humanos

sejam alocados de maneira otimizada, promovendo a transparéncia, a valoragao patrimonial e a eficiéncia logistica no estado de Goids. O
Quadro 6 exp0e as equipes referenciais adotadas em cada Produto do objeto:

Quadro 6: Equipe Referencial

Produto/Agdo Profissionais Qtde
Coordenador Geral 1
Produto 1 — Coordenagdo Geral
Engenheiro / Profissional Pleno 2
Engenheiro / Profissional Pleno 2
Produto 2 — Melhoria do SGP GOINFRA
Engenheiro / Profissional Junior 1
Produto 3 — Manutengdo e Operagdo do SGP Engenheiro / Profissional Pleno 1
TOTAL 7

Fonte: Elaboragdo prépria.

SECAO 4 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1. O levantamento de quantitativos da presente contratagdo foi elaborado pela Geréncia de Planejamento (PL-GEPLA), sendo que o

orcamento estimativo foi elaborado pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias (PJ-GECOB), setor competente de orgamento e custos
vinculado a Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias (DPJ) da GOINFRA;

4.2. A elaboracdo baseou-se na TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 da GOINFRA e BDI estimado em 45,04%, e
atendimento ao Decreto estadual n2 9.900, de 07 de julho de 2021, art. 72 e conforme a Lei Federal n2 14.133/2021;

4.3. 0 orgamento serd publicado em conjunto com o Edital e demais documentos integrantes da futura licitacao;

4.4. 0 valor estimado da contratagao foi calculado com base nos valores praticados pelo mercado e nos valores pagos pela administragao

publica em servigos e obras similares, conforme a Lei Federal n.2 14.133/2021;

4.5. O valor global estimado da contratagdo é de RS 3.507.491,64 (trés milhdes, quinhentos e sete mil, quatrocentos e noventa e um
reais e sessenta e quatro centavos).

4.6. Os valores foram definidos com base nas estimativas constantes das tabelas técnicas vigentes.

SECAO 5 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

5.1. Para a contratagdo pretendida foram consideradas as caracteristicas técnicas e peculiares de comercializagdo no mercado,
avaliando-se o objeto em conformidade com o Principio do Parcelamento, nos termos do Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei Federal n? 14.133,
de 12 de abril de 2021;

5.2. A presente contratagdo sera realizada com a adjudicacdo do objeto por lote Unico;

5.3. A seguir sdo apresentadas evidéncias e informagdes que subsidiaram a decisdo de reunido de itens em lote Unico, nos termos do
item 5.2;

5.3.1. A adogdo de lote Unico é tecnicamente indispensdvel devido a interdependéncia e indivisibilidade das atividades que
compdem o Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP). A separagdo dos servigos de apoio analitico e estratégico (Produto 1), das
atividades de melhoria funcional (Produto 2) ou sustentagdo tecnoldgica (Produto 3), comprometeria a fluidez das etapas para a
consolidacdo do banco de dados e a coeréncia das simulagdes no HDM-4, gerando riscos de conflitos de responsabilidade técnica
e inconsisténcia nas informagGes que subsidiam o planejamento da malha rodoviaria;

5.3.2. A centralizagdo em um Unico executor proporciona ganho de economia de escala e eficiéncia administrativa. A
fragmentacdo do objeto em multiplos lotes exigiria a contratacdo de diferentes equipes de coordenagdo e infraestruturas
tecnoldgicas redundantes, tornando a operagdo mais onerosa e dificultando a padronizagdo metodoldgica necessaria para a
emissdo dos relatorios técnicos;

5.3.3. Ressalta-se que a adogdo de lote Unico ndo restringe a competitividade, uma vez que o mercado de engenharia consultiva
dispGe de empresas com capacidade multidisciplinar para executar integralmente as frentes de engenharia e tecnologia da
informacgdo. Assim, preserva-se a isonomia entre os licitantes, assegurando que a GOINFRA selecione uma solugdo integrada e
robusta;

5.3.4. Sendo assim, pelas razdes expostas, a contratacdo ndo serd parcelada por ndo ser vantajoso para a Administragdo Publica,
uma vez que a divisdo representaria prejuizo técnico ao conjunto do objeto, elevaria os custos de gestdo contratual e aumentaria
o risco de descontinuidade operacional do sistema.



SECAO 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Os requisitos necessarios a contratagdo, com vistas ao atendimento da demanda, estdo relacionados no Quadro 7 a seguir,

juntamente com os tdpicos subsequentes;

Quadro 7: Requisitos para contratagdo

Item Descrigdo Documento
a) |Processo da Contratagdo SEI n2 202600005020534
b) |Termo de Abertura de Processo SEl n2 92933978
c) |Documento de Oficializagdo da Demanda (DOD) SISLOG n2 387796
d) [Portaria da Contratagdo SISLOG n2 396156
e) |Estudo Técnico Preliminar No presente documento

Serd elaborado pela Geréncia de

f) |Termo de Referéncia .
Planejamento (PL-GEPLA)

g) |Anexo— Orgamento Preliminar SEI n2 93192902

h) | Anexo - Cronograma Fisico-Financeiro SEI n2 93282339

Serd elaborado pela Geréncia de Licitagdo

i) |Edital de Licitagdo
(GELIC)

. Contratagdo de empresa especializada através de , 5 .
j) . Ap6s homologagdo do processo licitatério
certame licitatério

. . . N X Sera expedida portaria nomeando os gestores
1) |Fiscalizagdo concomitante com a execugdo dos servigcos fiscai
e fiscais

Fonte: Elaboragdo prépria.
Requisitos minimos de qualidade:

6.2. A presente contratagdo devera atender, incluindo os requisitos minimos do Termo de Referéncia, a proposta mais vantajosa

mediante competicdo, zelando-se sempre pela contratagdo da melhor qualidade técnica possivel com o menor preco. A descricdo dos
requisitos no Termo de Referéncia deve-se limitar aqueles requisitos indispensaveis ao atendimento da necessidade, garantindo-se a
competitividade da contratacdo e a maior eficiéncia possivel;

6.3. Adicionalmente, é fundamental que o processo de contratagdo observe os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia, assegurando a transparéncia e a isonomia entre os concorrentes. A elaboragao do Termo de Referéncia deve ser
pautada em critérios técnicos objetivos, evitando exigéncias excessivas ou desnecessdrias que possam restringir a competitividade ou
favorecer determinados fornecedores. Contudo, a qualidade do projeto e a idoneidade técnica da proposta sdo fatores indissociaveis e
determinantes para a garantia da durabilidade, seguranca, funcionalidade e desempenho final da infraestrutura a ser entregue;

Requisitos normativos e legais:

6.4. A presente contratacdo deverd atender ao que determina:

6.4.1. Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

6.4.2. Decreto Estadual n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023, regulamenta a Lei Federal n? 14.133/2021, no ambito da
Administragao Publica Estadual Direta, Autarquica e Fundacional do Estado de Goias;

6.4.3. Normas técnicas da ABNT, especificagdes de servigo e diretrizes técnicas da GOINFRA e do DNIT, aplicdveis a consultorias,
elaboragdo de projetos e execugdo de obras de pavimentagdo, inclusive no que tange a qualidade dos materiais e desempenho
dos sistemas;

6.4.4. Instrucdo Normativa n2 07/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Goias (TCE-GO), que orienta sobre o planejamento,
execucao e fiscalizagdo de obras publicas;

Requisitos tecnolégicos:

6.5. 0 objeto a ser contratado devera ser compativel com os seguintes requisitos tecnoldgicos:

6.5.1. A execugdo dos servigos de evolugdo, sustentagdo, operagdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de
Pavimentos (SGP) devera seguir rigorosamente as normas técnicas nacionais vigentes de engenharia rodovidria, associada as
melhores praticas de engenharia de software e seguranga da informacdo.

6.5.2. A metodologia de trabalho deve garantir que todas as etapas de tratamento, validagdo e consisténcia de dados
cadastrais, funcionais, estruturais e de trafego ocorram com rastreabilidade espacial e temporal por meio de um Sistema de
Referéncia Linear (LRS) integrado ao Sistema Rodovidrio Estadual, em estrita conformidade com a Lei Geral de Protegdo de



Dados (LGPD);

6.5.3. As atividades de desenvolvimento e aprimoramento do sistema deverdo contemplar a elaboragdo e a entrega de

relatérios de arquitetura de software, diagramas de modelagem conceitual e estrutural, planos de testes e documentos de
homologagdo. No ambito da engenharia, os estudos e as simulagGes analiticas destinados a previsdao de desempenho e a
otimizacdo da aplicagdo dos recursos deverdo resultar em relatérios técnicos detalhados, bem como na elaboragdo do Plano
Diretor de Gestdo da Malha Pavimentada (PDGMpav) e do Plano Diretor de Gestdo de Estruturas (PDGE), mediante a utilizagdo

integrada do SGP e do modelo HDM-4 ou de ferramenta congénere;

6.5.4. O objeto a ser licitado, por envolver servigos de sustentagdo tecnoldgica, suporte operacional continuo aos usudrios,
seguranga cibernética e processamento sistematico de dados essenciais para o planejamento e tomada de decisdo da
autarquia, possui natureza de servigo continuo.

6.5.5. A ado¢do da modalidade de concorréncia nesta contratagdo € prevista pela Lei Federal n? 14.133/2021 e pelo Decreto
Estadual n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023. Entende-se que a adog¢do da concorréncia visa ampliar a competitividade,
assegurando o tratamento isonémico e a justa competi¢do entre os licitantes, buscando maior simplificagdo, celeridade,
transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos, selecionando a proposta mais vantajosa para
a Administracdo Publica, em termos de economicidade e dos resultados esperados;

6.5.6. Foi adotado o modo de disputa “fechado”, exigéncia legal para licitagdes com critério de julgamento por técnica e preco,

conforme o art. 56, § 22, da Lei Federal n2 14.133/2021 e normativos do Tribunal de Contas da Unido (TCU). Nesse formato, as
propostas permanecem em sigilo até a data estipulada para divulga¢do, sendo vedada a apresentagdo de lances publicos e

sucessivos. A medida adequa-se as contrata¢Ges de engenharia, cujos custos baseiam-se em premissas metodoldgicas,
composi¢do de equipe e estratégias de execugdo. A apresentac¢do reservada das propostas inibe conluios, coberturas de precos

e ajustes especulativos, preservando a autonomia na formagdo dos custos e viabilizando a sele¢do da proposta mais vantajosa

para a Administracdo com base em critérios objetivos;

6.5.7. Todas as Normas, InstrugGes de Servicos e demais orientagdes para a execugdo dos estudos, as quais deverdo ser
observadas atentamente e seguidas pela contratada, estardo detalhadas no Termo de Referéncia, anexo ao futuro Edital de
licitagdo;

Requisitos de seguranga:

6.6. A contratagdo deve garantir seguranca juridica e técnica a Administracdo Publica, mantendo o Estado de Goids como responsavel

pela validagao dos produtos entregues, pela autorizagao de alteragdes de escopo e pela gestdo da matriz de riscos, conforme exigido no
art. 22, §32 da Lei Federal n? 14.133/2021;

Requisitos de capacitagdo e transferéncia de conhecimento:

6.7. A licitante e os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia comprovada na execu¢do de objeto de mesmo carater e de igual

complexidade ou superior. As quantidades exigidas, os servicos a serem comprovados e os critérios de aceitabilidade, tanto para a
capacidade operacional do licitante quanto para a capacidade técnica dos profissionais, serdo detalhadas no Termo de Referéncia, em
caso de futura contratagdo;

Requisitos de sustentabilidade:

6.8. Conforme o art. 25, §22 da Lei Federal n? 14.133/2021, o edital podera prever o uso de m3o de obra, materiais, tecnologias e

matérias-primas locais, promovendo desenvolvimento regional e redugdo de impactos logisticos.

SEGAO 7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. As contratagdes de servigos técnicos especializados para sustentagdo, operagdo e evolugdo de sistemas de gestdo de ativos
rodoviarios, a exemplo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP), apresentam caracteristicas de alta complexidade técnica e natureza
predominantemente intelectual. Tal singularidade decorre da necessidade de integragdo multidisciplinar entre a engenharia rodoviaria
(modelagem de pavimentos, calibragdo de modelos de desempenho e uso de software a exemplo do HDM-4) e a tecnologia da
informacgdo (seguranga de dados, interoperabilidade via APls e geoprocessamento). Assim, a sele¢cdo da empresa executora deve ocorrer
por meio de processo licitatorio que assegure a participacdo de empresas com capacidade técnica e operacional comprovada para o
manejo de grandes bases de dados e modelagens preditivas, observadas as regras da Lei Federal n2 14.133/2021 e os modelos de editais
adotados pela GOINFRA;

Contratagdes similares realizadas pela GOINFRA:

7.2. A GOINFRA tomou a iniciativa de buscar editais disponiveis em nivel federal que possam subsidiar este processo de contratagao. O
objetivo foi identificar modelos aplicaveis para a gestdo de grandes extensGes de malha rodoviaria, de forma a otimizar os recursos
aplicados e comparar custos de implantagdo e manutencgdo de sistemas semelhantes. Essa abordagem estratégica busca garantir que o
SGP continue operante, subsidiando com dados técnicos a tomada de decisdo da gestdo da GOINFRA;



7.3. Para subsidiar essa analise, foi realizado levantamento de editais publicados entre 2012 e a data de elaboragdo deste Estudo. Os

documentos foram analisados quanto aos respectivos objetos e custos. As informagdes foram consolidadas e atualizadas para a data-
base de janeiro de 2026, permitindo a comparagdo dos custos mensais em diferentes contextos. Esse processo oferece base de
referéncia para a estruturagdo dos custos e o planejamento da contratagdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) do Estado de
Goias, conforme apresentado no Quadro 8;

Quadro 8: Resumo das contratagdes

indice Fator de Valor do
Id do . Orgio Prazo Valor do Média . contrato
Objeto Ano Data- |Reajustamento .
Atualizado

documento responsavel (meses)| contrato Mensal Observag&o
base (Jan/2026) (Jan/2026)

Selegdo de
Empresas de
Consultoria
especializadas
parao
assessoramento a
Coordenagéo Geral
de Planejamento e
Programagdo de
Investimentos —
CGPLAN / DPP /
DNIT, na
reestruturagdo e
fortalecimento da
geréncia de
pavimentos
abrangendo: 1)
implantagdo de
um sistema de
geréncia de
pavimentos - SGP
integrado ao
modelo de
padrdes de
desempenho
HDM-4 e as
solugBes de
geoprocessamento
via web; Il)
implantagdo de
um modelo DNIT 2012 36
gerencial nas
acdes que
envolvem o
planejamento
estratégico de
programas
rodoviarios e
planejamento
operacional para a
realizagdo das
atividades
referentes aos
estudos
preliminares na
fase de estudos e
projetos
rodovidrios; e lll)
realizagdo das
pesquisas de
campo
necessarias,
incluindo a
produgdo de
ortofoto e
restituicdo
fotogramétrica,
para a composi¢do
dos estudos
preliminares. Lote
Unico.

Essa
contratagdo
prevé
outros
RS RS RS servigos
39.915.895,4911.108.774,87 170,65 184 73.644.768,70| alémdo
Sistema de
Geréncia de
Pavimentos
(SGP).

EDITAL
0551/11-00

Contratagdo de
empresa para
prestagdo de

servigos técnicos
especializados que
englobem o
assessoramento
ao planejamento e
monitoramento da
manutengdo
rodovidria, em DNIT 2021 36
toda malha
rodovidria federal
sob administragdo
do DNIT e que se
encontram
previstos em
regimento interno
atribuidos a
CGPLAN e a
COPLAN.

Essa
contratagdo
prevé
outros
RS RS RS servigos
40.336.233,981.120.450,94 239,055 132 53.125.109,00| alémdo
Sistema de
Geréncia de
Pavimentos
(SGP).

EDITAL
0074/21-00

Contratagdo de
empresa de

Essa




engenharia para contratagdo
execugdo dos prevé
servigos de outros
Concorréncia n® avaliagdo dos RS RS RS servicos
900008/2024 pavimentos, DERDF 12024/ 30 23.638.326,02| 787.944,20 303,675 104 24.508.119,89| alémdo
inventarios, Sistema de
implantagdo e Geréncia de
operagdo de Pavimentos
sistemas de (SGP).
Geréncia de
Pavimento (SGP)
Servigos de
engenharia para
PREGAO apoio a
ELETRONICON?| implantagdo e RS RS RS
56/2021 - operagdo do seu GOINFRA 12021 36 7.300.934,87 | 202.803,75 249,937 126 9.197.085,83
GOINFRA Sistema de
Geréncia de
Pavimentos (SGP)

CONTRATAGAO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO
DE SERVIGOS DE
GERENCIAMENTO
TECNICO-
OPERACIONAL DA
MALHA
RODOVIARIA DO
ESTADO DO PIAUI,
COM ENFASE NA

OPERACAO E contratagdo
APRIMORAMENTO A
prevé
EDITAL DE SISTEMAS DE outros
CONCORRENCIA|  TECNOLOGIA RS RS I Lo RS servicos
ELETRONICAN® |  APLICADOS A DER-PI 2025 24 ) ) ;
019/2025 DER- |  GESTAO (SGP E 25.118.149,55 | 1.046.589,56 25.713.101,23 'alem do
Sistema de
PI SIG), E~NA Geréncia de
APLICACAO DE Pavimentos
INTELIGENCIA (SGP).
ARTIFICIAL PARA
LEVANTAMENTOS
DE PAVIMENTO E
TRAFEGO, ALEM
DA
IMPLEMENTAGAO
DE NOVAS
TECNOLOGIAS,
MODELAGEM E
ELABORACAO DE
ESTUDOS DE
VIABILIDADE

Essa

Fonte: Elaboragdo Propria.

7.4. Essa etapa demonstra o compromisso da GOINFRA com a gestdo eficiente dos recursos publicos, assegurando que as contratagdes
sejam realizadas de forma estratégica, com base em referéncias técnicas e normativas confidveis. Ao se alinhar a editais federais que
comprovam ganhos de eficiéncia e economia de escala, a GOINFRA refor¢a sua atuagdo na condug¢do de estudos com rigor técnico,
garantindo que sejam executados dentro de prazos compativeis com o cronograma estadual de obras rodovidrias;

7.5. Conforme demonstrado no Quadro 8, o investimento total estimado de RS 3.507.491,64 representa média mensal de RS 292.290,97

e encontra-se dentro da faixa de valores praticados para servicos similares, que varia de RS 202.803,75 a RS 1.120.450,94 por més,
considerados os valores atualizados. Ressalta-se que algumas referéncias apresentam valores superiores ao estimado para a presente
contratagao por incluirem servigos adicionais relacionados a implantagdo de sistemas de geréncia de pavimentos, como levantamentos

das condigdes da malha rodoviaria.

SECAO 8 - RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1. A contratagdo de servigcos técnicos especializados para evolugdo, sustentacdo, operagdo assistida e apoio analitico do Sistema de
Geréncia de Pavimentos (SGP) da GOINFRA tem como principal objetivo assegurar a continuidade operacional, a evolugdo tecnoldgica e
o0 aprimoramento metodoldgico deste instrumento técnico, essencial para subsidiar a gestdo, o planejamento e a priorizagdo de
intervengdes na malha rodovidria estadual. Esta contratagdo estd alinhada aos principios da administragdo publica de eficiéncia, eficécia,
efetividade e economicidade, garantindo o uso responsavel e otimizado dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. Com
a consolidagdo do SGP, busca-se fundamentar as decisGes de investimento em dados concretos, indicadores de desempenho e analises
comparativas de alternativas, preservando o patriménio publico rodovidrio e garantindo a sustentabilidade da infraestrutura de
transportes do Estado de Goias;

8.2. Assim, a presente contratagdo pretende alcangar os seguintes resultados:

8.2.1. Garantia de Continuidade Operacional e Seguran¢a da Informagdo: Evitar a descontinuidade operacional, a perda de

conhecimento técnico acumulado e a interrupgdo na atualizacdo das bases de dados rodoviarios. O SGP devera operar de forma
ininterrupta, estavel e segura, com rigoroso controle de acesso e em total conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados



(LGPD), assegurando que os dados cadastrais, funcionais, estruturais, de trafego e de histdrico de intervengbes sejam
processados e validados por meio de um Sistema de Referéncia Linear (LRS) integrado ao Sistema Rodovidrio Estadual (SRE);

8.2.2. Evolugdo Funcional e Metodoldgica do Sistema: Implementar com sucesso as melhorias e novos médulos previstos no
escopo técnico, incluindo o Mddulo de Gestdo de Pavimentos (expandido para pavimentos rigidos e trechos ndo pavimentados),
0 Mddulo de Inteligéncia Analitica e Apoio a Decisdo (com calibracdo de indicadores, gatilhos de intervengdo e simulagdo de
cenarios), o Modulo "as built" (para registro e rastreabilidade de obras executadas) e o Mddulo de Calculo Patrimonial dos Ativos
Rodoviarios (viabilizando a valoragdo patrimonial e a projecdo de depreciagdo dos pavimentos com base em seu estado de

conservagao);

8.2.3. Otimiza¢dao dos Recursos Publicos e Priorizagdo Técnica: Qualificar a aplicagdo dos recursos orgamentdrios na malha
rodovidria goiana, que constitui um ativo publico de elevado valor. Diante do diagndstico da Pesquisa CNT de Rodovias 2025, que
aponta 44,9% da malha estadual em condigdo regular e 8,3% em condigdo ruim ou péssima, o uso sistematico do SGP e de
ferramentas como o HDM-4 permitira priorizar investimentos de forma técnica, evitando a deterioragdo dos trechos regulares e
direcionando a¢des de manutengdo preventiva, restauragdo e reabilitagdo aos segmentos mais criticos, maximizando o beneficio

social e a taxa de retorno econémico;

8.2.4. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento da GOINFRA:Produzir documentos técnicos de alto nivel, com destaque

para o Plano Diretor de Gestdo da Malha Pavimentada (PDGMpav) e Plano Diretor de Gestdo de Estruturas (PDGE), contendo
programas plurianuais de investimento para um horizonte de curto, médio e longo prazo, sob diferentes cenarios de restricdo
orcamentdria, além de relatérios analiticos especificos para trechos rodoviarios. Esse resultado serd potencializado por meio de
consultoria técnica especializada, workshops anuais e treinamentos praticos para capacitacdo das equipes da GOINFRA,

promovendo a transferéncia de conhecimento e ampliando a autonomia técnica da Agéncia;

8.2.5. Transparéncia, Conformidade e Impacto Socioeconémico: Garantir a conformidade dos planos de manutengao rodovidria
com as normas técnicas nacionais, as diretrizes regulamentares e as exigéncias dos 6rgdos de controle. A defini¢do de critérios de
priorizagdo claros, rastredveis e auditdveis no SGP promovera a transparéncia na gestdo dos ativos de infraestrutura,
contribuindo diretamente para a redugdo dos custos de transporte (tempo de viagem e operacdo de veiculos), aumento da
seguranga vidria e fomento ao desenvolvimento econdmico e social do Estado de Goias.

SECAO 9 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

9.1. A CONTRATADA se obriga a respeitar e fazer respeitar a legislagdo pertinente ao meio ambiente e atender aos procedimentos
estabelecidos no Termo de Referéncia, na execu¢do dos servigos contratados. Caberd a CONTRATADA adotar os meios técnicos
necessarios ao cumprimento dos regulamentos vigentes e a preveng¢do ou mitigacdo de impactos ambientais decorrentes da execug¢do

dos servigos.

9.2. Além das orientacdes desse documento deverdo ser atendidos todos os dispositivos legais Federal e Estadual relacionados a
preservagdo ambiental (Leis, Decretos, Resolugdes do CONAMA etc.), bem como as Normas dos Procedimentos Ambientais em Obras
Rodoviarias da GOINFRA e da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos;

SECAO 10 — ANALISE DE RISCOS

10.1. A anélise de riscos compreende a identificacdo, andlise, quantificagcdo/qualificacdo dos riscos e o procedimento a ser realizado para

sua atribuicdo de responsabilidade — da Administragdo ou da contratada;

10.2. Critérios para andlise dos riscos (escala de probabilidade e escala de impacto), conforme o Manual de Gestdo de Riscos do Tribunal

de Contas da Unido (TCU):

10.2.1. Escala de probabilidade (1 a 5):

1 - Raro: acontece apenas em situagles excepcionais; ndo ha histérico conhecido do evento ou ndo ha indicios que

sinalizem sua ocorréncia;
2 - Pouco provavel: o histdrico conhecido aponta para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo associado ao objetivo;

3 - Provavel: repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou ha indicios que possa ocorrer nesse

horizonte;

4 - Muito provavel: repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou hd muitos indicios que ocorrera
nesse horizonte;

5 - Praticamente certo: ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo;

10.2.2. Escalas de impacto (1 a 5):



1 - Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins praticos, ndo altera o alcance do

objetivo/resultado;

2 - Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas ndo impede o alcance da maior parte do
objetivo/resultado;

3 - Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

4 - Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

5 - Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado;

10.3. Mapa de riscos é o instrumento que identifica e trata os principais riscos que permeiam o procedimento de contratagdo, através de

acdes que permitam controle, prevenc¢ao e mitigacdo dos impactos;

10.4.0 Quadro 9 a seguir apresenta o mapa de riscos, consideradas as intervengdes propostas pelo referido ETP.

Quadro 9: Mapa de Riscos

. Escala
L. ) Descrigdo do Escala de . 5 -
Item Fase Temadtica Evento de Risco . de Acdo Preventiva |Responsabilidade
Impacto Probabilidade
Impacto
Definir critérios de
habilitagdo
estritamente em
Impugnacdes consonancia com
recursos a legislagdo,
Inconformidade administrativos normativo interno
. X e e tecnicamente
1 [Planejamento [ Conformidade [ no processo de Raro Médio o GOINFRA
N justificada.
Contratagdo e/ou
Utilizar minuta de
judicializagbes edital padrio.
Realizar pesquisa
de mercado
Verificar as
informagdes junto
ao setor
Incorreta Instrugdo responsavel pela
2 | Planejamento | Administrativo | identificacdo da processual Raro demanda, GOINFRA
demanda inadequada. solicitando
ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.
Finalizagdo do Melhor definigdo
servigo fora do da sequéncia de
Andamento i i i
. L. L prazo estipulado; Pouco . servigo. Maior
3 | Planejamento| Estratégico |Fisico/Cronograma L ) Médio GOINFRA
N erro na estimativa provavel detalhamento no
de Execugdo L
do tempo cronograma fisico
planejado financeiro
Adequado
levantamento das
reais necessidades
da drea
o demandante do
Estimativa Falha no X
i i servigo. Envolver
inadequada de atendimento das
. . . o . Pouco L setores
4 | Planejamento | Administrativo [ quantitativo do necessidades da ) Médio .. GOINFRA
. A provavel responsaveis na
objeto a ser area demandante i L
. X instrugdo inicial
licitado. do servigo.
do processo,
solicitando
ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.
Buscar
profissionais com
treinamento e
Falha no capacitagbes
. . desenvolvimento Pouco L especificas
5 |Planejamento| Operacional | Controle Interno . , Média L Contratada
das atividades de provavel compativeis com
escritério as exigéncias dos
servigos e das
quantidades
adequadas
Elaborar o edital
corretamente.
Atraso na Atentar as normas
contratagdo da e legislagbes
. . . Impugnagdo do empresa e Pouco e vigentes ao
6 Licitagdo | Administrativo i ) Médio . GOINFRA
edital consequentes provavel elaborar o edital.
dificuldades para o Compatibilizar
setor demandante. informagbes com




- Escala o Termo de
Descricdo do Escala de Anci
[Ttem Fase Tematica | Evento de Risco . de—TAca8 Brevsva] [Responsabilidade |
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do suporte técnico . .
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identificar fraudes
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pagamentos para o pagamento
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13 | Fiscalizagdo Operacional Contratual na Conclusdo do el Média prazo da GOINFRA
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do Contrato Contrato P Contratada, sem
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do Contrato de Execugdo conforme
contrato

Fonte: Elaboragdo propria.

SECAO 11 - PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGCAO

11.1. A Administragdo Publica devera tomar todas as providéncias previamente a formalizagdo da contratagdo, visando a disponibilizagdo

da solugdo contratada em sua plenitude e ao alcance das finalidades da contratagéo;

11.2. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, a GOINFRA indicard com a devida capacitagdo técnica, um ou mais

representantes da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme
dispde o art. 117 da Lei Federal n2 14.133/2021.

SECAO 12 - CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

12.1. Para atendimento da finalidade da contratagdo, ndo ha contratag¢des correlatas e/ou interdependentes;

AVALIAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Com base nas informagdes apresentadas neste documento, a contratagdo da solugdo pretendida mostra-se tecnicamente viavel e sua
conclusdo deve trazer diversos beneficios para a populagdo por meio do planejamento adequado da infraestrutura publica. Ainda, a
contratacgdo pretendida estd de acordo com o previsto na Lei Federal n? 14.133/2021.

Diante do exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) evidencia que a contratacdo de empresa especializada para a evolugao,
sustentagdo, operagdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) é essencial para subsidiar a gestdo
estratégica e a priorizagdo técnica dos investimentos na malha rodoviaria estadual. A medida contribui diretamente para a preservagao
do patrimonio publico e para o desenvolvimento socioeconémico do Estado de Goids, ao promover eficiéncia na alocagdo dos recursos
orcamentdrios, reducdo dos custos logisticos e sustentabilidade da infraestrutura de transportes, com base em dados técnicos

consistentes e modelos preditivos de desempenho.

Ressalta-se que a Diretoria de Planejamento (DPL) ja possui contrato vigente para levantamentos das condi¢des da malha rodoviaria
estadual, os quais geram um volume expressivo de dados técnicos sobre a condi¢do dos pavimentos, trafego, drenagem, sinalizacdo e
Obras de Arte Especiais. O Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) constitui a plataforma tecnolégica capaz de armazenar, processar,
integrar e dar sentido a esses dados, transformando levantamentos de campo em informacdo estratégica para a tomada de decisdo. Sem
a continuidade do SGP, os dados obtidos nos levantamentos perderiam sua utilidade pratica, inviabilizando a analise integrada e a
priorizacdo técnica dos investimentos. A interrupgdo do sistema acarretaria ineficiéncia na alocacdo de recursos e perda irreparavel da

memoria técnica sobre as condi¢Ges das rodovias estaduais.
Verifica-se, portanto, a imprescindibilidade da contratagdo para o adequado atendimento das demandas apresentadas e para a oferta de

rodovias seguras e com nivel de servico adequado a populagdo do Estado de Goias. A solugdo constitui instrumento estratégico de
planejamento integrado e de direcionamento das politicas publicas de infraestrutura e logistica de transportes.

Além disso, os custos previstos sdo compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administrdveis; e a drea
requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecugdo dos beneficios pretendidos.

Assim, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade da contratagdo dos servigos indicados neste ETP, em atendimento a necessidade
a que se destinam, nos termos da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e do Decreto estadual n? 10.207, de 27 de janeiro de

2023.

VICTOR EMMANUEL DOS REIS

Gerente de Planejamento



