



Referência: Processo nº 202500036008183

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Volumes de Projetos - Programa GME (Goiás Movimento Estruturas) - BUEIROS - CEZARINA

DESPACHO Nº 603/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268

À GEMRO,

Após a validação e aprovação dos pontos conforme descrito no **DESPACHO Nº 481/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI nº81282971)** e considerando a estruturação do Programa de Gestão de Estruturas do Estado de Goiás em rodovias não pavimentadas, conforme os autos do processo SEI nº 202500036015885 e o **DESPACHO Nº 3016/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI nº 83508362)** que apresentou a lista atualizada, contendo os 171 (cento e setenta e um) municípios que irão compor os Lotes 1 ao 33 , cujos dados podem ser observados na **Tabela 1**.

Anexo GME - (Planilha - Lotes 1 ao 33 - Documento SEI Nº 83508314)

GME - ETAPA I 2025

LANÇAMENTO DO PROGRAMA 01/04/2025 - EIXO 5

Nº	LOTE	MUNICÍPIO	QTIDADE CONVENIADA	Nº CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO (TC)	Nº PROCESSO SEI DO CONVÊNIO	STATUS CONVÊNIO	STATUS OBRA	CONTRATO
								STATUS CONTRATO
1		DIORAMA	5	13/2025	202500036004554	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
2	1	DOVERLÂNDIA	5	12/2025	202500036004567	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
3		IPORÃ	5	10/2025	202500036004575	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
4		JAUAPACI	5	11/2025	202500036004584	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
5	2	ADELÂNDIA	5	18/2025	202500036005147	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
6		ANICUNS	5	19/2025	202500036005118	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
7		SÃO JOÃO DE GOIÁS	5	20/2025	202500036005076	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
8		CÓRREGO DO OURO	5	22/2025	202500036005163	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
9		MOPORÃ	5	23/2025	202500036005102	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
10	3	NOVO BRASIL	5	24/2025	202500036004928	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
11		SÃO JOÃO DA PARAÚNA	5	25/2025	202500036005164	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
12		ARAGOIÂNIA	5	17/2025	202500036005169	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
13	4	GUAPÓ	5	21/2025	202500036005099	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
14		HIJOLÂNDIA	5	26/2025	202500036005122	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
15		ITAGUARI	5	28/2025	202500036005333	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
16		SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	5	27/2025	202500036005070	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
17	5	AMARALINA	5	29/2025	202500036005320	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
18		CAMPOS VERDES	5	33/2025	202500036005242	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
19		CRIXÁS	5	32/2025	202500036005142	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
20	6	MUTUNÓPOLIS	5	34/2025	202500036005329	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
21		PORANGATU	5	31/2025	202500036005422	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS, FORAM LICITADOS 3 PONTOS, READEQUAR CONVÊNIO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
22	7	UIRAPURU	5	30/2025	202500036005066	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
23		FAINA	5	42/2025	202500036005334	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
24		GUARINOS	5	40/2025	202500036005139	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
25		ITAPACI	5	41/2025	202500036005279	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
26		MORRO AGUDO DE GOIÁS	5	37/2025	202500036005146	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
27	8	ANÁPOLIS	5	36/2025	202500036005332	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
28		GAMELEIRA DE GOIÁS	5	38/2025	202500036005419	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
29		GOIANÁPOLIS	5	35/2025	202500036005080	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
30	9	SILVÂNIA	5	39/2025	202500036005254	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
31		ALTO HORIZONTE	5	47/2025	202500036006960	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
32		CAMPINAÇU	5	49/2025	202500036006725	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
33		NIQUELÂNDIA	5	50/2025	202500036007000	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
34	10	SANTA TEREZA DE GOIÁS	5	48/2025	202500036006962	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
35		SÃO JOÃO D'ALIANÇA	5	51/2025	202500036006404	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
36	11	CEZARINA	5	TC 19/2025	202500036008183	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
37		MONTVIDIU	5	TC 18/2025	202500036007116	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
38		PARAÚNA	4	TC 13/2025	202500036008138	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
39	12	PONTALINA	5	TC 17/2025	202500036008149	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
40		PORTEIRÃO	1	TC 16/2025	202500036007496	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
41	13	ARAÇU	5	TC 20/2025	202500036006862	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
42		INHUMAS	5	TC 24/2025	202500036006520	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
43		ITABERAÍ	5	TC 21/2025	202500036006883	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
44		SANTA ROSA DE GOIÁS	5	TC 22/2025	202500036007391	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO

Fonte: Elaborado pela DPL .

Conforme destacado na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (Documento SEI nº **71038970**), com o objetivo de garantir o atendimento a todos os Municípios de forma célere, em uma primeira etapa cada Município será contemplado com 5 (cinco) estruturas, sendo que as demais estruturas solicitadas serão contempladas em etapas futuras, até o limite da classificação (**P, M e G**). Os detalhes do desenvolvimento da metodologia do **P, M e G**, bem como os resultados alcançados, podem ser observados na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (SEI nº **71038970**). Além desta, todas as informações constam, de forma detalhada, nos Anexos de processo, conforme Planilha - Memória de Cálculo da Metodologia - Eixo 5 (SEI nº **71036329**) e Anexo - Apresentação Metodologia de Quantitativo Eixo 5 (SEI nº **71037658**).

O município de **CEZARINA** está contemplado no **LOTE 08** determinado na **Tabela 1**, juntamente com os municípios **Montividiu, Paraúna, Pontalina e Porteirão** que se encontram na Regional (13,17,18), totalizando 5 municípios.

Os 5 pontos de cada município foram determinados pelos seus respectivos prefeitos e encaminhados à esta gerência pela Diretoria de Planejamento (DPL) através dos formulários que constam no Anexo Levantamento das Passagens (**SEI nº 75148767**), sendo estes os documentos técnicos referência que subsidiaram a vistoria técnica e os estudos para elaboração dos projetos, neste caso, atendendo a demanda solicitada pelo **DESPACHO Nº 1041/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI nº 75149547)**.

Após recebimento dos pontos escolhidos e a validação dos pontos conforme **DESPACHO Nº 481/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI nº 81282971)**, esta coordenação iniciou os serviços pertinentes para elaboração dos pré dimensionamentos e estudos para a aplicação dos projetos tipo para cada ponto solicitado. Foram realizados estudos hidrológicos para determinação das soluções de projeto de obra de arte corrente ou especial, elaboração dos projetos tipo de bueiros celulares, planilha de quantitativos e orçamentos.

Desta forma, apresentamos os seguintes caderno técnico para subsidiar a contratação dos serviços de melhoramento de pontos de drenagem para o município de **Cezarina**, sendo eles:

- ANEXO VOLUME 1 - RELATÓRIO DE PROJETOS - (**SEI nº 83495430**);
- ANEXO VOLUME 2 - PROJETOS EXECUTIVOS - (**SEI nº 83495703**);
- ANEXO VOLUME 3 - PLANILHA DE QUANTIDADES - (**SEI nº 83495825**);
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) GME - LOTE 8 - (**SEI nº 83509752**);

Desta forma, encaminhamos o referido processo à GEPROJ para encaminhamento a GESUM para conhecimento, informando que os projetos e os documentos apresentados por esta coordenação se encontram **EM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO** para que seja dada as providências necessárias quanto ao processo licitatório.

GOIANIA, 08 de dezembro de 2025.

Thiago Basílio da Silva

Coordenador de Projetos de Manutenção Viária

Daniel Correia da Silva

Gerente de Projetos de Manutenção Viária



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CORREIA DA SILVA, Gerente**, em 08/12/2025, às 14:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO BASILIO DA SILVA, Coordenador (a)**, em 08/12/2025, às 15:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **83603364** e o código CRC **5D31E462**.



Referência:
Processo nº 202500036008183



SEI 83603364



Referência: Processo nº 202500036007496

Interessado(a): DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Assunto: Volumes de Projetos - Programa GME (Goiás Movimento Estruturas) - BUEIROS - PORTEIRÃO

DESPACHO Nº 614/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268

À GEMRO,

Após a validação e aprovação dos pontos conforme descrito no **DESPACHO Nº 323/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI nº77659514)** e considerando a estruturação do Programa de Gestão de Estruturas do Estado de Goiás em rodovias não pavimentadas, conforme os autos do processo SEI nº 202500036015885 e o **DESPACHO Nº 3016/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI nº 83508362)** que apresentou a lista atualizada, contendo os 171 (cento e setenta e um) municípios que irão compor os Lotes 1 ao 33 , cujos dados podem ser observados na **Tabela 1**.

Anexo GME - (Planilha - Lotes 1 ao 33 - Documento SEI Nº 83508314)

GME - ETAPA I 2025

LANÇAMENTO DO PROGRAMA 01/04/2025 - EIXO 5

Nº	LOTE	MUNICÍPIO	QTIDADE CONVENIADA	Nº CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO (TC)	Nº PROCESSO SEI DO CONVÊNIO	STATUS CONVÊNIO	STATUS OBRA	CONTRATO
								STATUS CONTRATO
1		DIORAMA	5	13/2025	202500036004554	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
2	1	DOVERLÂNDIA	5	12/2025	202500036004567	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
3		IPORÃ	5	10/2025	202500036004575	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
4		JAU PACI	5	11/2025	202500036004584	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
5	2	ADELÂNDIA	5	18/2025	202500036005147	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
6		ANICUNS	5	19/2025	202500036005118	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
7		SÃO JOÃO DE GOIÁS	5	20/2025	202500036005076	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
8		CÓRREGO DO OURO	5	22/2025	202500036005163	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
9		MOPORÃ	5	23/2025	202500036005102	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
10		NOVO BRASIL	5	24/2025	202500036004928	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
11		SÃO JOÃO DA PARAÚNA	5	25/2025	202500036005164	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
12	3	ARAGOIÂNIA	5	17/2025	202500036005169	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
13		GUAPÓ	5	21/2025	202500036005099	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
14		HIDROLÂNDIA	5	26/2025	202500036005122	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
15	4	ITAGUARI	5	28/2025	202500036005333	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
16		SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	5	27/2025	202500036005070	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
17		AMARALINA	5	29/2025	202500036005320	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
18		CAMPOS VERDES	5	33/2025	202500036005242	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
19	5	CRIXÁS	5	32/2025	202500036005142	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
20		MUTUNÓPOLIS	5	34/2025	202500036005329	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
21		PORANGATU	5	31/2025	202500036005422	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS, FORAM LICITADOS 3 PONTOS, READEQUAR CONVÊNIO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
22	6	UIRAPURU	5	30/2025	202500036005066	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
23		FAINA	5	42/2025	202500036005334	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
24		GUARINOS	5	40/2025	202500036005139	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
25		ITAPACI	5	41/2025	202500036005279	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
26		MORRO AGUDO DE GOIÁS	5	37/2025	202500036005146	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
27		ANÁPOLIS	5	36/2025	202500036005332	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
28	7	GAMELEIRA DE GOIÁS	5	38/2025	202500036005419	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
29		GOIANÁPOLIS	5	35/2025	202500036005080	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
30		SILVÂNIA	5	39/2025	202500036005254	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
31	8	ALTO HORIZONTE	5	47/2025	202500036006960	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
32		CAMPINAÇU	5	49/2025	202500036006725	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
33		NIQUELÂNDIA	5	50/2025	202500036007000	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
34		SANTA TEREZA DE GOIÁS	5	48/2025	202500036006962	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
35		SÃO JOÃO D'ALIANÇA	5	51/2025	202500036006404	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
36	9	CEZARINA	5	TC 19/2025	202500036008183	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
37		MONTVIDIU	5	TC 18/2025	202500036007116	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
38		PARAÚNA	4	TC 13/2025	202500036008138	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
39		PONTALINA	5	TC 17/2025	202500036008149	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
40	10	PORTEIRÃO	1	TC 16/2025	202500036007496	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
41		ARAÇU	5	TC 20/2025	202500036006862	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
42		INHUMAS	5	TC 24/2025	202500036006520	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
43		ITABERAÍ	5	TC 21/2025	202500036006883	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
44		SANTA ROSA DE GOIÁS	5	TC 22/2025	202500036007391	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO

Fonte: Elaborado pela DPL .

Conforme destacado na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (Documento SEI nº **71038970**), com o objetivo de garantir o atendimento a todos os Municípios de forma célere, em uma primeira etapa cada Município será contemplado com 5 (cinco) estruturas, sendo que as demais estruturas solicitadas serão contempladas em etapas futuras, até o limite da classificação (**P, M e G**). Os detalhes do desenvolvimento da metodologia do **P, M e G**, bem como os resultados alcançados, podem ser observados na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (SEI nº **71038970**). Além desta, todas as informações constam, de forma detalhada, nos Anexos de processo, conforme Planilha - Memória de Cálculo da Metodologia - Eixo 5 (SEI nº **71036329**) e Anexo - Apresentação Metodologia de Quantitativo Eixo 5 (SEI nº **71037658**).

O município de **PORTEIRÃO** está contemplado no **LOTE 08** determinado na **Tabela 1**, juntamente com os municípios **Cezarina, Montividiu, Paraúna e Pontalina** que se encontram na Regional (13,17,18), totalizando 5 municípios.

Os 5 pontos de cada município foram determinados pelos seus respectivos prefeitos e encaminhados à esta gerência pela Diretoria de Planejamento (DPL) através dos formulários que constam no Anexo Levantamento das Passagens (**SEI n° 74608590**), sendo estes os documentos técnicos referência que subsidiaram a vistoria técnica e os estudos para elaboração dos projetos, neste caso, atendendo a demanda solicitada pelo **DESPACHO N° 891/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI n° 74609898)**.

Após recebimento dos pontos escolhidos e a validação dos pontos conforme **DESPACHO N° 323/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI n°77659514)**, esta coordenação iniciou os serviços pertinentes para elaboração dos pré dimensionamentos e estudos para a aplicação dos projetos tipo para cada ponto solicitado. Foram realizados estudos hidrológicos para determinação das soluções de projeto de obra de arte corrente ou especial, elaboração dos projetos tipo de bueiros celulares, planilha de quantitativos e orçamentos.

Desta forma, apresentamos os seguintes caderno técnico para subsidiar a contratação dos serviços de melhoramento de pontos de drenagem para o município de **Porteirão**, sendo eles:

- ANEXO VOLUME 1 - RELATÓRIO DE PROJETOS - (**SEI n° 84003384**);
- ANEXO VOLUME 2 - PROJETOS EXECUTIVOS - (**SEI n° 83500828**);
- ANEXO VOLUME 3 - PLANILHA DE QUANTIDADES - (**SEI n° 84003426**);
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) GME - LOTE 8 - (**SEI n° 83509520**);

Desta forma, encaminhamos o referido processo à GEPROJ para encaminhamento a GESUM para conhecimento, informando que os projetos e os documentos apresentados por esta coordenação se encontram **EM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO** para que seja dada as providências necessárias quanto ao processo licitatório.

GOIANIA, 16 de dezembro de 2025.

Thiago Basílio da Silva

Coordenador de Projetos de Manutenção Viária

Daniel Correia da Silva

Gerente de Projetos de Manutenção Viária



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CORREIA DA SILVA, Gerente**, em 16/12/2025, às 10:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84004179** e o código CRC **CAE5FB3D**.



Referência:
Processo nº 202500036007496



SEI 84004179

Referência: Processo nº 202500036007116

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Volumes de Projetos - Programa GME (Goiás Movimento Estruturas) - BUEIROS - MONTIVIDIU

DESPACHO Nº 615/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268

À GEMRO,

Após a validação e aprovação dos pontos conforme descrito no **DESPACHO Nº 318/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI nº77644724)** e considerando a estruturação do Programa de Gestão de Estruturas do Estado de Goiás em rodovias não pavimentadas, conforme os autos do processo SEI nº 202500036015885 e o **DESPACHO Nº 3016/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI nº 83508362)** que apresentou a lista atualizada, contendo os 171 (cento e setenta e um) municípios que irão compor os Lotes 1 ao 33 , cujos dados podem ser observados na **Tabela 1**.

Anexo GME - (Planilha - Lotes 1 ao 33 - Documento SEI Nº 83508314)

GME - ETAPA I 2025

LANÇAMENTO DO PROGRAMA 01/04/2025 - EIXO 5

Nº	LOTE	MUNICÍPIO	QTIDADE CONVENIADA	Nº CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO (TC)	Nº PROCESSO SEI DO CONVÊNIO	STATUS CONVÊNIO	STATUS OBRA	CONTRATO
								STATUS CONTRATO
1		DIORAMA	5	13/2025	202500036004554	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
2	1	DOVERLÂNDIA	5	12/2025	202500036004567	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
3		IPORÁ	5	10/2025	202500036004575	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
4		JAU PACI	5	11/2025	202500036004584	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
5	2	ADELÂNDIA	5	18/2025	202500036005147	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
6		ANICUNS	5	19/2025	202500036005118	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
7		SÃO JOÃO DE GOIÁS	5	20/2025	202500036005076	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
8		CÓRREGO DO OURO	5	22/2025	202500036005163	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
9		MOPORÁ	5	23/2025	202500036005102	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
10		NOVO BRASIL	5	24/2025	202500036004928	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
11		SÃO JOÃO DA PARAÚNA	5	25/2025	202500036005164	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
12	3	ARAGOIÂNIA	5	17/2025	202500036005169	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
13		GUAPÓ	5	21/2025	202500036005099	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
14		HIJOLÂNDIA	5	26/2025	202500036005122	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
15	4	ITAGUARI	5	28/2025	202500036005333	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
16		SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	5	27/2025	202500036005070	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
17		AMARALINA	5	29/2025	202500036005320	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
18		CAMPOS VERDES	5	33/2025	202500036005242	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
19	5	CRIXÁS	5	32/2025	202500036005142	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
20		MUTUNÓPOLIS	5	34/2025	202500036005329	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
21		PORANGATU	5	31/2025	202500036005422	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS, FORAM LICITADOS 3 PONTOS, READEQUAR CONVÊNIO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
22	6	UIRAPURU	5	30/2025	202500036005066	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
23		FAINA	5	42/2025	202500036005334	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
24		GUARINOS	5	40/2025	202500036005139	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
25		ITAPACI	5	41/2025	202500036005279	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
26		MORRO AGUDO DE GOIÁS	5	37/2025	202500036005146	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
27		ANÁPOLIS	5	36/2025	202500036005332	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
28	7	GAMELEIRA DE GOIÁS	5	38/2025	202500036005419	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
29		GOIANÁPOLIS	5	35/2025	202500036005080	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
30		SILVÂNIA	5	39/2025	202500036005254	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
31	8	ALTO HORIZONTE	5	47/2025	202500036006960	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
32		CAMPINAÇU	5	49/2025	202500036006725	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
33		NIQUELÂNDIA	5	50/2025	202500036007000	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
34		SANTA TEREZA DE GOIÁS	5	48/2025	202500036006962	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
35		SÃO JOÃO D'ALIANÇA	5	51/2025	202500036006404	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
36	9	CEZARINA	5	TC 19/2025	202500036008183	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
37		MONTIVIDIU	5	TC 18/2025	202500036007116	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
38		PARAÚNA	4	TC 13/2025	202500036008138	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
39		PONTALINA	5	TC 17/2025	202500036008149	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
40	10	PORTEIRÃO	1	TC 16/2025	202500036007496	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
41		ARAÇU	5	TC 20/2025	202500036006862	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
42		INHUMAS	5	TC 24/2025	202500036006520	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
43		ITABERAÍ	5	TC 21/2025	202500036006883	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
44		SANTA ROSA DE GOIÁS	5	TC 22/2025	202500036007391	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO

Fonte: Elaborado pela DPL .

Conforme destacado na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (Documento SEI nº **71038970**), com o objetivo de garantir o atendimento a todos os Municípios de forma célere, em uma primeira etapa cada Município será contemplado com 5 (cinco) estruturas, sendo que as demais estruturas solicitadas serão contempladas em etapas futuras, até o limite da classificação (**P, M e G**). Os detalhes do desenvolvimento da metodologia do **P, M e G**, bem como os resultados alcançados, podem ser observados na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (SEI nº **71038970**). Além desta, todas as informações constam, de forma detalhada, nos Anexos de processo, conforme Planilha - Memória de Cálculo da Metodologia - Eixo 5 (SEI nº **71036329**) e Anexo - Apresentação Metodologia de Quantitativo Eixo 5 (SEI nº **71037658**).

O município de **MONTIVIDIU** está contemplado no **LOTE 08** determinado na **Tabela 1**, juntamente com os municípios **Cezarina, Paraúna, Pontalina e Porteirão** que se encontram na Regional (13,17,18), totalizando 5 municípios.

Os 5 pontos de cada município foram determinados pelos seus respectivos prefeitos e encaminhados à esta gerência pela Diretoria de Planejamento (DPL) através dos formulários que constam no Anexo Levantamento das Passagens (**SEI n° 74304388**), sendo estes os documentos técnicos referência que subsidiaram a vistoria técnica e os estudos para elaboração dos projetos, neste caso, atendendo a demanda solicitada pelo **DESPACHO N° 814/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI n° 74304579)**.

Após recebimento dos pontos escolhidos e a validação dos pontos conforme **DESPACHO N° 318/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI n°77644724)**, esta coordenação iniciou os serviços pertinentes para elaboração dos pré dimensionamentos e estudos para a aplicação dos projetos tipo para cada ponto solicitado. Foram realizados estudos hidrológicos para determinação das soluções de projeto de obra de arte corrente ou especial, elaboração dos projetos tipo de bueiros celulares, planilha de quantitativos e orçamentos.

Desta forma, apresentamos os seguintes caderno técnico para subsidiar a contratação dos serviços de melhoramento de pontos de drenagem para o município de **Montividiu**, sendo eles:

- ANEXO VOLUME 1 - RELATÓRIO DE PROJETOS - (**SEI n° 84003237**);
- ANEXO VOLUME 2 - PROJETOS EXECUTIVOS - (**SEI n° 83496726**);
- ANEXO VOLUME 3 - PLANILHA DE QUANTIDADES - (**SEI n° 83496804**);
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) GME - LOTE 8 - (**SEI n° 83509706**);

Desta forma, encaminhamos o referido processo à GEPROJ para encaminhamento a GESUM para conhecimento, informando que os projetos e os documentos apresentados por esta coordenação se encontram **EM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO** para que seja dada as providências necessárias quanto ao processo licitatório.

GOIANIA, 16 de dezembro de 2025.

Thiago Basílio da Silva

Coordenador de Projetos de Manutenção Viária

Daniel Correia da Silva

Gerente de Projetos de Manutenção Viária



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CORREIA DA SILVA, Gerente**, em 16/12/2025, às 10:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84005029** e o código CRC **247EF846**.



Referência:
Processo nº 202500036007116



SEI 84005029



Referência: Processo nº 202500036008138

Interessado(a): DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Assunto: Volumes de Projetos - Programa GME (Goiás Movimento Estruturas) - BUEIROS - PARAÚNA

DESPACHO Nº 592/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268

À GEMRO,

Após a validação e aprovação dos pontos conforme descrito no **DESPACHO Nº 319/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI nº77646251)** e considerando a estruturação do Programa de Gestão de Estruturas do Estado de Goiás em rodovias não pavimentadas, conforme os autos do processo SEI nº 202500036015885 e o **DESPACHO Nº 3016/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI nº 83508362)** que apresentou a lista atualizada, contendo os 171 (cento e setenta e um) municípios que irão compor os Lotes 1 ao 33 , cujos dados podem ser observados na **Tabela 1**.

Anexo GME - (Planilha - Lotes 1 ao 33 - Documento SEI Nº 83508314)

GME - ETAPA I 2025

LANÇAMENTO DO PROGRAMA 01/04/2025 - EIXO 5

Nº	LOTE	MUNICÍPIO	QTIDADE CONVENIADA	Nº CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO (TC)	Nº PROCESSO SEI DO CONVÊNIO	STATUS CONVÊNIO	STATUS OBRA	CONTRATO
								STATUS CONTRATO
1		DIORAMA	5	13/2025	202500036004554	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
2	1	DOVERLÂNDIA	5	12/2025	202500036004567	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
3		IPORÁ	5	10/2025	202500036004575	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
4		JAU PACI	5	11/2025	202500036004584	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
5	2	ADELÂNDIA	5	18/2025	202500036005147	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
6		ANICUNS	5	19/2025	202500036005118	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
7		SÃO JOÃO DE GOIÁS	5	20/2025	202500036005076	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
8		CÓRREGO DO OURO	5	22/2025	202500036005163	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
9		MOIPORÁ	5	23/2025	202500036005102	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
10		NOVO BRASIL	5	24/2025	202500036004928	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
11		SÃO JOÃO DA PARAÚNA	5	25/2025	202500036005164	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
12	3	ARAGOIÂNIA	5	17/2025	202500036005169	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
13		GUAPÓ	5	21/2025	202500036005099	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
14		HIDROLÂNDIA	5	26/2025	202500036005122	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
15	4	ITAGUARI	5	28/2025	202500036005333	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
16		SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	5	27/2025	202500036005070	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
17		AMARALINA	5	29/2025	202500036005320	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
18		CAMPOS VERDES	5	33/2025	202500036005242	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
19	5	CRIXÁS	5	32/2025	202500036005142	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
20		MUTUNÓPOLIS	5	34/2025	202500036005329	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
21		PORANGATU	5	31/2025	202500036005422	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS, FORAM LICITADOS 3 PONTOS, READEQUAR CONVÊNIO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
22	6	UIRAPURU	5	30/2025	202500036005066	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
23		FAINA	5	42/2025	202500036005334	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
24		GUARINOS	5	40/2025	202500036005139	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
25		ITAPACI	5	41/2025	202500036005279	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
26		MORRO AGUDO DE GOIÁS	5	37/2025	202500036005146	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
27		ANÁPOLIS	5	36/2025	202500036005332	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
28	7	GAMELEIRA DE GOIÁS	5	38/2025	202500036005419	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
29		GOIANÁPOLIS	5	35/2025	202500036005080	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
30		SILVÂNIA	5	39/2025	202500036005254	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
31	8	ALTO HORIZONTE	5	47/2025	202500036006960	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
32		CAMPINAÇU	5	49/2025	202500036006725	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
33		NIQUELÂNDIA	5	50/2025	202500036007000	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
34		SANTA TEREZA DE GOIÁS	5	48/2025	202500036006962	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
35	9	SÃO JOÃO D'ALIANÇA	5	51/2025	202500036006404	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
36		CEZARINA	5	TC 19/2025	202500036008183	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
37		MONTVIDIU	5	TC 18/2025	202500036007116	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
38		PARAÚNA	4	TC 13/2025	202500036008138	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
39		PONTALINA	5	TC 17/2025	202500036008149	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
40	10	PORTEIRÃO	1	TC 16/2025	202500036007496	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
41		ARAÇU	5	TC 20/2025	202500036006862	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
42		INHUMAS	5	TC 24/2025	202500036006520	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
43		ITABERAÍ	5	TC 21/2025	202500036006883	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
44		SANTA ROSA DE GOIÁS	5	TC 22/2025	202500036007391	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO

Fonte: Elaborado pela DPL .

Conforme destacado na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (Documento SEI nº **71038970**), com o objetivo de garantir o atendimento a todos os Municípios de forma célere, em uma primeira etapa cada Município será contemplado com 5 (cinco) estruturas, sendo que as demais estruturas solicitadas serão contempladas em etapas futuras, até o limite da classificação (**P, M e G**). Os detalhes do desenvolvimento da metodologia do **P, M e G**, bem como os resultados alcançados, podem ser observados na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (SEI nº **71038970**). Além desta, todas as informações constam, de forma detalhada, nos Anexos de processo, conforme Planilha - Memória de Cálculo da Metodologia - Eixo 5 (SEI nº **71036329**) e Anexo - Apresentação Metodologia de Quantitativo Eixo 5 (SEI nº **71037658**).

O município de **PARAÚNA** está contemplado no **LOTE 08** determinado na **Tabela 1**, juntamente com os municípios **Cezarina, Montividiu, Pontalina e Porteirão** que se encontram na Regional (13,17,18), totalizando 5 municípios.

Os 5 pontos de cada município foram determinados pelos seus respectivos prefeitos e encaminhados à esta gerência pela Diretoria de Planejamento (DPL) através dos formulários que constam no Anexo Levantamento das Passagens (**SEI n° 75123636**), sendo estes os documentos técnicos referência que subsidiaram a vistoria técnica e os estudos para elaboração dos projetos, neste caso, atendendo a demanda solicitada pelo **DESPACHO N° 1042/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI n° 75159923)**.

Após recebimento dos pontos escolhidos e a validação dos pontos conforme **DESPACHO N° 319/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI n°77646251)**, esta coordenação iniciou os serviços pertinentes para elaboração dos pré dimensionamentos e estudos para a aplicação dos projetos tipo para cada ponto solicitado. Foram realizados estudos hidrológicos para determinação das soluções de projeto de obra de arte corrente ou especial, elaboração dos projetos tipo de bueiros celulares, planilha de quantitativos e orçamentos.

Desta forma, apresentamos os seguintes caderno técnico para subsidiar a contratação dos serviços de melhoramento de pontos de drenagem para o município de **Paraúna**, sendo eles:

- ANEXO VOLUME 1 - RELATÓRIO DE PROJETOS - (**SEI n° 83500117**);
- ANEXO VOLUME 2 - PROJETOS EXECUTIVOS - (**SEI n° 83500256**);
- ANEXO VOLUME 3 - PLANILHA DE QUANTIDADES - (**SEI n° 83500340**);
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) GME - LOTE 8 - (**SEI n° 83509566**);

Desta forma, encaminhamos o referido processo à GEPROJ para encaminhamento a GESUM para conhecimento, informando que os projetos e os documentos apresentados por esta coordenação se encontram **EM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO** para que seja dada as providências necessárias quanto ao processo licitatório.

GOIANIA, 08 de dezembro de 2025.

Thiago Basílio da Silva

Coordenador de Projetos de Manutenção Viária

Daniel Correia da Silva

Gerente de Projetos de Manutenção Viária



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CORREIA DA SILVA, Gerente**, em 08/12/2025, às 14:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO BASILIO DA SILVA, Coordenador (a)**, em 08/12/2025, às 15:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **83562905** e o código CRC **E8BE263B**.



Referência:
Processo nº 202500036008138



SEI 83562905



Referência: Processo nº 202500036008149

Interessado(a): DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Assunto: Volumes de Projetos - Programa GME (Goiás Movimento Estruturas) - BUEIROS - PONTALINA

DESPACHO Nº 593/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268

À GEMRO,

Após a validação e aprovação dos pontos conforme descrito no **DESPACHO Nº 483/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI nº81285508)** e considerando a estruturação do Programa de Gestão de Estruturas do Estado de Goiás em rodovias não pavimentadas, conforme os autos do processo SEI nº 202500036015885 e o **DESPACHO Nº 3016/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI nº 83508362)** que apresentou a lista atualizada, contendo os 171 (cento e setenta e um) municípios que irão compor os Lotes 1 ao 33 , cujos dados podem ser observados na **Tabela 1**.

Anexo GME - (Planilha - Lotes 1 ao 33 - Documento SEI Nº 83508314)

GME - ETAPA I 2025

LANÇAMENTO DO PROGRAMA 01/04/2025 - EIXO 5

Nº	LOTE	MUNICÍPIO	QTIDADE CONVENIADA	Nº CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO (TC)	Nº PROCESSO SEI DO CONVÊNIO	STATUS CONVÊNIO	STATUS OBRA	CONTRATO
								STATUS CONTRATO
1		DIORAMA	5	13/2025	202500036004554	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
2	1	DOVERLÂNDIA	5	12/2025	202500036004567	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
3		IPORÁ	5	10/2025	202500036004575	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
4		JAU PACI	5	11/2025	202500036004584	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
5	2	ADELÂNDIA	5	18/2025	202500036005147	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
6		ANICUNS	5	19/2025	202500036005118	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
7		SÃO JOÃO DE GOIÁS	5	20/2025	202500036005076	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
8		CÓRREGO DO OURO	5	22/2025	202500036005163	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
9		MOPORÁ	5	23/2025	202500036005102	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
10	3	NOVO BRASIL	5	24/2025	202500036004928	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
11		SÃO JOÃO DA PARAÚNA	5	25/2025	202500036005164	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
12		ARAGOIÂNIA	5	17/2025	202500036005169	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
13	4	GUAPÓ	5	21/2025	202500036005099	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
14		HIDROLÂNDIA	5	26/2025	202500036005122	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
15		ITAGUARI	5	28/2025	202500036005333	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
16		SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	5	27/2025	202500036005070	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
17	5	AMARALINA	5	29/2025	202500036005320	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
18		CAMPOS VERDES	5	33/2025	202500036005242	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
19		CRIXÁS	5	32/2025	202500036005142	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
20	6	MUTUNÓPOLIS	5	34/2025	202500036005329	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
21		PORANGATU	5	31/2025	202500036005422	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS, FORAM LICITADOS 3 PONTOS, READEQUAR CONVÊNIO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
22	7	UIRAPURU	5	30/2025	202500036005066	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
23		FAINA	5	42/2025	202500036005334	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
24		GUARINOS	5	40/2025	202500036005139	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
25		ITAPACI	5	41/2025	202500036005279	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
26		MORRO AGUDO DE GOIÁS	5	37/2025	202500036005146	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
27	8	ANÁPOLIS	5	36/2025	202500036005332	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
28		GAMELEIRA DE GOIÁS	5	38/2025	202500036005419	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
29		GOIANÁPOLIS	5	35/2025	202500036005080	CONVÊNIO FIRMADO	EM ANDAMENTO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
30	9	SILVÂNIA	5	39/2025	202500036005254	CONVÊNIO FIRMADO	NÃO INICIADA	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
31		ALTO HORIZONTE	5	47/2025	202500036006960	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
32		CAMPINAÇU	5	49/2025	202500036006725	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
33		NIQUELÂNDIA	5	50/2025	202500036007000	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
34	10	SANTA TEREZA DE GOIÁS	5	48/2025	202500036006962	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
35		SÃO JOÃO D'ALIANÇA	5	51/2025	202500036006404	CONVÊNIO FIRMADO	AGUARDANDO OS	LICITAÇÃO CONCLUÍDA
36	11	CEZARINA	5	TC 19/2025	202500036008183	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
37		MONTVIDIU	5	TC 18/2025	202500036007116	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
38		PARAÚNA	4	TC 13/2025	202500036008138	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
39	12	PONTALINA	5	TC 17/2025	202500036008149	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
40		PORTEIRÃO	1	TC 16/2025	202500036007496	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
41	13	ARAÇU	5	TC 20/2025	202500036006862	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
42		INHUMAS	5	TC 24/2025	202500036006520	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
43		ITABERAÍ	5	TC 21/2025	202500036006883	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO
44		SANTA ROSA DE GOIÁS	5	TC 22/2025	202500036007391	CONVÊNIO FIRMADO		LICITATÓRIO EM ANDAMENTO

Fonte: Elaborado pela DPL .

Conforme destacado na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (Documento SEI nº **71038970**), com o objetivo de garantir o atendimento a todos os Municípios de forma célere, em uma primeira etapa cada Município será contemplado com 5 (cinco) estruturas, sendo que as demais estruturas solicitadas serão contempladas em etapas futuras, até o limite da classificação (**P, M e G**). Os detalhes do desenvolvimento da metodologia do **P, M e G**, bem como os resultados alcançados, podem ser observados na Nota Técnica nº 4/2025/GOINFRA/DPL-06311 (SEI nº **71038970**). Além desta, todas as informações constam, de forma detalhada, nos Anexos de processo, conforme Planilha - Memória de Cálculo da Metodologia - Eixo 5 (SEI nº **71036329**) e Anexo - Apresentação Metodologia de Quantitativo Eixo 5 (SEI nº **71037658**).

O município de **PONTALINA** está contemplado no **LOTE 08** determinado na **Tabela 1**, juntamente com os municípios **Cezarina, Montvidiu, Paraúna e Porteirão** que se encontram na Regional (13,17,18), totalizando 5 municípios.

Os 5 pontos de cada município foram determinados pelos seus respectivos prefeitos e encaminhados à esta gerência pela Diretoria de Planejamento (DPL) através dos formulários que constam no Anexo Levantamento das Passagens (**SEI nº 75137418**), sendo estes os documentos técnicos referência que subsidiaram a vistoria técnica e os estudos para elaboração dos projetos, neste caso, atendendo a demanda solicitada pelo **DESPACHO Nº 1037/2025/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (SEI nº 75137590)**.

Após recebimento dos pontos escolhidos e a validação dos pontos conforme **DESPACHO Nº 321/2025/GOINFRA/MA-GEPROJ-PROJET-20268 (SEI nº 77656140)**, esta coordenação iniciou os serviços pertinentes para elaboração dos pré dimensionamentos e estudos para a aplicação dos projetos tipo para cada ponto solicitado. Foram realizados estudos hidrológicos para determinação das soluções de projeto de obra de arte corrente ou especial, elaboração dos projetos tipo de bueiros celulares, planilha de quantitativos e orçamentos.

Desta forma, apresentamos os seguintes caderno técnico para subsidiar a contratação dos serviços de melhoramento de pontos de drenagem para o município de **Pontalina**, sendo eles:

- ANEXO VOLUME 1 - RELATÓRIO DE PROJETOS - (**SEI nº 83497323**);
- ANEXO VOLUME 2 - PROJETOS EXECUTIVOS - (**SEI nº 83497510**);
- ANEXO VOLUME 3 - PLANILHA DE QUANTIDADES - (**SEI nº 83497634**);
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) GME - LOTE 8 - (**SEI nº 83509670**);

Desta forma, encaminhamos o referido processo à GEPROJ para encaminhamento a GESUM para conhecimento, informando que os projetos e os documentos apresentados por esta coordenação se encontram **EM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO** para que seja dada as providências necessárias quanto ao processo licitatório.

GOIANIA, 08 de dezembro de 2025.

Thiago Basílio da Silva

Coordenador de Projetos de Manutenção Viária

Daniel Correia da Silva

Gerente de Projetos de Manutenção Viária



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CORREIA DA SILVA, Gerente**, em 08/12/2025, às 14:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO BASILIO DA SILVA, Coordenador (a)**, em 08/12/2025, às 15:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código
verificador **83563469** e o código CRC **BD4F9B12**.



Referência:
Processo nº 202500036008149



SEI 83563469