AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERENCIA DE MELHORAMENTOS RODOVIARIOS

TERMO DE REFERENCIA

Numero do Processo - SISLOG
117472

Numero do Processo - SEI
202500005037580

1. INTRODUCAO

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia € um documento
indispensavel para a contratagdo de bens, servicos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicdvel, quando necessario, a execugdo de obras.
Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condi¢des necessarias
para a contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2.0 Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (SISLOG288758), apds a andlise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a
eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

1.3. De acordo com a legislagdo vigente, o Termo de Referéncia é de elaboragdo obrigatdria para contratagdes de bens e servicos comuns, inclusive
servicos comuns de engenharia e obras de menor complexidade técnica, independentemente da modalidade de sele¢do do fornecedor, seja por
licitagdo ou por contratagdo direta. Esse documento serve como referéncia técnica e estratégica para orientar todas as etapas da contratagdo,
garantindo clareza e seguranga juridica durante a execugdo contratual.

2. DADOS DA CONTRATACAO

2.1. Dados do Numero do Processo Administrativo SEI: 202500005037580
Processo
A presente contrata¢do é autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentaria (324473), nos termos do
2.2 Decreto Estadual n? 10.207/2023.
Adequacgdo

A adequagdo orgamentaria da contratagdo serd informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio da
Declaragdo de Adequagdo Orgamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n.828941) , assegurando compatibilidade com a Lei
Orgamentaria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Or¢gamentarias (LDO) vigentes.

Orcamentaria

3. DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

3.1. Descri¢ao Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente — bueiros — em Cinco municipios do Estado
resumida do objeto |de Goias: Cezarina, Montividiu, Paratina, Pontalina e Porteirdo.

3.2. Regime de

fornecimento de Empreitada por prego unitario.

bens ou servigos

3.3. Natureza da

= . Obras d haria.
execucdo do objeto ras de engenharia

3.4. Caracteristica do . P A .
st Obras de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (SISLOG 288758).

objeto

3.5. Instrumento A presente contratacdo serd formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo (OS) para iniciar a

Contratual execugdo dos servigos.
O prazo de execucdo contratual serd de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo
Inicial, a qual podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por
demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

3.6. Prazo de

vigéncia contratual A vigéncia do contrato sera de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento
contratual devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no
art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E DOS PREGCOS REFERENCIAIS

4.1. Para o calculo do preco estimado, foi utilizada a Tabela Referencial de Custos da GOINFRA de TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T 313 - AGO/25, considerando o cendrio sem desoneragio.

4.2. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregcos maximos nos quais o objeto
podera ser adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicagdo do objeto por precos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de
Referéncia.
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4.3. O memorial de célculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado aos licitantes no enderego eletrénico de
licitagbes da Goinfra.

4.4. COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

4.4.1. O Orcamento estimado (SISLOG313291, 313287 e 313316), foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orgamentos (GOINFRA/GESUM-ORC),
com valor de R$ 10.210.279,05 (Dez milhdes, duzentos e dez mil, duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos), com base nos quantitativos
previstos anexos aos projetos (SISLOG 311864).

4.4.2. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia e SISLOG (321799);

4.5.1. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos
dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.6. PLANILHA ORGAMENTARIA COM ART

4.6.1. A planilha orcamentdria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (SISLOG325268), garantindo a
rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

5. DESCRIGAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC),
consistindo na construgdo de bueiros de concreto armado moldado in loco em cada um dos seguintes municipios: Cezarina, Montividiu, Paralna,
Pontalina e Porteirdo, localizados no Estado de Goias, totalizando vinte unidades. As intervenc¢des serdo realizadas em estradas vicinais, conforme as
especificagdes técnicas, os projetos e as demais condigOes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos documentos que integram o processo
licitatorio.

5.2. O Quadro 1 apresenta a solu¢do técnica adotada para cada bueiro, bem como as respectivas coordenadas geograficas dos pontos onde serdo
executadas as intervengdes.

Quadro 1: Quadro resumo das solugbes Projetadas.

OAC Projetada Coordenadas
Municipio Ponto | Rodovia
Latitude Longitude
1 Vicinal | BSCC2,50x2,50 17°9'8.70" 49°42'44.40"0
5 Vicinal | BDCC2,50x2,50 | 16°58'17.10"S 49°48'24.10"0
. Vicinal o 1 ! op2! "

Cezarina 3 BDCC 3,00x3,00 17° 4'59.90"S 49°43'39.00"0

. Vicinal | BTCC2,50x2,50 17° 3'59.60"S 49°49'17.50"0

5 Vicinal BDCC 2,50x2,50 17° 5'45.70"S 49°48'24.10"0

1 Vicinal | BSCC2,00x2,00 17°27°21.36"3 51°13'6.96"0 0

2 Vicinal | gpecaoons,00 | 1772030.90°S 51°16'9.66"0 3
Montividiu 3 Vicinal | gpecosoxgs0 | 1772133.78"S 51°13'54.18"0

4 Vicinal | gocc 3,00x3,00 17°29'2.16"S 51°14'46.02"0

7 Vicinal | ggcc 3,00x3,00 17°22'36.78°S 51°1'0.78"0

Vicinal
1 BSCC 2,50%2,50 17°17'34.41"S 50°41'8.41"0
2 Vicinal | gpec2,50x2,50 17°22'0.35"S 50°36'40.73"0
Parauna

3 Vicinal | ggec 2,50x2,50 16°58'7.89"S 50°42'28.07"0

4 Vicinal | goec 2,00x2,00 16°54'12.56"S 50°19'49.35"0

) Vieinal | pscc 3,00x3,00 17°20'51.63"S 49°31'42.390

3 Vicinal | gpec 2, 50x2,50 17°27'3.41"S 49°33'53.26"0

. Vicinal | BSCC2,50x2,50 17°20'50.55"S 49°31'14.99"0

Pontalina 5

6 Vicinal | ggcc 1,50x1,50 17°29'14.17°S 49°34'23.98"0

7 Vicinal | gpec 3,00x3,00 17°25'40.90"S 49°26'16.71"0
Porteirdo 1 Vicinal BSCC 3,00x3,00 17°56'9.90"S 50°12'51.70"0

5.3. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e nas planilhas de quantitativos (documentos n2 311857 e
311864). Tais cadernos contém as especificagdes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinalizagdo e demais
obras complementares necessarias a execugao integral dos bueiros.

5.4. A empresa contratada serd responsdvel por todas as etapas da execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC), desde a mobilizagdo inicial, com a
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implantagdo do canteiro de obras, até a entrega final das estruturas concluidas, assegurando que os servicos proporcionem melhorias na
trafegabilidade, seguranga dos usuarios e eficiéncia na drenagem das vias de acesso aos municipios contemplados.

5.5. O objeto caracteriza-se como obras de engenharia. A execugdo tem como finalidade assegurar o escoamento adequado das aguas pluviais,
prevenir processos erosivos, garantir a trafegabilidade — especialmente durante o periodo chuvoso — e promover a seguranca e a durabilidade das
vias rurais de acesso.

5.6. O escopo dos servigos compreende, entre outras, as seguintes atividades:

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera realizar os levantamentos topograficos e os ensaios geotécnicos necessarios, de modo a
subsidiar a compatibilizagdo da geometria do projeto com as condigdes reais do terreno.

A execugdo do servigo deverd iniciar com a implantagdo do canteiro de obras em local adequado, garantindo infraestrutura basica para o
desenvolvimento das atividades. Deverdo ser realizados os servigos preliminares de limpeza, remog¢do de entulhos e destocamento, preparando a area
de intervengdo para as proximas etapas. O transporte de residuos e materiais excedentes deverd ser realizado com destinagdo ambientalmente correta,
conforme as normas ambientais aplicdveis.

Desmatamento e limpeza do local, seguido pela locagdo topografica da obra. Réguas e gabaritos devem materializar alinhamento profundidade e
declividade. Ajustes menores sdo permitidos. Em talvegue, o deslocamento do eixo requer preenchimento da vala com pedra de mio ou
"rachdo" para garantir o fluxo de dguas de infiltragao.

Escavacdo da Vala: A escavagdo pode ser mecanica ou manual, com largura adequada ao berg¢o e bueiro, atingindo a cota especificada. Se houver
necessidade de aterro para cota de assentamento, o material deve ser langado em camadas maximas de 0,20 m e compactado. A vala para o
berg¢o deve ter folga lateral minima de 0,50 m de cada lado para as formas. A DNIT 025/2025-ES destaca a Nota 3, que indica: "Caso o terreno
ndo apresente resisténcia adequada a fundagdo da estrutura, deverdo ser previstos em projeto estruturas de reforgo, como cravagio de estacas,
substituicao de material, melhoria do solo com mistura, entre outros."

A movimentagdo de terras incluird a execugdo de cortes e aterros, utilizando equipamentos apropriados para garantir o correto nivelamento do
terreno. O solo de fundagdo devera ser devidamente compactado para assegurar a estabilidade estrutural necessaria a implantagdo dos bueiros,
garantindo a integridade da obra ao longo de sua vida util.

A construgdo dos bueiros de concreto compreendera a fabricagdo e instalagdo de bueiros celulares de concreto armado, seguindo rigorosamente as
dimensdes e especificagdes do projeto.

Os servigos de drenagem associados aos bueiros incluirdo a conformacdo do leito do curso d’agua, visando garantir a eficiéncia hidraulica da estrutura.
Serdo adotadas medidas de protegdo contra erosdo nas cabeceiras dos bueiros e estabilizagdo das areas adjacentes, minimizando impactos ambientais
e prevenindo o assoreamento das vias de acesso.

Sinalizacdo e Seguranca: E obrigatéria a implantagdo e manutenc¢do permanente de sinalizacdo adequada da obra, visando a seguranca do trafego.
Escavagdo e Reaterro: Os servigos de escavagdo e reaterro devem ser executados preferencialmente no mesmo dia, evitando o risco de acidentes
devido as valas abertas. As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de langamento.

Escoramento: E obrigatdrio o escoramento das valas com profundidades superiores a 1,25 m, conforme previsto na NR — 18, e em casos em que as
paredes laterais do corte forem constituidas de solo passivel de desmoronamento, independentemente da profundidade da escavagdo. Além do
atendimento das prescri¢des contidas na NR — 18, deve-se considerar o descrito na ABNT NBR 9061. Valas de se¢do trapezoidal dispensam o uso de
escoramento se o solo for estdvel e houver espacgo disponivel.

Medidas ambientais serdo adotadas para minimizar os impactos decorrentes da execugdo dos servigos. A recupera¢do das areas afetadas incluird agdes
de revegetacdo e estabilizacdo do solo, além do manejo adequado dos residuos gerados durante a obra. Todas as atividades deverdo estar em
conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel.

Desvio de Fluxo: Quando houver necessidade de desvio do fluxo d’dgua para a execugao do bueiro, deverd ser prevista a ensecadeira, que devera ser
removida ap6s a conclusdo do bueiro.

O controle tecnoldgico sera realizado ao longo de todas as etapas da obra, incluindo ensaios técnicos e laboratoriais para garantir a qualidade dos
materiais empregados e a conformidade da execugdo com as normas vigentes.

A contratada devera elaborar e apresentar relatérios periddicos contendo o progresso fisico-financeiro da obra, acompanhados de registros
fotograficos e documentais que comprovem a execugdo das atividades conforme planejado.

A entrega da obra devera ser formalizada mediante a apresenta¢do da documentagdo técnica final, incluindo o "as built", garantindo o registro preciso
da infraestrutura executada e assegurando sua conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

5.7. A execuc¢do dos servicos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padroes de qualidade exigidos e as exigéncias
ambientais, garantindo a seguranca, durabilidade e eficiéncia das estruturas implantadas.

5.8. A implantagdo de bueiros de concreto armado configura-se como uma solugdo vidvel e eficaz para a melhoria da infraestrutura viaria dos
municipios atendidos, promovendo melhores condi¢cdes de trafegabilidade, seguranga e menor impacto ambiental.

5.9. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um
servigo especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.10.1. O prazo de execugdo contratual serda de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera
ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

5.10.2. A vigéncia do contrato serd de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratag&es Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.11. PRORROGACAO DO CONTRATO
5.11.1. Serd permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.11.2. O pedido de prorrogagdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro
inicial.

6. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

6.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a execug¢do de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas
em estradas vicinais nos municipios de Cezarina, Montividiu, Paratna, Pontalina e Porteirdo, situados na Mesoregido Sul Goiano.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. O estado de Goias, localizado na regido Centro-Oeste do Brasil, possui uma extens3o territorial de aproximadamente 340.086 km? e é composto
por 246 municipios com ampla diversidade cultural e natural. O bioma predominante, o Cerrado, apresenta uma biodiversidade singular e significativa



riqueza hidrica, tanto superficial quanto subterranea. O estado é atravessado por importantes bacias hidrograficas, como as dos rios Paranaiba, Meia
Ponte, Araguaia, Tocantins e Sdo Francisco, evidenciando seu expressivo potencial hidrico e a necessidade de solugdes de infraestrutura adequadas e
sustentaveis.

6.2.2. Durante o periodo chuvoso, diversas localidades enfrentam dificuldades criticas em fungdo das mas condi¢Ges das estradas vicinais, que

frequentemente causam o isolamento de comunidades rurais. Esse cendrio compromete o transporte de mercadorias, 0 acesso a servigos essenciais e

agrava a vulnerabilidade econémica e social das populagGes afetadas. Além disso, pontes deterioradas comprometem o escoamento da produgdo

agricola, gerando perdas econdmicas relevantes.

6.2.3. Com o objetivo de enfrentar esses desafios, a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) instituiu o Programa Goias em
Movimento — Municipios Estrutura (GME). O programa propde a substituicdo de pontes de madeira e passagens em estado critico por estruturas de
obras de arte correntes mais duraveis — bueiros de concreto armado— nos municipios de Cezarina, Montividiu, Paralina, Pontalina e Porteirdo, que

juntos abrangem uma &rea de aproximadamente 8.113,80 km?. Essa moderniza¢3o é fundamental para garantir a conectividade, a seguranca vidria e a
adaptac¢do da malha rodoviaria as variagGes climaticas.

6.2.4. A substituicdo das pontes de madeira por bueiros em concreto apresenta-se como a alternativa técnica mais eficiente, alinhando-se aos desafios

ambientais e econ6micos enfrentados pelos municipios. As estruturas em concreto sdo mais durdveis, demandam menor manutengdo e possuem

resisténcia adequada as condig¢Ges climaticas da regido e ao trafego local. Além disso, respeitam o curso natural das aguas, promovendo uma

integragdo ambientalmente sustentavel.

6.2.5. A contratagdo visa resolver a situagdo precaria das atuais estruturas de travessia nesses trechos, compostas, em sua maioria, por pontes de
madeira danificadas ou mesmo pela auséncia total de dispositivos de drenagem. Tais condi¢gdes comprometem a trafegabilidade, aumentam os riscos
de acidentes e dificultam o acesso da populagdo local a servigos essenciais, como saude, educagdo e comércio.

6.2.6. Os principais interessados na solugdo desse problema sdo os moradores e usuarios das vias afetadas, produtores rurais, prestadores de servigo e
o poder publico municipal. Essas partes compartilham a expectativa de contar com uma infraestrutura segura, duravel e eficiente, que possibilite o
trafego continuo de veiculos e o escoamento da produgdo, especialmente durante o periodo chuvoso.

6.2.7. O interesse publico atendido com essa contratagdo reside na promogdo da mobilidade, da seguranca vidria e do desenvolvimento regional, por
meio da melhoria das condigdes de trafegabilidade em areas rurais, diretamente conectadas com a economia local e a prestagdo de servigos publicos.

6.2.8. O estudo técnico identificou 20 (vinte) pontos criticos que demandam intervencdo, localizados nos municipios de Cezarina, Montividiu, Parauna,
Pontalina e Porteirdo. Como solugdo, sera realizada a substituicdo das atuais pontes de madeira por bueiros de concreto, estruturas mais duraveis,
resistentes as intempéries e de menor custo de manutengdo. As obras visam proporcionar travessias eficientes e seguras, permitindo a continuidade do
trafego mesmo durante o periodo chuvoso, além de promover maior integragdo com o meio ambiente, respeitando o curso natural de rios e cérregos.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

a melhoria na mobilidade rural;

o estimulo ao desenvolvimento socioeconémico;
a redugdo dos custos com manutengdo corretiva;
a prevengdo de acidentes;

a preservagado da malha vidria estadual.

6.2.10. A auséncia dessa contratagdo agravaria o cenario atual, prolongando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades locais e gerando maiores
gastos publicos a longo prazo com agdes emergenciais.

6.2.11. Dessa forma, a presente contratagdo alinha-se com os objetivos da GOINFRA de promover infraestrutura segura, eficaz e de longo prazo, em
consonancia com as diretrizes da politica publica estadual de desenvolvimento regional.

6.3. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCAO NO PCA

6.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratacdo de empresa especializada para a
execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) estd inserida no Plano Anual de Contratages (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o nimero 155355,
conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

6.4. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.4.1. A contratagdo para execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, tem como finalidade
atender a uma necessidade publica de infraestrutura vidria segura, eficiente e duravel. Essa intervengdo visa solucionar problemas estruturais criticos
em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na valorizagdo da malha
municipal do estado de Goias.

6.4.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade

» Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;
» Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;
» Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

» Redugdo da necessidade de mdo de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a
realocagdo forga de trabalho para outras frentes prioritarias;

» Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o aco), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

» Diminuigdo de gastos emergenciais com reconstrugdo de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

» Redugdo de custos operacionais com manutengdo e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade
orgamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

» Implantagdo de solugBes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;



» Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutenc¢do de pontes, promovendo praticas sustentdveis.
d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

» Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de salde, escolas e demais servigos publicos;
» Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

6.4.3 Em termos de eficdcia, a contratagdo proporcionard infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidrolégica da regido. Quanto a
eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento publico. E
do ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

6.4.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

Redugdo de solicitagbes emergenciais de manutencgdo de travessias;

Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

Redugdo de interrupgdes viarias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;
Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

6.4.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos, garantindo
infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente vidvel para a populagdo goiana.

6.5. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.5.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de
licitagGes e contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei Estadual n2 22.089, de
2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras normas
complementares pertinentes a matéria.

6.5.2. A execugdo dos servigos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As
atividades estardo sujeitas as normas e especificagbes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes),
garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

7.1. A solucdo a ser contratada consiste na execugdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, em 20
(vinte) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Cezarina, Montividiu, Paratiina, Pontalina e Porteirdo, no Estado de Goias,
conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos de
trafegabilidade, vazdo, degradagdo estrutural e risco a seguranga dos usudrios das vias.

7.2. RECURSOS NECESSARIOS

7.2.1. A presente contratacdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessarios a completa implantagdo das travessias,
desde a etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada sera responsavel por:

Execugdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizagdo dos taludes e
recomposigdo da via;

Adequag0des hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidrolégicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranca;

Adocgdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como protegdo contra assoreamento e controle de erosdo;

Registro fotografico, manutencdo de didrio de obras e entrega dos relatérios técnicos exigidos pela fiscalizagao.

7.2.2. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro (tubular ou
celular), dimens&es, volume escavado, estruturas complementares e adequagGes geométricas da estrada. A execugdo seguird as diretrizes da ABNT,
DNIT, Manual de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

7.2.3 . A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padroes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com
resisténcia minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsdvel, encarregados e operadores
especializados;

Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servicos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdo
monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada deverad prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de
garantia;

Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para
cada frente de servigo;

Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das aguas e reduzindo interferéncias na
vegetagdo nativa;

Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha viaria, mantendo o
alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

7.3. DOCUMENTAGAO TECNICA

7.3.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solug¢do adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Projetos e Projetos Tipos: Documento SISLOG n? (311857 e 311859);

7.3.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagdo das obras,
garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solu¢des propostas.

7.4. RESULTADOS ESPERADOS
7.4.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

» Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substituicdo de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e duraveis;
» Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugdes estruturais mais eficientes e de maior vida util;
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» Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar maiores volumes
de vazdo e garantir a continuidade do trafego;

» Fomento ao desenvolvimento econdmico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e ao
escoamento da produgdo local.

7.4.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econOmicos e ambientais, visando responder
de maneira eficiente e sustentavel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantira travessias seguras, continuas e compativeis
com as condic¢Bes hidrolégicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade vidria, na seguran¢a dos usudrios e no
desenvolvimento regional.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso Ill, e § 32 da Lei n2 14.133/2021. Nesse
sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2.REQUESITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos drgdos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a segurancga viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte,
promovendo melhores condi¢gdes de mobilidade para a comunidade local;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execuc¢do para minimizar impactos na rotina dos usuarios
da via;

Garantir a conformidade orgamentdria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente
dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de
engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade das
estruturas;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade das
estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

8.3.REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n2 14.133/2021: a execu¢do do contrato, especialmente em relacdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento
sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do
art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de arte correntes (bueiros e pequenas passagens) e especiais (pontes) deverdo ser
executados em conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT, como a IP-14 da GOINFRA, o IPR
736 do DNIT e a NBR 7187/2003, incluindo todas as emendas e/ou atualizacbes recentes. Lembrando que, esse normativo especifica os padrdes
minimo de resisténcia, durabilidade, seguranca e estabilidade estrutural necessdrios para o objeto da pretensa contratagdo.

Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n? 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro de contratos de
obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei
Complementar Estadual n? 117/2015 — Institui, no &mbito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dd outras
providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratacdo: Decreto n? 9.561/2019:
Regulamenta a ordem cronoldgica de pagamentos prevista no artigo 52 da Lei n? 8.666/1993, no ambito do Poder Executivo Estadual; Decreto n?
10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratagdes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratagdes; Decreto n2
10.211/2023: Institui o Sistema de Dispensa Eletrénica; Decreto n® 10.247/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade pregdo, na forma eletrénica;
Decreto n2 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de
Goids; Decreto n2 10.212/2023: Estabelece o Sistema de Logistica do Estado de Goias; Decreto n2 10.307/2023: Dispde sobre o Sistema Estruturador de
Organizagdo e Inovagdo Institucional na area de gestdo de compras e contratos e cria a Rede de Contratacdes (REDECON) no Poder Executivo Estadual;
Decreto n? 10.492/2024: Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei federal n? 14.133/2021, estabelecendo o enquadramento dos bens de consumo
adquiridos para suprir as demandas da administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias, com a vedagdo da aquisi¢do de bens
de luxo; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribuigdes dos agentes publicos que desempenham fungdes essenciais nos processos de licitagbes e
contratagbes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas
as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

Instrugcdes Normativas: por fim, tem-se as Instrugbes Normativas seguintes — IN 01/2024: Disp&e sobre as contratagbes compartilhadas e o Sistema de
Registro de Pregos (SRP) para a contratagdo de bens e servigos, inclusive obras e servigos de engenharia, no ambito da Administragdo Publica direta,
autarquica e fundacional do Estado de Goias; IN 05/2023-SEAD: Regulamenta a contratacdo direta no dmbito da administracdo publica direta,
autarquica e fundacional do Estado de Goids; IN 01/2022-CGE: Estabelece os critérios para a fiscalizagdo preventiva e a padronizagdo do
Monitoramento Total na Controladoria-Geral do Estado; IN 02/2023-SEAD: Estabelece normas de utilizagdo dos sistemas oficiais de compras do Estado
de Goias durante o periodo de transi¢do para a Lei n2 14.133/2021, no ambito da administragdo direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo do
Estado de Goias; IN 01/2023-SEAD: Disp&e sobre os procedimentos de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual para o exercicio de 2024, no ambito
da administragdo direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACI':\O
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1 Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes
técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As
determinagOes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT,
deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e
critérios de fiscalizagdo e medigdo:

» GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizagdo vertical;



» GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como obj
especificar o procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimen
provisério e definitivo de obras rodoviarias.

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle
desempenho de obras rodoviarias recebidas.

GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a exec
dos servigos de drenagem.

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes ge
para os servigos de pavimentagdo.

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL DA
que tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execu¢do
servigos de estruturas de concreto armado.

GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGE!
tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medicdo dos servigos de escavagbes para a implantagdo dos dispositivos de

drenagem, em obras rodoviarias.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZAGCAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos serv
de sinalizagdo horizontal e vertical.

GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo estabele
tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a exect
dos servigos de obras complementares.

8.4.3. DENTRE AS ESPECIFICACOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificacdo de servico;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servigo;

DNIT 023/2024 — ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificacdo de servico;

DNIT 022/2023 - ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificagdo de servigo;

DNIT 025/2025 - ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servigo;

DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposicdo de sarjetas e valetas — Especificacdo de servico;

DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificagdo de servigo;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificagdo de servico;

DNIT 086/2006 -ES: Recuperacio do sistema de drenagem — Especificacdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos Preliminares - Especificacdo de servico;

DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificagdo de servico;
DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servigo;
DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Férmas - Especificacdo de servico;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundagdes - Especificagdo de servico;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificacdo de servigo;
DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificacdo de servico;
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

DNIT-ES 108/2009. Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo.

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicagdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

8.4.4. A CONTRATADA serd responsavel por realizar os controles tecnoldgicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e
ABNT, devendo submeter os resultados desses controles a aprovagdo do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrard a equipe de fiscalizagdo
designada pela GOINFRA.

8.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrées minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que sejam
devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apds a aprovagao formal pela fiscalizagdo,
0s servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

8.4.6. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA
€, N0S €asos omissos, as normatizagcbes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdao
contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.7. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de
forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a
fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrées de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catélogo eletrénico
de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. Sera exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos I, II, Il e IV do §12 do Art. 96 da Lei n2 14.133/2021, no percentual
e nas condig¢Ges descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA poderd optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

» caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

) seguro-garantia;

» fianga bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

» titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.



8.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a presta¢do da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da
execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipdtese em que se revelar medida de interesse publico, com
avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

riscos sociais, ambientais e a seguranga da populagdo local decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

motivagdo social e ambiental do contrato;

custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

despesa necessdria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

custo total e estdgio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela
solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades
cabiveis.
"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido,
na forma do art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir
ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.
§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdatica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e
danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.
§ 29 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd
decidir que ela so tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6 (seis)
meses, prorrogdvel uma unica vez.
Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragéo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a
data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que néo
lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagéo de quem lhe tenha dado causa.
Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagéo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos
org¢amentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagéo, sob

pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa.”
8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021,
obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados
vicios, defeitos ou incorre¢Ges decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar a plena
funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguran¢a ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza
do defeito.

8.8.4. Para atender as condi¢Ges de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
Declaragdo formal de garantia, detalhando as condi¢Ges e abrangéncia da mesma.

8.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra,
nem limitam a aplicacdo de sangGes previstas na legislacdo em caso de descumprimento.

8.8.6. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a segurancga publica decorrentes de falhas na execu¢do ou materiais empregados, a CONTRATANTE
podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.7. Todas as agOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.8. O descumprimento das condigdes de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagdes, folhas de célculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da Goinfra.
Esses documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados
pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa clausula visa garantir que o conhecimento
gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTEGAO DE DADOS
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8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais
tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em
conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n® 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, analise, dados coletados ou documentagdo
técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que
estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de prote¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagGes dos titulares de dados pessoais tratados no dmbito deste contrato, garantindo os
direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicdvel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do
contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informag&es para
fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigagdo poderd acarretar
responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6.Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos
formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de prote¢do de dados previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os padrdes de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da
obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranca envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera
ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentacdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a
mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9.. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e protecdo de dados implementadas, promovendo atualizagGes e
ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢Ges contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente
para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos
naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando
a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. 0 cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a execugdo dos
servigos, incluindo, mas nao se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo 6rgdao ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
Recuperar as dreas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisorios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢des desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetacdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicdveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;

Evitar a movimentagdo de mdaquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de estradas;
Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

Realizar manutencgdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam
agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e
apos a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autoriza¢gdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicitad-las previamente,
por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sanc¢des previstas no contrato, além da responsabilidade pelos
prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio



ambiente, respondendo perante érgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas,
garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo devera ser demonstrada
por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa,
dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagao integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituigdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condi¢des analogas a de escravo. Além
disso, devera incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O
descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratagdo de sua forga de trabalho, seja com base
em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢cdo politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O
descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sang¢Oes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentdavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias
previstas nesta clausula socioambiental.

8.11.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e
reapresentados durante sua vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas

Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

8.11.18. A execucdo das atividades devera obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinagGes dos Poderes

Publicos. O local dos servigos deverd ser mantido limpo e organizado, em condi¢des adequadas de seguranca, higiene e disciplina. A CONTRATADA
deverd garantir que seus funcionarios executem as tarefas nas frentes de servico em conformidade com as Normas de Seguranga do Trabalho e Saude

Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguran¢a no Trabalho em Mdquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual) e NR 18
(Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os servigos objeto deste projeto abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando os aspectos
quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de escavagdo, conformagdo e execugdo de bueiros celulares de concreto
armado, garantindo o cumprimento das especificagdes do projeto e das normas técnicas vigentes.

Execugdo da movimentagdo de terras, incluindo cortes e aterros necessdrios para a implantagdo dos bueiros, com compactagdo do solo e conformagdo
da fundagdo de apoio, garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranga da infraestrutura viaria.

Execugdo dos bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco, com dimensdes e especificacdes definidas no projeto executivo,
incluindo a preparagdo das férmas, armagdo, concretagem, cura do concreto e controle geométrico para garantir o alinhamento, nivelamento e
resisténcia estrutural da obra.

Execugdo das alas, conforme especificagbes do projeto, garantindo o direcionamento adequado do fluxo de agua e a proteg¢do contra erosdes e
impactos estruturais nas cabeceiras do bueiro e nas areas adjacentes.

Execugdo das medidas de protecdo ambiental exigidas pela legislagdo e normativos vigentes, garantindo a correta disposi¢do de residuos, a prote¢do
dos cursos d’agua e a mitigagdo de impactos ambientais nas dreas afetadas pelas obras.

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados, incluindo ensaios laboratoriais para verificagdo da qualidade do concreto, resisténcia dos
materiais e conformidade das etapas construtivas com as normas aplicaveis.

Realizagdo de levantamentos topograficos e ensaios geotécnicos necessarios.

Controle geométrico dos servigos executados, assegurando que as dimensdes, alinhamentos e niveis das estruturas estejam de acordo com os critérios
do projeto e as exigéncias de seguranca.

9.2. Disponibilizacdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos, incluindo registros fotograficos e relatérios técnicos sobre as etapas de
execucao, conformidade do projeto e eventuais intercorréncias.

9.3. Manutengdo do ritmo da execugdo em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, informando quaisquer atrasos na execug¢do dos servigos e
apresentando justificativas e medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

9.4. A execugdo dos servicos devera atender rigorosamente aos requisitos de qualidade, seguranga e durabilidade previstos nas normas vigentes,
garantindo que as estruturas implantadas proporcionem eficiéncia hidrdulica, resisténcia estrutural e seguranca viaria para os usuarios da via.

9.5. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
9.6. PRAZO DE ENTREGA OU PRESTACAO DE SERVICO

9.6.1. O prazo de execugdo contratual serd de 17 (dezessete) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico Inicial, a qual podera
ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

9.6.1.1. A CONTRATADA devera garantir a disponibilidade de, no minimo, trés frentes de trabalho simultaneas, observados os critérios estabelecidos



pela CONTRATANTE e o cronograma fisico-financeiro da obra.

9.6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.6.1.3. Cronograma de execug¢do: A execugdo do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser
apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

9.7. EXECUGAO DO CONTRATO

9.7.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execuc¢do, apds a emissdao de ordem de servigo, pela
Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trifego, se for o caso;
Execugdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servico;

M3ao de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.7.2. Antes do inicio da execugdo dos servicos, a empresa contratada deverd realizar os levantamentos topograficos e os ensaios geotécnicas
necessarias, com o objetivo de subsidiar a defini¢do da acomodagdo da geometria da solugdo projetada para cada ponto de intervengdo.

9.7.3. A proposta de acomodagdo da geometria do bueiro, considerando as caracteristicas locais e os dadosobtidos em campo, devera ser previamente
aprovada pelo gestor do contrato. A critério deste, a propostapodera ser encaminhada para validagdo e aprovagdo da Geréncia de Projetos e Controle
Tecnoldgico de Manutengdo Viaria (GEPRO)).

9.7.4.Ressalta-se que, embora a geometria da solugdo devera ser acomoda de acordo com os ensaios geotécnicos e levantamentos topogréficos para
melhor se adequar as condig¢Ges do terreno, a tipologia da obra de arte corrente definida no projeto aprovado ndo podera ser alterada , devendo a
execuc¢do obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas, diretrizes do projeto e disposicGes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

9.7.4.A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execug¢do apresentado e fornecer o aceite.

9.7.5. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como
desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, etc. pertinentes a fase de obras.

9.7.6. A execugdo dos servigos deverd seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da
GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA deverd iniciar a corre¢do dos servigos no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e serd responsavel por todos os prejuizos gerados
pela execugdo inadequada.

9.7.7. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mdo-de-obra a ser utilizada
contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada na execu¢do de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

Encarregado, com experiéncia comprovada execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

Operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender as necessidades
desse projeto.

9.7.8. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execug¢do das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condi¢Ges de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condigdes de
operagao.

9.7.9. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando
toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga durante a
fase de obras.

9.7.10. A CONTRATADA devera apresentar relatério diario de transporte durante a execug¢do dos servigos, o qual devera ser obrigatoriamente
entregue juntamente com a medigdo mensal. O relatério devera conter, no minimo, as seguintes informacgGes:

Data e horario: registro da data e dos horarios de inicio e término das atividades;

Caminhao e equipamentos: identificagdo do caminhdo utilizado, com nimero de frota, placa ou outro identificador Unico, bem como dos
equipamentos empregados;

Volume transportado: quantidade de agregado transportado, medida em metros cubicos (m3);

Area aplicada: registro da area pavimentada correspondente a cada viagem, medida em metros quadrados (m?);

Distancia percorrida: indicagdo da distancia percorrida em cada viagem durante a execugdo das atividades;

Localizagdo: identificagdo do local ou trecho de execugdo dos servigos, incluindo, sempre que possivel, nome da via, estaca, quilometragem, marcos de
referéncia ou coordenadas;

Registro fotografico: fotos georreferenciadas das etapas de carregamento e descarregamento do material.

9.7.11. Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigdes de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagGes auxiliares serem removidas.

9.8. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

9.8.1. Os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de
transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.8.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra sera medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, serd medida na primeira medi¢do da
obra, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final sera medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.8.3. As desmobilizagdes e remobilizagbes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das
condigBes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela

empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagdes habituais e
previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra esta sendo

realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.8.4. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemao; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos



quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer
direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de
mobilizagdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e
devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.8.5. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos
custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.8.6.A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes deverd ser compativel com o cronograma das atividades de
execuc¢do dos bueiros apresentado pela EXECUTORA.

9.9. CONTROLE TECNOLOGICO
9.9.1. Diretrizes Gerais

9.9.1.1. O controle tecnoldgico dos servigos relativos a execugdo das obras de arte correntes, em especial bueiros celulares em concreto armado
moldados in loco, devera ser realizado de forma sistematica, continua e documentada, abrangendo materiais, processos executivos e etapas
construtivas, em estrita observancia as Instrugdes de Servigo, Especificagbes Técnicas e Manuais da GOINFRA as normas do DNIT, da ABNT e demais
instrumentos técnicos aplicaveis.

9.9.1.2. Toda a execug¢do da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, assegurando a conformidade com os padrées de
qualidade, desempenho, seguranga e durabilidade exigidos.

9.9.2. Normas e Referéncias Técnicas

9.9.2.1. As normas técnicas da GOINFRA encontram-se disponiveis para consulta no site oficial da Agéncia https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-
Tecnicas/168), destacando-se, entre outras normas aplicéveis:

GOINFRA — ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Especificagdo de Servigo — Aterros;

ABNT NBR 12655/2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagdo — Procedimento;

DNIT 117/2009-ES — Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para inje¢do — Especificacdo de servico;
DNIT 025/2025-ES,

ABNT NBR 5739, ABNT NBR 6118, ABNT NBR 16889 e ABNT NBR 15823-2, conforme aplicabilidade.

9.9.3. Responsabilidade pelo Controle Tecnolégico

9.9.3.1. A CONTRATADA ¢ integralmente responsdvel por assegurar a qualidade dos materiais e servigos executados, devendo implementar controle
tecnolégico rigoroso, em conformidade com a DNIT 025/2025-ES, normas da GOINFRA, da ABNT e demais referéncias citadas neste Termo de
Referéncia.

9.9.4. Controle dos Insumos e Materiais

9.9.4.1. O controle dos materiais empregados devera ocorrer previamente a sua utilizagdo, contemplando a verificagdo da conformidade do cimento,
agregados, dgua, aditivos e ago para armaduras, mediante:

apresentagdo de certificados de qualidade e origem;
realizagdo de ensaios laboratoriais exigidos;
atendimento integral as especificagdes de projeto e normas técnicas.

9.9.4.2. Os acos deverdo ser acompanhados de certificados de origem e submetidos a verificagdo de identificagdo, dimensdes, integridade superficial e
conformidade normativa.

9.9.4.3. A CONTRATADA devera elaborar previamente um Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e frequéncias para coleta de
corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais.

9.9.5. Plano de Retirada de Amostras

9.9.5.1. A CONTRATADA devera estabelecer previamente Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e frequéncias para coleta de
corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais, conforme normas e especificagdes técnicas.

9.9.6. Controle Tecnoldgico do Concreto

9.9.6.1. O concreto deverd ser submetido a controle tecnoldgico especifico, conforme ABNT NBR 12655, ABNT NBR 5739 e ABNT NBR 6118
abrangendo:

verificagdo do trago, consisténcia, homogeneidade e trabalhabilidade;
moldagem de corpos de prova cilindricos em quantidade e frequéncia compativeis com as normas técnicas;
avaliagdo da resisténcia caracteristica a compressdo (fck) nas idades especificadas em projeto.

9.9.7. Ensaio de Consisténcia

9.9.7.1. 0 ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test) devera ser realizado conforme ABNT NBR 16889 ou ABNT NBR 15823-2,
obrigatoriamente nas seguintes situagoes:

primeira amassada do dia;

alteragdo no teor de umidade dos agregados;

apos interrupgGes superiores a duas horas;
sempre que houver moldagem de corpos de prova;
na troca de operadores.

9.9.7.2.0 langamento, adensamento e cura do concreto deverdo observar rigorosamente os procedimentos normativos, de modo a evitar segregacao,
exsudacgdo, vazios, falhas de adensamento e fissuragdes precoces.

9.9.8. Controle da Execugdo Estrutural

9.9.8.1. O controle da execugdo das armaduras devera verificar o correto posicionamento, cobrimento, bitolas, espagamentos, amarragoes e
ancoragens, assegurando compatibilidade com os projetos estruturais aprovados. As formas e escoramentos deverdo ser inspecionados quanto a
estanqueidade, alinhamento, prumo, rigidez e estabilidade, garantindo a geometria final da estrutura e a seguranca durante a concretagem. As etapas
de fundagdo e lastro dos bueiros celulares deverdo ser controladas quanto a regularizagdo, nivel, espessura e compactacdo do material de apoio,
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conforme especificagdes técnicas.
9.9.10. Registros, Documentagdo e Aceitagao

9.9.10.1. O controle tecnoldgico abrangerd, ainda, o acompanhamento dos processos executivos, incluindo prazos de desforma, procedimentos de
cura, protegdo das estruturas recém-executadas e liberagdo para as etapas subsequentes. Todos os ensaios, inspecdes e verificagbes deverdo ser
formalmente registrados, compondo o dossié de controle tecnolégico da obra, o qual deverd permanecer disponivel a fiscalizagdo e auditoria. A
aceitacdo dos servigos ficara condicionada ao atendimento integral dos parametros de qualidade, desempenho e seguranca estabelecidos nas normas
da GOINFRA, do DNIT, da ABNT e nas especificagdes contratuais

9.10 CONTROLE DE SEGURANGA NA OBRA

9.10.1. O controle de seguranga na obra envolve praticas para prevenir acidentes e incidentes através da analise de riscos de todo o conjunto da
execucao.

9.10.2. O uso de EPI (Equipamentos de Protegdo individual) e EPC (Equipamentos de Protegdo Coletiva) deve estar de acordo com as Normas
Regulamentadoras correspondentes a atividade executada. A NR-18 que garante condi¢des adequadas de trabalho através de medidas administrativas,
de organizagdo e sistemas preventivos, é a principal Norma que foca em areas de protecdo e seguranga em canteiros de obras.

9.10.3. Para qualquer atividade em execugdo com profundidade superior a 1,25 metros a NR-18 obriga o uso de escoramento como EPC, sendo esse
um suporte a estabilidade temporaria de estruturas durante a trabalhabilidade, protegendo trabalhadores de desabamentos.

9.10.4. Portanto, bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco acima de 1,25cm de profundidade devem conter escoramento
adequado para a execugdo em conformidade com as especificagGes do projeto em questdo.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

10.1.1. Antes do inicio da execu¢do do contrato, a Administragdo designara uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por
profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e
financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatérios
a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsdvel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢Ges contratuais e, se for o
caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicagdo e Registro

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir,
podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administracdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

Ordens de Servigo (0OS): Emitidas pela Administracdo para orientar e detalhar a execug¢do dos servicos, estabelecendo diretrizes, prazos e
procedimentos operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados, ocorréncias
relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medicGes, verificagdes de qualidade e
demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reuniées de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussdo de
dificuldades enfrentadas e ajustes necessdrios para a continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas
corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. Gestao Contratual
10.3.1. Atribui¢des do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu
substituto:

coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e
setorial;

elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o
registro das ocorréncias, das alteragées e das prorrogacGes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento da
finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execug¢do do contrato e as respectivas medidas adotadas e
informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

notificar o contratado sobre a necessidade de corre¢do de rotinas, inexatidées ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a
execuc¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

acompanhar a manutengdo das condigbes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de
fornecedores do Estado;

realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagdo,
de alteragdo contratual, de reequilibrio econémico— financeiro, de aplicagdo de san¢Ges e de extingdo dos contratos, entre outros;



coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;

ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
conforme for definido em regulamento especifico;

decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo
do contrato, e responder formalmente ao contratado;

comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execu¢do contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo
do servigo ou falha no fornecimento, a imposicdo de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execu¢do do contrato;

tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 158 da Lei federal n? 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da
Lei federal n2 14.133, de 2021.

10.4. Fiscalizagdo Técnica
10.4.3. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.3.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informag&es pertinentes as suas competéncias;

anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados;

fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo
e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o
auxilio da fiscalizagdo administrativa;

elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a
execuc¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital,
regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificacdo;

elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado e encaminhd—lo ao gestor do contrato para
ratificacdo;

auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de
quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.5. Fiscalizagdo Administrativa
10.5.3. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.3.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessdrio a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados;

controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

verificar a manutengdo das condigbes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢cbes, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia;

auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a
prorrogacdo ou outras medidas cabiveis; e

instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras
modificagbes contratuais.



INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
Infragdes Administrativas
10.6. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.6.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.6.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
10.6.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.6.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.6.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.6.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.6.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.6.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

10.6.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

10.6.5. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.6.6. Fraudar a licitagao;

10.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846 de 12 de Agosto de 2013.

Sangdes Administrativas:

10.11. Com fulcro nalei Federal n? 14.133 de abril de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.11.1. adverténcia;
10.11.2. multa;
10.11.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.11.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.12. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

10.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.12.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;

10.12.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.
10.13. Serdo observadas as seguintes sangées:

Quadro 2 - Infragées e Sangbes

INFRAGOES SANGAO REINCIDENCIA

Multa sobre o valor do

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia
contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato

que cause grave dano a Administragdo, ao Multa sobre o valor do

funcionamento dos servigos publicos ou ao contrato
interesse coletivo

Multa sobre o valor do
contrato e rescisao
contratual

. o Multa sobre o valor do
Dar causa a inexecugdo total do contrato L -
contrato e rescisdo contratual




Deixar de entregar a documentagdo exigida
para o certame

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da
garantia de proposta.

N&o manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da
garantia de proposta.

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da -
garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da
entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado

Multa sobre o valor do
contrato

Adverténcia

Apresentar declaragdo ou documentagdo
falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a

execucdo do contrato

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execucdo da -
garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da -
garantia de proposta.

Fraudar a licitagdo ou praticar ato
fraudulento na execugdo do contrato

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da -
garantia de proposta.

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer
fraude de qualquer natureza

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da -
garantia de proposta.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitagdo

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei
P Multa sobre o valor do

n212.846, de 12 de agosto de 2013, ndo . -
. contrato e rescisdo contratual
especificados nesta tabela.

10.14. Multa

10.14.1 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard a empreiteira
CONTRATADA, além das demais sangGes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes
limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por
dia subsequente ao trigésimo.

10.14.2. As sang0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.14.3. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
10.15. Impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade

10.15.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos
itens 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.



10.15.2. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes
dispostas nos itens 10.6.5,10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 e 10.6.9, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos itens 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4
que justifiqguem a imposigdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no dmbito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de
2021.

10.16. Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

10.16.1. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandard a instauragdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.16.1.1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no érgdo ou entidade.

10.16.2. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.16.3. Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.16.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao
Estado de Goids.

10.16.5. Conforme Decreto estadual n29.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas
de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sang¢des previstas na
legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsavel pela emissdo do relatério
de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds a emissdo da Ordem de
Servigo inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados observara rigorosamente os critérios estabelecidos nas seguintes normas da GOINFRA:

GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medicdo de Servigos de Pavimentacio;
GOINFRA MED-TER 001/2019 — Critérios de Medigdo de Servigos de Terraplenagem.

11.3. Os servigos relativos a mobilizacdo de equipamentos, instalagdo do canteiro de obras e administragdo local da obra deverdo ser medidos
conforme os critérios definidos na GOINFRA MED-MCA 001/2023 — Critérios de Medigdo — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de
Obras e Administragdo Local da Obra.

11.4. A medigdo de cada item constante da planilha orgamentaria sera realizada por preco unitario, considerando-se exclusivamente os quantitativos
efetivamente executados, devidamente aferidos, atestados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas
técnicas da GOINFRA.

11.5. A execu¢do e a medigdo dos servigos deverdo observar rigorosamente as disposi¢cbes deste Termo de Referéncia, garantindo a qualidade, a
padronizagdo e a conformidade técnica com os projetos, especificagGes técnicas e demais documentos contratuais.

11.6. Os servicos de sinalizacdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 —“Obras Complementares — Seguranga no
Trafego Rodovidrio — Sinalizagcdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.7. Por ocasido da medigdo final, a CONTRATADA deverd apresentar o Relatério Técnico Final (“As Built”), elaborado conforme as instruges da
GOINFRA 1T-003/2019 — Recebimento de Obras e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds a analise e aprovagdo d:
documentagdo, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério pela Diretoria de Manutengdo.

11.8. A emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio esta condicionada a aprovagdo do Relatdrio Técnico pela comissdo designada por portaria, bem
como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do
objeto contratual,conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.9. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo deRecebimento Provisério, observando-se o
cumprimento dos requisitos defi nidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. Os procedimentos administrativos de conferéncia das medigdes e os tramites do processo de pagamento seguirdo as normas da Geréncia de
Medicdo de Manutencdo (MA-GEMER). E de inteiraresponsabilidade da CONTRATADA verificar e atender a relacdo de documentos exigidos para cada
medigdo parcial e para a medigdo final.

11.11. Juntamente com cada medigdo mensal, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo os resultados dos ensaios geotécnicos, os
levantamentos topograficos, bem como os seguintes ensaios:

Ensaio de resisténcia a compressdo ou ruptura do concreto, com idades de 7, 14, 21 e 28 dias;
Ensaio de resisténcia a flexdo;

Ensaio de resisténcia a tragdo por compressao diametral;

Ensaio de resisténcia a tragdo por flexao;

Ensaio de mddulo de elasticidade;

Ensaio do agregado no estado solto para determinagdo do consumo de material;

Ensaio de empolamento do material escavado da jazida.


https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDACAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de
atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a
manutencgdo das condigdes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias cabiveis
para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os
pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragGes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos
prejuizos causados a Administra¢do, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.13. PRAZOS PARA PAGAMENTO
11.13.1. O pagamento somente sera realizado apds a conferéncia e o atesto da medigdo pela fiscalizagdo do contrato.

11.13.2. O pagamento estard condicionado a apresentacdo da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestadas. A CONTRATADA dever3,
mensalmente,apresentar os seguintes documentos, referentes aos empregados vinculados a execugdo contratual:

Copia da folha de pagamento;
Copias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, individualizadas por empregado;
Copia do comprovante de pagamento das verbas rescisorias, no caso de desligamento de empregados.

11.13.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de
vencimento da obrigacdo, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em correcio monetéria pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA).

11.14. CORRECAO MONETARIA

11.14.1. Os encargos moratoérios, em caso de atraso, serdo calculados pela seguinte férmula:

EM = N x V,, x (1 / 365)

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias em atraso;

Vp = Valor da parcela em atraso;

| = IPCA anual acumulado (em forma decimal).

11.15. CRITERIOS PARA AJUSTES E PENALIDADES

11.15.1. Caso os servigos apresentem desempenho inferior ao exigido ou estejam em desconformidade comos padrdes estabelecidos, os valores pagos
poderdo ser reduzidos proporcionalmente a qualidade entregue.

11.15.2. A fiscalizagdo podera aplicar glosas nos valores medidos, quando os servigos executados ndoatenderem aos critérios de qualidade definidos
contratualmente.

11.15.3. Penalidades poderdo ser aplicadas a CONTRATADA caso as ndo conformidades ndo sejam corrigidasno prazo estabelecido, conforme previsto
na legislagdo vigente.

11.16. DO INDICE DE REAJUSTE

11.16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o
periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo a varia¢do dos indices de
Reajustamento de Obras Rodovidrias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.16.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo),
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.16.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra
da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigbes seguintes:

11.16.4. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangGes contratuais devidas pela mora;
11.16.5. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e

11.16.6. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.



11.16.7. quando houver antecipag¢do, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagado.

11.16.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragcdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.16.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.17. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.17.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA,
quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o cdlculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentdria da contratada, e os seus
respectivos pre¢os unitdrios.

(VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos unitdrios
do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatdrio deve-se
aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuragdo, farad a retencdo cautelar (RC) da diferencga entre (VMA) e (VE), em item
separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguira, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de retengbes cautelares

anteriores, sempre que a reten¢do acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da nova retencdo cautelar (NRC), conforme
calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptacSes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a
manutencgdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Serd realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos
(desagio de proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.
11.18. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.18.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a configuragdo
original do objeto licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
12.1. DEFINIGAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratagdo — contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte
corrente (bueiros) em 5 (cinco) municipios do Estado de Goias, sendo eles: Cezarina, Montividiu, Paraina, Pontalina e Porteirdo — é classificado como
obras de engenharia, nos termos da Lei n? 14.133/2021, por envolver a execu¢do de estruturas com caracteristicas técnicas especificas e que
demandam conhecimentos especializados. Trata-se de intervencgao fisica relevante que altera de forma substancial a infraestrutura viaria local

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servico ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo
previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de obra, pois o
contrato prevé a entrega de um resultado final ( execucdo das obras de arte corrente), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a
Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguira o procedimento licitatério, conforme
as diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual
requer execugdo especifica e individualizada para cada local, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competigdo, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes a
inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislacdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
| - Menor prego;
Il - Maior desconto;
Il - Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV - Técnica e prego;
V - Maior lance (para leildo);
VI - Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra de engenharia, nas
quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagbes
técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para
subjetividade na avaliagdo;



» Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serad conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o
licitante ndo atenda as especificacGes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEARem relagdo aos precos dos itens do orcamento estimado, constante no
instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser dado
sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, § 12, prevé a
possibilidade de modo de disputa conjunto, que combina caracteristicas dos dois modos.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, conforme previsto no art. 51 do Decreto n2
10.359/2023 e Lei Federal 14.133/2021 art. 56, § 1°. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances

publicos e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, serd iniciado o modo de

fechamento randémico, com encerramento automatico da recepgdo de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase,

os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar

lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo, serdo

chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances

serdo ordenados e divulgados conforme disp&e o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITAGAO
12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitacdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a seguir:

| - pregdo;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da secdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de Licitagdes e
Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a Unica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre
que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo néo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e
de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei.
(grifo nosso)"

12.3.3. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia, por se tratar da forma
mais adequada ao tipo de contratagdo pretendida.

12.3.4. A escolha da modalidade Concorréncia mostra-se plenamente justificada, tendo em vista que o objeto licitado consiste na execugdo de
obras de arte corrente (bueiros de concreto armado moldado in loco). Tais intervengdes sao classificadas como obras de engenharia, o que
direciona a Administra¢do a adogdo da referida modalidade, em conformidade com a legislagdo vigente.

12.3.5. Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei Federal n® 14.133/2021, a concorréncia é a modalidade de licitagdo destinada a contratagdo
de bens e servigos especiais, bem como de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, podendo adotar, entre outros, o critério de
julgamento de maior desconto.

12.3.6.0 Manual de Licitagdes e Contratos do Tribunal de Contas da Unido - TCU (52 edigdo, 2024) reforca esse entendimento ao esclarecer que
a concorréncia é aplicavel as contratagdes de bens e servigos especiais, e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, distinguindo-se
do pregdo, que se restringe a aquisi¢do de bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia. Conforme o préprio Manual (item 3.2.2):

“Assim, o que vai determinar a escolha do pregdo ou da concorréncia é a natureza do objeto: bens e servigos especiais e obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, no caso da concorréncia; e bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia, no caso de pregdo.” (Manual

! Ses o C TCU. 59 ediciio. 29/08/2024

12.3.7. A adogdo da Concorréncia observa, portanto, o principio da adequagdo do meio ao fim, previsto no art. 59, inciso IV, da Lei n2 14.133/2021,
assegurando competitividade, seguranca técnica e legalidade ao processo licitatorio.

12.3.8. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hip6tese em que os licitantes apresentardo suas
propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;
12.4. REGIME DE EXECUCAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:
empreitada por prego unitario;
empreitada por preco global;
empreitada integral;
contratagdo por tarefa;
contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;
fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"

Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:
"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]



XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratag¢do da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugéo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servigos e instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigdes de entrada
em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para
sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratacdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por pregco certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagcdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagéio semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e
realizar montagem, teste, pré-operagéo e as demais operagées necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagcdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagéo, manutencgéo ou ambas, por tempo determinado; |[...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de engenharia
cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos
e pagos de acordo com as medic¢Ges do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagdes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

Classificagdo: Obras Engenharia

Modalidade: Concorréncia.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Modo de disputa: Aberto e Fechado.

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario.

Forma da Licitagdo: Eletronica.

Inversdo de Fases: Ndo haverd inversdo de fases.

Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as peculiaridades, avaliando-se
sua compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n2 14.133/2021.

12.6.2. Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:
§ 12 Na aplica¢do do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre no
caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do ndo parcelamento e divisibilidade do objeto. Neste sentido,
0 TCU, se pronunciou através do Acérddo n2 732/2008, no seguinte sentido:

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: s6 se pode falar em parcelamento quando
hd viabilidade técnica para sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto é fisicamente tnico, como um automdvel, que o administrador esteja
vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica evidencia que embora
sejam divisiveis, had interesse técnico na manutengdo da unicidade, da licitagdo ou do item da mesma. Néo é, pois, a simples divisibilidade, mas a
viabilidade técnica que dirige o processo decisorio. Observa-se que, na aplicagdo dessa norma, até pela disposigdo dos requisitos, fisicamente
dispostos no seu contetido, a avaliagdo sob o aspecto técnico precede a avaliagdo sob o aspecto econémico. E a visdo juridica que se harmoniza
com a Iégica. Se um objeto, divisivel, sob o aspecto econémico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em
separado, de nada valerd a avaliagdo econémica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automdvel: se, por exemplo, as pegas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visdo do conjunto
que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo tnico, orgdénico e harménico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja
licitado inteiro ou dividido". (Grifo nosso)

12.6.4. O ndo parcelamento do objeto em lotes para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) nos cinco municipios estabelecidos justifica-se pelos
seguintes aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os
custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A
contratacdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos,
evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a
fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em



cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia
na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todas as OACs.

12.6.5. A licitagdo de um Unico lote, englobando todas as intervengGes, permite maior competitividade entre as empresas participantes, uma vez que
possibilita a diluigdo dos custos fixos e o melhor aproveitamento dos insumos e da mao de obra. Esse cenario pode resultar em propostas mais
vantajosas economicamente para a Administragao.

12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econémica e eficiente para a execugdo das OACs,
assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega das obras, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a adjudicagdo
do objeto por item.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orcamento estimado para a contratagdo ou que nio
atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n2 14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de
junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes,
observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em
conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orcamento estimado pela
Administragdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentagdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as
composigdes de custos unitarios. Poderao ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

a) Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;

b) Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

d) Pesquisas em orgdos publicos ou empresas privadas;

e) Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;

f)  Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

g) Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

h) Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgdos de pesquisa;

i) Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

j) Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

k)  Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios estabelecidos
neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, tera como base os referenciais técnicos do Acérddo n? 2.622/2013-TCU-Plenario,
contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administracdo Central, Riscos, Seguros,
Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva tipologia de obra
deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econdmicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do licitante de absorver

os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade

minima esperada

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para garantir

a execugdo do objeto resultara na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus

componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de andlise de exequibilidade

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos serd fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa.
A auséncia de resposta ou a ndo comprovagao da viabilidade poderd acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si sds, a desclassificagdo da proposta. Sera facultado a
licitante realizar ajustes, desde que ndo impliquem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de esclarecimentos por
meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composicdo de pregos unitarios,
quantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na
formagdo do prego ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejard a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatorio e do julgamento objetivo.

12.7.13. N3&o serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos ou parametros
da proposta original. Tal pratica sera considerada como modifica¢cdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova estrutura de
pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagao:

» Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
» Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:



» Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
» Planilha com desconto linear;
» Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econdmico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a andlise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;
Composigdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da contratagao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
Composig¢do do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao lineares, nos
termos do § 42 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A avaliacdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC, conforme
metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composigdes de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a) Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convengées coletivas e encargos obrigatorios;
b) Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

c) Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

d) Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e) Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, serd exigida garantia adicional
correspondente a diferenca entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias
eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n2 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei 14133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante deverd comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para
exercer direitos e assumir obrigagdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando
aplicdvel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:
Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:
Empresdrio Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.
Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.
Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.
b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagGes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo
vigente.

12.10. HABILITACI\O FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovacgdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com



seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justiga do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de
débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados
menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da
CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentag3o fiscal e trabalhista no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano
de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo
de Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo
do contrato.

12.11.4. Balang¢o patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragGes contdbeis que os
indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a
empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem
como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n2 14.133/2021: “balango
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstrages contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstrages contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde
o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.12.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execu¢do em
obras de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida
pelo CREA.

12.12.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:



Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsavel técnico da empresa
licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servicos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo
possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.13.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servicos compativeis com o
objeto dalicitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.13.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de
acordo com a Resolucdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.13.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica
(o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigcos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e quantidades

minimas no Quadro 4.

Quadro 4 — Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 8 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS
Execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo a
1 implantacdo de bueiros celulares de concreto e/ou Obras de 200,00 M 100,00 M
Arte Especiais (OAE) moldadas in loco.

12.13.4. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovacgdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 4.

12.13.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior
relevancia exigida.

12.14. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.14.1. N3do sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e
pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.14.2. A presente contratagdo refere-se a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza técnica
demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela qualidade final das
intervengdes. Por isso, é indispensdvel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe prépria, sem delegacGes a
terceiros.

12.14.3. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

A complexidade técnica dos servicos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa
contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificagdo.

A execugdo direta dos servigos é condicdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle
sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiGes com caracteristicas geograficas desafiadoras.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratacdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo da
execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e afericdo de conformidade,
comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.14.4. Conforme disp&e o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratacdo ndo autorizada constitui motivo para extin¢do do contrato, por
configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangGes administrativas, inclusive impedimento de licitar
e contratar com a Administragdo Publica.

12.14.5. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da
contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.15. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

12.15.1. A vedacdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consércios desde que haja justificativa
técnica devidamente fundamentada no processo licitatorio:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatério, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”

12.15.2. A presente contratagdo visa a execug¢do de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere, eficiente e
operacionalmente integrada, o que torna a formagao de consércios inadequada diante das seguintes consideragdes:

Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengdes demanda mobilizagao imediata de recursos, equipamentos e
equipes, com sincronizagdo precisa das frentes de servico. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de
coordenacdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execug¢do das etapas do contrato.

Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consdrcios pode dificultar a fiscalizagdo direta e objetiva. A
responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisoes.

Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental
que uma Unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugao do objeto, sem depender da integragdo de
capacidades parciais entre consorciadas.

Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia decisdria e agilidade na mobilizagao, o que
assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

12.15.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consdrcios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade,
celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugdo do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.



12.16. AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar visita técnica no trecho do empreendimento. A
visita técnica podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

12.16.2. O prazo para realizagdo da visita técnica iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

12.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal

assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel técnico tem pleno conhecimento das

condigcBes do local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta, assumindo total responsabilidade pelas
informagdes declaradas. Essa declaragdo serd anexada a Documentagdo de Habilitagdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n?
14.133/2021.

12.16.4. A ndo realizagdo da visita técnica ndo podera ser utilizada como justificativa para alegagdes posteriores de desconhecimento das condigdes do
local, duvidas ou omissGes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A licitante vencedora assumira
integralmente os 6nus decorrentes da ndo realizagdo da visita técnica e eventuais impactos causados por sua auséncia.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
13.1. Anexo do TR - Caderno de projetos - [311857];

13.2. Anexo do TR - Projetos Tipo dos Bueiros - [311859];

13.3. Anexo do TR - Planilhas de Levantamentos/Quantitativos [311864];

13.4. Anexo do TR - Validagdo de Projeto [311902];

13.5. Anexo do TR - Anuéncia [317088];

13.6. Anexo do TR - Justificativa Técnica para auséncia do Projeto Basico [289919];
13.7.Anexo do TR - ART de Projetos - [286483];

13.8. Anexo do TR - Evidéncia de Orgamento Estimado- [313291 e 313287 e 313316]
13.9. Anexo do TR - ART de Orcamento Estimado- [ 325268];

13.10. Anexo do TR - Termo de Coorperagdo - [ 318508];

13.11. Anexo do TR - Plano de Trabalho - [291820];

13.12. Anexo do TR -Aditivo do Termo de Coorperagdo - [291823];

13.13. Anexo do TR - Cronograma - [321799];

13.14. Anexo do TR - Requerimento de Licenciamento Ambiental - [287221, 287242 287282,287297e 287291];
13.15. Anexo do TR - ART do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar- [ 325268].
14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes, com isso, aprovo o
Termo de Referéncia.

VICTOR SANTOS SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

FABIO LOUZADA BATISTA

Diretor (Diretoria Manutengado)
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	TERMO DE REFERÊNCIA
	XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;
	XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;
	XXXI - contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
	XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
	XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
	XXXIV - fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado; [...]"


