



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
Orçamento : 202500036020184-3/2026 Data Orçamento : 08/01/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 E NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PROJETO EXECUTIVO	0,8963	1.574.570,72	84.654,34
TERRAPLENAGEM	11,7683	20.672.820,67	1.111.441,97
DRENAGEM	5,7571	10.113.224,04	543.721,72
OBRAS DE ARTE CORRENTE	3,3320	5.853.228,83	314.689,72
PAVIMENTAÇÃO	44,5526	78.263.508,15	4.207.715,49
RESTAURAÇÃO	16,9333	29.745.989,40	1.599.246,74
OBRAS COMPLEMENTARES	4,1124	7.224.082,58	388.391,54
SINALIZAÇÃO	0,9639	1.693.222,94	91.033,49
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERÍSSIMO	2,8501	5.006.617,03	269.172,96
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,2797	11.031.346,30	593.083,13
CANTEIRO DE OBRAS	2,4401	4.286.428,22	230.453,13
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1141	200.372,50	10.772,72
<b>Total geral</b>	<b>100,0000</b>	<b>175.665.411,38</b>	<b>9.444.376,96</b>