



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A  
40 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPONENTE AMBIENTAL	PRODUT O 017	Km	222,26	1,0000000	222,26
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO	PRODUT O 021	Km	344,16	1,0000000	344,16
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP	PRODUT O 002	Km	889,09	1,0000000	889,09
DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA)	PRODUT O 009	Km	1.319,13	1,0000000	1.319,13
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA	PRODUT O 001A	Km	9.139,60	1,0000000	9.139,60
ESTUDOS DE TRAFÉGO	PRODUT O 006	Km	1.630,50	1,0000000	1.630,50
ESTUDOS GEOLÓGICOS	PRODUT O 004	Km	539,25	1,0000000	539,25
ESTUDOS GEOTÉCNICOS	PRODUT O 010	Km	7.718,10	1,0000000	7.718,10
ESTUDOS HIDROLÓGICOS	PRODUT O 007	Km	916,79	1,0000000	916,79
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	PRODUT O 005	Km	5.273,99	1,0000000	5.273,99
ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO	PRODUT O 020	Km	657,66	1,0000000	657,66
PROJETO AMBIENTAL	PRODUT O 016	Km	3.251,71	1,0000000	3.251,71
PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	PRODUT O 015	Km	516,24	1,0000000	516,24
PROJETO DE DRENAGEM	PRODUT O 013	Km	886,14	1,0000000	886,14



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA	PRODUT O 019	Km	190,99	1,0000000	190,99
PROJETO DE PAISAGISMO	PRODUT O 018	Km	222,32	1,0000000	222,32
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	PRODUT O 012	Km	2.403,42	1,0000000	2.403,42
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	PRODUT O 014	Km	829,39	1,0000000	829,39
PROJETO DE TERRAPLENAGEM	PRODUT O 011	Km	1.613,11	1,0000000	1.613,11
PROJETO EXECUTIVO	PRODUT O 022	Km	438,75	1,0000000	438,75
PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES	PRODUT O 008	Km	1.148,59	1,0000000	1.148,59
RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES	PRODUT O 003	Km	266,71	1,0000000	266,71
				<b>(G)Total:</b>	40.417,90

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								<b>(H)Total:</b>	0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							<b>40.417,90</b>
<b>BDI: 45,11%</b>							<b>18.232,51</b>
<b>Preço unitário total:</b>							<b>58.650,41</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
						(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIÁRIO	SUBPRO D.01A-B	Km	591,93	1,0000000	591,93	
EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO	SUBPRO D.01A-A	Km	8.547,67	1,0000000	8.547,67	
					(G)Total:	9.139,60

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
										(H)Total:	0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>9.139,60</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>9.139,60</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 002 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL	SUBPRO D.02D	Km	84,67	1,0000000	84,67
ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS ( IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...)	SUBPRO D.02B	Km	254,03	1,0000000	254,03
CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E SOCIO-ECONÔMICOS	SUBPRO D.02A	Km	254,03	1,0000000	254,03
MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( QUANDO APLICÁVEL)	SUBPRO D.02C	Km	211,69	1,0000000	211,69
RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO (DAP)	SUBPRO D.02E	Km	84,67	1,0000000	84,67
<b>(G)Total:</b>					889,09

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>889,09</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>889,09</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 003 RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALTERNATIVAS DE TRAÇADO	SUBPRO D.03A	Km	172,08	1,0000000	172,08
DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMÉTRICOS E PLUVIOMÉTRICOS	SUBPRO D.03C	Km	17,20	1,0000000	17,20
DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM	SUBPRO D.03B	Km	8,60	1,0000000	8,60
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES	SUBPRO D.03D	Km	68,83	1,0000000	68,83
<b>(G)Total:</b>					266,71

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>266,71</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>266,71</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLÓGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS	SUBPRO D.04B	Km	190,99	1,0000000	190,99
LEVANTAMENTO EM CAMPO	SUBPRO D.04A	Km	348,26	1,0000000	348,26
<b>(G)Total:</b>					539,25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>539,25</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>539,25</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS	SUBPRO D.05D	Km	344,16	1,0000000	344,16	
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	SUBPRO D.05E	Km	416,75	1,0000000	416,75	
IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS	SUBPRO D.05A	Km	268,96	1,0000000	268,96	
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	SUBPRO D.05B	Km	4.072,04	1,0000000	4.072,04	
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS	SUBPRO D.05C	Km	172,08	1,0000000	172,08	
<b>(G)Total:</b>						5.273,99

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>5.273,99</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>5.273,99</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFÉGO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRÁFEGO)	SUBPRO D.06B	Km	1.389,60	1,0000000	1.389,60
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO	SUBPRO D.06D	Km	68,83	1,0000000	68,83
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E FUTURO	SUBPRO D.06A	Km	68,83	1,0000000	68,83
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO ESTUDO	SUBPRO D.06C	Km	103,24	1,0000000	103,24
<b>(G)Total:</b>					1.630,50

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>1.630,50</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>1.630,50</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES	SUBPRO D.07B	Km	166,54	1,0000000	166,54
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM CONTRIBUIÇÃO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE	SUBPRO D.07G	Km	20,81	1,0000000	20,81
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAC's	SUBPRO D.07E	Km	124,90	1,0000000	124,90
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAE's (PONTES - MÉTODO DNIT)	SUBPRO D.07F	Km	146,56	1,0000000	146,56
CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIÃO	SUBPRO D.07C	Km	83,27	1,0000000	83,27
CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO	SUBPRO D.07D	Km	83,27	1,0000000	83,27
DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO PROJETO	SUBPRO D.07A	Km	208,17	1,0000000	208,17
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS	SUBPRO D.07H	Km	83,27	1,0000000	83,27
<b>(G)Total:</b>					916,79

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>916,79</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>916,79</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 008 PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO GEOMÉTRICO	SUBPRO D.08D	Km	219,37	1,0000000	219,37
NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL	SUBPRO D.08C	Km	103,24	1,0000000	103,24
PROJETO ALTIMÉTRICO	SUBPRO D.08B	Km	412,99	1,0000000	412,99
PROJETO PLANIMÉTRICO	SUBPRO D.08A	Km	412,99	1,0000000	412,99
<b>(G)Total:</b>					1.148,59

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1.148,59
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								1.148,59



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 009 DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)	SUBPRO D.09D	Km	688,32	1,0000000	688,32
IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS	SUBPRO D.09A	Km	389,24	1,0000000	389,24
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES	SUBPRO D.09C	Km	57,58	1,0000000	57,58
PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO	SUBPRO D.09B	Km	115,16	1,0000000	115,16
QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR	SUBPRO D.09E	Km	68,83	1,0000000	68,83
<b>(G)Total:</b>					1.319,13

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1.319,13
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								1.319,13



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
						(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
					(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
ENSAIOS GEOTÉCNICOS	SUBPRO D.10F	Km	3.587,98	1,0000000	3.587,98	
RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	SUBPRO D.10G	Km	172,08	1,0000000	172,08	
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL	SUBPRO D.10E	Km	353,52	1,0000000	353,52	
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS	SUBPRO D.10B	Km	1.296,72	1,0000000	1.296,72	
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS	SUBPRO D.10C	Km	1.002,21	1,0000000	1.002,21	
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO	SUBPRO D.10A	Km	897,72	1,0000000	897,72	
SONDAGEM ROTATIVA	SUBPRO D.10D	Km	407,87	1,0000000	407,87	
					(G)Total:	7.718,10

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>7.718,10</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>7.718,10</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
						(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
					(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM)	SUBPRO D.11A	Km	516,24	1,0000000	516,24	
ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMÁTICOS, LINEAR DE DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS)	SUBPRO D.11B	Km	658,12	1,0000000	658,12	
RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM	SUBPRO D.11C	Km	438,75	1,0000000	438,75	
					(G)Total:	1.613,11

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
									(H)Total:	0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>1.613,11</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>1.613,11</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>	25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO	SUBPRO D.12A	Km	469,76	1,0000000	469,76
DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE SUBLEITO	SUBPRO D.12B	Km	297,68	1,0000000	297,68
ELABORAÇÃO DE DESENHOS	SUBPRO D.12E	Km	344,97	1,0000000	344,97
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	SUBPRO D.12F	Km	219,37	1,0000000	219,37
MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS	SUBPRO D.12D	Km	476,28	1,0000000	476,28
PRÉ-DIMENSIONAMENTO	SUBPRO D.12C	Km	595,36	1,0000000	595,36
<b>(G)Total:</b>					2.403,42

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>2.403,42</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>2.403,42</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-DRENAGEM	SUBPRO D.13C	Km	68,83	1,0000000	68,83
DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM)	SUBPRO D.13B	Km	137,66	1,0000000	137,66
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL	SUBPRO D.13E	Km	438,75	1,0000000	438,75
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS EXISTENTES	SUBPRO D.13D	Km	68,83	1,0000000	68,83
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIÇO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E OAC's	SUBPRO D.13F	Km	103,24	1,0000000	103,24
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES	SUBPRO D.13A	Km	68,83	1,0000000	68,83
<b>(G)Total:</b>					886,14

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>886,14</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>886,14</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO	SUBPRO D.14A	Km	68,83	1,0000000	68,83
ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA	SUBPRO D.14B	Km	313,16	1,0000000	313,16
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	SUBPRO D.14D	Km	172,08	1,0000000	172,08
PRÉ-DIMENSIONAMENTO	SUBPRO D.14C	Km	275,32	1,0000000	275,32
<b>(G)Total:</b>					829,39

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>829,39</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>829,39</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	SUBPRO D.15B	Km	344,16	1,0000000	344,16
PESQUISA DE MERCADO	SUBPRO D.15A	Km	172,08	1,0000000	172,08
<b>(G)Total:</b>					516,24

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>516,24</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>516,24</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA (QUANDO APLICÁVEL)	SUBPRO D.16H	Km	322,75	1,0000000	322,75
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA	SUBPRO D.16A	Km	589,98	1,0000000	589,98
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA	SUBPRO D.16C	Km	701,06	1,0000000	701,06
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)	SUBPRO D.16G	Km	127,01	1,0000000	127,01
MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (MCE)	SUBPRO D.16D	Km	211,69	1,0000000	211,69
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	SUBPRO D.16F	Km	267,29	1,0000000	267,29
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (QUANDO APLICÁVEL)	SUBPRO D.16B	Km	338,71	1,0000000	338,71
PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( PGRS)	SUBPRO D.16E	Km	103,24	1,0000000	103,24
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICÁVEL)	SUBPRO D.16I	Km	211,69	1,0000000	211,69
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SÍTIO ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO APLICÁVEL)	SUBPRO D.16J	Km	378,29	1,0000000	378,29
<b>(G)Total:</b>					3.251,71



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>									<b>3.251,71</b>
<b>BDI: %</b>									<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>									<b>3.251,71</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
						(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
					(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSIÃO E ASSOREAMENTO	SUBPRO D.17A	Km	31,75	1,0000000	31,75	
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES	SUBPRO D.17C	Km	31,75	1,0000000	31,75	
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	SUBPRO D.17B	Km	31,75	1,0000000	31,75	
RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA	SUBPRO D.17D	Km	127,01	1,0000000	127,01	
					(G)Total:	222,26

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
									(H)Total:	0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>222,26</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>222,26</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)	SUBPRO D.18A	Km	222,32	1,0000000	222,32
<b>(G)Total:</b>					222,32

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>222,32</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>222,32</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA	SUBPRO D.19A	Km	190,99	1,0000000	190,99	
<b>(G)Total:</b>						190,99

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>190,99</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>190,99</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 020 ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO	SUBPRO D.20A	Km	657,66	1,0000000	657,66
<b>(G)Total:</b>					657,66

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>657,66</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>657,66</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO	SUBPRO D.21A	Km	344,16	1,0000000	344,16
<b>(G)Total:</b>					344,16

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>344,16</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>344,16</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO	SUBPRO D.22A	Km	438,75	1,0000000	438,75
<b>(G)Total:</b>					438,75

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						<b>438,75</b>
<b>BDI: %</b>						<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>						<b>438,75</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
COORDENADOR GERAL	20202	97,27	175,50	80,43	480,0000000	84.240,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	960,0000000	124.905,60
<b>(B)Total:</b>						209.145,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					209.145,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					8.365,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,9000000	181,85
<b>(F)Total:</b>					181,85

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>8.547,67</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>8.547,67</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIÁRIO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CH. DE ESCRITÓRIO / SECRET. EXEC.	20241	15,07	30,83	104,59	480,0000000	14.798,40
<b>(B)Total:</b>						14.798,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					14.798,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					591,93

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							<b>591,93</b>
<b>BDI: %</b>							<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>							<b>591,93</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.02A CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E SOCIO-ECONÔMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	48,0000000	6.350,88
<b>(B)Total:</b>						6.350,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6.350,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						254,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						254,03
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						254,03



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.02B ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	48,0000000	6.350,88
<b>(B)Total:</b>						6.350,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6.350,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						254,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>254,03</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>254,03</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	40,0000000	5.292,40
<b>(B)Total:</b>						5.292,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.292,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						211,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						211,69
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						211,69



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.02D ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS  
OU IMPACTO SOBRE BENFEITÓRIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO  
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	16,0000000	2.116,96
<b>(B)Total:</b>						2.116,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.116,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						84,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								84,67
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								84,67



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.02E RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO (DAP)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	16,0000000	2.116,96
<b>(B)Total:</b>						2.116,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.116,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					84,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								84,67
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								84,67



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRAÇADO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						4.302,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					4.302,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					172,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>172,08</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>172,08</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.03B DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	2,0000000	215,10
<b>(B)Total:</b>						215,10

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						215,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,60

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>8,60</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>8,60</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.03C DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMÉTRICOS E  
PLUVIOMÉTRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	4,0000000	430,20
<b>(B)Total:</b>						430,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						430,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								17,20
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								17,20



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.03D ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>68,83</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>68,83</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO	20221	22,07	43,62	97,68	40,0000000	1.744,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						6.046,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					6.046,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					241,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,4000000	80,82
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0072730	25,57
<b>(F)Total:</b>					106,39

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>348,26</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>348,26</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.04B ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	16,0000000	472,96
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						4.774,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					4.774,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					190,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>190,99</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>190,99</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.05A IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX.	20224	11,14	24,45	119,56	40,0000000	978,00
SERVENTE	20245	7,33	18,02	145,89	80,0000000	1.441,60
<b>(B)Total:</b>						2.419,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.419,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					96,78

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	10233	MÊS	3.738,67	0,0066667	24,92
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA)	MC7A	un	297,65	0,4000000	119,06
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	10242	MÊS	395,03	0,0066667	2,63
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0072730	25,57
<b>(F)Total:</b>					172,18

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>268,96</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>268,96</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX.	20224	11,14	24,45	119,56	1.120,0000000	27.384,00
LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH.	20222	22,28	43,88	96,95	280,0000000	12.286,40
SERVENTE	20245	7,33	18,02	145,89	1.120,0000000	20.182,40
<b>(B)Total:</b>						59.852,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59.852,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2.394,11

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	10233	MÊS	3.738,67	0,0466667	174,47
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	10211	MÊS	5.531,09	0,1527273	844,74
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	10242	MÊS	395,03	0,0466667	18,43
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)	10205	MÊS	12.577,23	0,0509091	640,29
<b>(F)Total:</b>					1.677,93

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>4.072,04</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>4.072,04</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						4.302,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.302,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						172,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						172,08
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						172,08



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.05D ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
<b>(B)Total:</b>						8.604,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					8.604,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					344,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>344,16</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>344,16</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.05E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS  
TOPOGRÁFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	56,0000000	6.022,80
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	56,0000000	4.396,00
<b>(B)Total:</b>						10.418,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					10.418,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					416,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>					416,75
<b>BDI: %</b>					0,00
<b>Preço unitário total:</b>					416,75



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E FUTURO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							68,83
<b>BDI: %</b>							0,00
<b>Preço unitário total:</b>							68,83



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRÁFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	32,0000000	2.512,00
FISCAL DE CAMPO	20225	11,90	25,74	116,33	576,0000000	14.826,24
<b>(B)Total:</b>						17.338,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					17.338,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					693,52

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	3,0400000	614,26
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0232730	81,82
<b>(F)Total:</b>					696,08

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1.389,60
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								1.389,60



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	24,0000000	2.581,20
<b>(B)Total:</b>						2.581,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.581,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					103,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>103,24</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>103,24</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.06D ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>68,83</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>68,83</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07A DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS  
HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	40,0000000	5.204,40
<b>(B)Total:</b>						5.204,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.204,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						208,17

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						208,17
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						208,17



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	32,0000000	4.163,52
<b>(B)Total:</b>						4.163,52

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	4.163,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>	25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	166,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	166,54
<b>BDI: %</b>	0,00
<b>Preço unitário total:</b>	166,54



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07C CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	16,0000000	2.081,76
<b>(B)Total:</b>						2.081,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.081,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					83,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>83,27</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>83,27</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07D CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	16,0000000	2.081,76
<b>(B)Total:</b>						2.081,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.081,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					83,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>83,27</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>83,27</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07E CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	24,0000000	3.122,64
<b>(B)Total:</b>						3.122,64

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					3.122,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					124,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							124,90
<b>BDI: %</b>							0,00
<b>Preço unitário total:</b>							124,90



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07F CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAE's  
(PONTES - MÉTODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SÊNIOR	20203	84,29	152,67	81,13	24,0000000	3.664,08
<b>(B)Total:</b>						3.664,08

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					3.664,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					146,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>					146,56
<b>BDI: %</b>					0,00
<b>Preço unitário total:</b>					146,56



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07G CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM  
CONTRIBUIÇÃO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	4,0000000	520,44
<b>(B)Total:</b>						520,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						520,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,81

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						20,81
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						20,81



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.07H ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS  
HIDROLÓGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204	71,47	130,11	82,06	16,0000000	2.081,76
<b>(B)Total:</b>						2.081,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.081,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					83,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								83,27
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								83,27



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMÉTRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	96,0000000	10.324,80
<b>(B)Total:</b>						10.324,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	10.324,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>	25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	412,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>412,99</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>412,99</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMÉTRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	96,0000000	10.324,80
<b>(B)Total:</b>						10.324,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10.324,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						412,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						<b>412,99</b>
<b>BDI: %</b>						<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>						<b>412,99</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	24,0000000	2.581,20
<b>(B)Total:</b>						2.581,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.581,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						103,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								103,24
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								103,24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.08D ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO GEOMÉTRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	40,0000000	1.182,40	
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00	
<b>(B)Total:</b>							5.484,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5.484,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						219,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								219,37
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								219,37



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.09A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
TÉCNICO DE ESTRADAS	20229	15,68	32,16	105,12	200,0000000	6.432,00
<b>(B)Total:</b>						6.432,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					6.432,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					257,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,4000000	80,82
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0145460	51,14
<b>(F)Total:</b>					131,96

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>389,24</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>389,24</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO	20223	17,83	35,99	101,87	80,0000000	2.879,20
<b>(B)Total:</b>						2.879,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.879,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						115,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						115,16
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						115,16



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO	20223	17,83	35,99	101,87	40,0000000	1.439,60
<b>(B)Total:</b>						1.439,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.439,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					57,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>57,58</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>57,58</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.09D AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	160,0000000	17.208,00
<b>(B)Total:</b>						17.208,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17.208,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						688,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							<b>688,32</b>
<b>BDI: %</b>							<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>							<b>688,32</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>	25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>68,83</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>68,83</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.	20227	7,22	17,75	145,93	288,0000000	5.112,00
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO	20223	17,83	35,99	101,87	72,0000000	2.591,28
SERVENTE	20245	7,33	18,02	145,89	144,0000000	2.594,88
<b>(B)Total:</b>						10.298,16

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	10.298,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>	25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	411,92

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	10233	MÊS	3.738,67	0,0120000	44,86
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T	CCM15	MÊS	29.806,04	0,0130909	390,18
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	10242	MÊS	395,03	0,0120000	4,74
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0130910	46,02
<b>(F)Total:</b>					485,80

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>897,72</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>897,72</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.10B SONDAAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.	20227	7,22	17,75	145,93	416,0000000	7.384,00
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO	20223	17,83	35,99	101,87	104,0000000	3.742,96
SERVENTE	20245	7,33	18,02	145,89	208,0000000	3.748,16
<b>(B)Total:</b>						14.875,12

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	14.875,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>	25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	595,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	10233	MÊS	3.738,67	0,0173333	64,80
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T	CCM15	MÊS	29.806,04	0,0189091	563,60
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	10242	MÊS	395,03	0,0173333	6,84
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0189090	66,48
<b>(F)Total:</b>					701,72

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	1.296,72
<b>BDI: %</b>	0,00
<b>Preço unitário total:</b>	1.296,72



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.10C SONDAEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.	20227	7,22	17,75	145,93	352,0000000	6.248,00
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO	20223	17,83	35,99	101,87	22,0000000	791,78
SERVENTE	20245	7,33	18,02	145,89	176,0000000	3.171,52
<b>(B)Total:</b>						10.211,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					10.211,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					408,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	10233	MÊS	3.738,67	0,0146667	54,83
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T	CCM15	MÊS	29.806,04	0,0160000	476,89
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	10242	MÊS	395,03	0,0146667	5,79
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0160000	56,25
<b>(F)Total:</b>					593,76

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>1.002,21</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>1.002,21</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.10D SONDA GEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.	20227	7,22	17,75	145,93	32,0000000	568,00
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX.	20224	11,14	24,45	119,56	32,0000000	782,40
SERVENTE	20245	7,33	18,02	145,89	64,0000000	1.153,28
<b>(B)Total:</b>						2.503,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.503,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					100,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	10233	MÊS	3.738,67	0,0053333	19,93
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG	CALW12D	un	327,88	0,0800000	26,23
CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN	10203	MÊS	23.035,98	0,0058182	134,02
COROA DE WIDIA LINHA AWG	CORW12D	un	481,19	0,0800000	38,49
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	10242	MÊS	395,03	0,0053333	2,10
SONDA ROTATIVA HIDRÁULICA - 58,84 KW	SRH12D	MÊS	11.432,42	0,0058182	66,51
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0058180	20,45
<b>(F)Total:</b>					307,73

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>407,87</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>407,87</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.	20227	7,22	17,75	145,93	64,0000000	1.136,00
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO	20223	17,83	35,99	101,87	32,0000000	1.151,68
SERVENTE	20245	7,33	18,02	145,89	64,0000000	1.153,28
<b>(B)Total:</b>						3.440,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	3.440,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>	25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	137,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	10233	MÊS	3.738,67	0,0053333	19,93
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T	CCM15	MÊS	29.806,04	0,0058182	173,41
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	10242	MÊS	395,03	0,0053333	2,10
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0058180	20,45
<b>(F)Total:</b>					215,89

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>353,52</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>353,52</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG.	20227	7,22	17,75	145,93	1.920,0000000	34.080,00
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO	20223	17,83	35,99	101,87	960,0000000	34.550,40
LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH.	20222	22,28	43,88	96,95	240,0000000	10.531,20
<b>(B)Total:</b>						79.161,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					79.161,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3.166,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
LABORATÓRIO DE BETUME	10217	MÊS	5.993,16	0,0436364	261,51
LABORATÓRIO DE SOLOS	10216	MÊS	3.666,94	0,0436364	160,01
<b>(F)Total:</b>					421,52

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>3.587,98</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>3.587,98</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.10G RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						4.302,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.302,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						172,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						172,08
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						172,08



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.11A CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	120,0000000	12.906,00
<b>(B)Total:</b>						12.906,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12.906,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						516,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						516,24
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						516,24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.11B ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,  
DESENHOS ESQUEMÁTICOS, LINEAR DE DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	120,0000000	3.547,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	120,0000000	12.906,00
<b>(B)Total:</b>						16.453,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					16.453,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					658,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								658,12
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								658,12



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.11C RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE  
TERRAPLENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	80,0000000	2.364,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
<b>(B)Total:</b>						10.968,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10.968,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						438,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						438,75
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						438,75



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.12A DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	40,0000000	3.140,00
<b>(B)Total:</b>						11.744,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					11.744,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					469,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>					469,76
<b>BDI: %</b>					0,00
<b>Preço unitário total:</b>					469,76



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.12B DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	40,0000000	3.140,00
<b>(B)Total:</b>						7.442,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					7.442,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					297,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								297,68
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								297,68



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.12C PRÉ-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	80,0000000	6.280,00
<b>(B)Total:</b>						14.884,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					14.884,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					595,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							595,36
<b>BDI: %</b>							0,00
<b>Preço unitário total:</b>							595,36



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	64,0000000	6.883,20
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	64,0000000	5.024,00
<b>(B)Total:</b>						11.907,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					11.907,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					476,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>					476,28
<b>BDI: %</b>					0,00
<b>Preço unitário total:</b>					476,28



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.12E ELABORAÇÃO DE DESENHOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	40,0000000	1.182,40	
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00	
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	40,0000000	3.140,00	
<b>(B)Total:</b>							8.624,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8.624,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						344,97

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								344,97
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								344,97



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.12F ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	40,0000000	1.182,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						5.484,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					5.484,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					219,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>219,37</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>219,37</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							68,83
<b>BDI: %</b>							0,00
<b>Preço unitário total:</b>							68,83



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.13B DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	32,0000000	3.441,60
<b>(B)Total:</b>						3.441,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.441,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,66

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								137,66
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								137,66



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.13C DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						68,83
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						68,83



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM  
PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS  
EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						68,83
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						68,83



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	80,0000000	2.364,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
<b>(B)Total:</b>						10.968,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10.968,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						438,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						438,75
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						438,75



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.13F ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIÇO PARA O PROJETO DE DRENAGEM E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	24,0000000	2.581,20
<b>(B)Total:</b>						2.581,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.581,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					103,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						103,24
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						103,24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.14A DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	16,0000000	1.720,80
<b>(B)Total:</b>						1.720,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.720,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					68,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>68,83</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>68,83</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.14B ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	32,0000000	945,92	
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	64,0000000	6.883,20	
<b>(B)Total:</b>							7.829,12

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						7.829,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						313,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								313,16
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								313,16



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.14C PRÉ-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	64,0000000	6.883,20
<b>(B)Total:</b>						6.883,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6.883,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						275,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								275,32
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								275,32



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.14D ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						4.302,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.302,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						172,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						172,08
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						172,08



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						4.302,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.302,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						172,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						172,08
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						172,08



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.15B ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE  
DESAPROPRIAÇÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
<b>(B)Total:</b>						8.604,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					8.604,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					344,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>					344,16
<b>BDI: %</b>					0,00
<b>Preço unitário total:</b>					344,16



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
 GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
 OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	104,0000000	13.760,24
<b>(B)Total:</b>						13.760,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					13.760,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					550,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,1200000	24,24
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0043640	15,34
<b>(F)Total:</b>					39,58

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>589,98</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>589,98</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	64,0000000	8.467,84
<b>(B)Total:</b>						8.467,84

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8.467,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						338,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>						338,71
<b>BDI: %</b>						0,00
<b>Preço unitário total:</b>						338,71



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	120,0000000	15.877,20
<b>(B)Total:</b>						15.877,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					15.877,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					635,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,2000000	40,41
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0072730	25,57
<b>(F)Total:</b>					65,98

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>701,06</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>701,06</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
 (MCE)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	40,0000000	5.292,40
<b>(B)Total:</b>						5.292,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					5.292,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					211,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>							<b>211,69</b>
<b>BDI: %</b>							<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>							<b>211,69</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16E PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	24,0000000	2.581,20
<b>(B)Total:</b>						2.581,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					2.581,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					103,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>103,24</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>103,24</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	56,0000000	6.022,80
<b>(B)Total:</b>						6.022,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					6.022,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					240,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,0800000	16,16
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0029090	10,22
<b>(F)Total:</b>					26,38

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>267,29</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>267,29</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	24,0000000	3.175,44
<b>(B)Total:</b>						3.175,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					3.175,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					127,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>127,01</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>127,01</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA ( QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	56,0000000	7.409,36
<b>(B)Total:</b>						7.409,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					7.409,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					296,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,0800000	16,16
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0029090	10,22
<b>(F)Total:</b>					26,38

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>322,75</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>322,75</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16I RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	40,0000000	5.292,40
<b>(B)Total:</b>						5.292,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					5.292,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					211,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>211,69</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>211,69</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.16J RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SÍTIO ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	64,0000000	8.467,84
<b>(B)Total:</b>						8.467,84

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					8.467,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					338,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIÁRIAS	10251	un	202,06	0,1200000	24,24
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV	10201	MÊS	3.515,84	0,0043640	15,34
<b>(F)Total:</b>					39,58

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>378,29</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>378,29</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSIÃO E ASSOREAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	6,0000000	793,86
<b>(B)Total:</b>						793,86

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					793,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					31,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								31,75
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								31,75



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.17B PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS  
HÍDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	6,0000000	793,86
<b>(B)Total:</b>						793,86

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						793,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								31,75
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								31,75



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	6,0000000	793,86
<b>(B)Total:</b>						793,86

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						793,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								31,75
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								31,75



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.17D RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( VÍNCULO EVENTUAL - PJ)	20209	110,26	132,31	20,00	24,0000000	3.175,44
<b>(B)Total:</b>						3.175,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.175,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						127,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								127,01
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								127,01



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA -  
OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.18A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	16,0000000	1.256,00
<b>(B)Total:</b>						5.558,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					5.558,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					222,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								222,32
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								222,32



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.19A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	16,0000000	472,96
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	40,0000000	4.302,00
<b>(B)Total:</b>						4.774,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					4.774,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					190,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>190,99</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>190,99</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.20A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	112,0000000	12.045,60
ENGENHEIRO AUXILIAR	20206	42,14	78,50	86,30	56,0000000	4.396,00
<b>(B)Total:</b>						16.441,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					16.441,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					657,66

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								657,66
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								657,66



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.21A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
<b>(B)Total:</b>						8.604,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					8.604,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					344,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>344,16</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>344,16</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 06/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 320 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25

Serviço: SUBPROD.22A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO

Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CADISTA	20228	14,17	29,56	108,68	80,0000000	2.364,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR	20205	58,65	107,55	83,39	80,0000000	8.604,00
<b>(B)Total:</b>						10.968,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					10.968,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					438,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								438,75
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								438,75



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003103DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003103 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,2107000	6,24
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,1791000	80,68
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,1211000	8,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	1,2862000	79,25
<b>(G)Total:</b>					174,50

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>174,50</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>47,48</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>221,98</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003111 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,0807000	5,57	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,1717000	77,35	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,1081000	7,44	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	1,4664000	90,35	
<b>(G)Total:</b>						180,71

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>180,71</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>49,17</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>229,88</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003115DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003115 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,9387000	10,00	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,2746000	123,71	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,1939000	13,35	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	1,8172000	111,97	
<b>(G)Total:</b>						259,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>259,03</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>70,48</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>329,51</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003177DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003177 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	0,2400000	5,43	
<b>(B)Total:</b>							5,43

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,0992000	9,31	
<b>(F)Total:</b>						9,31

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,6748000	8,64	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,3414000	153,80	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,3350000	23,06	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	2,7794000	171,26	
<b>(G)Total:</b>						356,76

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>371,50</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>101,08</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>472,58</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003205DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003205 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	50,7204000	650,74
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	2,8984000	14,95
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,8552000	385,27
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,5130000	35,32
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	6,2714000	386,44
<b>(G)Total:</b>					1.472,72

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1.472,72
<b>BDI: 27,21%</b>								400,72
<b>Preço unitário total:</b>								1.873,44



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - (AC/BC) E PEDRA

Unidade: un

DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003227 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0480000	46,40	
<b>(B)Total:</b>							46,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						46,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						46,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,8427000	79,10	
<b>(F)Total:</b>						79,10

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	11,4450000	59,05	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	1,6363000	737,16	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	2,2890000	157,59	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	6,9276000	426,87	
<b>(G)Total:</b>						1.380,67

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1.506,17
<b>BDI: 27,21%</b>								409,82
<b>Preço unitário total:</b>								1.915,99



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - (AC/BC) E PEDRA

Unidade: un

DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003233 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,1520000	26,10	
<b>(B)Total:</b>							26,10

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						26,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,10

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,4757000	44,65	
<b>(F)Total:</b>						44,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	6,6738000	34,43	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,9830000	442,85	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	1,3348000	91,90	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	5,2287000	322,19	
<b>(G)Total:</b>						891,37

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>962,12</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>261,79</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>1.223,91</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003241DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - (AC/BC) E PEDRA DE

Unidade: un

MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003241 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	0,6195200	14,03
<b>(B)Total:</b>						14,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					14,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					14,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,2537000	23,81
<b>(F)Total:</b>					23,81

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	3,6671000	18,92
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,5627000	253,50
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,7334000	50,49
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	3,8893000	239,65
<b>(G)Total:</b>					562,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>600,40</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>163,36</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>763,76</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003245DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003245 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	0,4263200	9,66
<b>(B)Total:</b>						9,66

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					9,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					9,66

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,1765000	16,56
<b>(F)Total:</b>					16,56

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	2,6056000	13,44
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,4104000	184,88
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,5211000	35,87
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	3,2499000	200,25
<b>(G)Total:</b>					434,44

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>460,66</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>125,34</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>586,00</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003389DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - (AC/BC)

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003389 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19	0,2500000	7,37	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000000	45,32	
<b>(B)Total:</b>							52,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						52,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						52,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
MEIO TUDO DE CONCRETO SIMPLES - D = 0,40 m	M2117	m	50,48	1,0000000	50,48	
<b>(F)Total:</b>						50,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	0,6800000	3,50	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,0004000	0,15	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,1389000	62,57	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,1771000	12,19	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	0,6800000	41,90	
<b>(G)Total:</b>						120,31

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>223,48</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>60,80</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>284,28</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003407DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - (AC/BC)

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 2003407 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	20,9752000	269,11
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	0,6801000	3,50
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	0,3258000	146,77
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,4716000	32,46
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	2,8748000	177,14
<b>(G)Total:</b>					628,98

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>628,98</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>171,14</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>800,12</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA 2003457 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,1960000	49,76
<b>(B)Total:</b>						49,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					49,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					49,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,8681000	81,48
<b>(F)Total:</b>					81,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	12,0353000	62,10
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	2,1140000	952,37
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	2,4071000	165,72
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	6,4278000	396,08
<b>(G)Total:</b>					1.576,27

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1.707,51
<b>BDI: 27,21%</b>								464,61
<b>Preço unitário total:</b>								2.172,12



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003467DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA 2003467 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	6,7140000	152,13
<b>(B)Total:</b>						152,13

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					152,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					152,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	2,6746000	251,06
<b>(F)Total:</b>					251,06

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	35,2960000	182,12
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	5,9337000	2.673,19
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	7,0592000	486,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	10,5060000	647,37
<b>(G)Total:</b>					3.988,70

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>4.391,89</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.195,03</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>5.586,92</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR.  
GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003471DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA 2003471 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	5,4288000	123,01	
<b>(B)Total:</b>							123,01

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	123,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	123,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	2,1629000	203,03	
<b>(F)Total:</b>						203,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	28,6976000	148,07	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	4,8528000	2.186,23	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	5,7395000	395,16	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	9,4717000	583,64	
<b>(G)Total:</b>						3.313,10

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>3.639,14</b>
<b>BDI: 27,21%</b>	<b>990,20</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>4.629,34</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA 2003473 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	8,6040000	194,96
<b>(B)Total:</b>						194,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					194,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					194,96

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	3,4341000	322,35
<b>(F)Total:</b>					322,35

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	44,9560000	231,97
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	7,5048000	3.380,98
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	8,9912000	619,04
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	11,7660000	725,02
<b>(G)Total:</b>					4.957,01

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>5.474,32</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.489,56</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>6.963,88</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: 3713902 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	357,93	151,00	1,0000000	357,93
<b>(A)Total:</b>							357,93

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	3,0000000	72,12	
MONTADOR	20015	10,14	29,18	187,85	1,0000000	29,18	
<b>(B)Total:</b>							101,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						459,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						459,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA	M2908	un	14.868,04	1,0000000	14.868,04
<b>(F)Total:</b>					14.868,04

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								15.327,27
<b>BDI: 27,21%</b>								4.170,55
<b>Preço unitário total:</b>								19.497,82



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 42140-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO APRESENTADA PELO PROJETISTA, VISTO NOS DOCUMENTOS SEI: 85723541

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Adotado:</b>								<b>2.198.747,68</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>598.279,24</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>2.797.026,92</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 42240-A CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO APRESENTADA PELO PROJETISTA, VISTO NOS DOCUMENTOS SEI: 85723541

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Adotado:</b>							<b>1.370.405,33</b>
<b>BDI: 27,21%</b>							<b>372.887,29</b>
<b>Preço unitário total:</b>							<b>1.743.292,62</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 4413013DN CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M  
 Observações: REFERÊNCIA 4413013 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19	1,0000000	29,48	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	5,0000000	113,30	
<b>(B)Total:</b>							142,78

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	142,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>	8,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	17,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
ARAME GALVANIZADO Nº 10	11002	Kg	14,59	0,0169500	0,24	
BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM e C = 39 CM	M0156	un	6,10	2,6000000	15,86	
GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA	M0745	Kg	15,63	0,0082500	0,12	
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	26,89	0,4200000	11,29	
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	96,20	0,0200000	1,92	
TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO	M1000	m2	19,74	1,4000000	27,63	
<b>(F)Total:</b>						57,06

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,0130000	5,06	
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	0,0150000	5,59	
<b>(G)Total:</b>						10,65

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>85,55</b>
<b>BDI: 27,21%</b>	<b>23,27</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>108,82</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705201DN CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL -  
 ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - (AC/BC)

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: SERVIÇO 705201 COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	27,61	0,0893400	2,46
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M0786	m3	370,01	0,0008900	0,32
<b>(F)Total:</b>					2,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	184,1750000	2.362,96
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,1300000	50,68
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	0,3200000	119,45
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	2,2100000	995,62
ESCORAMENTO PARA BUEIRO	45140	m3	59,52	6,2500000	372,00
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	13,2000000	813,38
<b>(G)Total:</b>					4.714,09

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>4.716,87</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.283,46</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>6.000,33</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705215DN CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL -

Unidade: m

ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - (AC/BC)

Observações: REFERÊNCIA 705215 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	27,61	0,1653400	4,56
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M0786	m3	370,01	0,0016500	0,61
<b>(F)Total:</b>					5,17

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	228,3550000	2.929,79
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,1500000	58,48
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	0,3900000	145,59
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	4,0900000	1.842,58
ESCORAMENTO PARA BUEIRO	45140	m3	59,52	9,0000000	535,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	16,1000000	992,08
<b>(G)Total:</b>					6.504,20

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>6.509,37</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.771,19</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>8.280,56</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705241DN BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA 705241 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	878,0000000	11.264,74
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,6750000	263,17
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	4,3500000	1.623,89
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	12,1750000	5.484,95
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	72,0000000	4.436,64
<b>(G)Total:</b>					23.073,39

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>23.073,39</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>6.278,26</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>29.351,65</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705251DN BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA 705251 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	1.455,500000	18.674,06
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	1,0650000	415,23
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	3,5450000	1.323,38
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	20,2650000	9.129,58
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	91,5000000	5.638,23
<b>(G)Total:</b>					35.180,48

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>35.180,48</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>9.572,60</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>44.753,08</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705287DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL -  
 ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - (AC/BC)  
 Observações: REFERÊNCIA 0705287 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	27,61	0,1188500	3,28
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M0786	m3	370,01	0,0011900	0,44
<b>(F)Total:</b>					3,72

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	214,1410000	2.747,42
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,2500000	97,47
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	0,5800000	216,51
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	2,9400000	1.324,49
ESCORAMENTO PARA BUEIRO	45140	m3	59,52	12,5000000	744,00
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	20,0000000	1.232,40
<b>(G)Total:</b>					6.362,29

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>6.366,01</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.732,19</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>8.098,20</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705289DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL -  
 ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - (AC/BC)  
 Observações: REFERÊNCIA 705289 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	27,61	0,1584700	4,37
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M0786	m3	370,01	0,0015800	0,58
<b>(F)Total:</b>					4,95

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	246,0580000	3.156,92
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,2500000	97,47
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	0,5900000	220,25
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	3,9200000	1.765,99
ESCORAMENTO PARA BUEIRO	45140	m3	59,52	12,5000000	744,00
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	20,2000000	1.244,72
<b>(G)Total:</b>					7.229,35

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>7.234,30</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.968,45</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>9.202,75</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705301DN CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL -  
 ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - (AC/BC)  
 Observações: REFERÊNCIA 705301 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	27,61	0,1867600	5,15
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M0786	m3	370,01	0,0018700	0,69
<b>(F)Total:</b>					5,84

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	264,3600000	3.391,73
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,3000000	116,96
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	0,6900000	257,58
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	4,6200000	2.081,35
ESCORAMENTO PARA BUEIRO	45140	m3	59,52	18,0000000	1.071,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	24,2000000	1.491,20
<b>(G)Total:</b>					8.410,18

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>8.416,02</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>2.289,99</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>10.706,01</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705330DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA 705330 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	1.099,5000000	14.106,58
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,9750000	380,14
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	4,8750000	1.819,88
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	15,0250000	6.768,91
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	77,5000000	4.775,55
<b>(G)Total:</b>					27.851,06

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>27.851,06</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>7.578,27</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>35.429,33</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705332DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA 705332 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	1.229,0000000	15.768,07
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	1,1500000	448,37
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	3,8250000	1.427,91
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	16,2750000	7.332,05
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	85,0000000	5.237,70
<b>(G)Total:</b>					30.214,10

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>30.214,10</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>8.221,25</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>38.435,35</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REF: COMPOSIÇÃO 705338 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	1.676,0000000	21.503,08
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	1,3600000	530,25
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	6,8250000	2.547,84
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	22,2150000	10.008,07
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	96,5000000	5.946,33
<b>(G)Total:</b>					40.535,57

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>40.535,57</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>11.029,72</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>51.565,29</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705390DN CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL -  
 ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - (AC/BC)  
 Observações: REFERÊNCIA 705390 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	27,61	0,2684200	7,41
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M0786	m3	370,01	0,0026800	0,99
<b>(F)Total:</b>					8,40

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	348,8870000	4.476,22
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	0,4500000	175,45
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	1,0100000	377,04
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	6,6400000	2.991,38
ESCORAMENTO PARA BUEIRO	45140	m3	59,52	27,0000000	1.607,04
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	32,9000000	2.027,29
<b>(G)Total:</b>					11.654,42

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								11.662,82
<b>BDI: 27,21%</b>								3.173,45
<b>Preço unitário total:</b>								14.836,27



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 22,000 Km  
Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 705427DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA 705427 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,83	2.076,500000	26.641,49	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	389,89	1,8500000	721,29	
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	373,31	9,2250000	3.443,78	
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	26,2150000	11.810,11	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	108,5000000	6.685,77	
<b>(G)Total:</b>						49.302,44

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>49.302,44</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>13.415,19</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>62.717,63</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 804435DN BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC) - ALAS

Unidade: un

ESCONSAS

Observações: REFERÊNCIA 0804435 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	15,9120000	7.168,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	44,0900000	2.716,82
<b>(G)Total:</b>					9.885,33

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>9.885,33</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>2.689,79</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>12.575,12</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 804449DN BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC) - ALAS

Unidade: un

ESCONSAS

Observações: REFERÊNCIA 804449 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	10,2720000	4.627,63
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	34,8400000	2.146,84
<b>(G)Total:</b>					6.774,47

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>6.774,47</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.843,33</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>8.617,80</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202500036019952 Data orçamento: 02/02/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22  
 Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 22,000 Km  
 Tabela de origem : 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Serviço: 804459DN BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC) - ALAS

Unidade: un

ESCONSAS

Observações: REFERÊNCIA 804459 SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	450,51	20,4460000	9.211,12
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	61,62	54,3700000	3.350,27
<b>(G)Total:</b>					12.561,39

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>12.561,39</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>3.417,95</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>15.979,34</b>