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1. INTRODUCAO

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia € um documento
indispensavel para a contratacdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a execugdo de obras.
Este documento tem como objetivo identificar as especificagbes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condigbes
necessarias para a contratacdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. 0 Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (SISLOG n2317884), apds a analise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a
eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

1.3. De acordo com a legislagdo vigente, o Termo de Referéncia é de elaboragdo obrigatéria para contrataces de bens e servigos comuns, inclusive
servigos comuns de engenharia e obras de menor complexidade técnica, independentemente da modalidade de sele¢do do fornecedor, seja por
licitagdo ou por contratacdo direta. Esse documento serve como referéncia técnica e estratégica para orientar todas as etapas da contratagdo,
garantindo clareza e seguranca juridica durante a execugdo contratual.

2. DADOS DA CONTRATAGAO

2.1.D , L .
ados do Numero do Processo Administrativo SEl: 202500005028393
Processo
A presente contratacdo é autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orcamentaria (SISLOG n2 331067), nos
2.2 termos do Decreto Estadual n? 10.207/2023.
Adequagao

A adequacdo orgamentdria da contratagdo sera informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio
da Declaragdo de Adequagdo Orgcamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n.831992), assegurando compatibilidade com a Lei
Orgcamentaria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Or¢amentarias (LDO) vigentes.

Orgamentaria

3. DEFINIGAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

3.1. Descrigdo Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente — bueiros — em cinco municipios do
resumida do objeto |Estado de Goias: Abadia de Goias, Indiara, Palmindpolis, Turvania e Varjao.

3.2. Regime de
fornecimento de Empreitada por preco unitario.
bens ou servigos

3.3. Natureza da

execucio do objeto Obras de engenharia.

34.C teristica d . S e . - _
aracteristica do Obras de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2 317884).

objeto
3.5. Instrumento A presente contratacdo serd formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo (OS) para iniciar
Contratual a execugdo dos servigos.
O prazo para a execugdo dos servigos € de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo
Inicial, a qual podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente
3.6. Prazo de assinado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua

NP ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.
vigéncia contratual

O prazo de vigéncia deste contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do primeiro dia Util seguinte ao da
divulgagdo deste instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

4.1. Para o calculo do prego estimado, foi utilizada a TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T319, vigente
Agéncia a partir de 03 de janeiro de 2026, considerando o cendrio sem desoneragdo.

4.2. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto
podera ser adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicacdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de
Referéncia.

4.3. O memorial de calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado aos licitantes no enderego eletrénico de
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licitagdes da Goinfra.
4.4. COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

4.4.1. O Orgamento estimado (SISLOG n2323102, 323104 e 323108), foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orgamentos (GOINFRA/GESUM-
ORC), m valor de RS 12.020.991,76 (Doze milhdes, vinte mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) com base nos
quantitativos previstos anexos aos projetos (SISLOG n2 319454).

4.4.2. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia e (SISLOG n2 329452);

4.5.1. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos
dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.6. PLANILHA ORCAMENTARIA COM ART

4.6.1. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (SISLOG n2332997), garantindo
a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

5. DESCRIGAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC),
consistindo na construgdo de bueiros de concreto armado moldado in loco em cada um dos seguintes municipios: Abadia de Goias, Indiara,
Palmindpolis, Turvania e Varjao, localizados no Estado de Goids, totalizando vinte unidades. As intervengGes serdo realizadas em estradas vicinais,
conforme as especificagdes técnicas, os projetos e as demais condiges estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos documentos que integram o
processo licitatério.

5.2. 0 Quadro 1 apresenta as respectivas coordenadas geograficas dos pontos onde serdo executadas as intervengdes.

Quadro 1: Quadro resumo das solugdes Projetadas.

Coordenadas
Municipio Ponto | Rodovia
Latitude Longitude
5 Vicinal 16°45'57.40"S 49°27'16.97"0
2 Vicinal 16°49'47.42"S 49°23'57.62"0
Ab?,dia de 1 Vicinal 16°49'34.34"S 49°24'6.25"0
Goias
6 Vicinal 16°46'5.36"S 49°27'35.25"0
10 Vicinal 16°44'11.51"S 49°29'17.23"0
1 Vicinal 16°50'51.97"S 50°11'51.99"0
Palmindpolis 3 Vicinal 16°49'32.00"S 50°15'35.00"0
5 Vicinal 16°45'2.67"S 50°9'47.05"0
1 Vicinal 17°8'25.00"S 50°4'42.00"0
2 Vicinal 17°2'49.00"S 49°53'46.00"0
Indiara 4 Vicinal 17°10'32.00"S 49°53'13.00"0
5 Vicinal 17°7'26.00"S 50°1'18.00"0
6 Vicinal 17°8'34.00"S 49°58'20.00"0
7 Vicinal 16°35'24.05"S 50°11'53.23"0
8 Vicinal 16°32'22.11"S 50° 6'40.23"0
Turvania 2 Vicinal 16°32'55.45"S 50°1'23.62"0
3 Vicinal 16°33'22.93"S 50° 3'24.51"0
4 Vicinal 16°32'47.18"S 50° 2'16.16"0
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2 Vicinal 17°0'36.50"S 49°43'3.60"0
Varjao

3 Vicinal 17°2'25.80"S 49°41'21.10"0

5.3. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e nas planilhas de quantitativos (documentos n2 319454).
Tais cadernos contém as especificagdes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinalizacdo e demais obras
complementares necessarias a execug¢ao integral dos bueiros.

5.4. A empresa contratada serd responsavel por todas as etapas da execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC), desde a mobilizagdo inicial, com a
implantacdo do canteiro de obras, até a entrega final das estruturas concluidas, assegurando que os servicos proporcionem melhorias na
trafegabilidade, seguranga dos usuarios e eficiéncia na drenagem das vias de acesso aos municipios contemplados.

5.5. O objeto caracteriza-se como obras de engenharia. A execug¢do tem como finalidade assegurar o escoamento adequado das aguas pluviais,
prevenir processos erosivos, garantir a trafegabilidade — especialmente durante o periodo chuvoso — e promover a seguranga e a durabilidade das
vias rurais de acesso.

5.6. O escopo dos servigos compreende, entre outras, as seguintes atividades:

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera realizar os levantamentos topograficos e os ensaios geotécnicos necessarios, de modo
a subsidiar a compatibilizagdo da geometria do projeto com as condicGes reais do terreno.

A execugdo do servico deverd iniciar com a implantagdo do canteiro de obras em local adequado, garantindo infraestrutura bdsica para o
desenvolvimento das atividades. Deverdo ser realizados os servigos preliminares de limpeza, remogdo de entulhos e destocamento, preparando a
area de intervencgdo para as proximas etapas. O transporte de residuos e materiais excedentes devera ser realizado com destinagdo ambientalmente
correta, conforme as normas ambientais aplicaveis.

Desmatamento e limpeza do local, seguido pela locacdo topografica da obra. Réguas e gabaritos devem materializar alinhamento profundidade e
declividade. Ajustes menores sdo permitidos. Em talvegue, o deslocamento do eixo requer preenchimento da vala com pedra de mao ou "rachdo"
para garantir o fluxo de dguas de infiltragdo.

Escavacdo da Vala: A escavagdo pode ser mecanica ou manual, com largura adequada ao bergo e bueiro, atingindo a cota especificada. Se houver
necessidade de aterro para cota de assentamento, o material deve ser langado em camadas maximas de 0,20 m e compactado. A vala para o bergo
deve ter folga lateral minima de 0,50 m de cada lado para as férmas. A DNIT 025/2025-ES destaca a Nota 3, que indica: "Caso o terreno nio
apresente resisténcia adequada a fundagdo da estrutura, deverdo ser previstos em projeto estruturas de reforgo, como cravagdo de estacas,

substituicdo de material, melhoria do solo com mistura, entre outros."

A movimentacgdo de terras incluird a execugdo de cortes e aterros, utilizando equipamentos apropriados para garantir o correto nivelamento do
terreno. O solo de fundagdo devera ser devidamente compactado para assegurar a estabilidade estrutural necesséria a implantagdo dos bueiros,
garantindo a integridade da obra ao longo de sua vida util.

A construgdo dos bueiros de concreto compreendera a fabricagdo e instalagdo de bueiros celulares de concreto armado, seguindo rigorosamente as
dimensdes e especificagdes do projeto.

Os servigos de drenagem associados aos bueiros incluirdo a conformagdo do leito do curso d’agua, visando garantir a eficiéncia hidraulica da
estrutura. Serdo adotadas medidas de protegdo contra erosdo nas cabeceiras dos bueiros e estabilizagdo das areas adjacentes, minimizando
impactos ambientais e prevenindo o assoreamento das vias de acesso.

Sinalizacdo e Seguranca: E obrigatéria a implantacdo e manutenc¢do permanente de sinalizagdo adequada da obra, visando a seguranca do trafego.

Escavagdo e Reaterro: Os servigos de escavagdo e reaterro devem ser executados preferencialmente no mesmo dia, evitando o risco de acidentes
devido as valas abertas. As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de langamento.

Escoramento: E obrigatério o escoramento das valas com profundidades superiores a 1,25 m, conforme previsto na NR — 18, e em casos em que as
paredes laterais do corte forem constituidas de solo passivel de desmoronamento, independentemente da profundidade da escavagdo. Além do

atendimento das prescri¢gdes contidas na NR — 18, deve-se considerar o descrito na ABNT NBR 9061. Valas de segdo trapezoidal dispensam o uso de
escoramento se o solo for estavel e houver espago disponivel.

Medidas ambientais serdo adotadas para minimizar os impactos decorrentes da execugdo dos servigos. A recuperagdo das areas afetadas incluira
ac¢oes de revegetagdo e estabilizagdo do solo, além do manejo adequado dos residuos gerados durante a obra. Todas as atividades deverdo estar em
conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel.

Desvio de Fluxo: Quando houver necessidade de desvio do fluxo d’agua para a execugdo do bueiro, devera ser prevista a ensecadeira, que devera ser
removida apds a conclusdo do bueiro.

O controle tecnoldgico sera realizado ao longo de todas as etapas da obra, incluindo ensaios técnicos e laboratoriais para garantir a qualidade dos
materiais empregados e a conformidade da execugdo com as normas vigentes.

A contratada devera elaborar e apresentar relatérios periddicos contendo o progresso fisico-financeiro da obra, acompanhados de registros
fotograficos e documentais que comprovem a execugdo das atividades conforme planejado.

A entrega da obra devera ser formalizada mediante a apresentagdo da documentagdo técnica final, incluindo o "as built", garantindo o registro
preciso da infraestrutura executada e assegurando sua conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

5.7. A execugdo dos servigos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias
ambientais, garantindo a seguranga, durabilidade e eficiéncia das estruturas implantadas.

5.8. A implantagdo de bueiros de concreto armado configura-se como uma solugdo viavel e eficaz para a melhoria da infraestrutura viaria dos
municipios atendidos, promovendo melhores condig¢Ges de trafegabilidade, seguranca e menor impacto ambiental.

5.9. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de
um servico especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO
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5.10.1. O prazo para a execugdo dos servigos € de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual
podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagGes
Publicas (PNCP), podendo a execuc¢do dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela
Administragdo.

5.10.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do primeiro dia Util seguinte ao da divulgacdo deste
instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

5.11. PRORROGACAO DO CONTRATO
5.11.1. Sera permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.11.2. O pedido de prorroga¢do deverd ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogacdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro
inicial.

6. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

6.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagcdo de empresa especializada para a execucdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias
localizadas em estradas vicinais nos municipios de Abadia de Goias, Indiara, Palmindépolis, Turvania e Varjdo, situados no Sul Goiano.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. O estado de Goias, localizado na regido Centro-Oeste do Brasil, possui uma extensdo territorial de aproximadamente 340.086 km? e é
composto por 246 municipios com ampla diversidade cultural e natural. O bioma predominante, o Cerrado, apresenta uma biodiversidade singular e
significativa riqueza hidrica, tanto superficial quanto subterranea. O estado é atravessado por importantes bacias hidrogréficas, como as dos rios
Paranaiba, Meia Ponte, Araguaia, Tocantins e S3o Francisco, evidenciando seu expressivo potencial hidrico e a necessidade de solugdes de
infraestrutura adequadas e sustentdveis.

6.2.2. Durante o periodo chuvoso, diversas localidades enfrentam dificuldades criticas em fungdo das mas condigdes das estradas vicinais, que
frequentemente causam o isolamento de comunidades rurais. Esse cenario compromete o transporte de mercadorias, 0 acesso a servigos essenciais
e agrava a vulnerabilidade econdmica e social das populagdes afetadas. Além disso, pontes deterioradas comprometem o escoamento da produgdo
agricola, gerando perdas econdmicas relevantes.

6.2.3. Com o objetivo de enfrentar esses desafios, a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) instituiu o Programa Goids em
Movimento — Municipios Estrutura (GME). O programa propde a substituicdo de pontes de madeira e passagens em estado critico por estruturas de
obras de arte correntes mais duraveis — bueiros de concreto armado— nos municipios de Abadia de Goids, Indiara, Palmindpolis, Turvania e Varjdo.
Essa modernizagdo é fundamental para garantir a conectividade, a seguranca viaria e a adaptagdo da malha rodovidria as variagdes climaticas.

6.2.4. A substituicdo das pontes de madeira por bueiros em concreto apresenta-se como a alternativa técnica mais eficiente, alinhando-se aos
desafios ambientais e econdmicos enfrentados pelos municipios. As estruturas em concreto sdo mais durdveis, demandam menor manutengdo e
possuem resisténcia adequada as condigGes climaticas da regido e ao trafego local. Além disso, respeitam o curso natural das aguas, promovendo
uma integragdo ambientalmente sustentdvel.

6.2.5. A contratacdo visa resolver a situagdo precaria das atuais estruturas de travessia nesses trechos, compostas, em sua maioria, por pontes de
madeira danificadas ou mesmo pela auséncia total de dispositivos de drenagem. Tais condigdes comprometem a trafegabilidade, aumentam os
riscos de acidentes e dificultam o acesso da populagdo local a servigos essenciais, como saude, educagdo e comércio.

6.2.6. Os principais interessados na solugdo desse problema sdo os moradores e usuarios das vias afetadas, produtores rurais, prestadores de
servico e o poder publico municipal. Essas partes compartilham a expectativa de contar com uma infraestrutura segura, durdvel e eficiente, que
possibilite o trafego continuo de veiculos e o escoamento da produgdo, especialmente durante o periodo chuvoso.

6.2.7. O interesse publico atendido com essa contratagdo reside na promogdo da mobilidade, da seguranca viaria e do desenvolvimento regional,
por meio da melhoria das condi¢des de trafegabilidade em areas rurais, diretamente conectadas com a economia local e a presta¢do de servigos
publicos.

6.2.8. O estudo técnico identificou 20 (vinte) pontos criticos que demandam intervengdo, localizados nos municipios de Abadia de Goias, Indiara,
Palmindpolis, Turvania e Varjdao. Como solugdo, sera realizada a substituicdo das atuais pontes de madeira por bueiros de concreto, estruturas mais
duraveis, resistentes as intempéries e de menor custo de manutengdo. As obras visam proporcionar travessias eficientes e seguras, permitindo a
continuidade do trafego mesmo durante o periodo chuvoso, além de promover maior integracdo com o meio ambiente, respeitando o curso natural
de rios e corregos.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

a melhoria na mobilidade rural;

o estimulo ao desenvolvimento socioecondmico;
a redugdo dos custos com manuteng3o corretiva;
a prevengao de acidentes;

a preservagdo da malha viaria estadual.

6.2.10. A auséncia dessa contratagdo agravaria o cenario atual, prolongando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades locais e gerando
maiores gastos publicos a longo prazo com a¢des emergenciais.

6.2.11. Dessa forma, a presente contratagdo alinha-se com os objetivos da GOINFRA de promover infraestrutura segura, eficaz e de longo prazo, em
consonancia com as diretrizes da politica publica estadual de desenvolvimento regional.

6.3. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO NO PCA

6.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo de empresa especializada para a
execucdo das Obras de Arte Corrente (OAC) esta inserida no Plano Anual de Contratagbes (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o nimero
155355, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).



6.4. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.4.1. A contratagdo para execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, tem como
finalidade atender a uma necessidade publica de infraestrutura vidria segura, eficiente e duravel. Essa intervengdo visa solucionar problemas
estruturais criticos em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na
valoriza¢do da malha municipal do estado de Goias.

6.4.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:

a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade

Reducgdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;

Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;

Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

Redugdo da necessidade de mdo de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a
realocacdo forga de trabalho para outras frentes prioritarias;

Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o a¢o), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

Diminuigdo de gastos emergenciais com reconstru¢do de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

Redugdo de custos operacionais com manutengdo e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade
orgamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

Implantagdo de solugdes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;

Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de saude, escolas e demais servigos publicos;

Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

6.4.3 Em termos de eficdcia, a contratagdo proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geogréfica e hidroldgica da regido. Quanto a
eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento
publico. E do ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

6.4.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

Reducdo de solicitagGes emergenciais de manutengdo de travessias;

Aumento do tempo médio de vida Util das estruturas;

Reducdo de interrupgdes vidrias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;

Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

6.4.5. A solucgdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos, garantindo
infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

6.5. FUNDAMENTAGCAO JURIDICA

6.5.1. O presente Termo de Referéncia esta fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de
licitagdes e contratos administrativos aplicdveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei Estadual n2 22.089, de
2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n® 10.333/2023 e n? 10.399/2024, além de outras normas
complementares pertinentes a matéria.

6.5.2. A execugdo dos servicos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado.

As atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes),
garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo a ser contratada consiste na execugdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagcdo de bueiros de concreto armado, em
20 (vinte) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Abadia de Goias, Indiara, Palmindpolis, Turvania e Varjdo, no Estado de
Goias, conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos de
trafegabilidade, vazdo, degradagdo estrutural e risco a segurancga dos usudrios das vias.

7.2. RECURSOS NECESSARIOS

7.2.1. A presente contratagcdo compreende, de forma integrada, a realizacdo de todos os servigos necessarios a completa implantacdo das travessias,
desde a etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada sera responsavel por:

Execucdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizacdo dos taludes
e recomposic¢do da via;

» Adequacgdes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidrolégicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

' Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranga;



» Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como prote¢do contra assoreamento e controle de erosao;
» Registro fotografico, manutencdo de didrio de obras e entrega dos relatdrios técnicos exigidos pela fiscalizagdo.

7.2.2. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com defini¢do de tipo de bueiro (tubular ou
celular), dimensdes, volume escavado, estruturas complementares e adequagdes geométricas da estrada. A execugdo seguira as diretrizes da ABNT,
DNIT, Manual de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

7.2.3 . A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes pardametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com
resisténcia minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores
especializados;

Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servigos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdao
monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corregGes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de
garantia;

Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsao de prazos parciais para
cada frente de servigo;

Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das aguas e reduzindo interferéncias na
vegetagdo nativa;

Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha vidria, mantendo o
alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

7.3. DOCUMENTAGAO TECNICA

7.3.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Projetos e Projetos Tipos: Documento (SISLOG n2 315583 e 315584);

7.3.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagdo das obras,
garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugbes propostas.

7.4. RESULTADOS ESPERADOS

7.4.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substituigdo de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e duraveis;

Reducdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugbes estruturais mais eficientes e de maior vida (til;

Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar maiores
volumes de vazdo e garantir a continuidade do trafego;

Fomento ao desenvolvimento econémico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e ao
escoamento da produgao local.

7.4.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdmicos e ambientais, visando
responder de maneira eficiente e sustentavel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantird travessias seguras, continuas
e compativeis com as condigdes hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade vidria, na seguranga dos
usuarios e no desenvolvimento regional.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

8.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse
sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2.REQUESITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranca vidria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte,
promovendo melhores condi¢cdes de mobilidade para a comunidade local;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execu¢do para minimizar impactos na rotina dos
usuarios da via;

Garantir a conformidade orgamentadria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo
eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de
engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade
das estruturas;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade
das estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

8.3.REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=LzE4UllYc0tTWUk9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=ZXI3VWlUUU9XZEk9

8.3.1. A contratagdo deverd observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n2 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento
sustentavel, deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada deverd também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos
do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagao, servigos de engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de arte correntes (bueiros e pequenas passagens) e especiais (pontes) deverdo ser
executados em conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT, como a IP-14 da GOINFRA, o IPR
736 do DNIT e a NBR 7187/2003, incluindo todas as emendas e/ou atualizagbes recentes. Lembrando que, esse normativo especifica os padrbes
minimo de resisténcia, durabilidade, seguranca e estabilidade estrutural necessarios para o objeto da pretensa contratagdo.

Legislacdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n? 22.089/2023 — Disp&e sobre o regime econdmico-financeiro de contratos
de obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos drgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goids; Lei
Complementar Estadual n2 117/2015 — Institui, no &mbito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da
outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratacdo: Decreto n? 9.561/2019:

Regulamenta a ordem cronoldgica de pagamentos prevista no artigo 52 da Lei n? 8.666/1993, no ambito do Poder Executivo Estadual; Decreto n®
10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratagdes Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratacbes; Decreto n?
10.211/2023: Institui o Sistema de Dispensa Eletrénica; Decreto n? 10.247/2023: Regulamenta a licitacdo na modalidade pregdo, na forma
eletrénica; Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional

do Estado de Goias; Decreto n2 10.212/2023: Estabelece o Sistema de Logistica do Estado de Goias; Decreto n2 10.307/2023: Disp&e sobre o Sistema
Estruturador de Organizagdo e Inovagdo Institucional na area de gestdo de compras e contratos e cria a Rede de Contratagées (REDECON) no Poder
Executivo Estadual; Decreto n2 10.492/2024: Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei federal n2 14.133/2021, estabelecendo o enquadramento dos
bens de consumo adquiridos para suprir as demandas da administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias, com a vedagdo
da aquisicdo de bens de luxo; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribui¢des dos agentes publicos que desempenham fung¢des essenciais nos
processos de licitagdes e contratagdes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a
responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

Instrugbes Normativas: por fim, tem-se as Instrugbes Normativas seguintes — IN 01/2024: Disp&e sobre as contratagdes compartilhadas e o Sistema
de Registro de Pregos (SRP) para a contratagdo de bens e servigos, inclusive obras e servigos de engenharia, no ambito da Administragdo Publica
direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; IN 05/2023-SEAD: Regulamenta a contratag¢do direta no &mbito da administracdo publica direta,
autdrquica e fundacional do Estado de Goias; IN 01/2022-CGE: Estabelece os critérios para a fiscalizagdo preventiva e a padronizagdo do
Monitoramento Total na Controladoria-Geral do Estado; IN 02/2023-SEAD: Estabelece normas de utilizagdo dos sistemas oficiais de compras do
Estado de Goias durante o periodo de transi¢do para a Lei n? 14.133/2021, no ambito da administragdo direta, autarquica e fundacional do Poder
Executivo do Estado de Goids; IN 01/2023-SEAD: Dispde sobre os procedimentos de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual para o exercicio de
2024, no ambito da administragdo direta, autdrquica e fundacional do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACI\O
Padroes Minimos de Qualidade:

8.4.1 Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes
técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrées minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As
determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT,
deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e
critérios de fiscalizagdo e medigdo:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranca no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;

GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como obj
especificar o procedimento de medicdo dos servigos de terraplenagem;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimen
provisorio e definitivo de obras rodoviarias.

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle
desempenho de obras rodoviarias recebidas.

GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especific
execucgdo dos servigos de drenagem.

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDAGOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientac
gerais para os servigos de pavimentagao.

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOC
OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medicdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execugdo
servigos de estruturas de concreto armado.

GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEI
tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medicdo dos servicos de escavagdes para a implantagdo dos dispositivos
de drenagem, em obras rodoviarias.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo
servicos de sinalizagdo horizontal e vertical.



)

)
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GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo estabe
o tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especific
execucgdo dos servicos de obras complementares.

8.4.3. DENTRE AS ESPECIFICACOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificagdo de servico;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servigo;

DNIT 023/2024 — ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdo de servico;

DNIT 022/2023 - ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificagdo de servico;

DNIT 025/2025 - ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especifica¢do de servico;

DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposig¢do de sarjetas e valetas — Especificagdo de servigo;

DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificagdo de servico;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificagdo de servigo;

DNIT 086/2006 -ES: Recuperagdo do sistema de drenagem — Especificacdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servico;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos Preliminares - Especificagdo de servico;

DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificagdo de servigo;
DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servico;
DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Férmas - Especificagdo de servico;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundagdes - Especificagdo de servico;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servigo;
DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificagdo de servico;
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servico;

DNIT-ES 108/2009. Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo.

Subsidiariamente, aplicar-se-3, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicagdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

8.4.4. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles tecnolégicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e
ABNT, devendo submeter os resultados desses controles a aprovagdo do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrara a equipe de fiscalizagdo
designada pela GOINFRA.

8.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que
sejam devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente ap6s a aprovagdo formal pela
fiscalizagdo, os servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

8.4.6. O recebimento definitivo dos servigos serd condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela
GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagcdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a
execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.7. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequacgdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de
forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a
fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGCAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo
eletrénico de itens padronizados ndao se mostra aplicavel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. Serd exigida a garantia de execuc¢do contratual, conforme disposto nos incisos I, I, 1ll e IV do §12 do Art. 96 da Lei n? 14.133/2021, no
percentual e nas condigGes descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

seguro-garantia;
fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.



8.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo
da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da

execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de interesse publico, com
avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

riscos sociais, ambientais e a segurancga da populagdo local decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;
motivagdo social e ambiental do contrato;

custo da deterioracdo ou da perda das parcelas executadas;

despesa necessaria a preservagdo das instalagSes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as
atividades;

medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
custo total e estagio de execucdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razado da paralisagdo;

custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo nao se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela
solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades
cabiveis.
Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requerera analise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147
desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja
produzidos.
§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fatica anterior, a nulidade sera resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo
da apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.
§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, podera decidir que ela sé tenha
eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel uma Unica vez.
Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida
a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.
Art. 150. Nenhuma contratagdo sera feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orgamentarios para
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa.

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021,
obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem
constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar a plena
funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a
funcionalidade da obra, deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da
natureza do defeito.

8.8.4. Para atender as condi¢Ges de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;

Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;

Declaragdo formal de garantia, detalhando as condiges e abrangéncia da mesma.

8.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra,
nem limitam a aplicagdo de sang¢des previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.6. Em situagGes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE
podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.7. Todas as a¢Oes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.8. O descumprimento das condi¢Ges de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagdes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da Goinfra.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art147

Esses documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente
elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa clausula visa garantir que o
conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados
pessoais tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo nao
autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do
Estado de Goias.

8.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, analise, dados coletados ou documentacio
técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execu¢do do contrato como
estritamente confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar
suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protegao de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os
direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA deverd garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugao do
contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informag&es
para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacdo podera acarretar
responsabilizacdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6.Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera firmar
acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informag&es sejam tratadas em conformidade com os padrdes
de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a
execucgdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagées de confidencialidade, integridade ou disponibilidade,
devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e
a mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9.. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagGes e
ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposigbes contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo
suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os
recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas nao
se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geracGes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA serd responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissGes e autorizagdes ambientais necessarias para a execugdo
dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

Outras licengas exigidas pelo érgdao ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:
Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos
ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisorios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposicdes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das
rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

Evitar o uso de maquinas em areas com vegetacgdo sensivel ou em zonas de prote¢do ambiental;



Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicdveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;

Evitar a movimentagdo de maquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminages e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutencgdo de estradas;
Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de segurancga;

Realizar manutencdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que
possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e
apos a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente,
por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos
prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao
meio ambiente, respondendo perante drgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA deverd reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas,
garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo deverd ser demonstrada
por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos deverd ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa,
dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagao integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execuc¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mado de obra em condi¢Ges andlogas a de escravo.
Além disso, devera incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos.
O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na contratacdo de sua forca de trabalho, seja com
base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posicdo politica, ideoldgica, filosdfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O
descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias
previstas nesta clausula socioambiental.

8.11.17. A CONTRATADA deverd manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e
reapresentados durante sua vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

8.11.18. A execucgdo das atividades devera obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinagGes dos Poderes
Publicos. O local dos servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condi¢Ges adequadas de seguranga, higiene e disciplina. A CONTRATADA
devera garantir que seus funcionarios executem as tarefas nas frentes de servigo em conformidade com as Normas de Seguranga do Trabalho e
Saude Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual) e
NR 18 (CondigBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Os servigos objeto deste projeto abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando os aspectos
quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de escavagdo, conformagdo e execugdo de bueiros celulares de concreto
armado, garantindo o cumprimento das especificagdes do projeto e das normas técnicas vigentes.

Execucdo da movimentagdo de terras, incluindo cortes e aterros necessarios para a implantagdo dos bueiros, com compactagdo do solo e
conformagdo da fundagdo de apoio, garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranga da infraestrutura vidria.

Execucdo dos bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco, com dimensdes e especificagdes definidas no projeto executivo,



incluindo a preparagdo das férmas, armagdo, concretagem, cura do concreto e controle geométrico para garantir o alinhamento, nivelamento e
resisténcia estrutural da obra.

Execuc¢do das alas, conforme especificagdes do projeto, garantindo o direcionamento adequado do fluxo de dgua e a protegdo contra erosdes e
impactos estruturais nas cabeceiras do bueiro e nas areas adjacentes.

Execucdo das medidas de protecdo ambiental exigidas pela legislagdo e normativos vigentes, garantindo a correta disposigdo de residuos, a protecdo
dos cursos d’agua e a mitigagdo de impactos ambientais nas areas afetadas pelas obras.

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados, incluindo ensaios laboratoriais para verificagdo da qualidade do concreto, resisténcia
dos materiais e conformidade das etapas construtivas com as normas aplicéveis.

Realizagdo de levantamentos topograficos e ensaios geotécnicos necessarios.

Controle geométrico dos servigos executados, assegurando que as dimensdes, alinhamentos e niveis das estruturas estejam de acordo com os
critérios do projeto e as exigéncias de seguranga.

9.2. Disponibilizacdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos, incluindo registros fotograficos e relatdrios técnicos sobre as etapas de
execucgdo, conformidade do projeto e eventuais intercorréncias.

9.3. Manuteng¢do do ritmo da execu¢do em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, informando quaisquer atrasos na execugdo dos servigos e
apresentando justificativas e medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

9.4. A execugdo dos servicos devera atender rigorosamente aos requisitos de qualidade, seguranca e durabilidade previstos nas normas vigentes,
garantindo que as estruturas implantadas proporcionem eficiéncia hidrdulica, resisténcia estrutural e seguranca vidria para os usuarios da via.

9.5. O objeto contratado deverd ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
9.6. PRAZO DE ENTREGA OU PRESTACAO DE SERVICO

9.6.1. O prazo para a execuc¢do dos servicos é de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdao da Ordem de Servico Inicial, a qual
podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagGes
Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela
Administragdo.

9.6.1.1. A CONTRATADA deverd garantir a disponibilidade de, no minimo, trés frentes de trabalho simultaneas, observados os critérios estabelecidos
pela CONTRATANTE e o cronograma fisico-financeiro da obra.

9.6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execu¢do serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.6.1.3. Cronograma de execugdo: A execugdo do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser
apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatdrio e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

9.7. EXECUGAO DO CONTRATO

9.7.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela
Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucdo de sinalizagdo tempordria dos canteiros de obra;
Frentes de servigo;

Mado de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugao.

9.7.2. Antes do inicio da execuc¢do dos servigos, a empresa contratada deverd realizar os levantamentos topograficos e os ensaios geotécnicas
necessarias, com o objetivo de subsidiar a defini¢do da acomodagdo da geometria da solugdo projetada para cada ponto de intervengdo.

9.7.3. A proposta de acomodagdo da geometria do bueiro, considerando as caracteristicas locais e os dadosobtidos em campo, devera ser
previamente aprovada pelo gestor do contrato. A critério deste, a propostapodera ser encaminhada para validagdo e aprovagdo da Geréncia de
Projetos e Controle Tecnoldgico de Manutengdo Viaria (GEPROJ).

9.7.4.Ressalta-se que, embora a geometria da solugdo deverd ser acomoda de acordo com os ensaios geotécnicos e levantamentos topograficos
para melhor se adequar as condigdes do terreno, a tipologia da obra de arte corrente definida no projeto aprovado ndo podera ser alterada ,
devendo a execugdo obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas, diretrizes do projeto e disposi¢Oes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

9.7.4.A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.7.5. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo,
como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, etc. pertinentes a fase de obras.

9.7.6. A execugdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas
da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corre¢do dos
servigos no prazo maximo de 25 (vinte e cinco) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizacdo, e sera responsavel por todos os
prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.7.7. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da equipe técnica/m&o-de-obra a ser utilizada
contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:



Engenheiro, com experiéncia comprovada na execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);
Encarregado, com experiéncia comprovada execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

Operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servicos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender as
necessidades desse projeto.

9.7.8. A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagcdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condigdes
de operagdo.

9.7.9. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando
toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessérios para manter o isolamento e a segurancga
durante a fase de obras.

9.7.10. A CONTRATADA devera apresentar relatério diario de transporte durante a execugdo dos servigos, o qual devera ser obrigatoriamente
entregue juntamente com a medi¢do mensal. O relatério deverd conter, no minimo, as seguintes informagdes:

Data e horario: registro da data e dos horérios de inicio e término das atividades;

Caminhdo e equipamentos: identificagdo do caminhdo utilizado, com numero de frota, placa ou outro identificador Unico, bem como dos
equipamentos empregados;

Volume transportado: quantidade de agregado transportado, medida em metros cubicos (m3);
Area aplicada: registro da area pavimentada correspondente a cada viagem, medida em metros quadrados (m?);
Distancia percorrida: indicagdo da distancia percorrida em cada viagem durante a execugdo das atividades;

Localizagdo: identificagdo do local ou trecho de execugdo dos servigos, incluindo, sempre que possivel, nome da via, estaca, quilometragem, marcos
de referéncia ou coordenadas;

Registro fotografico: fotos georreferenciadas das etapas de carregamento e descarregamento do material.

9.7.11. Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigdes de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagGes auxiliares serem removidas.

9.8. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.8.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de
transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.8.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, sera medida na primeira medicdo
da obra, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final sera medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.8.3. As desmobilizagGes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das
condi¢des habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado

pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagdes
habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra

esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.8.4. As paralisagOes que decorrem de periodo chuvoso sao inevitaveis e conhecidas de antemao; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos

guais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagGes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer
direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de

mobilizagdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e
devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razao de sua previsibilidade.

9.8.5. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos
custos de mobilizagdo e desmobilizagao.

9.8.6.A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma das atividades
de execugdo dos bueiros apresentado pela EXECUTORA.

9.9. CONTROLE TECNOLOGICO
9.9.1. Diretrizes Gerais

9.9.1.1. O controle tecnoldgico dos servigos relativos a execugdo das obras de arte correntes, em especial bueiros celulares em concreto armado
moldados in loco, devera ser realizado de forma sistematica, continua e documentada, abrangendo materiais, processos executivos e etapas
construtivas, em estrita observancia as Instrucdes de Servico, Especificagdes Técnicas e Manuais da GOINFRA, as normas do DNIT, da ABNT e demais
instrumentos técnicos aplicaveis.

9.9.1.2. Toda a execuc¢do da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, assegurando a conformidade com os padrdes de
qualidade, desempenho, seguranca e durabilidade exigidos.

9.9.2. Normas e Referéncias Técnicas

9.9.2.1. As normas técnicas da GOINFRA encontram-se disponiveis para consulta no site oficial da Agéncia https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-
Tecnicas/168), destacando-se, entre outras normas aplicaveis:

GOINFRA — ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Especificagdo de Servigo — Aterros;
ABNT NBR 12655/2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagdo — Procedimento;
DNIT 117/2009-ES — Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para injegdo — Especificagdo de servigo;

DNIT 025/2025-ES,


https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168

ABNT NBR 5739, ABNT NBR 6118, ABNT NBR 16889 e ABNT NBR 15823-2, conforme aplicabilidade.
9.9.3. Responsabilidade pelo Controle Tecnolégico

9.9.3.1. A CONTRATADA é integralmente responsavel por assegurar a qualidade dos materiais e servigos executados, devendo implementar controle
tecnoldgico rigoroso, em conformidade com a DNIT 025/2025-ES, normas da GOINFRA, da ABNT e demais referéncias citadas neste Termo de
Referéncia.

9.9.4. Controle dos Insumos e Materiais

9.9.4.1. O controle dos materiais empregados devera ocorrer previamente a sua utilizagdo, contemplando a verificagdo da conformidade do
cimento, agregados, agua, aditivos e a¢o para armaduras, mediante:

apresentacdo de certificados de qualidade e origem;
realizagcdo de ensaios laboratoriais exigidos;
atendimento integral as especificagdes de projeto e normas técnicas.

9.9.4.2. Os acos deverdo ser acompanhados de certificados de origem e submetidos a verificagdo de identificagdo, dimensdes, integridade superficial
e conformidade normativa.

9.9.4.3. A CONTRATADA devera elaborar previamente um Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e frequéncias para coleta
de corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais.

9.9.5. Plano de Retirada de Amostras

9.9.5.1. A CONTRATADA devera estabelecer previamente Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e frequéncias para coleta
de corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais, conforme normas e especificagdes técnicas.

9.9.6. Controle Tecnoldgico do Concreto

9.9.6.1. O concreto deverd ser submetido a controle tecnolégico especifico, conforme ABNT NBR 12655, ABNT NBR 5739 e ABNT NBR 6118
abrangendo:

verificagdo do trago, consisténcia, homogeneidade e trabalhabilidade;

moldagem de corpos de prova cilindricos em quantidade e frequéncia compativeis com as normas técnicas;
avaliagdo da resisténcia caracteristica a compressao (fck) nas idades especificadas em projeto.

9.9.7. Ensaio de Consisténcia

9.9.7.1. O ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test) devera ser realizado conforme ABNT NBR 16889 ou ABNT NBR 15823-2,
obrigatoriamente nas seguintes situagoes:

primeira amassada do dia;

alteracdo no teor de umidade dos agregados;

apos interrupgbes superiores a duas horas;
sempre que houver moldagem de corpos de prova;
na troca de operadores.

9.9.7.2.0 langamento, adensamento e cura do concreto deverdo observar rigorosamente os procedimentos normativos, de modo a evitar
segregacdo, exsudacgdo, vazios, falhas de adensamento e fissuragdes precoces.

9.9.8. Controle da Execugao Estrutural

9.9.8.1. O controle da execugdo das armaduras devera verificar o correto posicionamento, cobrimento, bitolas, espagamentos, amarragées e
ancoragens, assegurando compatibilidade com os projetos estruturais aprovados. As formas e escoramentos deverdo ser inspecionados quanto a
estanqueidade, alinhamento, prumo, rigidez e estabilidade, garantindo a geometria final da estrutura e a segurancga durante a concretagem. As
etapas de fundagdo e lastro dos bueiros celulares deverdo ser controladas quanto a regularizagdo, nivel, espessura e compactagdao do material de
apoio, conforme especificagdes técnicas.

9.9.10. Registros, Documentagdo e Aceitacao

9.9.10.1. O controle tecnoldgico abrangera, ainda, o0 acompanhamento dos processos executivos, incluindo prazos de desforma, procedimentos de
cura, protegdo das estruturas recém-executadas e liberagdo para as etapas subsequentes. Todos os ensaios, inspegdes e verificagbes deverdo ser
formalmente registrados, compondo o dossié de controle tecnolégico da obra, o qual devera permanecer disponivel a fiscalizagdo e auditoria. A
aceitagdo dos servigos ficard condicionada ao atendimento integral dos parametros de qualidade, desempenho e seguranga estabelecidos nas
normas da GOINFRA, do DNIT, da ABNT e nas especificagdes contratuais

9.10 CONTROLE DE SEGURANGA NA OBRA

9.10.1. O controle de seguranga na obra envolve praticas para prevenir acidentes e incidentes através da analise de riscos de todo o conjunto da
execugao.

9.10.2. O uso de EPI (Equipamentos de Protegdo individual) e EPC (Equipamentos de Protecdo Coletiva) deve estar de acordo com as Normas
Regulamentadoras correspondentes a atividade executada. A NR-18 que garante condi¢cdes adequadas de trabalho através de medidas
administrativas, de organizagdo e sistemas preventivos, é a principal Norma que foca em areas de protec¢do e seguranga em canteiros de obras.

9.10.3. Para qualquer atividade em execugdo com profundidade superior a 1,25 metros a NR-18 obriga o uso de escoramento como EPC, sendo esse
um suporte a estabilidade temporaria de estruturas durante a trabalhabilidade, protegendo trabalhadores de desabamentos.

9.10.4. Portanto, bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco acima de 1,25cm de profundidade devem conter escoramento



adequado para a execugao em conformidade com as especificagGes do projeto em questdo.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por
profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsdvel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e
financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o
caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicagdo e Registro

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato
exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interacgdo entre a Administragcdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

Ordens de Servigo (0OS): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execu¢do dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e
procedimentos operacionais;

Didrio de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condi¢des climaticas, recursos empregados, ocorréncias
relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigSes, verificagdes de qualidade e
demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussao
de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas
corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. Gestao Contratual
10.3.1. AtribuicGes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu
substituto:

coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa
e setorial;

elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execu¢do, como a ordem de servico e o
registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento
da finalidade da administracdo e o monitoramento de riscos do contrato;

acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas
e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatidoes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a
execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de
fornecedores do Estado;

realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de
prorrogacdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econémico— financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;

coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

ratificar o atesto do cumprimento de obrigacdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigagGes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;



ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

decidir sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao
do contrato, e responder formalmente ao contratado;

comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da
prestagdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposicdo de sangbes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do
contrato;

tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de san¢Ges, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lei federal n? 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

elaborar o relatério final do contrato com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e das eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174
da Lei federal n? 14.133, de 2021.

10.4. Fiscalizagdo Técnica
10.4.3. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.3.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢gdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de
contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a
execucgdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corre¢do;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em
edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado e encaminhd—lo ao gestor do contrato para
ratificagdo;

auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao de
guantitativos ou outras modificagGes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execu¢do do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

10.5. Fiscalizagao Administrativa
10.5.3. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.3.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

verificar a manuten¢do das condi¢cdes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢Ges, dos encargos e das obrigacGes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;



informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagao
tempestiva, a prorrogacdo ou outras medidas cabiveis; e

instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras
modificagdes contratuais.

INFRACf)ES ADMINISTRATIVAS E SANCf)ES
Infragbes Administrativas
10.6. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.6.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.6.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
10.6.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.6.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.6.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.6.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.6.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.6.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

10.6.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

10.6.5. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.6.6. Fraudar a licitagdo;

10.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846 de 12 de Agosto de 2013.

Sang¢oes Administrativas:

10.11. Com fulcro na Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatdrios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.11.1. adverténcia;
10.11.2. multa;
10.11.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.11.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.12. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

10.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.12.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;

10.12.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.
10.13. Serdo observadas as seguintes sang¢des:

Quadro 2 — InfragGes e Sangdes



10.14. Multa

INFRAGCOES

SANGAO

REINCIDENCIA

Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato

Adverténcia

Multa sobre o valor do
contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato

que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo

Multa sobre o valor do
contrato

Multa sobre o valor do
contrato e rescisao
contratual

Dar causa a inexecugdo total do contrato

Multa sobre o valor do
contrato e rescisdo contratual

Deixar de entregar a documentagao exigida
para o certame

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Ndo manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da
entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado

Adverténcia

Multa sobre o valor do
contrato

Apresentar declaragdo ou documentagdo
falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a

execugao do contrato

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da
garantia de proposta.

Fraudar a licitagdo ou praticar ato
fraudulento na execug¢do do contrato

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer natureza

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitagdo

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei
n212.846, de 12 de agosto de 2013, ndo
especificados nesta tabela.

Multa sobre o valor do
contrato e rescisdo contratual

10.14.1 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a
empreiteira CONTRATADA, além das demais sangdes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os
seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do



adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento n3o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido,
por dia subsequente ao trigésimo.

10.14.2. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.14.3. Na aplicagdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao.

10.15. Impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade

10.15.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos
itens 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4, quando n&o se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.15.2. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 10.6.5,10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 e 10.6.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.6.1, 10.6.2,
10.6.3 e 10.6.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei federal n2 14.133, de
01 de abril de 2021.

10.16. Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

10.16.1. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar demandard a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.16.1.1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, quando o drgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

10.16.2. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.16.3. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.16.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao
Estado de Goias.

10.16.5. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangdes
previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizacdo do contrato serd responsavel pela emissdo do
relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds a emissdo
da Ordem de Servigo inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados observara rigorosamente os critérios estabelecidos nas seguintes normas da GOINFRA:
GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medi¢do de Servigos de Pavimentacio;
GOINFRA MED-TER 001/2019 — Critérios de Medigdo de Servigos de Terraplenagem.

11.3. Os servigos relativos a mobilizagdo de equipamentos, instalagdo do canteiro de obras e administragdo local da obra deverdo ser medidos
conforme os critérios definidos na GOINFRA MED-MCA 001/2023 — Critérios de Medi¢do — Mobilizacdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de
Obras e Administracdo Local da Obra.

11.4. A medicdo de cada item constante da planilha orgamentaria sera realizada por preco unitdrio, considerando-se exclusivamente os
guantitativos efetivamente executados, devidamente aferidos, atestados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e
com as normas técnicas da GOINFRA.

11.5. A execucgdo e a medi¢do dos servigos deverdo observar rigorosamente as disposigdes deste Termo de Referéncia, garantindo a qualidade, a
padronizagdo e a conformidade técnica com os projetos, especificagdes técnicas e demais documentos contratuais.

11.6. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 —“Obras Complementares — Seguranga no

Trafego Rodovidrio — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.7. Por ocasido da medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico Final (“As Built”), elaborado conforme as instrugdes da
GOINFRA 1T-003/2019 — Recebimento de Obras e da Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds a andlise e aprovagdo d:
documentagao, serd emitido o Termo de Recebimento Provisério pela Diretoria de Manutengao.


https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202

11.8. A emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio esta condicionada a aprovagdo do Relatdrio Técnico pela comissdo designada por portaria,
bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento
integral do objeto contratual,conforme previsto na Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.9. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdao do Termo deRecebimento Provisério, observando-se o
cumprimento dos requisitos defi nidos na Nota Técnica n? 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. Os procedimentos administrativos de conferéncia das medigdes e os tramites do processo de pagamento seguirdo as normas da Geréncia de
Medicdo de Manutengdo (MA-GEMER). E de inteiraresponsabilidade da CONTRATADA verificar e atender a relacdo de documentos exigidos para
cada medicdo parcial e para a medigdo final.

11.11. Juntamente com cada medi¢do mensal, a CONTRATADA deverd apresentar a fiscalizagdo os resultados dos ensaios geotécnicos, os
levantamentos topograficos, bem como os seguintes ensaios:

Ensaio de resisténcia a compressdo ou ruptura do concreto, com idades de 7, 14, 21 e 28 dias;
Ensaio de resisténcia a flexdo;

Ensaio de resisténcia a tragdo por compressdo diametral;

Ensaio de resisténcia a tragdo por flexdo;

Ensaio de mddulo de elasticidade;

Ensaio do agregado no estado solto para determinagdo do consumo de material;

Ensaio de empolamento do material escavado da jazida.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de
atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a
manutencdo das condigdes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administracdo comunicarad a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias
cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situa¢do junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma regular, os
pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite
dos prejuizos causados a Administragdo, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.13. PRAZOS PARA PAGAMENTO
11.13.1. O pagamento somente sera realizado apds a conferéncia e o atesto da medigdo pela fiscalizagdo do contrato.

11.13.2. O pagamento estara condicionado a apresentagdo da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestadas. A CONTRATADA dever3,
mensalmente,apresentar os seguintes documentos, referentes aos empregados vinculados a execugdo contratual:

Copia da folha de pagamento;
Copias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, individualizadas por empregado;
Copia do comprovante de pagamento das verbas rescisérias, no caso de desligamento de empregados.

11.13.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apos a data de apresentacdo da fatura, considerando-se esta data como limite de
vencimento da obrigagdo, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em corre¢do monetéria pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
(IPCA).

11.14. CORRECAO MONETARIA

11.14.1. Os encargos moratdrios, em caso de atraso, serdo calculados pela seguinte férmula:

EM = N x V,, x (1 / 365)

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias em atraso;

Vpp = Valor da parcela em atraso;

| = IPCA anual acumulado (em forma decimal).

11.15. CRITERIOS PARA AJUSTES E PENALIDADES



11.15.1. Caso os servigos apresentem desempenho inferior ao exigido ou estejam em desconformidade comos padrdes estabelecidos, os valores
pagos poderao ser reduzidos proporcionalmente a qualidade entregue.

11.15.2. A fiscalizagdo podera aplicar glosas nos valores medidos, quando os servigos executados ndoatenderem aos critérios de qualidade definidos
contratualmente.

11.15.3. Penalidades poderdo ser aplicadas a CONTRATADA caso as ndo conformidades ndo sejam corrigidasno prazo estabelecido, conforme
previsto na legislagdo vigente.

11.16. DO INDICE DE REAJUSTE

11.16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o
periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de
Reajustamento de Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.16.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (I/lo),
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.16.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdao dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigGes seguintes:

11.16.4. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora;

11.16.5. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.16.6. diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.16.7. quando houver antecipagao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.16.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os precos
aumentarem, ou serao aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.16.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir,
admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

11.17. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.17.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA,
quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o célculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”".
Onde:

(VMA): Somatédrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os seus
respectivos pregos unitdrios.

(VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os precos
unitarios do “Orgcamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério
deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuragdo, fara a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item
separado da planilha de medicdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de retengdes
cautelares

anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme
calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutencgdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Sera realizada a retenc¢do dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos
(desagio de proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.
11.18. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.18.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a
configuragdo original do objeto licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
12.1. DEFINIGAO DA FORMA DE CONTRATACAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratagdo — contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte



corrente (bueiros) em 5 (cinco) municipios do Estado de Goids, sendo eles: Abadia de Goids, Indiara, Palmindpolis, Turvania e Varjao — é classificado
como obras de engenharia, nos termos da Lei n2 14.133/2021, por envolver a execugdo de estruturas com caracteristicas técnicas especificas e que
demandam conhecimentos especializados. Trata-se de intervencao fisica relevante que altera de forma substancial a infraestrutura viaria local

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo
previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo hd dedicagdo exclusiva de mao de obra, pois o
contrato prevé a entrega de um resultado final ( execugdo das obras de arte corrente), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a
Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguira o procedimento licitatorio,
conforme as diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto
contratual requer execugdo especifica e individualizada para cada local, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes a
inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lein? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
| - Menor preco;
Il - Maior desconto;
11l - Melhor técnica ou contetdo artistico;
IV - Técnica e prego;
V - Maior lance (para leildo);
VI - Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra de engenharia,
nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes
técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para
subjetividade na avaliagdo;

Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagao e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o
licitante ndo atenda as especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no
instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser
dado sobre o orcamento prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, § 12,
prevé a possibilidade de modo de disputa conjunto, que combina caracteristicas dos dois modos.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, conforme previsto no art. 51 do Decreto n2
10.359/2023 e Lei Federal 14.133/2021 art. 56, § 12. A disputa terd inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, sera iniciado o modo
de fechamento randémico, com encerramento automatico da recepgao de lances em um intervalo aleatdrio de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa
fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo
apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo,
serdo chamados os proximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os
lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO
12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a seguir:

| - pregao;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de Licitagdes
e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a Ginica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o
objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de
mercado.

Paragrafo Unico. O pregdo ndo se aplica as contratagGes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e

servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei.

12.3.3. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia, por se tratar da forma mais
adequada ao tipo de contratagdo pretendida.

12.3.4. A escolha da modalidade Concorréncia mostra-se plenamente justificada, tendo em vista que o objeto licitado consiste na execugdo de obras



de arte corrente (bueiros de concreto armado moldado in loco). Tais intervengdes sdo classificadas como obras de engenharia, o que direciona a
Administracdo a adogao da referida modalidade, em conformidade com a legislagdo vigente.

12.3.5. Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei Federal n? 14.133/2021, a concorréncia é a modalidade de licitagdo destinada a contratagdo de
bens e servigos especiais, bem como de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podendo adotar, entre outros, o critério de julgamento
de maior desconto.

12.3.6.0 Manual de Licitagdes e Contratos do Tribunal de Contas da Unido — TCU (52 edigdo, 2024) reforga esse entendimento ao esclarecer que a
concorréncia é aplicavel as contratacdes de bens e servigos especiais, e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, distinguindo-se do
pregao, que se restringe a aquisi¢do de bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia. Conforme o préprio Manual (item 3.2.2):
Assim, o que vai determinar a escolha do pregdo ou da concorréncia é a natureza do objeto: bens e servigos especiais e obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, no caso da concorréncia; e bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia, no caso de pregdo.(Manual de Licitagdes e

: TCU. 52 edicio, 20/08/2024

12.3.7. A adogdo da Concorréncia observa, portanto, o principio da adequagdo do meio ao fim, previsto no art. 59, inciso 1V, da Lei n? 14.133/2021,
assegurando competitividade, seguranca técnica e legalidade ao processo licitatério.

12.3.8. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipétese em que os licitantes apresentardo suas

propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

12.4. REGIME DE EXECUGCAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
Art. 46. Na execucgdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:
|. empreitada por prego unitario;
Il. empreitada por prego global;
1Il. empreitada integral;
IV. contratagdo por tarefa;
V. contratagdo integrada;
VI. contratagdo semi-integrada;
VII. fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]
12.4.2. )3 o Artigo 62 da mesma Lei os define:
Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
(]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos e
instalagdes necessarias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigdes de entrada em operagdo, com
caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com
seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mao de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de
materiais;

XXXII - contratacdo integrada: regime de contrata¢do de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e
desenvolver os projetos basico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem,
teste, pré-operagdo e as demais operag6es necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operag¢do, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; (Destaque nosso) [...]

12.4.3. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execu¢do mais indicado para obras e servigos de
engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser
futuramente aferidos e pagos de acordo com as medigGes do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagdes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo,
2023, p.377).

12.4.4. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

» Classificagdo: Obras Engenharia

» Modalidade: Concorréncia.

» Critério de Julgamento: Maior Desconto.

» Modo de disputa: Aberto e Fechado.

» Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario.



» Forma da Licitagdo: Eletrdnica.
» Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases.
» Qutros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
» Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagao.
12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as peculiaridades,
avaliando-se sua compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n? 14.133/2021.

12.6.2. Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:

§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragdo de vérios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre no
caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econémica do ndo parcelamento e divisibilidade do objeto. Neste
sentido, o TCU, se pronunciou através do Acérddo n2 732/2008, no seguinte sentido:

Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a prépria lei definiu: sé se pode falar em parcelamento quando ha
viabilidade técnica para sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto é fisicamente Unico, como um automdvel, que o administrador esteja
vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica evidencia que embora sejam
divisiveis, hd interesse técnico na manutengdo da unicidade, da licitagdo ou do item da mesma. N3o é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade
técnica que dirige o processo decisério. Observa-se que, na aplicagdo dessa norma, até pela disposigdo dos requisitos, fisicamente dispostos no seu
contelido, a avaliagdo sob o aspecto técnico precede a avaliagdo sob o aspecto econdmico. E a visdo juridica que se harmoniza com a légica. Se um
objeto, divisivel, sob o aspecto econémico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerd a
avaliagdo econémica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automével: se, por exemplo, as pegas isoladamente custassem mais barato,
mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o
ajuste das partes compondo todo Unico, organico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é

divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

12.6.4. O ndo parcelamento do objeto em lotes para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) nos cinco municipios estabelecidos justifica-se
pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os
custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A
contratagdo de um uUnico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos,
evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a
fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em
cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a
coeréncia na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todas as OACs.

12.6.5. A licitagdo de um Unico lote, englobando todas as intervengdes, permite maior competitividade entre as empresas participantes, uma vez
que possibilita a diluicdo dos custos fixos e 0 melhor aproveitamento dos insumos e da mao de obra. Esse cenario pode resultar em propostas mais
vantajosas economicamente para a Administragao.

12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo das OACs,
assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega das obras, deste modo a presente contratagdo serd realizada com a
adjudicagdo do objeto por item.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGCOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou que
n3o atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso |11, da Lei Federal n? 14.133/2021 e na Portaria n2 121, de
06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes,
observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em
conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgcamento estimado pela
Administragdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade deverd ser feita mediante a apresentacdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as
composigoes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

Acordos, convengoes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;

Cotacdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;



Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

Indicadores salariais ou trabalhistas de érgaos de pesquisa;

Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n2 2.622/2013-TCU-
Plenario, contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratacdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos, Seguros,
Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva tipologia de obra
deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econ6micas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do licitante de

absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execu¢do do objeto contratual, conforme os padrées de mercado e

rentabilidade minima esperada

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para

garantir a execugdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os percentuais

de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de andlise de exequibilidade

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla
defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovacgdo da viabilidade poderd acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos nao ensejarao, por si sos, a desclassificagdo da proposta. Sera facultado a
licitante realizar ajustes, desde que ndo impliguem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a altera ¢do substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de esclarecimentos
por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢cdo de pregos unitarios,
guantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na
formagdo do prego ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao
instrumento convocatoério e do julgamento objetivo.

12.7.13. Nao serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragbes em outros servigos ou
parametros da proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova
estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagao:

Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;

Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitacdo deverdo apresentar:

Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;

Planilha com desconto linear;

Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

Composigdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da contratagao.
12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:
Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;

Composicdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos ndo lineares, nos
termos do § 42 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A avaliagdo deverd priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC,
conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composigdes de custos unitarios, incluindo, no minimo:
Custos de mdo de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatérios;
Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.



12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, serd exigida garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor e o orgcamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo de
outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei 14133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos drgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigGes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definicdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para
exercer direitos e assumir obrigagcdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e,
guando aplicavel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:

Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Sociedade Empresdria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.
b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.
c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagGes recentes na estrutura societdria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo
vigente.

12.10. HABILITA(;AO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovac¢do da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com
seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresenta¢do da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de
débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados
menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da
CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentag3o fiscal e trabalhista no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.



12.11. HABILITA(;AO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano
de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado
Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a
execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial e demonstrages contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que
os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente devera comprovar que possui patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a
empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo,
bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balanco
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contébil-financeira, conforme
disp&e o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.12.1. Os servicos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo
em obras de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT),
expedida pelo CREA.

12.12.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel técnico da
empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo
possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.13.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o
objeto dalicitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovacgado destes por intermédio de ATESTADOS
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.13.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de
acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.13.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia
técnica (o qual deverd estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e
guantidades minimas no Quadro 4.



Quadro 4 — Parcela de maior Relevancia.

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 10 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS

Execucdo de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo a
implantagdo de bueiros celulares de concreto efou
Obras de Arte Especiais (OAE) moldadas in loco.

200,00 M 100,00 M

12.13.4. Sera admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 4.

12.13.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior
relevancia exigida.

12.14. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.14.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da
contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagGes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.14.2. A presente contratagdo refere-se a execu¢do de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza
técnica demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela
qualidade final das intervengdes. Por isso, é indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe prépria, sem
delegacgdes a terceiros.

12.14.3. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

A complexidade técnica dos servigos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa
contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificagdo.

A execugdo direta dos servigos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle
sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiGes com caracteristicas geograficas desafiadoras.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de segurancga.

O ¢6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagao
da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e afericdo de
conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.14.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato,
por configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive impedimento de
licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.14.5. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da
contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagao publica.

12.15. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

12.15.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consdrcios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatério, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consoércio [...].

12.15.2. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere, eficiente
e operacionalmente integrada, o que torna a formagdo de consdrcios inadequada diante das seguintes consideragdes:

Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengdes demanda mobilizagdo imediata de recursos, equipamentos e
equipes, com sincronizagdo precisa das frentes de servigo. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de
coordenagdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugdo das etapas do contrato.

Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consércios pode dificultar a fiscalizagdo direta e objetiva. A
responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisdes.

Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental
gue uma Unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem depender da integracdo de
capacidades parciais entre consorciadas.

Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia decisoria e agilidade na mobilizagdo, o que
assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

12.15.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consdrcios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade,
celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugdo do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.

12.16. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUGCAO

12.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar visita técnica no trecho do empreendimento. A
visita técnica podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

12.16.2. O prazo para realizagdo da visita técnica iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessdo publica.

12.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsdvel técnico tem pleno conhecimento das
condigdes do local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta, assumindo total responsabilidade
pelas informacGes declaradas. Essa declaragdo sera anexada a Documentacgdo de Habilitacdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n2



14.133/2021.

12.16.4. A ndo realizagdo da visita técnica ndo podera ser utilizada como justificativa para alegag¢des posteriores de desconhecimento das condicSes
do local, duvidas ou omissdes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A licitante vencedora
assumira integralmente os 6nus decorrentes da nao realizagdo da visita técnica e eventuais impactos causados por sua auséncia.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
13.1. Anexo do TR - VOLUME 1 - Relatério de Projeto - [SISLOG n2 315583];

13.2. Anexo do TR - VOLUME 2 - Projetos Executivos - [SISLOG n2 315584];

13.3. Anexo do TR - VOLUME 4 - Orgamento e Planejamento - [SISLOG n? 319454];
13.4. Anexo do TR - Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos Projetos - [SISLOG n2 315586];
13.5. Anexo do TR - Validagdo de Projeto [SISLOG n2 319964];

13.6. Anexo do TR - Anuéncia [SISLOG n2 320551];

13.7. Anexo do TR - Justificativa Técnica para auséncia do Projeto Basico [SISLOG n? 315587];
13.8. Anexo do TR - Evidéncia de Orgamento Estimado- [SISLOG n? 323104];
13.9. Anexo do TR - ART do ETP, TR e Orgamento Estimado - [SISLOG n2 332997];

13.10. Anexo do TR - Termo de Coorperagdo - [SISLOG n? 295188];

13.11. Anexo do TR - Plano de Trabalho - [SISLOG n2 295190];

13.12. Anexo do TR - Cronograma - [SISLOG n? 329452];

13.13. Anexo do TR - Requerimneto de Licenciamento Ambiental - [SISLOG n? 332350, 276703, 276701, 265424 e 265414].
14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes, com isso, aprovo o
Termo de Referéncia.

FABIO LOUZADA BATISTA

Diretor (Diretoria Manutengao)

VICTOR SANTOS SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodovidrios
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