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1. INTRODUCAO

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensavel para a contratacdo de bens, servicos comuns e servicos de engenharia, além de ser aplicavel, quando
necessario, a execucdo de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagcGes técnicas do objeto a ser contratado,
bem como estabelecer as condi¢cBes necessdrias para a contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na
legislacdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (SISLOG 318370), apds a analise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para
assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

1.3. De acordo com a legislagdo vigente, o Termo de Referéncia é de elaboragdo obrigatdria para contratacSes de bens e servigos
comuns, inclusive servicos comuns de engenharia e obras de menor complexidade técnica, independentemente da modalidade de
selecdo do fornecedor, seja por licitagdo ou por contratagdo direta. Esse documento serve como referéncia técnica e estratégica para
orientar todas as etapas da contratagdo, garantindo clareza e seguranca juridica durante a execug¢do contratual.

2. DADOS DA CONTRATAGAO

2.1. Dados do

Numero do Processo Administrativo SEI: 202500005000375
Processo

A presente contratagdo é autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentaria (340854),
nos termos do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

2.2,
Adequagdo |A adequacdo orgamentdria da contratagdo serd informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de
Orgamentaria |recursos, por meio da Declaragdo de Adequagdo Orgamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n.842219), assegurando
compatibilidade com a Lei Orgamentaria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO
vigentes.

3. DEFINIGAO DO OBJETO DA CONTRATAGCAO

3.1. Descrigao Contratagdo de empresa especializada para a implantacdo de obras de arte corrente — bueiros — em quatro
resumida do objeto | municipios do Estado de Goias: Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas.

3.2. Regime de
fornecimento de Empreitada por prego unitdrio.
bens ou servigos

3.3. Natureza da

~ . Obras d haria.
execugao do objeto ras de engenharia

3.4. Caracteristica

do objeto Obras de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (SISLOG 318370).

3.5. Instrumento  |A presente contratagdo sera formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servico
Contratual (OS) para iniciar a execugdo dos servigos.

O prazo para a execugdo dos servicos é de 16 (Dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdao da Ordem
de Servigo Inicial, a qual podera ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos

ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragado.
3.6. Prazo de

vigéncia contratual |O prazo de vigéncia deste contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do primeiro dia util
seguinte ao da divulgagdo deste instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS
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4.1. Para o calculo do prego estimado, foi utilizada a Tabela Referencial de Custos da GOINFRA de TABELA DE TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T 319 - OUT/25, considerando o cendrio sem desoneragdo.

4.2. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos
quais o objeto poderad ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicacdo do objeto por precos (unitario e global) superiores aos
especificados neste Termo de Referéncia.

4.3. O memorial de calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado aos licitantes no enderego
eletrénico de licitagdes da Goinfra.

4.4. COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

4.4.1. O Orcamento estimado (SISLOG336188) foi elaborado pela Diretoria de Manutenc¢&o - Orgamentos (GOINFRA/DMA-ORC), om
valor de R$ 12.462.859,62 (Doze milhdes, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois
centavos) com base nos quantitativos previstos anexos aos projetos (SISLOG 330504).

4.4.2. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia e SISLOG (336295);

4.5.1. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela
GOINFRA, cujos dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.6. PLANILHA ORCAMENTARIA COM ART

4.6.1. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (SISLOG336289),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

5. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), consistindo na construgdo de bueiros de concreto armado moldado in loco em cada um dos seguintes municipios:
Aragarcas, Baliza, Bom Jardim de Goias e Piranhas, localizados no Estado de Goids, totalizando dezenove unidades. As intervengdes
serdo realizadas em estradas vicinais, conforme as especificagGes técnicas, os projetos e as demais condi¢des estabelecidas neste Termo
de Referéncia e nos documentos que integram o processo licitatério.

5.2. O Quadro 1 apresenta a solugdo técnica adotada para cada bueiro, bem como as respectivas coordenadas geograficas dos pontos
onde serdo executadas as intervengdes.

Quadro 1: Quadro resumo das solugbes Projetadas.

0AC Projetada | Coordenadas

Municipio Ponto Rodovia

Latitude Longitude

BALIZA

VICINAL

BTCC 3,0X3,0

-16.470.313

-52.592.323

(o]

VICINAL

BTCC 2,5X2,5

-16.369.997

-52.407.506

[N
o

VICINAL

BSCC 2,0X2,0

-16.221.178

-52.336.738

VICINAL

BTCC 2,5X2,5

-16.165.697

-52.493.449

VICINAL

BDCC 2,5X2,5

-16.487.398

-52.393.391

BOM JARDIM DE
GOIAS

VICINAL

BTCC 3,0x3,0

16°09'39.0"S

51°56'45.0"0

VICINAL

BDCC 3,0x3,0

16°02'45.40"S

52°04'23.74"0

VICINAL

BTCC 3,0x3,0

16°04'57.00"S

52°09'21.00"0

VICINAL

BDCC 3,0x3,0

16°23'30.00"S

52°10'14.00"0

VICINAL

BDCC 3,0x3,0

16°17'54.00"S

52°08'28.00"0

PIRANHAS

VICINAL

BTCC 3,0x3,0

16°15'25.00"S

51°50'34.00"0

VICINAL

BTCC 3,0x3,0

16°25'1.70"S

51°46'40.60"0

VICINAL

BDCC 3,0x3,0

16°34'59.10"S

51°58'47.10"0

VICINAL

BTCC 2,5x2,5

16°15'14.70"S

51°47'3.60"0

VICINAL

BTCC 3,0x3,0

16°34'25.50"S

51°52'45.30"0

ARAGARCAS

VICINAL

BTCC 3,0x3,0

16°0'0.32"S

52°13'27.46"0

VICINAL

BTCC 3,0x3,0

15°53'43.83"S

52°0'56.93"0

VICINAL

BDCC 3,0x3,0

15°56'14.76"S

52°6'22.90"0

WIN|RPINO U W INRPIOOO|U|W | N W]

VICINAL

BDCC 3,0x3,0

15°57'1.05"S

52°6'59.45"0

5.3. Os quantitativos detalhados de servicos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e nas planilhas de quantitativos (documentos
n 2330472 e 330504). Tais cadernos contém as especificagdes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentagao,
drenagem, sinalizagcdo e demais obras complementares necessarias a execugdo integral dos bueiros.

5.4. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC), desde a mobilizagdo
inicial, com a implantagdo do canteiro de obras, até a entrega final das estruturas concluidas, assegurando que os servigos proporcionem
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melhorias na trafegabilidade, seguranga dos usudrios e eficiéncia na drenagem das vias de acesso aos municipios contemplados.

5.5. O objeto caracteriza-se como obras de engenharia. A execu¢do tem como finalidade assegurar o escoamento adequado das aguas
pluviais, prevenir processos erosivos, garantir a trafegabilidade — especialmente durante o periodo chuvoso — e promover a seguranga
e a durabilidade das vias rurais de acesso.

5.6. O escopo dos servicos compreende, entre outras, as seguintes atividades:

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera realizar os levantamentos topograficos e os ensaios geotécnicos
necessarios, de modo a subsidiar a compatibilizagdo da geometria do projeto com as condigdes reais do terreno.

A execucdo do servigo devera iniciar com a implantagdo do canteiro de obras em local adequado, garantindo infraestrutura basica para o
desenvolvimento das atividades. Deverdo ser realizados os servigos preliminares de limpeza, remogdo de entulhos e destocamento,
preparando a drea de intervengdo para as préximas etapas. O transporte de residuos e materiais excedentes devera ser realizado com
destina¢cdo ambientalmente correta, conforme as normas ambientais aplicaveis.

Desmatamento e limpeza do local, seguido pela locagdo topogréfica da obra. Réguas e gabaritos devem materializar alinhamento
profundidade e declividade. Ajustes menores sdo permitidos. Em talvegue, o deslocamento do eixo requer preenchimento da vala
com pedra de mdo ou "rachdo" para garantir o fluxo de dguas de infiltracdo.

Escavacdo da Vala: A escavagdo pode ser mecanica ou manual, com largura adequada ao ber¢o e bueiro, atingindo a cota
especificada. Se houver necessidade de aterro para cota de assentamento, o material deve ser lancado em camadas maximas de
0,20 m e compactado. A vala para o bergo deve ter folga lateral minima de 0,50 m de cada lado para as formas. A DNIT 025/2025-
ES destaca a Nota 3, que indica: "Caso o terreno nio apresente resisténcia adequada a funda¢do da estrutura, deverdo ser
previstos em projeto estruturas de refor¢o, como cravacdo de estacas, substituicio de material, melhoria do solo com mistura,
entre outros."

A movimentagdo de terras incluird a execu¢do de cortes e aterros, utilizando equipamentos apropriados para garantir o correto
nivelamento do terreno. O solo de fundagdo devera ser devidamente compactado para assegurar a estabilidade estrutural necessaria a
implantagdo dos bueiros, garantindo a integridade da obra ao longo de sua vida util.

A construgdo dos bueiros de concreto compreendera a fabricagdo e instalagdo de bueiros celulares de concreto armado, seguindo
rigorosamente as dimensdes e especificagées do projeto.

Os servigos de drenagem associados aos bueiros incluirdo a conformagdo do leito do curso d’agua, visando garantir a eficiéncia
hidraulica da estrutura. Serdo adotadas medidas de prote¢do contra erosdo nas cabeceiras dos bueiros e estabilizagdo das areas
adjacentes, minimizando impactos ambientais e prevenindo o assoreamento das vias de acesso.

Sinalizagdo e Seguranca: E obrigatdria a implantagdo e manutenc¢do permanente de sinalizacdo adequada da obra, visando a seguranga
do trafego.

Escavagdo e Reaterro: Os servigos de escavagdo e reaterro devem ser executados preferencialmente no mesmo dia, evitando o risco de
acidentes devido as valas abertas. As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de langamento.
Escoramento: E obrigatdrio o escoramento das valas com profundidades superiores a 1,25 m, conforme previsto na NR — 18, e em casos
em que as paredes laterais do corte forem constituidas de solo passivel de desmoronamento, independentemente da profundidade da
escavacgdo. Além do atendimento das prescrigdes contidas na NR — 18, deve-se considerar o descrito na ABNT NBR 9061. Valas de se¢do
trapezoidal dispensam o uso de escoramento se o solo for estdvel e houver espago disponivel.

Medidas ambientais serdo adotadas para minimizar os impactos decorrentes da execugdao dos servigos. A recuperacdo das areas
afetadas incluird agdes de revegetagado e estabilizagdo do solo, além do manejo adequado dos residuos gerados durante a obra. Todas as
atividades deverdo estar em conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel.

Desvio de Fluxo: Quando houver necessidade de desvio do fluxo d’dgua para a execugao do bueiro, devera ser prevista a ensecadeira,
que devera ser removida apds a conclusdo do bueiro.

O controle tecnoldgico sera realizado ao longo de todas as etapas da obra, incluindo ensaios técnicos e laboratoriais para garantir a
qualidade dos materiais empregados e a conformidade da execugdo com as normas vigentes.

A contratada deverd elaborar e apresentar relatdrios peridédicos contendo o progresso fisico-financeiro da obra, acompanhados de
registros fotograficos e documentais que comprovem a execugao das atividades conforme planejado.

A entrega da obra devera ser formalizada mediante a apresentagdo da documentagdo técnica final, incluindo o "as built", garantindo o
registro preciso da infraestrutura executada e assegurando sua conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

5.7. A execuc¢do dos servicos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicdveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as
exigéncias ambientais, garantindo a seguranca, durabilidade e eficiéncia das estruturas implantadas.

5.8. Aimplantac¢do de bueiros de concreto armado configura-se como uma solugdo viavel e eficaz para a melhoria da infraestrutura viaria
dos municipios atendidos, promovendo melhores condigdes de trafegabilidade, seguranga e menor impacto ambiental.

5.9. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a
prestagdo de um servigo especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n?
14.133/2021.

5.10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.10.1. O prazo para a execu¢do dos servicos é de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo
Inicial, a qual podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servicos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme
cronograma a ser estabelecido pela Administragao.

5.10.2. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do primeiro dia util seguinte ao da
divulgacdo deste instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

5.11. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.11.1. Sera permitida a prorrogagao do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 192 de abril de 2021.

5.11.2. O pedido de prorrogacdao devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagao contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro inicial.



6. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a execugao de obras de arte corrente (OAC) em
travessias localizadas em estradas vicinais nos municipios de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas, situados na Mesoregido
Centro Goiano.

6.2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. O estado de Goids, localizado na regido Centro-Oeste do Brasil, possui uma extens3o territorial de aproximadamente 340.086 km?
e é composto por 246 municipios com ampla diversidade cultural e natural. O bioma predominante, o Cerrado, apresenta uma
biodiversidade singular e significativa riqueza hidrica, tanto superficial quanto subterranea. O estado é atravessado por importantes
bacias hidrograficas, como as dos rios Paranaiba, Meia Ponte, Araguaia, Tocantins e Sdo Francisco, evidenciando seu expressivo potencial
hidrico e a necessidade de solu¢des de infraestrutura adequadas e sustentdveis.

6.2.2. Durante o periodo chuvoso, diversas localidades enfrentam dificuldades criticas em fun¢do das mas condi¢Ges das estradas

vicinais, que frequentemente causam o isolamento de comunidades rurais. Esse cenario compromete o transporte de mercadorias, o

acesso a servigos essenciais e agrava a vulnerabilidade econdmica e social das populagdes afetadas. Além disso, pontes deterioradas

comprometem o escoamento da produgéo agricola, gerando perdas econémicas relevantes.

6.2.3. Com o objetivo de enfrentar esses desafios, a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) instituiu o Programa
Goias em Movimento — Municipios Estrutura (GME). O programa propde a substituicdo de pontes de madeira e passagens em estado
critico por estruturas de obras de arte correntes mais durdveis — bueiros de concreto armado— nos municipios de Aragargas, Baliza, Bom

Jardim de Goids e Piranhas, que juntos abrangem uma drea de aproximadamente 2.393,02 km?. Essa modernizac¢do é fundamental para
garantir a conectividade, a seguranca vidria e a adapta¢do da malha rodoviaria as variagGes climaticas.

6.2.4. A substituicdo das pontes de madeira por bueiros em concreto apresenta-se como a alternativa técnica mais eficiente, alinhando-

se aos desafios ambientais e econdmicos enfrentados pelos municipios. As estruturas em concreto sdo mais duraveis, demandam menor

manutenc¢do e possuem resisténcia adequada as condig¢Ges climaticas da regido e ao trafego local. Além disso, respeitam o curso natural

das aguas, promovendo uma integra¢do ambientalmente sustentavel.

6.2.5. A contratagdo visa resolver a situagdo precdria das atuais estruturas de travessia nesses trechos, compostas, em sua maioria, por
pontes de madeira danificadas ou mesmo pela auséncia total de dispositivos de drenagem. Tais condigdes comprometem a
trafegabilidade, aumentam os riscos de acidentes e dificultam o acesso da populagdo local a servigos essenciais, como saude, educagdo e
comércio.

6.2.6. Os principais interessados na solugdo desse problema sdo os moradores e usuarios das vias afetadas, produtores rurais,
prestadores de servigo e o poder publico municipal. Essas partes compartilham a expectativa de contar com uma infraestrutura segura,
duravel e eficiente, que possibilite o trafego continuo de veiculos e o escoamento da produgdo, especialmente durante o periodo
chuvoso.

6.2.7. O interesse publico atendido com essa contratagdo reside na promogao da mobilidade, da seguranca viaria e do desenvolvimento
regional, por meio da melhoria das condi¢Ges de trafegabilidade em 4dreas rurais, diretamente conectadas com a economia local e a
prestagao de servigos publicos.

6.2.8. O estudo técnico identificou 19 (dezenove) pontos criticos que demandam intervengao, localizados nos municipios de Aragargas,
Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas. Como solugdo, serd realizada a substituicdo das atuais pontes de madeira por bueiros de
concreto, estruturas mais durdveis, resistentes as intempéries e de menor custo de manutengdo. As obras visam proporcionar travessias

eficientes e seguras, permitindo a continuidade do trafego mesmo durante o periodo chuvoso, além de promover maior integragdo com
0 meio ambiente, respeitando o curso natural de rios e corregos.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

a melhoria na mobilidade rural;

o estimulo ao desenvolvimento socioeconémico;
a redugdo dos custos com manutengdo corretiva;
a prevencdo de acidentes;

a preservag¢do da malha vidria estadual.

6.2.10. A auséncia dessa contratacdo agravaria o cendrio atual, prolongando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades locais e
gerando maiores gastos publicos a longo prazo com agdes emergenciais.

6.2.11. Dessa forma, a presente contratagdo alinha-se com os objetivos da GOINFRA de promover infraestrutura segura, eficaz e de
longo prazo, em consonancia com as diretrizes da politica publica estadual de desenvolvimento regional.

6.3. DEMONSTRAGCAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratacdo de empresa
especializada para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) esta inserida no Plano Anual de Contratacdes (PCA), referente ao
exercicio de 2025, sob o nimero 155355, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

6.4. RESULTADOS PRETENDIDOS



6.4.1. A contratagdo para execu¢do de 19 (dezenove) obras de arte co rrente por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado,
tem como finalidade atender a uma necessidade publica de infraestrutura vidaria segura, eficiente e duravel. Essa intervengao visa
solucionar problemas estruturais criticos em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na
eficiéncia da gestdo publica e na valorizagdo da malha municipal do estado de Goias.

6.4.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes
dimensodes:

a) Melhoria da Seguranga Vidria e da Mobilidade

Reducdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;

Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;

Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte de
cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

Reduc¢do da necessidade de mdo de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da
permitindo a realocagao forga de trabalho para outras frentes prioritarias;

Otimizac¢do do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o a¢o), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;
Diminuicdo de gastos emergenciais com reconstrucdo de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

Redugdo de custos operacionais com manutengdo e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior
previsibilidade orgamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

Implantagdo de solugGes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengao de pontes, promovendo praticas sustentdveis.

d) Desenvolvimento Socioeconémico Regional

Estimulo ao escoamento da producdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de saude, escolas e demais servigos publicos;
Integracdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valoriza¢do de areas produtivas.

6.4.3 Em termos de eficacia, a contratagdo proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geogréfica e hidroldgica da
regido. Quanto a eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manuteng¢do e maior retorno
sobre o investimento publico. E do ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento
dos recursos publicos disponiveis.

6.4.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

Redugdo de solicitagdes emergenciais de manutengdo de travessias;

Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

Redugdo de interrupgdes vidrias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;
Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

6.4.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administracdo Publica com a melhoria continua da prestacdo dos servicos
publicos, garantindo infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

6.5. FUNDAMENTACAO JURIDICA

6.5.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas
gerais de licitagGes e contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei
Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n?
10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.5.2. A execugdo dos servigos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagBes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas
Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo a ser contratada consiste na execu¢do de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto
armado, em 19 (dezenove) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Aragarcas, Baliza, Bom Jardim de Goias e
Piranhas, no Estado de Goids, conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos
com base em critérios técnicos de trafegabilidade, vazdo, degradacdo estrutural e risco a seguranga dos usuarios das vias.

7.2. RECURSOS NECESSARIOS

7.2.1. A presente contratagdao compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessarios a completa implantagao
das travessias, desde a etapa de mobilizagao até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada sera responsavel por:

» Execugdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implanta¢do dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizagdo
dos taludes e recomposic¢do da via;

» Adequacdes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidroldgicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

» Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranca;

» Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como prote¢do contra assoreamento e controle de erosao;

» Registro fotogréafico, manutenc¢do de diario de obras e entrega dos relatérios técnicos exigidos pela fiscalizagao.



7.2.2. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro
(tubular ou celular), dimensges, volume escavado, estruturas complementares e adequagdes geométricas da estrada. A execugdo
seguird as diretrizes da ABNT, DNIT, Manual de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

7.2.3 . A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de
concreto com resisténcia minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e
operadores especializados;

Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servigos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais
serdo monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada deverd prestar suporte para corre¢Ges de eventuais defeitos identificados dentro do
periodo de garantia;

Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos
parciais para cada frente de servigo;

Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das dguas e reduzindo
interferéncias na vegetagdo nativa;

Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha viaria,
mantendo o alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

7.3. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.3.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugao adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:
Caderno de Projetos e Projetos Tipos: Documento SISLOG n2 (330472 e 330475);

7.3.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execucdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagado
das obras, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

7.4. RESULTADOS ESPERADOS
7.4.1. A solugdo integrada proposta busca alcancgar os seguintes resultados:

Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substituicdo de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e
duraveis;

Redugdo dos custos com manutengoes corretivas emergenciais, ao adotar solugdes estruturais mais eficientes e de maior vida util;
Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar
maiores volumes de vazdo e garantir a continuidade do trafego;

Fomento ao desenvolvimento econdmico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o0 acesso permanente a servigos essenciais
e ao escoamento da producdo local.

7.4.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econémicos e ambientais,
visando responder de maneira eficiente e sustentdvel as demandas da regido. A execug¢do das obras de arte corrente garantird travessias
seguras, continuas e compativeis com as condi¢des hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na
conectividade viaria, na segurancga dos usuarios e no desenvolvimento regional.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n?
14.133/2021. Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contrata¢do atenda aos padr&es técnicos e de
qualidade minimos exigidos.

8.2.REQUESITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos
competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande
porte, promovendo melhores condigdes de mobilidade para a comunidade local;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execug¢do para minimizar impactos na
rotina dos usuarios da via;

Garantir a conformidade orgamentdria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com
gestao eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugao das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas
praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a
durabilidade e funcionalidade das estruturas;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a
durabilidade das estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

8.3.REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao
objeto:


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=M2F6TDBNL2NWMXM9
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Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execucdo do contrato, especialmente em relacdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e
desenvolvimento sustentavel, deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada deverd também cumprir a NLL,
ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagao, servigos
de engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de arte correntes (bueiros e pequenas passagens) e especiais (pontes)
deverdo ser executados em conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT, como a
IP-14 da GOINFRA, o IPR 736 do DNIT e a NBR 7187/2003, incluindo todas as emendas e/ou atualizagdes recentes. Lembrando que, esse
normativo especifica os padrées minimo de resisténcia, durabilidade, seguranca e estabilidade estrutural necessarios para o objeto da
pretensa contratagdo.

Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n® 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro
de contratos de obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administracdo publica direta e indireta do
Estado de Goids; Lei Complementar Estadual n? 117/2015 — Institui, no &mbito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n?
9.561/2019: Regulamenta a ordem cronolégica de pagamentos prevista no artigo 52 da Lei n2 8.666/1993, no &mbito do Poder Executivo
Estadual; Decreto n? 10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratagbes Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das
contratagdes; Decreto n? 10.211/2023: Institui o Sistema de Dispensa Eletronica; Decreto n? 10.247/2023: Regulamenta a licitagdo na
modalidade pregdo, na forma eletrénica; Decreto n® 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na
administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n? 10.212/2023: Estabelece o Sistema de Logistica
do Estado de Goids; Decreto n2 10.307/2023: DispBe sobre o Sistema Estruturador de Organizagdo e Inovacdo Institucional na drea de
gestdo de compras e contratos e cria a Rede de Contratagdes (REDECON) no Poder Executivo Estadual; Decreto n? 10.492/2024:
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei federal n2 14.133/2021, estabelecendo o enquadramento dos bens de consumo adquiridos
para suprir as demandas da administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids, com a vedag¢do da aquisicdo de
bens de luxo; Decreto n 10.216/2023: Define as atribuicdes dos agentes publicos que desempenham fungdes essenciais nos processos
de licitagbes e contratagbes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a
responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goids.

Instru¢des Normativas: por fim, tem-se as Instrugcbes Normativas seguintes — IN 01/2024: Disp&e sobre as contratagbes compartilhadas
e o Sistema de Registro de Precos (SRP) para a contratagdo de bens e servigos, inclusive obras e servigos de engenharia, no ambito da
Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; IN 05/2023-SEAD: Regulamenta a contratagdo direta no
ambito da administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids; IN 01/2022-CGE: Estabelece os critérios para a
fiscalizagdo preventiva e a padronizagdo do Monitoramento Total na Controladoria-Geral do Estado; IN 02/2023-SEAD: Estabelece
normas de utilizacdo dos sistemas oficiais de compras do Estado de Goias durante o periodo de transi¢do para a Lei n? 14.133/2021, no
ambito da administracdo direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Goids; IN 01/2023-SEAD: Disp&e sobre os
procedimentos de elabora¢do do Plano de Contratagdes Anual para o exercicio de 2024, no ambito da administragdo direta, autdrquica e
fundacional do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1 Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as
etapas do processo. As determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverao ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho,
desempenho e critérios de fiscalizagdo e medigdo:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Segurancga no trafego rodoviario sinalizacdo vertical;

GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem ¢
objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento

recebimento provisorio e definitivo de obras rodovidrias.

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia
controle de desempenho de obras rodovidrias recebidas.

GOINFRA ES-DRE (001 A 012) - ESPECIFICAC/:\O DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, qgue tem como obje
especificar a execugdo dos servigos de drenagem.

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGCOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especit
orientagOes gerais para os servigos de pavimentagdo.

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDIC/:\O DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTR
LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medi¢do dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e
administragdo local.

GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especific
execugao dos servigos de estruturas de concreto armado.

GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVC
DRENAGEM, que tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medicdo dos servigos de escavagdes para a

implantacdo dos dispositivos de drenagem, em obras rodoviarias.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execu
dos servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como obj
estabelecer o tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.



» GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como obje
especificar a execugdo dos servigos de obras complementares.

8.4.3. DENTRE AS ESPECIFICAGOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatacdo - Especificacdo de servico;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servico;

DNIT 023/2024 - ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificacdo de servico;

DNIT 022/2023 - ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificacdo de servico;

DNIT 025/2025 - ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servico;

DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposi¢do de sarjetas e valetas — Especificagdo de servico;

DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificacdo de servico;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificacdo de servico;

DNIT 086/2006 -ES: Recuperacdo do sistema de drenagem — Especificacdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificacdo de servico;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos Preliminares - Especificacdo de servico;

DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificacdo de servico;
DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificacdo de servico;
DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Formas - Especificacdo de servico;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundagdes - Especificacdo de servico;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificacdo de servigo;
DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificacdo de servigo;
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificacdo de servico;

DNIT-ES 108/2009. Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico.

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicacdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

8.4.4. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles tecnolégicos necessarios, conforme especificado nas normas da
GOINFRA, DNIT e ABNT, devendo submeter os resultados desses controles a aprova¢do do Gestor do Contrato de Execuc¢do, que
integrard a equipe de fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

8.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padroes minimos de qualidade exigidos ndo serao aceitos pela Fiscalizagdo do contrato
até que sejam devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apods a
aprovagao formal pela fiscalizagdo, os servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

8.4.6. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados
pela GOINFRA e, nos casos omissos, as hormatizacdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas,
garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.7. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos
servicos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padr&es de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do
catdlogo eletrbnico de itens padronizados ndo se mostra aplicdvel a presente contratagao.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. Sera exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos I, Il, 11l e IV do §12 do Art. 96 da Lei n2 14.133/2021,
no percentual e nas condi¢Ges descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

seguro-garantia;

fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para
a prestacao da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a

suspensdo da execugdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliacdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

riscos sociais, ambientais e a seguranga da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;
motivagdo social e ambiental do contrato;

custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

despesa necessdria a preservagdo das instalagOes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno



as atividades;

medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgao ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
custo total e estdgio de execugao fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razao da paralisacao;

custo para realizagao de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do

contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagao por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e
da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse
publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo
por perdas e danos, sem prejuizo da apuragéo de responsabilidade e aplicagéo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade
administrativa, poderd decidir que ela s6 tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova
contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade néo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver
executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos
regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de
quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo
dos créditos orcamentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for
realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado

causa."”
8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n2
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execu¢do ou de materiais empregados.

8.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por
assegurar a plena funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento
da obra.

8.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga
ou a funcionalidade da obra, deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem O6nus adicional a CONTRATANTE,
independentemente da natureza do defeito.

8.8.4. Para atender as condi¢Ges de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execu¢do empregados;
Manual de manutengao preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
Declaragdo formal de garantia, detalhando as condicGes e abrangéncia da mesma.

8.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e
seguranga da obra, nem limitam a aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.6. Em situagBes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.7. Todas as agles de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo
aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.8. O descumprimento das condi¢ées de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangbes previstas no contrato e na legislagcdo
pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execu¢do contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdao dos servicos, como desenhos,
diagramas, layouts, especificacbes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo
considerados propriedade da Goinfra. Esses documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitagao dos servigos, sem
quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagbes e documentos técnicos
eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa
clausula visa garantir que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de
interesse publico.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art147

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGCA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os
dados pessoais tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou
divulgacdo n3o autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n? 13.709/2018, e com o Decreto
Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, analise, dados coletados ou
documentacdo técnica elaborada ou recebida para a execucdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da
GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato
como estritamente confidenciais. O acesso a essas informagGes sera limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para
desempenhar suas fungbes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de prote¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitacdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato,
garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusao, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacgdes que venha a ter conhecimento durante a
execugdo do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou
utilizar essas informagbes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O
descumprimento dessa obrigacdo podera acarretar responsabilizacdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6.Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera
firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas
neste contrato e na legislacdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informag0es sejam tratadas em conformidade com
os padrdes de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou
disponibilidade, devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagcdo de um relatério detalhado contendo as
medidas corretivas adotadas e a mitiga¢do dos riscos identificados.

8.10.9.. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e protecao de dados implementadas, promovendo
atualizagOes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por
periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias
aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e
preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicdveis, nas esferas federal, estadual e
municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de
residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissoes e autorizagdes ambientais necessarias para a
execugao dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destina¢do adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo érgao ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar
danos ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de
obras;

Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢cGes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de
dominio das rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos
hidricos;

Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagao sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicéveis;
Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e 4gua;



Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de mdquinas e manutenc¢do de
estradas;

Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

Realizar manutenc¢do regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de
materiais que possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizacbes ambientais
obtidas, durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes
especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicagao oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. 0 descumprimento do disposto no item anterior sujeitara a CONTRATADA as sanc¢les previstas no contrato, além da
responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a
paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar
danos ao meio ambiente, respondendo perante érgaos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagao
devera ser demonstrada por meio de levantamento fotogréfico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos deverd ser imediatamente
comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por
atos de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagao integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execug¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra
infantil, em conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condigdes
analogas a de escravo. Além disso, devera incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de
insumos e/ou prestadores de servicos. O descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo
contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado & CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na contratacdo de sua forca de trabalho,
seja com base em critérios de raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer
outro motivo. O descumprimento resultard na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangGes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redu¢do das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta clausula socioambiental.

8.11.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do
contrato e reapresentados durante sua vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com
as Normas Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

8.11.18. A execugdo das atividades devera obedecer rigorosamente as normas e legislagGes vigentes, observando as determinag¢des dos
Poderes Publicos. O local dos servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condi¢Ses adequadas de seguranga, higiene e
disciplina. A CONTRATADA devera garantir que seus funcionarios executem as tarefas nas frentes de servico em conformidade com as
Normas de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Prote¢do Individual) e NR 18 (Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo).

9. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

9.1. Os servigos objeto deste projeto abrangem a execuc¢do de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando
os aspectos quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de escavagdo, conformacgdo e execuc¢do de bueiros celulares
de concreto armado, garantindo o cumprimento das especificagdes do projeto e das normas técnicas vigentes.

Execu¢do da movimentacgdo de terras, incluindo cortes e aterros necessdrios para a implantagdo dos bueiros, com compactagdo do solo e
conformacdo da fundagdo de apoio, garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranca da infraestrutura vidria.

Execugdo dos bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco, com dimensdes e especificagdes definidas no projeto
executivo, incluindo a preparagdo das formas, armacdo, concretagem, cura do concreto e controle geométrico para garantir o



alinhamento, nivelamento e resisténcia estrutural da obra.

Execuc¢do das alas, conforme especificagGes do projeto, garantindo o direcionamento adequado do fluxo de dgua e a prote¢do contra
erosdes e impactos estruturais nas cabeceiras do bueiro e nas areas adjacentes.

Execucdo das medidas de protecdo ambiental exigidas pela legislagdo e normativos vigentes, garantindo a correta disposi¢do de
residuos, a prote¢do dos cursos d’agua e a mitigagdo de impactos ambientais nas dreas afetadas pelas obras.

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados, incluindo ensaios laboratoriais para verificagdo da qualidade do concreto,
resisténcia dos materiais e conformidade das etapas construtivas com as normas aplicaveis.

Realizacdo de levantamentos topograficos e ensaios geotécnicos necessarios.

Controle geométrico dos servigos executados, assegurando que as dimensdes, alinhamentos e niveis das estruturas estejam de acordo
com os critérios do projeto e as exigéncias de seguranga.

9.2. Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos, incluindo registros fotograficos e relatérios técnicos sobre as
etapas de execug¢do, conformidade do projeto e eventuais intercorréncias.

9.3. Manutenc¢do do ritmo da execu¢do em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, informando quaisquer atrasos na execuc¢do dos
servicos e apresentando justificativas e medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

9.4. A execugdo dos servigos deverd atender rigorosamente aos requisitos de qualidade, seguranca e durabilidade previstos nas normas
vigentes, garantindo que as estruturas implantadas proporcionem eficiéncia hidraulica, resisténcia estrutural e seguranca vidria para os
usudrios da via.

9.5. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
9.6. PRAZO DE ENTREGA OU PRESTAGCAO DE SERVICO

9.6.1. O prazo para a execugdo dos servigos € de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial,
a qual podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme
cronograma a ser estabelecido pela Administragao.

9.6.1.1. A CONTRATADA devera garantir a disponibilidade de, no minimo, trés frentes de trabalho simultineas, observados os
critérios estabelecidos pela CONTRATANTE e o cronograma fisico-financeiro da obra.

9.6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o prazo ou cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.6.1.3. Cronograma de execugdo: A execu¢do do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que
devera ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das
atividades.

9.7. EXECUGAO DO CONTRATO

9.7.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de
servico, pela Diretoria de Manutencgdo, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servigo;

M3ao de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugao.

9.7.2. Antes do inicio da execuc¢do dos servigos, a empresa contratada deverd realizar os levantamentos topograficos e os ensaios
geotécnicas necessarias, com o objetivo de subsidiar a definicdo da acomodac¢do da geometria da solugdo projetada para cada ponto de
intervengao.

9.7.3. A proposta de acomodacdo da geometria do bueiro, considerando as caracteristicas locais e os dadosobtidos em campo, devera
ser previamente aprovada pelo gestor do contrato. A critério deste, a propostapodera ser encaminhada para validagdo e aprovacdo da
Geréncia de Projetos e Controle Tecnoldgico de Manutencdo Viaria (GEPROJ).

9.7.4.Ressalta-se que, embora a geometria da solugdo deverd ser acomoda de acordo com os ensaios geotécnicos e levantamentos
topograficos para melhor se adequar as condi¢gdes do terreno, a tipologia da obra de arte corrente definida no projeto aprovado nao
podera ser alterada , devendo a execugdo obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas, diretrizes do projeto e disposi¢Ges
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

9.7.4.A fiscalizagdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.7.5. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execugdo, como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranca, etc. pertinentes a fase de obras.

9.7.6. A execuc¢do dos servigos devera seguir rigorosamente as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as

Normas Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adoc¢do das referidas normas, a CONTRATADA
devera iniciar a corregdo dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela

fiscalizagdo, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugao inadequada.

9.7.7. A empresa CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da equipe técnica/m3do-de-obra a
ser utilizada contendo, necessariamente, a fun¢do, quantidade, dispondo no minimo de:



Engenheiro, com experiéncia comprovada na execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

Encarregado, com experiéncia comprovada execuc¢do de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

Operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender
as necessidades desse projeto.

9.7.8. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo
conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condi¢des de uso. Os equipamentos devem estar em
perfeitas condicdes de operacgdo.

9.7.9. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o
isolamento e a segurancga durante a fase de obras.

9.7.10. A CONTRATADA deverd apresentar relatério diario de transporte durante a execugdo dos servigos, o qual devera ser
obrigatoriamente entregue juntamente com a medigdo mensal. O relatdrio deverd conter, no minimo, as seguintes informagdes:

Data e hordrio: registro da data e dos horarios de inicio e término das atividades;

Caminhao e equipamentos: identificagdo do caminhao utilizado, com nimero de frota, placa ou outro identificador Unico, bem como
dos equipamentos empregados;

Volume transportado: quantidade de agregado transportado, medida em metros cubicos (m3);

Area aplicada: registro da area pavimentada correspondente a cada viagem, medida em metros quadrados (m?);

Distancia percorrida: indicacdo da distancia percorrida em cada viagem durante a execugao das atividades;

Localizagdo: identificagdo do local ou trecho de execugdo dos servigos, incluindo, sempre que possivel, nome da via, estaca,
quilometragem, marcos de referéncia ou coordenadas;

Registro fotografico: fotos georreferenciadas das etapas de carregamento e descarregamento do material.

9.7.11. Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢bes de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.8. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

9.8.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagles que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao
término dos trabalhos.

9.8.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, sera medida na
primeira medi¢do da obra, contemplando 50% do custo total. Na medi¢do final serd medido o restante, 50% do custo total,
caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.8.3. As desmobilizagcbes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdao da obra, decorrentes de paralisagdes que se
afastem das condi¢bes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso

devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manuten¢do (DMA), serem objeto de
compensacgdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos
das frentes de trabalho em fun¢do do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo

chuvoso.

9.8.4. As paralisacGes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemao; tratam-se de eventos previsiveis, com
relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso
ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da
proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisacdes em virtude do periodo chuvoso ndo
podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.8.5. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagao.

9.8.6.A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagées devera ser compativel com o cronograma das
atividades de execugdo dos bueiros apresentado pela EXECUTORA.

9.9. CONTROLE TECNOLOGICO
9.9.1. Diretrizes Gerais

9.9.1.1. O controle tecnoldgico dos servigos relativos a execugdo das obras de arte correntes, em especial bueiros celulares em
concreto armado moldados in loco, deverd ser realizado de forma sistematica, continua e documentada, abrangendo materiais,
processos executivos e etapas construtivas, em estrita observancia as Instrugées de Servigo, Especificagbes Técnicas e Manuais da
GOINFRA, as normas do DNIT, da ABNT e demais instrumentos técnicos aplicaveis.

9.9.1.2. Toda a execugdo da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, assegurando a conformidade com os
padroes de qualidade, desempenho, seguranca e durabilidade exigidos.

9.9.2. Normas e Referéncias Técnicas

9.9.2.1. As normas técnicas da GOINFRA encontram-se disponiveis para consulta no site oficial da Agéncia

(https: infr: r/Normas-Tecnicas/168), destacando-se, entre outras normas aplicaveis:

GOINFRA — ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Especificag@o de Servigo — Aterros;
ABNT NBR 12655/2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagdo — Procedimento;

DNIT 117/2009-ES — Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas ¢ calda de cimento para injegdo — Especificagdo de servigo;
DNIT 025/2025-ES,


https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168

ABNT NBR 5739, ABNT NBR 6118, ABNT NBR 16889 ¢ ABNT NBR 15823-2, conforme aplicabilidade.
9.9.3. Responsabilidade pelo Controle Tecnolégico

9.9.3.1. A CONTRATADA ¢ integralmente responsavel por assegurar a qualidade dos materiais e servigos executados, devendo
implementar controle tecnoldgico rigoroso, em conformidade com a DNIT 025/2025-ES, normas da GOINFRA, da ABNT e demais
referéncias citadas neste Termo de Referéncia.

9.9.4. Controle dos Insumos e Materiais

9.9.4.1. O controle dos materiais empregados devera ocorrer previamente a sua utilizagdo, contemplando a verificagdo da conformidade
do cimento, agregados, agua, aditivos e ago para armaduras, mediante:

apresentacdo de certificados de qualidade e origem;
realizagdo de ensaios laboratoriais exigidos;
atendimento integral as especificagdes de projeto e normas técnicas.

9.9.4.2. Os agos deverdo ser acompanhados de certificados de origem e submetidos a verificagdo de identificacdo, dimensdes,
integridade superficial e conformidade normativa.

9.9.4.3. A CONTRATADA devera elaborar previamente um Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e
frequéncias para coleta de corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais.

9.9.5. Plano de Retirada de Amostras

9.9.5.1. A CONTRATADA devera estabelecer previamente Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e
frequéncias para coleta de corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais, conforme normas e
especificagdes técnicas.

9.9.6. Controle Tecnolégico do Concreto

9.9.6.1. O concreto devera ser submetido a controle tecnologico especifico, conforme ABNT NBR 12655, ABNT NBR 5739 ¢ ABNT
NBR 6118, abrangendo:

verificagdo do traco, consisténcia, homogeneidade e trabalhabilidade;
moldagem de corpos de prova cilindricos em quantidade e frequéncia compativeis com as normas técnicas;
avaliagdo da resisténcia caracteristica & compressdo (fck) nas idades especificadas em projeto.

9.9.7. Ensaio de Consisténcia

9.9.7.1. O ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test) devera ser realizado conforme ABNT NBR 16889 ou ABNT NBR
15823-2, obrigatoriamente nas seguintes situagdes:

primeira amassada do dia;

alteragdo no teor de umidade dos agregados;

apos interrupgdes superiores a duas horas;

sempre que houver moldagem de corpos de prova;
na troca de operadores.

9.9.7.2.0 langamento, adensamento e cura do concreto deverdo observar rigorosamente os procedimentos normativos, de modo a evitar
segregacdo, exsudacdo, vazios, falhas de adensamento e fissuragdes precoces.

9.9.8. Controle da Execucéiio Estrutural

9.9.8.1. O controle da execu¢@o das armaduras devera verificar o correto posicionamento, cobrimento, bitolas, espacamentos,
amarragdes e ancoragens, assegurando compatibilidade com os projetos estruturais aprovados. As formas e escoramentos deverao ser
inspecionados quanto a estanqueidade, alinhamento, prumo, rigidez ¢ estabilidade, garantindo a geometria final da estrutura ¢ a
seguranca durante a concretagem. As etapas de fundacao e lastro dos bueiros celulares deverdo ser controladas quanto a regularizagio,
nivel, espessura e compactagdo do material de apoio, conforme especificagdes técnicas.

9.9.10. Registros, Documentagio e Aceitaciio

9.9.10.1. O controle tecnoldgico abrangera, ainda, o acompanhamento dos processos executivos, incluindo prazos de desforma,
procedimentos de cura, protegdo das estruturas recém-executadas e liberago para as etapas subsequentes. Todos os ensaios, inspecdes €
verificagdes deverdo ser formalmente registrados, compondo o dossié de controle tecnoldgico da obra, o qual devera permanecer
disponivel a fiscalizagdo e auditoria. A aceitagdo dos servigos ficara condicionada ao atendimento integral dos pardmetros de qualidade,
desempenho e seguranga estabelecidos nas normas da GOINFRA, do DNIT, da ABNT e nas especificagdes contratuais

9.10 CONTROLE DE SEGURANCA NA OBRA

9.10.1. O controle de seguranga na obra envolve praticas para prevenir acidentes e incidentes através da analise de riscos de todo o

conjunto da execugao.

9.10.2. O uso de EPI (Equipamentos de Protegdo individual) e EPC (Equipamentos de Protegdo Coletiva) deve estar de acordo com as
Normas Regulamentadoras correspondentes a atividade executada. A NR-18 que garante condi¢cdes adequadas de trabalho através de
medidas administrativas, de organiza¢do e sistemas preventivos, é a principal Norma que foca em dreas de protecdo e seguranga em

canteiros de obras.

9.10.3. Para qualquer atividade em execugao com profundidade superior a 1,25 metros a NR-18 obriga o uso de escoramento como EPC,
sendo esse um suporte a estabilidade tempordria de estruturas durante a trabalhabilidade, protegendo trabalhadores de

desabamentos.

9.10.4. Portanto, bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco acima de 1,25cm de profundidade devem conter



escoramento adequado para a execugdo em conformidade com as especificagdes do projeto em questdo.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1. Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

10.1.1. Antes do inicio da execu¢do do contrato, a Administragcdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta
por profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serad responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas,
administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serda composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenacgdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatorios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos relativos a alteracdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes
contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o0 modo da prestacdo ou da execu¢do do objeto estdo
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo
administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacGes previdenciarias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipdteses de
inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicagdo e Registro

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade
do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletrdnicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e
controle.

10.2.2. A interacdo entre a Administracdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e
comunicagao:

Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos
e procedimentos operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condi¢Ges climaticas, recursos empregados,
ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medi¢Ges, verificagcbes de
qualidade e demais informag0es relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da
obra, discussao de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execu¢do do contrato, estabelecendo prazos
e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. Gestao Contratual
10.3.1. AtribuicGes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, ao seu substituto:

coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;

elaborar mensalmente o histdrico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execu¢do, como a ordem de
servico e o registro das ocorréncias, das alteragGes e das prorroga¢des contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagbes do
contrato para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas
medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

notificar o contratado sobre a necessidade de corre¢do de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em
desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corre¢do das ocorréncias;

acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro
unificado de fornecedores do Estado;

realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagao dos procedimentos
de prorrogagdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico— financeiro, de aplicagdo de sang¢des e de extingdo dos contratos,
entre outros;

coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o
apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

ratificar o atesto do cumprimento de obriga¢cbes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execug¢do contratual, conforme estiver
definido em regulamento especifico;



ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da
instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢do do contrato, e responder formalmente ao contratado;

comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execu¢do contratual que possam acarretar a
descontinuidade da prestagdo do servico ou falha no fornecimento, a imposicdo de sangoes, a rescisdo contratual ou outros fatos
relevantes sobre a execugdo do contrato;

tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

elaborar o relatério final do contrato com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e das
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso
VI do § 32 do art. 174 da Lei federal n? 14.133, de 2021.

10.4. Fiscalizagao Técnica
10.4.3. Atribuig¢0es do fiscal técnico

10.4.3.1. O Art. 23 do Decreto n® 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informag0es pertinentes as suas competéncias;

anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessério a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢gdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugao do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com
a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizacdo administrativa;

elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em
desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregao;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia;

comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico;

elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagao;

elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do
contrato para ratificagdo;

auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os
fiscais administrativo instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao
acréscimo e a supressdo de quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execuc¢do do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

10.5. Fiscalizagdo Administrativa

10.5.3. Atribuic¢des do fiscal administrativo

10.5.3.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus
afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdio do que for necessdrio a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;
controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;
verificar a manutencgdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;
examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos
casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;
auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagGes de carater administrativo assumidas pelo
contratado;
receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo;
luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os



fiscais administrativo e setorial;

controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a
renovagao tempestiva, a prorroga¢do ou outras medidas cabiveis; e

instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou
para outras modificagGes contratuais.

INFRACGES ADMINISTRATIVAS E SANCGES
Infrag6es Administrativas
10.6. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.6.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

10.6.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
10.6.2.1. n3o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

10.6.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.6.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.6.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.6.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagGes do edital;

10.6.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

10.6.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administrac¢do;

10.6.5. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.6.6. Fraudar a licitagdo;

10.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

10.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846 de 12 de Agosto de 2013.

Sang¢Oes Administrativas:

10.11. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.11.1. adverténcia;
10.11.2. multa;
10.11.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.11.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.12. Na aplicagdo das san¢des serdao considerados:

10.12.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.12.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica ;

10.12.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.
10.13. Serdo observadas as seguintes sangdes:

Quadro 2 — Infragbes e Sangées

INFRAGOES SANCAO REINCIDENCIA




Dar causa a inexecugdo parcial do Adverténcia Multa sobre o valor do
contrato contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do

contrato que cause grave dano a Multa sobre o valor do
. - ; Multa sobre o valor do .
Administragdo, ao funcionamento dos contrato contrato e rescisdo
servigos publicos ou ao interesse contratual
coletivo

Multa sobre o valor do

Dar causa a inexecucdo total do -
contrato e rescisao -

contrato
contratual
Instauragdo de
Deixar de entregar a documentagdo procedimento
exigida para o certame administrativo; Execugdo da

garantia de proposta.

- Instauragdo de
Ndo manter a proposta, salvo em .
procedimento

decorréncia de fato superveniente - . < -
. L administrativo; Execugdo da
devidamente justificado

garantia de proposta.

N3o celebrar o contrato ou ndo ~
- . Instauragdo de
entregar a documentagdo exigida para .
o procedimento
a contratac¢do, quando convocado -

. administrativo; Execucdo da
dentro do prazo de validade de sua . ¢
garantia de proposta.
proposta

Ensejar o retardamento da execugdo ou
da entrega do objeto da licitagdo sem Adverténcia
motivo justificado

Multa sobre o valor do
contrato

Apresentar declaragdo ou -
< L Instauragdo de
documentacao falsa exigida para o .
N procedimento
certame ou prestar declaragdo falsa -

L N administrativo; Execugdo da
durante a licitagdo ou a execugdo do .
garantia de proposta.
contrato

Instauragdo de
Fraudar a licitagdo ou praticar ato procedimento

fraudulento na execuc¢do do contrato | administrativo; Execugdo da

garantia de proposta.

Instauragdo de
Comportar-se de modo inidéneo ou procedimento
cometer fraude de qualquer natureza | administrativo; Execugéo da
garantia de proposta.

Instauragdo de
Praticar atos ilicitos com vistas a procedimento
frustrar os objetivos da licitacdo administrativo; Execugao da
garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Multa sobre o valor do
Lei n212.846, de 12 de agosto de 2013, contrato e rescisdo -
nao especificados nesta tabela. contratual

10.14. Multa

10.14.1 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do
contrato, sujeitara a empreiteira CONTRATADA, além das demais sang0es referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a
gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagéo;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a



parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo
cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.14.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo
ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.14.3. Na aplicagdo da sang¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagao.

10.15. Impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade

10.15.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.15.2. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragdes dispostas nos itens 10.6.5,10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 e 10.6.9, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos itens
10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.

156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

10.16. Processo administrativo de responsabilizacdo de Fornecedor

10.16.1. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandard a instauragcdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

10.16.1.1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, quando o dérgdo ou entidade ndo dispuser em
seu quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos
seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.16.2. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.16.3. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

10.16.4. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados ao Estado de Goias.

10.16.5. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham
sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administracdo Publica, em decorréncia da
aplicacdo de sang¢des previstas na legislacao pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato serd responsavel pela
emissdo do relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser
disponibilizado apds a emissao da Ordem de Servigo inicial.

11.2. A medic¢do dos servicos contratados observara rigorosamente os critérios estabelecidos nas seguintes normas da GOINFRA:

GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo de Servicos de Pavimentagdo;
GOINFRA MED-TER 001/2019 - Critérios de Medi¢do de Servigos de Terraplenagem.

11.3. Os servigos relativos a mobilizagdo de equipamentos, instalagdo do canteiro de obras e administragao local da obra deverdo ser
medidos conforme os critérios definidos na GOINFRA MED-MCA 001/2023 — Critérios de Medi¢cdo — Mobilizacdo de Equipamentos,
Instalagdao do Canteiro de Obras e Administracdao Local da Obra.

11.4. A medigdo de cada item constante da planilha orgamentaria sera realizada por prego unitdrio, considerando-se exclusivamente os
guantitativos efetivamente executados, devidamente aferidos, atestados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a
legislagdo vigente e com as normas técnicas da GOINFRA.

11.5. A execuc¢do e a medi¢do dos servicos deverdo observar rigorosamente as disposi¢cGes deste Termo de Referéncia, garantindo a
qualidade, a padronizagdo e a conformidade técnica com os projetos, especificagdes técnicas e demais documentos contratuais.



11.6. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 —“Obras Complementares —
Seguranga no Trafego Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA:

11.7. Por ocasido da medicdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico Final (“As Built”), elaborado conforme as
instrucdes da GOINFRA 1T-003/2019 — Recebimento de Obras e da Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apos «
analise e aprovacdo da documentacdo, serd emitido o Termo de Recebimento Provisério pela Diretoria de Manutencéo.

11.8. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério esta condicionada a aprovagdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando
o cumprimento integral do objeto contratual,conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.9. 0 Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo deRecebimento Provisério,
observando-se o cumprimento dos requisitos defi nidos na Nota Técnica n? 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. Os procedimentos administrativos de conferéncia das medigdes e os tramites do processo de pagamento seguirdo as normas da
Geréncia de Medigdo de Manutencdo (MA-GEMER). E de inteiraresponsabilidade da CONTRATADA verificar e atender a relacdo de
documentos exigidos para cada medigao parcial e para a medicado final.

11.11. Juntamente com cada medigcdo mensal, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo os resultados dos ensaios geotécnicos,
os levantamentos topograficos, bem como os seguintes ensaios:

Ensaio de resisténcia a compressdo ou ruptura do concreto, com idades de 7, 14, 21 e 28 dias;
Ensaio de resisténcia a flexdo;

Ensaio de resisténcia a tragdo por compressdo diametral;

Ensaio de resisténcia a tragdo por flexao;

Ensaio de mddulo de elasticidade;

Ensaio do agregado no estado solto para determinagdo do consumo de material;

Ensaio de empolamento do material escavado da jazida.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos
para fins de atualiza¢do cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de
verificar a manutencgao das condi¢des de habilitagao.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicard a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotard as
providéncias cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma
regular, os pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderao
ser retidos até o limite dos prejuizos causados a Administracdo, conforme a Lei n® 14.133/2021.

11.13. PRAZOS PARA PAGAMENTO
11.13.1. O pagamento somente sera realizado apds a conferéncia e o atesto da medigao pela fiscalizagdo do contrato.

11.13.2. O pagamento estara condicionado a apresentagdo da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestadas. A CONTRATADA devers,
mensalmente,apresentar os seguintes documentos, referentes aos empregados vinculados a execug¢do contratual:

Cépia da folha de pagamento;
Cépias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, individualizadas por empregado;
Cépia do comprovante de pagamento das verbas rescisérias, no caso de desligamento de empregados.

11.13.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentag¢do da fatura, considerando-se esta data
como limite de vencimento da obrigagdo, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em correcdo monetaria pelo indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo (IPCA).

11.14. CORRECAO MONETARIA

11.14.1. Os encargos moratdrios, em caso de atraso, serdo calculados pela seguinte formula:
EM =N x V,, x (1 / 365)

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias em atraso;
Vp = Valor da parcela em atraso;


https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202

| = IPCA anual acumulado (em forma decimal).
11.15. CRITERIOS PARA AJUSTES E PENALIDADES

11.15.1. Caso os servigos apresentem desempenho inferior ao exigido ou estejam em desconformidade comos padr&es estabelecidos, os
valores pagos poderdo ser reduzidos proporcionalmente a qualidade entregue.

11.15.2. A fiscalizagdo podera aplicar glosas nos valores medidos, quando os servigos executados ndoatenderem aos critérios de
qualidade definidos contratualmente.

11.15.3. Penalidades poderao ser aplicadas a CONTRATADA caso as ndo conformidades ndo sejam corrigidasno prazo estabelecido,
conforme previsto na legislagdo vigente.

11.16. DO INDICE DE REAJUSTE

11.16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a
variacdo dos indices de Reajustamento de Obras Rodovidarias, elaborado pela Fundagéo Getulio Vargas - FGV.

11.16.2. Os pregos unitérios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (1/lo),
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao
orgamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.16.3. Havendo atraso ou antecipacdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma,
que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

11.16.4. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora;

11.16.5. aumentando os pregos, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; e
11.16.6. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.16.7. quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo.

11.16.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se
0s pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.16.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.17. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.17.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ira monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o
“Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os
seus respectivos pregos unitarios.

(VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os
pregos unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo.
A esse somatdrio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenca entre (VMA) e
(VE), em item separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos
pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de
reten¢Oes cautelares

anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC),
conforme calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptagOes de cdlculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou
acréscimo, garantindo a manuten¢do do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas
CONTRATADA.

Serad realizada a reteng¢do dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execug¢do contratual, com objetivo de
reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para
a justa remuneracgdo dos servigcos (desagio de proposta).



Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugao
contratual.

11.18. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.18.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e
que preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
12.1. DEFINIGAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratagdo — contratacdo de empresa especializada para a implantagdo de obras
de arte corrente (bueiros) em 5 (cinco) municipios do Estado de Goias, sendo eles: Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goias e Piranhas —
é classificado como obras de engenharia, nos termos da Lei n? 14.133/2021, por envolver a execucdo de estruturas com caracteristicas
técnicas especificas e que demandam conhecimentos especializados. Trata-se de intervengdo fisica relevante que altera de forma
substancial a infraestrutura viaria local

12.1.2. A contratacdo refere-se a um servi¢co ndo continuo, uma vez que se trata da realizacdo de um escopo definido, com inicio e
conclusdo previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutenc¢do continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicacdo exclusiva
de méao de obra, pois o contrato prevé a entrega de um resultado final ( execucdo das obras de arte corrente), sem vinculo permanente
dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execu¢do do objeto, a contratagdo seguira o procedimento
licitatério, conforme as diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada,
uma vez que o objeto contratual requer execug¢do especifica e individualizada para cada local, sem possibilidade de padronizagdo ou
fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢cdo, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
| - Menor prego;
Il - Maior desconto;
IIl - Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV - Técnica e prego;
V - Maior lance (para leildo);
VI - Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra de
engenharia, nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execu¢do do
contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificagOes técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem
margem para subjetividade na avaliagdo;

Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentacdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital.
Caso o licitante ndo atenda as especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagao vigente.

12.2.5. As propostas deverdao apresentar percentual de DESCONTO LINEARem relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado,
constante no instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acdrdio 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de
engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orcamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia. A
Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, § 12, prevé a possibilidade de modo de disputa conjunto, que combina caracteristicas dos dois
modos.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, conforme previsto no art. 51 do
Decreto n? 10.359/2023 e Lei Federal 14.133/2021 art. 56, § 12. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital.
ApOs esse prazo, serd iniciado o modo de fechamento randémico, com encerramento automatico da recepg¢do de lances em um
intervalo aleatédrio de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que
apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco)
minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até
completar trés licitantes, para também apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados



conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITAGAO

12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Se¢do Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitagao,
descritas a seguir:

| - pregao;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

12.3.2. Em andlise aos demais artigos da sec¢do, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha
de LicitagOes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a Unica modalidade possivel é a
CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o
pregdo sempre que o objeto possuir padrbes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificagées usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdio néo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servicos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do
caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia, por se
tratar da forma mais adequada ao tipo de contratagdo pretendida.

12.3.4. A escolha da modalidade Concorréncia mostra-se plenamente justificada, tendo em vista que o objeto licitado consiste na
execucdo de obras de arte corrente (bueiros de concreto armado moldado in loco). Tais intervengdes sao classificadas como obras
de engenharia, o que direciona a Administragio a adogio da referida modalidade, em conformidade com a legislacdo vigente.

12.3.5. Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei Federal n? 14.133/2021, a concorréncia é a modalidade de licitacdo destinada
a contratacdo de bens e servigos especiais, bem como de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podendo adotar,
entre outros, o critério de julgamento de maior desconto.

12.3.6.0 Manual de Licita¢des e Contratos do Tribunal de Contas da Unido - TCU (52 edigdo, 2024) reforca esse entendimento ao
esclarecer que a concorréncia é aplicavel as contratagdes de bens e servicos especiais, e de obras e servigos comuns e especiais de
engenharia, distinguindo-se do pregdo, que se restringe a aquisicdo de bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia.

Conforme o proprio Manual (item 3.2.2):

“Assim, o que vai determinar a escolha do pregdo ou da concorréncia é a natureza do objeto: bens e servigos especiais e obras e
servigos comuns e especiais de engenharia, no caso da concorréncia; e bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia, no

caso de pregdo.” (Manual de LicitagGes e Contratos do TCU, 52 edicdo, 29/08/2024)

12.3.7. A adogdo da Concorréncia observa, portanto, o principio da adequagao do meio ao fim, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n2
14.133/2021, assegurando competitividade, seguranca técnica e legalidade ao processo licitatério.

12.3.8. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hiptese em que os licitantes

apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

12.4. REGIME DE EXECUCAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art. © 46 estabelece os regimes de contratacdo e execucdo indireta de obras e servicos de engenharia.
"Art. 46. Na execucgdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por prego unitario;

empreitada por prego global;

empreitada integral;

contratagdo por tarefa;

contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;

fornecimento e prestagao de servigo associado. [...]"

Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:
"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades
determinadas;

XXIX - empreitada por preco global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;



XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas
de obras, servicos e instalagbées necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante
em condi¢oes de entrada em operagéo, com caracteristicas adequadas ds finalidades para as quais foi contratado e
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratacdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por preco certo, com ou
sem fornecimento de materiais;

XXXIl - contratagdo integrada: regime de contratagcdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é
responsdvel por elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer
bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operac¢éo e as demais operacées necessdrias e
suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é
responsdvel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou
prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para
a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto,

o contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por pre¢o unitario é o regime de execu¢do mais indicado para obras e servigos

de engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que
deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢des do fiscal do contrato. (LicitagSes e Contratos - Orientagdes e
Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugao para o objeto deste Termo de Referéncia.

12.5. DISPOSIGOES FINAIS DO ITEM

Classificagdo: Obras Engenharia

Modalidade: Concorréncia.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Modo de disputa: Aberto e Fechado.

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario.

Forma da Licitagdo: Eletrénica.

Inversdo de Fases: Ndo haverd inversdo de fases.

Outros requisitos de Selegdo do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

12.6.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as
peculiaridades, avaliando-se sua compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n?
14.133/2021.

12.6.2. Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragao de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser
auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do ndo parcelamento e
divisibilidade do objeto. Neste sentido, o TCU, se pronunciou através do Acérdido n2 732/2008, no seguinte sentido:

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: sé se pode falar em
parcelamento quando hd viabilidade técnica para sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto é fisicamente tnico, como um

automoavel, que o administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados
pela Administragdo Publica evidencia que embora sejam divisiveis, hd interesse técnico na manuteng¢do da unicidade, da licitacdo
ou do item da mesma. Néo é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisdrio. Observa-se
que, na aplicagdo dessa norma, até pela disposi¢Go dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteudo, a avaliagéo sob o
aspecto técnico precede a avaliacdo sob o aspecto econémico. E a visdo juridica que se harmoniza com a Iégica. Se um objeto,
divisivel, sob o aspecto econémico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada
valerd a avaliagdo econémica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automdvel: se, por exemplo, as pegas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visdo do conjunto
que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo unico, orgdnico e harménico. Por esse motivo, deve o
bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd avaliar a conveniéncia
técnica de que seja licitado inteiro ou dividido". (Grifo nosso)

12.6.4. O ndo parcelamento do objeto em lotes para a execuc¢do das Obras de Arte Corrente (OAC) nos quatro municipios estabelecidos



justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho,
aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizacdo/desmobilizacdo de
equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos
indiretos.

Unificacdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizacdo dos métodos
construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das
obras. Além disso, a fiscalizacdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenacgdo
dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando
em cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado
assegura a coeréncia na sequéncia dos servicos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todas as OACs.

12.6.5. A licitagdo de um unico lote, englobando todas as intervengdes, permite maior competitividade entre as empresas participantes,
uma vez que possibilita a dilui¢do dos custos fixos e o melhor aproveitamento dos insumos e da mdo de obra. Esse cenario pode resultar
em propostas mais vantajosas economicamente para a Administragdo.

12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econémica e eficiente para a execugao das
OACs, assegurando a otimizagao dos recursos publicos e a adequada entrega das obras, deste modo a presente contratagao sera
realizada com a adjudicagdo do objeto por item.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a
contratagdo ou que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso lll, da Lei Federal n2
14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitdrios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do
mesmo artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n® 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento
estimado pela Administragdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execu¢do por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59
da Lein? 14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentagdo de documentagao analitica que demonstre
claramente as composigdes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

a) Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;

b) Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

d) Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

e) Verificagdo de contratos vigentes com a Administragao Publica;

f) Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

g) Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

h) Indicadores salariais ou trabalhistas de drgdos de pesquisa;

i) Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

j)  Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

k)  Outras fontes previstas no Decreto Estadual n® 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n?
2.622/2013-TCU-Plendrio, contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o
fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central,
Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérdado para a
respectiva tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econdmicas robustas e detalhadas, que demonstrem
a plena capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execu¢do do objeto
contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou
insuficientes para garantir a execu¢do do objeto resultara na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do
licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e

inalteraveis para fins de andlise de exequibilidade

12.7.8. O prazo para apresentacdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a
ampla defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovacgdo da viabilidade podera acarretar a desclassificacdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si sés, a desclassificacdo da proposta. Sera



facultado a licitante realizar ajustes, desde que ndo impliquem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagcdo de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de pregos
unitdrios, quantitativos, metodologia de execug¢do, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que
influenciem diretamente na formagdo do prego ou na viabilidade da execug¢do contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagao
ao instrumento convocatodrio e do julgamento objetivo.

12.7.13. N3o serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos
ou parametros da proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando
resultar em nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatacgdo:

Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitacdo deverdo apresentar:

Carta de Apresentagao do desconto real, em forma percentual;
Planilha com desconto linear;
Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a andlise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagao, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

Composi¢do do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da
contratagao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servird exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

Aplicacdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
Composicdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para andlise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao
lineares, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021. A avaliagdo deverad priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e
“B” da curva ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composi¢des de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a) Custos de mdo de obra, com observancia aos pisos salariais, convengGes coletivas e encargos obrigatérios;
b) Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e precos praticados;

c¢) Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

d) Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e) Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, sera exigida
garantia adicional correspondente a diferenca entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n® 14.133/2021,
sem prejuizo de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

avalia¢do do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigacbes previstos na Lei 14133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgados de controle.

12.8.2. Em igualdade de condi¢Ges, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territdrio do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitiga¢cdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.



12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante deverd comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade
legal para exercer direitos e assumir obrigacGes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia
juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

Empresa estrangeira: Decreto de autorizag¢do para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando
necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagGes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresenta¢do da documentag¢do deverd ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na
legislagdo vigente.

12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresenta¢do da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso
XXXIIl do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua
documentacdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do
certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovacdo de que o
respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, deverd ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econOGmica, financeira e
operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstragées
contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo



das féormulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual
estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo
prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto
e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o
pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n2
14.133/2021: “balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentac¢ado de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balancgo intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo érgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.12.1. Os servicos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execucdo em obras de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de
acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.12.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel
técnico da empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatéria
sua participagdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apdés a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela
Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da
GOINFRA.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.13.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigcos
compativeis com o objeto dalicitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovacgado destes
por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
devidamente registrados no CREA.

12.13.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentagao da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, de acordo com a Resolu¢do 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.13.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual deverd estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes,

conforme servigos e quantidades minimas no Quadro 4.

Quadro 4 — Parcela de maior Relevéncia.



CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 12 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRD SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS

Executdo de Obras de Arte Corrente [DAC), abrangendo
a implantagiio de bueiros celulares de concreto efou
Obras de Arte Especiais ( OAE) moldadas in loco.

150,00 M 35,00 M

12.13.4. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 4.

12.13.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela
de maior relevancia exigida.

12.14. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO

12.14.1. Ndo serd admitida a subcontratacao do objeto contratual, sendo esta vedagao tecnicamente justificada pelas particularidades
da contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

12.14.2. A presente contratagdo refere-se a execuc¢do de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja
natureza técnica demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da
contratada pela qualidade final das intervencdes. Por isso, é indispensdvel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa
contratada, com equipe prépria, sem delegacbes a terceiros.

12.14.3. A vedacgdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

A complexidade técnica dos servigos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a
empresa contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa
qualificagado.

A execucdo direta dos servigos é condigcdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de
controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiGes com caracteristicas
geograficas desafiadoras.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdao pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugao, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

O orgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou
pulverizagao da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento
e aferigdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.14.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, a subcontrata¢do n&o autorizada constitui motivo para extingdo do
contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de sangGes administrativas,
inclusive impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.14.5. Assim, a vedagdo a subcontratacdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a
confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizacdo dos servicos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a
contratagdo publica.

12.15. QUANTO A PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS:

12.15.1. A vedacgdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participa¢cdo de consdrcios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatorio:

“Art. 15. Salvo vedagéo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consdrcio [...].”

12.15.2. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica
célere, eficiente e operacionalmente integrada, o que torna a formagao de consdrcios inadequada diante das seguintes consideragdes:

Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengbes demanda mobilizacdo imediata de recursos,
equipamentos e equipes, com sincroniza¢do precisa das frentes de servigo. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais
devido a necessidade de coordenagdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugdo das etapas do
contrato.

Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formacgdo de consércios pode dificultar a fiscalizagdo direta e
objetiva. A responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada
de decisdes.

Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo
fundamental que uma Unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem
depender da integragdo de capacidades parciais entre consorciadas.

Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia deciséria e agilidade na
mobiliza¢do, o que assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

12.15.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdao de consodrcios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia,
economicidade, celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugao do objeto e o pleno atendimento do
interesse publico.

12.16. AVALIAGCAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.16.1. Para o correto dimensionamento e a elabora¢do de sua proposta, o licitante podera realizar visita técnica no trecho do
empreendimento. A visita técnica podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

12.16.2. O prazo para realizagdo da visita técnica iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.



12.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma
declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel
técnico tem pleno conhecimento das condigdes do local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessérios para a elaboragdo
da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informagbes declaradas. Essa declaragdo serd anexada a Documentagdo de
Habilitacdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n? 14.133/2021.

12.16.4. A n3o realizacdo da visita técnica ndo podera ser utilizada como justificativa para alegacdes posteriores de desconhecimento
das condi¢des do local, duvidas ou omissdes de detalhes relevantes para a elaboracdo da proposta e a execugdo dos servigcos
contratados. A licitante vencedora assumira integralmente os 6nus decorrentes da ndo realizacdo da visita técnica e eventuais impactos
causados por sua auséncia.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. Anexo do TR - Caderno de projetos - [330472];

13.2. Anexo do TR - Projetos Tipo dos Bueiros - [330475];

13.3. Anexo do TR - Planilhas de Levantamentos/Quantitativos [330504];

13.4. Anexo do TR - Anuéncia [343119];

13.5. Anexo do TR - Justificativa Técnica para auséncia do Projeto Basico [343077];
13.6.Anexo do TR - ART de Projetos - [325947];

13.7. Anexo do TR - Evidéncia de Orgamento Estimado- [336188];

13.8. Anexo do TR - ART de Orgamento Estimado- [336289];

13.9. Anexo do TR - Termo de Coorperagdo - [327941];

13.10. Anexo do TR - Plano de Trabalho - [327943];

13.11. Anexo do TR -Art Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar - [336289];
13.12. Anexo do TR - Cronograma - [336295];

13.13. Anexo do TR - Requerimneto de Licenciamento Ambiental - [332994, 332990, 332982 e 342474];
13.13. Anexo do TR - Matriz de Riscos LOTE 12 - [342821].

14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes, com
isso, aprovo o Termo de Referéncia.

VICTOR SANTOS SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

FABIO LOUZADA BATISTA

Diretor (Diretoria Manutengao)
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	TERMO DE REFERÊNCIA
	XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;
	XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;
	XXXI - contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
	XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
	XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
	XXXIV - fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado; [...]"


