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1. DISPOSICOES PRELIMINARES E DETERMINAGOES LEGAIS

1.1. Em conformidade com a Lei 14.133/2021 e com o Decreto n2 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Estudo Técnico Preliminar - ETP é o
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo a fim de atender a uma necessidade administrativa, e
tem por objetivo subsidiar a elaboragdo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico, bem como do edital de licitagdo e da minuta
contratual, quando aplicavel.

1.2. Além disso, a legislagdo estabelece que o ETP deve evidenciar o problema a ser resolvido e apresentar a melhor solugédo disponivel,
permitindo uma avaliagdo criteriosa da viabilidade técnica e econémica da contratagdo. Para isso, o0 documento deve conter os seguintes
elementos:

Descrigdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento
com o planejamento da Administragdo;

Requisitos da contratagdo;

Estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memdrias de célculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala;

Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de
solugdo a contratar;

Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memarias de calculo e dos documentos que Ihe
ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo;
Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso;
Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacgao;

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais
e financeiros disponiveis;

Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores
ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;

Contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel,

Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagao para o atendimento da necessidade a que se destina.

1.3. No contexto da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve conter, no minimo, os elementos
previstos nos incisos I, 1V, VI, VIl e XIll do § 12 do artigo correspondente. Caso os demais elementos previstos ndo sejam contemplados, é
necessario apresentar as devidas justificativas para sua ndo inclusdo.

1.4. Além disso, a legislagdo determina que, para a contratacdo de Obra e servigo de engenharia, caso seja comprovado que a auséncia
de determinados elementos ndo compromete a aferigdo dos padrdes de desempenho e qualidade desejados, a especificagdo do objeto
podera ser realizada apenas por meio do termo de referéncia ou do projeto basico, dispensando-se a necessidade de elaboracdo de
projetos completos.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

2.1. A presente contratagdo de empresa especializada tem por objeto a execugdo de obras de arte correntes em travessias localizadas em
estradas vicinais nos municipios de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goias e Piranhassituados no Centro Goiano. A contratagdo esta
prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2025 da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, em conformidade
com as diretrizes estratégicas da administracdo estadual. Nos termos do Decreto Estadual n? 10.139/2022, a contratagdo estd
diretamente alinhada ao PCA vigente, sob o itemn 2155355, o qual tem como objetivo identificar e atender as necessidades da
sociedade, promovendo a melhoria da infraestrutura do Estado de Goids. Essa acdo estd inserida no planejamento estratégico da
GOINFRA, que visa a execuc¢do de obras com qualidade, legalidade e conformidade, garantindo o melhor uso dos recursos publicos e o
cumprimento das diretrizes governamentais.

2.2. Integragdo com o Orgcamento Anual: Esta contratagdo esta devidamente prevista na programagdo orcamentaria da GOINFRA para o
exercicio de 2025, e os recursos serdo oriundos da fonte 15010100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIA!



DRE conforme detalhado na Lei Orcamentaria Anual (LOA) vigente. A alocacdo orcamentaria assegura a execuc¢do dos servicos dentro
dos limites financeiros estabelecidos, garantindo previsibilidade, transparéncia e controle na aplicagdo dos recursos publicos. A
contratagdo se encontra em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente
vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo no eixo Goids da Infraestrutura Social e EconGmica.

2.3. O programa visa a melhoria da infraestrutura de negdcios, com especial atengdo as rotas de escoamento da produgdo, abrangendo
iniciativas como aprimoramento da malha viaria estadual e melhoria das condigdes de trafegabilidade das rodovias. Esta contratagdo esta
alinhada com a iniciativa “Goias em Movimento — Municipios Estruturas (GME)”, assegurando a inclusdo territorial e social entre os
municipios beneficiados e fomentando o desenvolvimento econdmico e produtivo da regido, conforme apresentado abaixo:

PROGRAMA: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO

Eixo: Goias da Infraestrutura Social e EconOmica.

Objetivo estratégico: Infraestrutura para negdcios.

Descrigao: O programa busca proteger e dar a sustentagdo para a Infraestrutura de Transporte
Terrestre dos municipios, melhorando as condi¢des de trafegabilidade, seguranca e mobilidade,
além de garantir o escoamento da produgdo agricola e viabilizar o transporte escolar nas zonas
rurais dos municipios goianos, melhorando a qualidade de vida dos cidad&os.

Resultado esperado: Melhoria da malha vidria estadual.

2.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos
investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos érgaos de fiscalizagdo e da sociedade.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP — apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar as solu¢Ges
disponiveis no mercado, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solugdo para proporcionar avangos
guanto a mobilidade e a trafegabilidade em vias vicinais do Estado de Goi3s.

3.2. Assim, a delimitagdo da solugdo nos termos e condigBes estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe. Aqui estdo
pautados elementos que, fundamentalmente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor
atender ao interesse publico.

3.3. Objeto de Estudo: Implantagdo de bueiros de concreto moldado in loco em 19 (dezenove) travessias de vias vicinais lo calizadas nos
municipios de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas, conforme critérios técnicos definidos pela GOINFRA e indicados pelas
prefeituras municipais conveniadas.

Figura 1: Mapa de localizagdo dos municipios

3.4. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), por meio da Diretoria de Manutengdo (DMA), da Geréncia de Projetos
e Controle Tecnoldgico de Manutengdo Vidria (GEPROJ) e da Geréncia de Melhoramentos Rodovidrios (GEMROQ) identificou a
necessidade de intervengdao em pontos de travessia em vias vicinais dos municipios aparesentados acima. Esses pontos encontram-se em
situagdo critica, seja pela presenca de pontes de madeira danificadas ou pela completa auséncia de estruturas adequadas de drenagem.
Em periodos chuvosos, a deterioracdo dessas passagens compromete a trafegabilidade, interrompe o fluxo de veiculos, dificulta o acesso
a servigos essenciais e expde os usuarios a riscos de acidentes.

3.5. O estudo para a implantacdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais dos quatro municipios analisados neste estudo
preliminar resultou na identificagdo de dezenove pontos que demandam intervenc¢do imediata. A selegdo dessas passagens foi baseada
em critérios técnicos previamente definidos pela GOINFRA, entre eles a existéncia de travessias comprometidas, auséncia de dispositivos
de drenagem adequados, impacto direto na trafegabilidade e seguranga dos usuarios.



3.6. A distribuicdo dos pontos por municipio e suas coordenadas geograficas estdo apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 — Identificagdo dos pontos e localidades

Coordenadas
Municipio Ponto | Rodovia

Latitude Longitude

2 VICINAL |-16.470.313 -52.592.323

9 VICINAL |[-16.369.997 -52.407.506

BALIZA 10 VICINAL |-16.221.178 -52.336.738

8 VICINAL |[-16.165.697 -52.493.449

3 VICINAL |(-16.487.398 -52.393.391

2 VICINAL [16°09'39.0"S 51°56'45.0"0
3 VICINAL [16°02'45.40"S 52°04'23.74"0
BOMé’gTE;M DE 5 VICINAL [16°04'57.00"S 52°09'21.00"0
6 VICINAL [16°23'30.00"S 52°10'14.00"0
8 VICINAL |16°17'54.00"S 52°08'28.00"0
1 VICINAL [16°15'25.00"S 51°50'34.00"0
2 VICINAL |16°25'1.70"S 51°46'40.60"0
PIRANHAS 3 VICINAL [16°34'59.10"S 51°58'47.10"0
5 VICINAL [16°15'14.70"S 51°47'3.60"0
6 VICINAL |[16°34'25.50"S 51°52'45.30"0
7 VICINAL |[16°0'0.32"S 52°13'27.46"0
1 VICINAL [15°53'43.83"S 52°0'56.93"0
ARAGARCAS

2 VICINAL |[15°56'14.76"S 52°6'22.90"0
3 VICINAL [15°57'1.05"S 52°6'59.45"0

3.7. Diante desse cenario, a substituicdo das pontes de madeira por bueiros de concreto foi definida como a solugdo técnica mais
adequada. Essa medida oferece maior durabilidade, reduz a necessidade de manutencdo frequente e garante maior resisténcia as
variagOes climaticas e ao fluxo continuo de veiculos. Além dos beneficios estruturais e econémicos, a implantagdo de bueiros respeita o
curso natural dos rios e cérregos, promovendo uma integragdo sustentavel com o meio ambiente.

3.8. A execugdo dessas obras de arte corrente (OAC) tem como objetivo proporcionar melhorias efetivas na mobilidade da comunidade,
assegurando a continuidade do trafego e fomentando o desenvolvimento regional. A melhoria da trafegabilidade das vias garantira
deslocamentos mais seguros e eficientes para os moradores e demais usuarios, reduzindo o tempo de percurso e minimizando os riscos
de acidentes. A substituicdo das travessias comprometidas reduz riscos estruturais, proporcionando maior confiabilidade e seguranga. A
adogdo de solugdes modernas e de maior durabilidade reduzird os custos com manuteng¢do recorrente, promovendo a economia de
recursos publicos e maior eficiéncia na gestdo da infraestrutura viaria. A implantagdo das novas estruturas também contribuirad para a
preservacdo da malha vidria, prevenindo interrupgdes e dificuldades de acesso, especialmente durante o periodo chuvoso.

3.9. Os principais interessados na execu¢do dessas melhorias sdo os moradores das localidades atendidas, produtores agricolas,
prestadores de servico, estudantes que dependem do transporte escolar, comerciantes e o poder publico municipal. A melhoria nas
condigdes de trafego impacta diretamente na qualidade de vida da populagdo e nas atividades econGmicas locais, possibilitando o
escoamento regular da produgdo, o acesso seguro aos servicos publicos e o fortalecimento da economia regional.

3.10. O desenvolvimento social e econbmico da regido sera impulsionado, uma vez que a melhoria da infraestrutura facilitard o
escoamento da producgdo agricola e o acesso a servigos essenciais, beneficiando diretamente a comunidade local. A inviabilidade da
contratagdo resultard na permanéncia da precariedade das travessias existentes, agravando os riscos a seguranga dos usuarios e
comprometendo ainda mais a trafegabilidade na regido. A continuidade do uso das pontes de madeira, ja deterioradas, podera resultar
em colapsos estruturais, provocando acidentes e interrompendo o fluxo viario, especialmente durante periodos chuvosos. Além disso, a
falta de uma solugdo definitiva impactard negativamente o deslocamento da populagao local, dificultando o acesso a servigos essenciais,
como saude e educagdo, e prejudicando o escoamento da produgdo agricola, afetando diretamente a economia da regido. A auséncia
dessas melhorias também resultard em custos mais elevados a longo prazo, devido a necessidade constante de reparos emergenciais e
manutengdo corretiva das estruturas precarias, gerando ineficiéncia na gestdo dos recursos publicos.

3.11. Com essa iniciativa, a GOINFRA reafirma seu compromisso com a seguranga viaria e a melhoria da infraestrutura estadual,
garantindo solugdes duradouras e eficazes para as comunidades beneficiadas. A contratagdo proposta esta alinhada ao programa “Goias
em Movimento — Municipios Estruturas (GME)”, previsto no Plano Plurianual 2024-2027, no eixo estratégico “Goias da Infraestrutura



Social e Econdmica”, promovendo a inclusdo territorial e contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura de transporte nos
municipios goianos. Trata-se, portanto, de uma agdo essencial ao cumprimento das atribuicdes da Agéncia e ao atendimento das
demandas sociais e econémicas da populagdo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso |11, e § 32 da Lei n2 14.133/2021.
Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade
minimos exigidos.

4.2. REQUESITOS GERAIS

4.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos d6rgdos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.
4.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande
porte, promovendo melhores condigdes de mobilidade para a comunidade local;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execu¢do para minimizar impactos na rotina
dos usuarios da via;

Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com
gestdo eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas
praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a
durabilidade e funcionalidade das estruturas;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a
durabilidade das estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosao e assoreamento.

4.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

4.3.1. Os servigos em estudo devem ser executados em estrita conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021, com a Lei Estadual n?
22.089/2023, com os Decretos Estaduais n? 10.333/2023, 10.399/2024 e todos aqueles dispositivos técnicos, juridicos e administrativos
que guardem relagdo com o objeto a ser contratado.

4.4, REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO
Padroes Minimos de Qualidade:

4.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrées minimos de qualidade sejam atendidos em todas as
etapas do processo. As determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

4.4.2. INSTRUGOES DE PROJETOS RODOVIARIOS E ESPECIFICAGOES DE SERVIGOS:

IP-02 — Estudos Topograficos;

IP-03 — Estudos Hidroldgicos;

IP-07 — Estudos Geotécnicos;

ES-T 001/2019 — Terraplenagem — Servicos Preliminares;

ES-T 002/2019 — Terraplenagem — Caminhos de Servico;

ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes;

ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos;

ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros;

ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis;

IP-13 GOINFRA — Projeto de Drenagem;

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;

GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem ¢
objetivo especificar o procedimento de medigao dos servigos de terraplenagem;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento

recebimento provisdrio e definitivo de obras rodoviarias.

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia

controle de desempenho de obras rodovidrias recebidas.

GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como obje
especificar a execugdo dos servigos de drenagem.

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especit
orientagOes gerais para os servicos de pavimentagdo.

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTR
LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medi¢do dos servigos de mobilizagdo, instalagcdo de canteiro e

administragdo local.



» GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, gue tem como objetivo especific
execugao dos servigos de estruturas de concreto armado.

GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVC
DRENAGEM, que tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medigdo dos servigos de escavagdes para a

implantagdo dos dispositivos de drenagem, em obras rodovidrias.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execu

dos servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como obj

estabelecer o tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.
GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como obje

especificar a execugdo dos servigos de obras complementares.

4.4.3. DENTRE AS ESPECIFICAGOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificagdo de servigo;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especifica¢do de servigo;

DNIT 023/2024 — ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdo de servico;

DNIT 022/2023-ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificacdo de servico;

DNIT 025/2025-ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servico;

DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposicdo de sarjetas e valetas — Especificacdo de servico;

DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificacdo de servico;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificagdo de servigo;

DNIT 086/2006 -ES: Recuperagdo do sistema de drenagem — Especificagdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificacdo de servico;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos Preliminares - Especifica¢do de servigo

DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para inje¢do - Especificagdo de servigo;
DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificagdo de servigo;
DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Armaduras para concreto protendido - Especificacdo de servigo;
DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Formas - Especificacdo de servico;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundagdes - Especificacdo de servico;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servigo;

DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificagdo de servigo;
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especificacdo de servico;

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicac3o IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

4.4.4. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles tecnolégicos necessarios, conforme especificado nas normas da
GOINFRA, DNIT e ABNT, devendo submeter os resultados desses controles a aprovagdo do Gestor do Contrato de Execugdo, que
integrard a equipe de fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

4.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato
até que sejam devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apds a
aprovacao formal pela fiscalizagao, os servigos serdao considerados como executados e aptos para medicgdo.

4.4.6. O recebimento definitivo dos servigos serad condicionado a conformidade com os pardmetros técnicos de aceitagdo normatizados
pela GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizacdes do DNIT. Além disso, todas as legislagcdes aplicaveis deverdo ser respeitadas,
garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

4.4.7. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagGes efetuadas durante a execugdo dos
servigos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscaliza¢do para garantir o alinhamento aos padr&es de qualidade exigidos.

4.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

4.55.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do
catalogo eletronico de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagao.

4.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

4.6.1. Serd exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos I, Il, Il e IV do §12 do Art. 96 da Lei n? 14.133/2021,
no percentual e nas condigdes descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

seguro-garantia;

fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.



4.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para
a prestac¢do da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

4.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

4.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso nado seja possivel sanar, a decisdo sobre a

suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliacdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

riscos sociais, ambientais e a seguranc¢a da populagdo local decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;
motivacdo social e ambiental do contrato;

custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

despesa necessaria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno
as atividades;

medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagao;

custo para realizagdo de nova licitagao ou celebragao de novo contrato;

custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

4.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do
contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e
da aplicacdo de penalidades cabiveis.
Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na
forma do art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir
ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.
& 19 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos,
sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicagéo das penalidades cabiveis.
§ 29 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir
que ela sé tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6 (seis) meses,
prorrogdvel uma Unica vez.
Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data
em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que néo lhe seja
imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.
Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos
or¢amentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagéo, sob pena
de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa.

4.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n?
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

4.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por
assegurar a plena funcionalidade e segurancga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento
da obra.

4.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga
ou a funcionalidade da obra, deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a3 CONTRATANTE,
independentemente da natureza do defeito.

4.8.4. Para atender as condigdes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

a. Relatodrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;

b. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
c. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condig¢Ges e abrangéncia da mesma.

4.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e
seguranca da obra, nem limitam a aplicagdo de sang¢des previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

4.8.6. Em situagOes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execu¢do ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

4.8.7. Todas as acOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo
aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

4.8.8. O descumprimento das condi¢Ges de garantia sujeitara a CONTRATADA as sang¢des previstas no contrato e na legislagao
pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art147

4.9.REQUISITOS DE CAPACITACZ\O E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

4.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execu¢do dos servigos, como desenhos,
diagramas, layouts, especificacdes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo
considerados propriedade da Goinfra. Esses documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitacdo dos servigcos, sem
quaisquer custos adicionais.

4.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos
eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa
clausula visa garantir que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de
interesse publico.

4.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTEGAO DE DADOS

4.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os
dados pessoais tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndao autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou
divulgagdo ndo autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto
Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goias.

4.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, anélise, dados coletados ou
documentacéo técnica elaborada ou recebida para a execucdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da
GOINFRA.

4.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execu¢do do contrato como
estritamente confidenciais. O acesso a essas informagdes serd limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para
desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de prote¢do de dados.

4.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato,
garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

4.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a
execuc¢do do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou

utilizar essas informagBes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O
descumprimento dessa obriga¢do podera acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

4.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera
firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas
neste contrato e na legislacdo aplicavel.

4.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com
os padrdes de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relacdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execugdo da obra.

4.10.8. Qualquer incidente de seguranca envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou
disponibilidade, deverd ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as
medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos riscos identificados.

4.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e protegdo de dados implementadas, promovendo
atualizagGes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

4.10.10. As disposi¢des contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, ap6s seu término, por
periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias
aplicdveis.

4.11. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

4.11.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execucdo em obras de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de
acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

4.11.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente socio e/ou responsavel
técnico da empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execu¢do dos servicos, sendo obrigatéria
sua participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela
Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da
GOINFRA.



4.12. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

4.12.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos
compativeis com o objeto dalicitacdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovacgdo destes
por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
devidamente registrados no CREA.

4.12.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentac¢do da respectiva Certiddo de Acervo Operacional
— CAO, de acordo com a Resoluc¢do 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

4.12.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servicos Obras de Artes Correntes,
conforme servigos e quantidades minimas no Quadro 2.

Quadro 2: Servigos a serem Comprovados através da qualificagdo técnica-operacional

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 12 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS

Execucio de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo
a implantac&o de bueiros celulares de concreto e/ou
Obras de Arte Especiais (OAE) moldadas in loco.

190,00 M 95,00 M

4.12.4. Sera admitido o somatério de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 2.

4.12.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de
maior relevancia exigida.

4.13. REQUISITOS MiNIMOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
4.13.1. Os documentos exigidos para comprovac¢do da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
4.13.1.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

4.13.1.2. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

4.13.1.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

4.13.1.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
4.13.1.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

4.13.16. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.13.1.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeitos de negativa;

4.13.1.9 Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade nao realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso
XXXl do art. 72 da CF/1988).

4.13.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua
documentagao fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do
certame.

4.14. REQUISITOS MiNIMOS DE QUALIFICACAO FINANCEIRA
4.14.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

4.14.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o
respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

4.14.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional,
com vista a assegurar a execugdo do contrato.



4.14.4 Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

4.14.5 A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo
das férmulas abaixo:

(Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)

LG =

(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

(Ativo Total)

G =
(Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

L (Ativo Circulante)
" (Passivo Circulante)

4.14.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital / patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
anual estimado da contratag3o.

4.14.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo
prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto
e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o
pagamento do total de suas dividas.

4.14.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n2 14.133/2021:
“balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

4.14.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

4.14.10. Sera admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

4.14.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo érgao fiscalizador.

4.15. REQUISITOS DE SUBCONTRATA(;Z\O E PARTICIPA(;AO
Quanto a Subcontratagao:

4.15.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da
contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

4.15.2. A presente contratacdo refere-se a execucdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja
natureza técnica demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da
contratada pela qualidade final das intervencdes. Por isso, é indispensdvel que a execu¢do ocorra exclusivamente pela empresa
contratada, com equipe propria, sem delegacGes a terceiros.

4.15.3. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

A complexidade técnica dos servigos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a
empresa contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa
qualificagdo.

A execucdo direta dos servigos é condicdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de
controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiGes com caracteristicas
geograficas desafiadoras.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situa¢des de fracionamento ou
pulverizagdo da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento
e afericao de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

4.15.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo n&o autorizada constitui motivo para extingdo do
contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas,



inclusive impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

4.15.5. Assim, a vedagdo a subcontratacdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a
confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a
contratagao publica.

Quanto a Participagao de Consércios:

4.15.6. A vedacdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consorcios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagGo em
consorcio [...].”

4.15.7. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica
célere, eficiente e operacionalmente integrada, o que torna a formacgdo de consdrcios inadequada diante das seguintes consideragdes:

Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengSes demanda mobilizagdo imediata de recursos,
equipamentos e equipes, com sincronizacao precisa das frentes de servico. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais
devido a necessidade de coordenacdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugao das etapas do
contrato.

Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizacdo: A formagdo de consodrcios pode dificultar a fiscalizagdo direta e
objetiva. A responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificacdo de responsabilidades e atrasar a tomada de
decisGes.

Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo
fundamental que uma Unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem
depender da integracdo de capacidades parciais entre consorciadas.

Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia deciséria e agilidade na
mobilizacdo, o que assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

4.15.8. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consdrcios esta tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia,
economicidade, celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragcdo a melhor execug¢do do objeto e o pleno atendimento do
interesse publico.

4.16. REQUISITOS DE AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUCAO

4.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboracdo de sua proposta, o licitante deverad realizar vistoria no trecho do
empreendimento. A vistoria poderd ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

4.16.2. O prazo para realizacdo da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior
a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverao apresentar uma declaragdo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel técnico tem pleno
conhecimento das condi¢ées do local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta,
assumindo total responsabilidade pelas informac¢des declaradas. Essa declaragdo sera anexada a Documentacdo de Habilitagdo, em
conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n? 14.133/2021.

4.16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera ser utilizada como justificativa para alegacSes posteriores de desconhecimento das
condigdes do local, duvidas ou omissdes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A
licitante vencedora assumira integralmente os 6nus decorrentes da nao realizagdo da vistoria e eventuais impactos causados por sua
auséncia.

4.17. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

4.17.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e
preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e
municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de
residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

4.17.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

4.17.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permisses e autorizagdes ambientais necessdrias para a
execugao dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;
Outorga ou dispensa de recursos hidricos;



Comprovantes de destinacdo adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

4.17.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar
danos ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposi¢Ges desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio
das rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos
hidricos;

Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetacgdo sensivel ou em zonas de prote¢do ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;
Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminac¢do de solo e dgua;

Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutencgdo de
estradas;

Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;

Realizar manuteng¢do regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de
materiais que possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de segurancga e especificagGes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

4.17.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA copias de todas as licengas, outorgas, permissGes ou autorizagdes ambientais
obtidas, durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes
especificadas nesses documentos.

4.17.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

4.17.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangbes previstas no contrato, além da
responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a
paralisacdo dos servicos.

4.17.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar
danos ao meio ambiente, respondendo perante érgdos publicos e terceiros afetados.

4.17.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

4.17.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigado inicial. Essa recuperagao
devera ser demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

4.17.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos deverd ser imediatamente
comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagado oficial.

4.17.13. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos
de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagao integral dos prejuizos.

4.17.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar m3o de obra
infantil, em conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condigdes
analogas a de escravo. Além disso, devera incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de
insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo
contratual e outras medidas cabiveis.

4.17.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer prética discriminatéria no recrutamento e na contratagdo de sua forga de trabalho,
seja com base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢cdo politica, ideoldgica, filosdfica, religiosa ou por qualquer
outro motivo. O descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sang¢des aplicaveis.

4.17.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

4.17.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta cladusula socioambiental.

4.17.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do
contrato e reapresentados durante sua vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com
as Normas Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.



4.17.18. A execucgdo das atividades deverd obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinagdes dos
Poderes Publicos. O local dos servicos devera ser mantido limpo e organizado, em condi¢cdes adequadas de seguranga, higiene e
disciplina. A CONTRATADA devera garantir que seus funcionarios executem as tarefas nas frentes de servico em conformidade com as
Normas de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos),
NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual) e NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O levantamento de mercado foi conduzido com o objetivo de identificar, analisar e avaliar alternativas vidveis para atendimento da
demanda em estudo. Essa etapa teve como foco a pesquisa de metodologias, tecnologias e inovagdes disponiveis no setor publico e
privado, de modo a embasar tecnicamente a escolha da solu¢do mais adequada as necessidades da Administracdo Publica, em
consonancia com os principios da economicidade, eficiéncia, legalidade e interesse publico.

5.2. Para tanto, foram consideradas informagdes obtidas por meio das seguintes fontes:

Consulta a contratagées similares realizadas pela GOINFRA e por outros drgdos publicos estaduais e municipais;

Pesquisa sobre solugdes amplamente utilizadas na iniciativa privada e em administragées publicas, especialmente em regides com
caracteristicas geograficas semelhantes;

Levantamento de solugdes técnicas disponiveis atualmente no mercado;

Estudo técnico sobre as condicdes geograficas, hidroldgicas e estruturais das regides abrangidas pela demanda;

Andlise comparativa entre as solugdes identificadas, considerando aspectos como custos estimados, prazos de execugdo, impactos
ambientais, vantagens operacionais e viabilidade de manutengao.

5.3. IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES

5.3.1. Com base nas andlises realizadas, foram identificadas duas solugdes tecnicamente vidveis para a substitui¢do das atuais travessias
com pontes de madeira, localizadas em estradas vicinais dos municipios de Aragarcas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas:

Solugdo 1 — Obras de Arte Corrente (OAC): Implantagdo de bueiros de concreto armado;
Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Construgdo de pontes de concreto armado.

5.4. REVISAO BIBLIOGRAFICA

5.4.1. A seguir, apresenta-se a revisdo bibliografica relacionada as solugdes técnicas consideradas para atender a demanda da presente
contratagcdo. O objetivo é fundamentar, com base na literatura técnica e normativa vigente, as caracteristicas, vantagens e aplica¢ées das
opg¢Oes analisadas.

Solugdo 1 — Obras de Arte Corrente (OAC): Bueiros de Concreto Armado

5.4.2. Asobras de arte corrente (OAC) sdo estruturas utilizadas na drenagem transversal de vias publicas, permitindo a passagem
controlada de cursos d’agua sob estradas e caminhos. Por serem de menor complexidade técnica quando comparadas as obras de arte
especiais (OAE), sdo amplamente empregadas em rodovias vicinais e estradas de menor porte.

5.4.3. Dentre as OAC, destacam-se osbueiros de concreto armado, que apresentam alta durabilidade, boa capacidade hidraulica e
reduzido custo de manutengdo. A escolha por esse tipo de estrutura é tecnicamente justificada por sua resisténcia as intempéries, longa
vida util e desempenho eficiente, sobretudo quando projetados com base em estudos hidrolégicos e geotécnicos adequados.

5.4.4. O dimensionamento técnico dos bueiros é regulamentado pela NBR 7180:2022 da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que assegura parametros de seguranga e eficiéncia hidraulica, considerando a vazdo dos cursos d’agua e a carga viaria incidente.

5.4.5. Além da viabilidade econ6mica, os bueiros de concreto representam uma solugdo ambientalmente sustentavel, pois integram-se
de maneira adequada ao curso natural dos rios e cérregos, minimizando impactos ambientais negativos.

5.4.6. As principais vantagens dessa solugao incluem:

Execucdo rapida e com menor custo;

Menor impacto ambiental em comparagdo com estruturas suspensas;

Boa adaptacgdo a regiGes com baixa vazao hidrica;

Durabilidade superior a 20 anos quando corretamente executados (DNIT, 2018);

Reducdo de riscos de alagamentos e deslizamentos, ao garantir o escoamento eficiente das aguas pluviais.

5.4.7. Os tipos mais comuns de bueiros incluem:

Bueiros tubulares simples ou multiplos;
Bueiros celulares (retangulares);
Bueiros com alas e dissipadores de energia, para controle de erosao.

Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Pontes de Concreto Armado

5.4.8. Asobras de arte especiais (OAE) sdo estruturas de grande porte e maior complexidade técnica, como pontes, viadutos e
passarelas, projetadas para transpor obstaculos geograficos significativos — como rios de grande vazdo, vales e depressdes. Entre essas
estruturas, as pontes de concreto armado destacam-se como solugdo amplamente utilizada na infraestrutura rodoviaria, devido a sua
elevada capacidade estrutural, durabilidade e adaptabilidade a diferentes condi¢des geotécnicas e hidroldgicas.

5.4.9. Conforme dispGe a ABNT NBR 7187:2003 o concreto armado é ideal para estruturas sujeitas a cargas elevadas e trafego intenso
de veiculos leves e pesados, proporcionando elevada vida Util a infraestrutura. Pontes de concreto sdo especialmente indicadas em locais
onde a construgdo de bueiros ndo se mostra tecnicamente viavel, seja pela alta vazao dos cursos d’agua, seja por condigdes topograficas
que inviabilizam a instalagdo de OAC.



5.4.10. Embora a construgdo de pontes envolva maiores investimentos iniciais quando comparadas aos bueiros, elas oferecem uma vida
util superior (acima de 50 anos) e demandam menor frequéncia de manutenc¢ées ao longo do tempo, o que pode resultar em menor
custo global. Contudo, é importante ressaltar que, para o correto encaixamento da ponte ao tragado da via, podem ser necessarias
movimentagées significativas de terra, o que pode ampliar os impactos sobre os ecossistemas locais — especialmente se ndo forem
observadas boas praticas ambientais e de engenharia.

5.4.11. Do ponto de vista ambiental, quando bem planejadas e executadas, as pontes oferecem vantagens relevantes, como a
preservagdo do curso natural da agua, a redugdo do risco de obstrugcdes e menor interferéncia direta nos leitos dos rios, contribuindo
para a manutenc¢do da fauna e flora aquaticas.

5.4.12. Entre as principais vantagens das pontes de concreto armado, destacam-se:

» Elevada resisténcia mecanica e longa durabilidade (superior a 50 anos);

» Solugdo adequada para transposicao de grandes vazdes e terrenos acidentados;
1 Permite maior largura de pista e capacidade de carga;

» Minimiza o risco de assoreamento e obstrugdo do curso hidrico.

5.4.13. As pontes de concreto armado sdo compostas por diversos elementos estruturais tipicos, tais como:

» Fundagoes (sapatas, estacas ou tubulGes), adaptadas as condi¢bes do solo local;

» Pilares e encontros, responsdveis pela sustentagdo e transferéncia de cargas;

» Vigas e tabuleiros, que suportam o trafego de veiculos;

» Aparelhos de apoio e juntas de dilatagdo, que garantem a estabilidade e a absor¢do de movimentagGes térmicas e estruturais.

Quadro 3: compartativo de solugdo

Critério Solugdo 1 — Bueiros (OAC) Solugdo 2 — Pontes (OAE)

Exige fundag¢Oes profundas e mais

Execugdo Répida e de menor complexidade
tempo

Eficiente para cursos d’agua

Drenagem
menores

Recomendada para grandes vazdes

Menor impacto —integracao com

Impacto ambiental Maior movimentagao de solo

o solo
- Alta durabilidade e baixa Alta durabilidade com manutencdo
Sustentabilidade - .
manutenc¢do média
Mobilizagdo d (. .
obriizagdo de Rapida e simples Complexa e custosa

recursos




Critério Solugdo 1 — Bueiros (OAC) Solugdo 2 — Pontes (OAE)

Eficiéncia estrutural |Alta, em situagdes compativeis Muito alta, para todos os cenarios

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.5. SOLUGCAO ADOTADA

5.5.1. Com base nos critérios do Decreto Estadual n2 10.207/2023 (art. 13, VII), a escolha da Solugdo 1 — Bueiros de Concreto (OAC) se
justifica por:

Vantagem econOmica: custo global significativamente inferior;

Eficiéncia administrativa: menor tempo de execugdo e mobilizagdo simplificada;

Continuidade sustentavel: menor impacto ambiental, manutengdo simplificada;

Adequacdo técnica: compatibilidade com a maioria dos cursos d’agua encontrados nas localidades;
Viabilidade orcamentadria: permite a execugao simultdnea em mais pontos com os recursos disponiveis.

5.5.2. Apds a analise técnica, econdmica e ambiental das solugGes identificadas, conclui-se que a implantagdo de bueiros de concreto
(OAC) representa a alternativa mais vantajosa a Administracdo, considerando sua compatibilidade com a realidade local, custo reduzido,
menor tempo de execu¢do, manutencgdo facilitada e menor impacto ambiental. A adogdo dessa solugdo atende plenamente ao interesse
publico, viabilizando a execucdo eficiente da politica de infraestrutura da GOINFRA nos municipios contemplados.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. A solugdo a ser contratada consiste na execu¢do de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto
armado, em 19 (dezenove) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goias e
Piranhas, no Estado de Goids, conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos
com base em critérios técnicos de trafegabilidade, vazdo, degradagdo estrutural e risco a seguranga dos usudrios das vias.

6.2. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com a identificagdo e as coordenadas geograficas dos pontos contemplados:

Quadro 4: Coordenadas dos pontos comtemplados.

RECURSOS NECESSARIOS

OAC Projetada | Coordenadas
Municipio Ponto  Rodovia
Latitude Longitude

2 VICINAL|BTCC 3,0X3,0 (-16.470.313 |-52.592.323

9 VICINAL|BTCC 2,5X2,5 |-16.369.997 |-52.407.506

BALIZA 10 VICINAL|BSCC 2,0X2,0 |-16.221.178 |-52.336.738

8 VICINAL|BTCC 2,5X2,5 (-16.165.697 |-52.493.449

3 VICINAL|BDCC 2,5X2,5 (-16.487.398 (-52.393.391
2 VICINALBTCC 3,0x3,0 |16°09'39.0"S [51°56'45.0"0
3 VICINAL|BDCC 3,0x3,0 |16°02'45.40"S|52°04'23.74"0
BOMCJ_;A(SFI{AD;M DE 5 VICINAL|BTCC 3,0x3,0 |16°04'57.00"S|52°09'21.00"0
6 VICINAL|BDCC 3,0x3,0 {16°23'30.00"S{52°10'14.00"0
8 VICINAL|BDCC 3,0x3,0 |16°17'54.00"S|52°08'28.00"0
1 VICINAL|BTCC 3,0x3,0 |16°15'25.00"S{51°50'34.00"0
2 VICINAL|BTCC 3,0x3,0 |16°25'1.70"S [51°46'40.60"0O
PIRANHAS 3 VICINAL|BDCC 3,0x3,0 |16°34'59.10"S|51°58'47.10"0
5 VICINAL|BTCC 2,5x2,5 |16°15'14.70"S|51°47'3.60"0
6 VICINAL|BTCC 3,0x3,0 |16°34'25.50"S|51°52'45.30"0
7 VICINAL|BTCC 3,0x3,0 |16°0'0.32"S [52°13'27.46"0
ARAGARCAS 1 VICINAL|BTCC 3,0x3,0 |15°53'43.83"S|52° 0'56.93"0
2 VICINAL|BDCC 3,0x3,0 |15°56'14.76"S|52° 6'22.90"0
3 VICINAL|BDCC 3,0x3,0 |15°57'1.05"S [52°6'59.45"0

6.4. A presente contratagcdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessarios a completa implantagdo das
travessias, desde a etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada serd responsavel por:

1 Execugdo das obras civis: incluindo servicos de terraplenagem, fundacgdo, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizagdo
dos taludes e recomposicdo da via;



» Adequacdes hidrdulicas e de drenagem: com base nos estudos hidrolégicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;
' Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranca;

» Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como protegdo contra assoreamento e controle de erosao;

» Registro fotografico, manutencgdo de didrio de obras e entrega dos relatorios técnicos exigidos pela fiscalizagdo.

6.5. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugGes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro
(tubular ou celular), dimensdes, volume escavado, estruturas complementares e adequagdes geométricas da estrada. A execugdo seguira
as diretrizes da ABNT, DNIT, Manual de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

6.6. O Quadro 4, apresentado no subitem 6.2, apresenta as solu¢des adotadas para os pontos contemplados.

6.7. A solucgdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de
concreto com resisténcia minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e
operadores especializados;

Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servigos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais
serdo monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada deverd prestar suporte para corregGes de eventuais defeitos identificados dentro do
periodo de garantia;

Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos
parciais para cada frente de servico;

Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das 4dguas e reduzindo
interferéncias na vegetagdo nativa;

Integra¢do a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha viaria,
mantendo o alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

6.8. DOCUMENTAGAO TECNICA

6.8.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solucdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Projetos e projetos tipo de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas: Documento SISLOG n? (330472 e 330475);

6.8.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execucdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagédo
das obras, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

6.9. RESULTADOS ESPERADOS

6.9.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substituicdo de estruturas precdrias por dispositivos mais seguros e
duraveis;

Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugbes estruturais mais eficientes e de maior vida util;
Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar
maiores volumes de vazado e garantir a continuidade do trafego;

Fomento ao desenvolvimento econdmico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e
ao escoamento da produgdo local.

6.9.2. A proposta representa uma solucdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdmicos e ambientais,
visando responder de maneira eficiente e sustentavel as demandas da regido. A execuc¢do das obras de arte corrente garantira travessias
seguras, continuas e compativeis com as condi¢cdes hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na
conectividade vidria, na seguranga dos usuarios e no desenvolvimento regional.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. O objeto da presente contratagdo abrange a execugdo de 19 (dezenove) obras de arte corrente (OAC), consistentes na implantagdo
de bueiros de concreto armado, distribuidos nos municipios de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas localizada no Centro
Goiano. Os locais das intervengdes estdo identificados com suas respectivas coordenadas geograficas no Quadro 4, constante da se¢do
“Descrigdo da Solugdo como um Todo” deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

7.2. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e planilhas de quantitativos (documentos n2
330472 e 330504). Tais cadernos e planilhas contém as especificagdes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentacéo,
drenagem, sinalizagdo e demais obras complementares necessarias a execugdo integral dos bueiros.

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

8.1. O valor estimado para a execu¢do do objeto a é de RS 12.554.176,81 (Doze milh&es, quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e
setenta e seis reais e oitenta e um centavos), apurado com base na Tabela Referencial de Custos da GOINFRA. Esse valor contempla
todos os custos diretos e indiretos necessdrios a adequada execugdo dos servigos previstos nos projetos.

8.2. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com os valores estimados individualizados por municipio:

Quadro 5: Quadro resumo or¢camento estimado.

RS 2.922.261,82
ARAGARCAS


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=M2F6TDBNL2NWMXM9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=ek5wbStTU0NiOXc9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=M2F6TDBNL2NWMXM9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=MDQyM285V3ZtdXc9

RS 2.919.417,62
BALIZA

) RS 3.373.564,83
BOM JARDIM DE GOIAS

RS 3.338.932,54
PIRANHAS

R$ 12.554.176,81
TOTAL

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. Apds andlise técnica e econOGmica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a
Administragdo Publica, tampouco tecnicamente vidvel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os
impactos financeiros decorrentes da divisdo da execugao.

9.2. A licitagdo foi estruturada em lote, compreendendo a execu¢do de 19 (dezenove) obras de arte corrente (OAC) — bueiros de
concreto armado — localizadas nos municipios de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas, no estado de goias. A adogdo dessa
estratégia estd amparada nos seguintes fundamentos:

Viabilidade Técnica Integrada: Embora os pontos estejam distribuidos entre diferentes municipios, as obras apresentam caracteristicas
técnicas semelhantes — como escavagdo, terraplenagem, drenagem, estrutura em concreto armado, pavimentacdo e sinalizagdo. A
execug¢do unificada favorece o planejamento técnico, permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a
uniformidade da solugdo em todos os pontos.

Ganhos de Escala e Racionalizacdo de Custos: A execugdo em lote proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua
de equipes, equipamentos e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma
contratagdao mais econdmica do que a divisdo em lotes menores e isolados.

Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratacdo em lote amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor
estrutura técnica, capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados,
sobretudo considerando as condig¢des logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

Eficiéncia Operacional e Gestao Contratual Simplificada: A centralizagdo da execugdo em uma Unica contratada facilita o controle da
Administragdo, permitindo uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de
cronograma e divergéncias de responsabilidade entre multiplos executores.

Mitigacdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagbes
parciais, o que comprometeria a efetividade da resposta da Administragdo a necessidade publica. A contratagdo integral permite garantir
a continuidade e a integracdo da execugdo nos diversos pontos identificados.

Impactos Regionais Positivos: A execucdo coordenada das obras promovera a melhoria da infraestrutura viaria, assegurando
trafegabilidade segura e continua, além de fomentar o desenvolvimento econémico e social das comunidades locais. O cronograma
unificado garante maior previsibilidade, com menor tempo de execugdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagao.

9.9. Dessa forma, ainda que a contratagdo contemple a execugdo de obras em quatro municipios distintos, trata-se de uma regido
geograficamente concentrada, conforme apresentado na figura 1, cujas localidades apresentam contiguidade territorial e caracteristicas
logisticas similares, como evidenciado no mapa anexo. A centralizagdo da execugdo em um Unico lote permite o aproveitamento racional
de recursos e otimiza a mobilizagdo de pessoal e equipamentos, garantindo ganhos operacionais relevantes. Além disso, o fracionamento
da contratagdo geraria complexidade desnecessaria a gestdo contratual e poderia comprometer a eficiéncia do cronograma fisico-
financeiro. Nesse contexto, a estruturagdo da licitagdo em lote Unico se revela tecnicamente adequada, juridicamente amparada e
economicamente vantajosa, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servico publico, conforme
estabelecido nos arts. 52 e 11, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, e no art. 13, inciso VI, do Decreto Estadual n? 10.207/2023.

10. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Esta contratacdo é considerada correlata, uma vez que trata de objeto semelhante a outras contratagdes — execu¢do de bueiros de
concreto armado em estradas vicinais, porém tecnicamente independente, ndo configurando contratagdes interdependentes.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. A contratacdo da execucdo de 19 (dezenove) obras de arte corrente (OAC), por meio da implantacdo de bueiros de concreto
armado nos municipios de Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas, tem como finalidade atender a uma necessidade publica de
infraestrutura vidria segura, eficiente e duravel. Essa intervengdo visa solucionar problemas estruturais criticos em travessias vicinais,
oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na valorizagdo da malha municipal
do estado de Goids.

11.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranca Viaria e da Mobilidade

» Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;



)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;
Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte de
cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

Reduc¢do da necessidade de mao de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da
permitindo a realocagdoforca de trabalho para outras frentes prioritérias;

Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o aco), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;
Diminui¢do de gastos emergenciais com reconstruc¢do de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

Redugdo de custos operacionais com manuten¢do e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior
previsibilidade orgamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

Implantagdo de solugdes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutenc¢do de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

Estimulo ao escoamento da producdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de saude, escolas e demais servigcos publicos;
Integra¢do entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

11.3. Em termos de eficacia, a contratagdo proporcionard infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidroldgica da
regido. Quanto a eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manuteng¢do e maior retorno
sobre o investimento publico. E do ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento
dos recursos publicos disponiveis.

11.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

Reducdo de solicitagdes emergenciais de manutencgao de travessias;

Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

Reducdo de interrupgdes viarias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;
Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

11.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragao Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos,
garantindo infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Para viabilizar a execug¢do contratual com seguranca juridica, eficiéncia e conformidade normativa, a Administragdo devera adotar
previamente as seguintes providéncias, em observancia ao Decreto Estadual n2 10.207/2023:

a) Indicagdo dos Recursos Financeiros Disponiveis

12.1.1. A contratagdo estd prevista no orcamento da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com recursos préoprios
destinados a execugdo de obras de arte corrente, conforme planejamento anual de investimentos em infraestrutura viaria. A previsdo
orgcamentdria e a respectiva dotagdo ja foram incluidas no Plano de Obras 2024-2027 da GOINFRA.

b) Licengas, Outorgas e Autorizagées

12.1.2. As licengas, outorgas e autorizagdes ambientais eventualmente necessarias para a execugdo das obras nos pontos em questdo
ficardo a cargo da Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB/GOINFRA), responsével pela adogdo das providéncias cabiveis junto aos
drgdos competentes, garantindo o atendimento a legislagdo ambiental vigente e a regularidade das intervengdes.

c) Intervengdes Técnicas e Ajustes Preliminares

12.1.3. N3o sdo necessarias intervengdes de engenharia ou ajustes prévios a licitagdo. Os projetos executivos de engenharia ja foram
elaborados e estdo disponiveis nos volumes técnicos anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, devidamente compatibilizados com
as condicdes locais.

d) Forma de Execugdo do Objeto

12.1.4. A execugdo dos servigos ocorrera mediante regime de empreitada por prego unitario, com fornecimento de materiais, mdo de
obra, equipamentos e demais insumos necessarios por conta da contratada. A execugao sera dividida em frentes de servico conforme
cronograma fisico-financeiro aprovado e supervisionado pela Geréncia de Melhoramentos Rodoviarios (MA-GEMRO).

e) Adequagdes Logisticas, de Pessoal ou Infraestrutura

12.1.5. N3o ha necessidade de adaptagdes internas de ordem logistica, estrutural ou procedimental por parte da GOINFRA. A estrutura
organizacional ja existente é suficiente para garantir a gestao e fiscalizagdo do contrato. Contudo, esta prevista a designagdo formal de
equipe técnica qualificada para fiscalizagdo in loco, com apoio de supervisores e engenheiros da Geréncia responsavel.

f) Capacitagao e Suporte Técnico



12.1.6. Os servidores que atuardo na fiscalizagdo ja possuem experiéncia consolidada em contratos similares. Caso necessario, a
GOINFRA podera promover agGes pontuais de capacitagdo técnica para atualizacdo quanto as peculiaridades do objeto.

12.2. Todas essas providéncias visam assegurar que a contratacdo ocorra com observancia aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, transparéncia e efetividade, maximizando os resultados pretendidos e garantindo a entrega de uma infraestrutura de
qualidade para os municipios beneficiados.

13. DESCRIGAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A execugdo das obras de arte corrente (bueiros de concreto armado) envolve atividades que, embora essenciais para a solugao da
demanda de infraestrutura, podem acarretar impactos ambientais pontuais e temporarios. Entre as principais intervencGes destacam-se:
movimentacado de solo, supressao vegetal localizada, operacdo de maquindrio pesado, geragdo de residuos e alteracao da paisagem.

13.2. Tais atividades exigem ateng¢do especial quanto a preservagdao dos recursos naturais, do equilibrio ambiental e das condi¢des
socioambientais do entorno. As Resolugdes CONAMA que estabelecem as diretrizes para identificagdo, avaliagdo e mitigacdo desses
impactos, bem como os critérios para o licenciamento ambiental, quando aplicavel.

13.3. Com base nos estudos realizados e nas caracteristicas dos locais de intervengdo, identificaram-se os seguintes impactos potenciais:
Alteragdo temporaria da paisagem;

Geragdo de poeira e ruido devido ao uso de equipamentos;

Possibilidade de erosdo do solo em areas de corte e aterro;

Supressao pontual de vegetagdo nativa;

Risco de contaminagdo de recursos hidricos por residuos de obra ou materiais de construcgdo.

13.4. A adog¢do de medidas mitigadoras eficazes é fundamental para evitar ou minimizar esses efeitos adversos, garantindo que a obra
seja conduzida com responsabilidade ambiental e em conformidade com a legislagdo vigente.

13.5. A seguir, sdo apresentadas as medidas mitigadoras previstas para cada impacto identificado.

Quadro 6 — Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

IMPACTO DESCRICAO MEDIDAS MITIGADORAS

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto
hidrolégico para entender como as mudangas afetardo o fluxo de

A instalagdo dos bueiros pode | 4gua e implementar medidas para manter o fluxo natural.
Alteragdo do curso natural da|modificar o fluxo dos cursos
agua d’agua, afetando o equilibrio
hidrolégico. Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de
drenagem adequados para gerenciar a dgua de escorrimento e
minimizar as alterag@es na hidrologia local.

A movimentagdo de terra e a

remogdo de
Implementar técnicas de controle de erosdao, como revegetagdo
Erosdo do solo e|vegetagdo podem levar a|das margens e instalagdo de barreiras de contengao.
assoreamento erosdo e ao acumulo de

sedimentos nos rios.

Manutengdo Regular: Realizar manutengdo regular das maquinas
para garantir que estejam funcionando de maneira eficiente e
com baixos niveis de emissdo.

Uso de Combustiveis Limpos: Optar por combustiveis mais limpos
Emissdes de gases de escape e |°Y tecnologias que reduzam as emissdes, como filtros de
particulas provenientes de particulas e sistemas de controle de emissdes.

Poluigdo do Ar maquinas pesadas podem
impactar a qualidade do ar e a
satide humana. Umidificagdo para controle de poeira: usar sistenas de

umidificagdo para controle de poeira

Gerenciamento do Trafego: Minimizar o tempo de operagdo das
maquinas e otimizar as rotas para reduzir o nimero de viagens e o
impacto da poluigdo.

Avaliagdo Ambiental: Realizar uma avaliagdo ambiental prévia
para identificar areas sensiveis e espécies ameagadas e ajustar os
planos de trabalho para minimizar o impacto.

A movimentagdo de mdquinas
pode danificar habitats e
afetar espécies locais,
especialmente em  zonas
sensiveis ou habitats criticos.

Protecdo de Habitats: Estabelecer zonas de protegdo ao redor de
habitats criticos e garantir que a construgdo evite essas areas.

Comprometimento da Fauna e
Flora

Monitoramento da Vida Selvagem: Implementar um plano de
monitoramento para acompanhar a fauna e flora local e ajustar as
operagdes conforme necessario.

Armazenamenta Sesuro: Garantir aue nrodutos aunimicos e
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com as regulamentacoes.

Vazamentos de bleo,
combustivel e produtos
Contaminagdo do Solo quimicos podem contaminar o
solo e as fontes de agua
proximas.

Tratamento de Derramamentos: Implementar planos de resposta
a derramamentos e ter equipamentos e materiais adequados
disponiveis para conter e limpar quaisquer vazamentos
imediatamente.

Inspecdes Regulares: Realizar inspeg¢Bes regulares das maquinas
para identificar e reparar vazamentos antes que eles causem
contaminagdo.

Barreiras Acusticas: Instalar barreiras acUsticas ao redor das areas
de trabalho para reduzir a propagagdo do som.

O uso de maquinas pesadas
gera ruidos elevados, afetando
fauna local e comunidades
proximas.

Impacto Acustico

Uso de Equipamentos Silenciosos: Sempre que possivel, usar
equipamentos com baixo nivel de ruido ou adicionar dispositivos
de controle de ruido as maquinas.

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto
hidroldgico para entender como as mudangas afetardo o fluxo de

Movimentagdo de terra e|4gy3 e implementar medidas para manter o fluxo natural.
construgdo de estradas podem

alterar o fluxo natural de 4gua
e padrdes de drenagem. Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de

drenagem adequados para gerenciar a agua de escorrimento e
minimizar as alteragdes na hidrologia local.

Alteracdo da Hidrologia Local

Gerenciamento de Residuos: Implementar um plano de
A construgdo e manutengdo|garenciamento de residuos que inclua a separaco, reciclagem e

de estradas geram residuos | descarte adequado de materiais.
sélidos e materiais de

construgdo que podem poluir
o ambiente se n3o forem |Uso Eficiente de Materiais: Planejar a utilizagdo eficiente dos

devidamente gerenciados. materiais de construgdo para minimizar a geragdo de residuos e
promover a reutilizagdo.

Geragdo de Residuos

13.6. Essas medidas visam mitigar os impactos ambientais durante a execugdo das obras e alinhar as atividades as melhores praticas de
sustentabilidade, garantindo a conformidade com a legislagdo ambiental e os principios de prote¢do ao meio ambiente.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGCAO DA CONTRATAGAO

14.1. Ap6s criteriosa analise técnica, econémica e legal, esta equipe de planejamento conclui que a contratagao da solugdo apresentada
neste Estudo Técnico Preliminar é adequada, necessaria e vidvel para atender as necessidades da Administragdo Publica, notadamente
no que se refere a substituicdo de travessias precdrias por bueiros de concreto armado (Obras de Arte Corrente — OAC) nos municipios de
Aragargas, Baliza, Bom Jardim de Goias e Piranhas.

14.2. A contratacdo estd legalmente amparada pela Lei n? 14.133/2021, a qual regula as licitacbes e contratos administrativos, ndo
havendo impedimento normativo ou juridico quanto a execugdo do objeto proposto.

14.3. A necessidade da contratagdo é clara e pertinente, tendo em vista a deterioragdo das travessias existentes e a inexisténcia de
dispositivos adequados de drenagem, o que compromete a seguranga e a trafegabilidade em areas rurais e estratégicas. A solugao
escolhida — bueiros de concreto armado — é tecnicamente a mais apropriada, considerando as caracteristicas topograficas, hidroldgicas
e operacionais da regido.

14.4. Do ponto de vista econGmico e de aproveitamento dos recursos publicos, a proposta representa a alternativa mais vantajosa para a
Administragdo. Os beneficios esperados superam os custos estimados, tendo em vista:

A reducgdo de custos com manutengdao emergencial;

A alta durabilidade da estrutura de concreto armado;

A mitigacdo de riscos ambientais e estruturais;

O melhor aproveitamento da forga de trabalho publica, que podera ser alocada para outras frentes prioritarias, reduzindo a dependéncia
de acles corretivas.

14.5. Os investimentos publicos previstos permitirdo ganhos concretos em seguranga viaria, mobilidade rural, desenvolvimento
socioeconOmico regional e conservagdao ambiental, além de contribuirem para o fortalecimento da malha viaria estadual de forma
sustentavel.

14.6. Assim, recomenda-se o prosseguimento da contratagdo, nos termos propostos neste ETP, com vistas a formalizagdo do processo
licitatério e futura execugdo das obras.

15. AVALIACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO



15.1. Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contrata¢do da solugdo: Obras de Engenharia -
implantagdo de Obras de Arte Corrente (OAC), por meio de bueiros de concreto. informada neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se
necessaria e viavel tecnicamente, tendo em vista a imprescindibilidade da contratagdo e o adequado atendimento as demandas
apresentadas. Além do mais, 0s custos previstos sdo compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis; e
a area requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecug¢dao dos beneficios

pretendidos.

15.2. Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratagdo para o atendimento da necessidade a que se
destina, consoante disposto na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e no Decreto estadual n® 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

VICTOR SANTOS SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios



