AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 XX/2026 -GOINFRA
NUMERO DO PROCESSO - SISLOG 118622

NUMERO DO PROCESSO - SEI 202600005005557

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA - AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE® a

empresa [empresaVencedora], para Contratagdo Integrada

de empresa especializada para a elaboragdo dos projetos

executivos de engenharia e execugdo das obras de

implantagdo e pavimentagdo da rodovia GO-341, no

subtrecho compreendido entre o entroncamento com a

rodovia GO-465 (em Perolandia) e o Cdrrego Dantas, com

extensdo total de 21,00 quilémetros.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRAarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de
1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual
n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/
BR-153, km 3,5, Conjunto Caigara, Goiania-Goias, representado por sua Presidente, ELIANE SIMONINI BALTAZARbrasileira, inscrita no CPF sob o n?
** 684.251-**, residente e domiciliada em Goiania—GO, assessorada pelo Diretor de Obras Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAOprasileiro, inscrito no
CPF sob o n2 **,681.701-**, residente e domiciliado em Goiania—GO.

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de
seus estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n® XX/2026-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01
de abril de 2021 suas alteragdes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais
normas regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto Contratagdo integrada para a elaboragdo dos projetos e execugdo das obras de Implantagdo da Rodovia GO-341,
trecho: Perolandia Entr. GO-465/ Cérrego Dantas, com extensdo de 21 km, neste Estado., vinculado as condi¢des e especificagdes estabelecidas no edital,
termo de referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrigdo e conforme as clausulas e condigdes abaixo relacionadas.

1.2. A CONTRATADA, ao emitir as notas fiscais, devera informar o Cédigo Nacional de Atividade (CNAE) pertinente ao ramo do objeto do contrato para fins de
pagamento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGCO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO
2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de contratagdo integrada,
sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orcamento, Composicdo de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria, que ap0s a realizagdo da obra/servigo, conforme
estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancdria, observada a ordem cronolégica
de apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servicos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo
ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatério de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA,;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a
obra, exceto para o municipio de Goiania, que serd recolhida pela Contratante.

O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de célculo, respeitando o entendimento do
Superior Tribunal de Justiga (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributdrio municipal contenha disposigdo em contrério.
Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o gestor do contrato calculara a diferenga entre o valor



do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medigdo.

A guia de que trata este item devera identificar o nUmero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo
com relatdrio emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medigdo;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdencidrios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de
divida e de constitui¢do do crédito previdenciario.

3.1.8. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigdo.
3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.
3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha apresentacdo de DARF.

3.1.9. Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. O pagamento estard condicionado, ainda, a apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA devera
apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugdo do
objeto:

3.2.1. Cépia da folha de pagamento;
3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;
3.2.3. Copia do pagamento das verbas rescisorias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apos a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento
da obrigagdo.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corregdo
monetaria. Os encargos moratorios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM=NxVpx (I /365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivacdo do pagamento serd exigida a comprovagado de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa
subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima, passard a ser contado
a partir da data da sua reapresentagao.

3.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou
inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que compdem seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, sera retido
pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste

3.10. Durante a vigéncia do contrato, os pregos contratados serdo reajustados conforme a variagdo dos indices de obras e servigos rodoviarios —
Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagdo Vertical, Conservacio e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de Obras
Rodovidrias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados pela Fundagdo Getulio Vargas, adotando-se como data-base aquela do orgamento
estimado que originou a licitagdo, em conformidade com o art. 92, §3¢, da Lei n? 14.133/2021.

3.11 - Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
1 - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo & data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.12 - Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigBes seguintes:

3.12.1 — quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1 - aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagao; e
3.12.1.2 — diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo.

3.12.2 - quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo.

3.13 - Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem,



ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.
3.14. N&o é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.

somente apos 12 meses a parti r da data do orgamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a
cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a
Administragdo, acompanhado da memdria de célculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da contratada e da
Administragdo Publica, com a devida observancia da legislagdo vigente e das condi¢es contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS, 15010100 -
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIAS E DRE e 17520125 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO

4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574
4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;
4.1.3. Programa: 1055; Agdo: 3317.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO | CODIGO | DENOMINAGAO

Unidade FUNDO
orcamentéria 4350 ESTADUAL DE
¢ INFRAESTRUTURA
Fungdo 26 TRANSPORTE
. TRANSPORTE
Subfungdo 782 RODOVIARIO
ROTAS DE
Programa 1055 PRODUCAO

PAVIMENTACAO

~ E CONSTRUCAO
Agao 3325 DE NOVAS
RODOVIAS
Grupo 4 INVESTIMENTOS
de despesa
OUTRAS
VINCULACOES
Fonte 17992167 LEGAIS-
CONTRIBUICAO
AO FUNDEINFRA
Modalidade 90 APLICACOES
de aplicagdo DIRETAS

4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo orgamentaria n.2 2026.43.61.26.782.1055.3292.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo
sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de__/ /2025 ( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servicos é de 13 (treze) meses corridos, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Servigo e conforme
o cronograma fisico-financeiro.

a. 6 (seis) meses corridos para a elaboragdo do projeto executivo da obra;
b. 12 (doze) meses corridos para a execugdo da obra.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 13 (treze) meses corridos, contados da data do primeiro dia Util seguinte ao da divulgagcdo deste instrumento
no Portal Nacional de Contratagdes Publicasa (PNCP).

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do
art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

O contratado sera constituido em mora, aplicéveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO



6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, que sera liberada conforme as condi¢des previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14,133/2021, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestagdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, serd aplicada multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrera ap6s 30 dias da data da homologagdo da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento

irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il, do art. 137, da Lei n® 14,133 de 2021.
6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo & Contratante contendo a comprovacéo da prestagdo das garantias exigidas.
6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.6.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta Corrente n2 000574174012-6, Agéncia 04204 da Caixa
EconOmica Federal.

Quando a modalidade de garantia for caugdo em dinheiro as licitantes deverdo encaminhar, de forma imediata, o comprovante de depdsito a Geréncia de
Execugdo Financeira pelo e-mail: tesouraria.goinfra@goias.gov.br, para fins de emissdo da Guia de Recolhimento da Caugdo ou documento equivalente.

Na solicitagdo de emissdo da Guia de Recolhimento da Caugdo a licitante devera informar os dados do processo licitatério (n2 do edital e objeto) e o valor da
garantia prestada conforme exigido no item 4.2 deste edital, para fins de correta vinculagdo e registro contabil.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e
Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituigdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema
Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de
valores mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

<https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e
Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, deverd
haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
6.2.2.6.1. NUmero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).
6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art.
100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além

das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo
assinada pelo segurado, ou devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indeniza¢do ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou
quando a obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas CondigGes Especiais previstas na
Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como
SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condigdes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia serd liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, repactuagdo ou alteragdo efetiva no
Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo méximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo
Civil Brasileiro.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante
ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2023.

6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp
Onde:
GA - garantia adiconal;
Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.
6.7.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Compete a empresa contratada:

7.1.1. Executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual, abrangendo tanto a elaboragdo dos projetos
executivos quanto a execugdo da obra.

7.1.2. Ser responsavel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais como: salarios,
encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros aspectos da legislagdo trabalhista
que possam representar custos para a execugdo do objeto do contrato integrado.

7.1.3. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo
ou omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis.

7.1.4. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal
e capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

7.1.5. Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela
GOINFRA.

7.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente.
7.1.7. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias.

7.1.8. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, fungoes e
respectivos nomes completos, bem como o cronograma.

7.1.9. Manter as informacg&es e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a
sua divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e
correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza
gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

7.1.10. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

7.1.11. Em cumprimento a Portaria n? 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em 09/11/2020, a contratada deve apresentar comprovagao
de atendimento as recomendagdes, principios e interdi¢des referentes a Lei Estadual n2 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da GOINFRA. Sabe-se que a Lei n?
20489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato com a administragdo publica em valor
superior ao da modalidade de licitagdo por concorréncia (para obras e servigos de engenharia) e prazo de execugdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta)
dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 49, “... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a dentncia de irregularidade e na aplicagéo
efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragdo publica do Estado de Goids.”

Pardgrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de
cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptagéo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 6°. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatdrio do perfil e relatdrio de conformidade do Programa
ao poder publico.”

Artigo 10°. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contratagdo declaragdo informando a sua
existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.”

7.1.12. Para a execugdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a seguranca e a conformidade com as normas técnicas
vigentes, bem como a correta execug¢do dos servigos, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessarios a obra.

7.1.13. A contratada deverd apresentar relatérios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos projetos e da execugdo da obra, incluindo eventuais
desvios do cronograma e as medidas corretivas adotadas.

7.1.14. A contratada deverd assegurar que todas as atividades de execugdo da obra sejam realizadas em conformidade com as melhores praticas de
engenharia, garantindo a durabilidade e seguranga da infraestrutura construida.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Compete a contratante:

8.1.1. Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e do(s) Fiscal(is), servidores especialmente designados, na
forma prevista no caput do Art. 140, da Lei n2 14.133 de 2021, e com as atribuigdes estabelecidas no item referente a fiscalizagdo dos servigos deste Termo de
Referéncia.

8.1.2. Proporcionar todas as condicGes legais e necessarias para que a empresa contratada possa cumprir o estabelecido no contrato.

8.1.3. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugdo contratual.



8.1.4. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugdo dos
servicos objeto do contrato.

8.1.5. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovagoes, autorizagGes e licengas necessarias para a execu¢do dos projetos e da obra, incluindo as
relacionadas a érgdos ambientais e outros reguladores.

8.1.6. Assegurar que 0os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam
comprometer o cronograma dos servigos.

8.1.7. Facilitar a comunicagdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem como com outras entidades envolvidas no projeto,
para garantir a fluidez das informag@es e a resolugdo rdpida de quaisquer questdes que possam surgir.

8.1.8. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informag&es relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a
execucdo dos projetos e da obra.

8.1.9. Realizar a revisdo e aprovagdo dos relatérios e documentos submetidos pela empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar
atrasos na execugdo do contrato.

8.1.10. Promover reunides periddicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos servigos, discussdo de eventuais problemas e
definigdo de agdes corretivas, se necessario.

8.1.11. Garantir que todas as solicitagdes de mudanga ou ajustes no escopo dos servigos sejam formalmente comunicadas a empresa contratada,
acompanhadas das devidas justificativas e aprovagdes necessarias.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Infragdes Administrativas
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao;

9.1.5. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
9.1.6. Fraudar a licitagdo;
9.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang¢des Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgados de controle.

9.4. Serdo observadas as segintes sangdes:



INFRAGCOES SANGAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato;
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

. « Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecugdo total do contrato -
contratual;

. o L Instauragdo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame - ) -
Execugdo da garantia da proposta;

N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia da proposta;

N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a . . - .
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua ~ . -
proposta Execugdo da garantia da proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo

R Adverténcia; Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou | Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato Execucdo da garantia da proposta;

A . - Instauragdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato - . -
Execucdo da garantia da proposta;

S Instauragdo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza - . -
Execucdo da garantia da proposta;

. o . . L Instauragdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo ¢ - P . -
Execucdo da garantia da proposta;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual;

9.5. Critérios para dosimetria de sang¢des — Indicador de Desempenho (IDC)

9.5.1. Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a performance da contratada ao longo da vigéncia do
contrato, tanto na fase de projetos quanto na de execugdo da obra. Esse indicador resulta da ponderagdo entre:

a. LP.(Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): aferigdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.5.2. Férmula do I.D.C. para uma etapa especifica:

I.DCx=IP.x x I1.O.x

Onde,
I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;
1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;
O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de Qualidade dessa etapa.

9.5.3 Férmula do I.D.C. acumulado (I.D.C.ac) :

(ID.C.x+1.D.C.m)

LD.C.ac.x= 2

Onde,
1.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
O I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.5.4. Calculo da média dos I.D.C.s anteriores:

_({.D.Cc.1+ I.D.C.2+ -+ 1.D.C.(x—-1))

1.D.C.
" -1

Onde,

1.D.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;

(x - 1): Numero total de etapas anteriores;

A média dos I.D.C.s anteriores € calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo nimero total dessas etapas.
7.9.4.5 Exemplos de Calculo

Para a primeira etapa:

1.D.C.1=1.P.1x1.Q.1



Onde:
I.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa
Para a segunda etapa:
1.D.C.2=1.P.2x1.Q.2
Onde:
1.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa
Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:
1.D.C.3=1.P.3x1.Q.3
1.D.C.m = (1.D.C.1+1.D.C.2) / 2
1.D.C.ac.3 = (I.D.C.3 +1.D.C.m) / 2
9.6. Matriz de Sangdo — aplicagdo conforme desempenho acumulado

9.6.1. A Matriz de Sangdo 01 estabelece os parametros de I.D.C.ac:

Matriz de Sangio 01
I.P
I.D.C.ac.
I.P 21,00 1,00>1P20,75|0,75 > I.P 20,60 | 0,60 > I.P 2 0,50 ILP<0,5
.Q=1,00 100% >75% >56% >45% >35%
1,0>1.020,75 >75% >56% >45% >35% >30%
1L.Q. 0,75 > 1. 2 0,60 >56% >45% >35% >30% >25%
0,60>1.Q20,50 >45% >35% >30%
.Q < 0,50 >35% >30% >25%

12.6.2. A dosimetria da penalidade sera realizada com base na Matriz de Sangdo 01, considerando o valor do I.D.C.acumulado (I.D.C.ac) conforme os seguintes
parametros:

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.

I'D(:y(:iac Sangdo Minima Aplicavel

> 60% Nenhuma penalidade

<45% Adverténcia

<35% Multa de 1% sobre o valor contratual

<30% Multa de 2%

<25% Multa de 4%

<20% Multa de 4% + Encaminhamento a drea de responsabilizagdo
(PRCPARF ou equivalente)

9.7. Multas especificas (moratdria e compensatéria)
9.7.1. Multa moratéria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:
i. 0,3% por dia de atraso até o 302 dia;
iil 0,7% por dia a partir do 312 dia;
iil. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.
9.7.2. Multa prevista na Lei Estadual n2 20.489/2019:
i 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigagdes relativas ao Programa de Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.
9.8. Regras complementares
9.8.1 A aplicagdo de qualquer sangdo ndo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao Erario.
9.8.2 A repetigdo ou acumulagdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme regulamentagdo interna.
9.8.3 As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme o caso.
9.9. Declaragdo de Inidoneidade

9.9.1. A Declaragdo de Inidoneidade sera automatica a Contratada no caso de qualquer das infragdes previstas para Suspensdo Temporaria, ficando impedida



de licitar e contratar com a Administragdo Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficard impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:

a. Nao assinar o Contrato;

b. N3o entregar a documentacgdo exigida no Edital;
c. Apresentar documentacdo falsa;

d. Causar o atraso na execugdo do objeto;
e. N&do manter a proposta;

f. Falhar na execugdo do Contrato;

g. Fraudar a execugdo do Contrato;

h. Comportar-se de modo inidoneo;

i Declarar informagdes falsas; e

j. Cometer fraude fiscal.

9.9.2. Responsabilidade Técnica

9.9.2.1 A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da
lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
b. Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

c.  Precisdo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.

9.9.3. Dedugdo por ndo atendimento aos condicionantes

9.9.3.1. Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a habilitagdo técnica deste Termo de
Referéncia, no momento da conclusdo da 52 etapa de acompanhamento: projeto executivo de engenharia, sera realizada a dedugdo de 15% (quinze) do prego
total do item Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orgamento paradigma da Administragdo que gerou a contratagdo.

9.9.3.2. Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a Administracdo e este projeto ainda atende aos
critérios minimos do produto contratado.

9.9.3.3. A deducdo apresentada ndo impede a aplicagdo de demais providéncias relacionadas no item de Penalidades e Sang¢Ges deste Termo de Referéncia,
além de outras relacionadas ao descumprimento contratual.

9.9.4. Ressarcimento de dano ao Erario

9.9.4.1. As sanges contratuais aplicaveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos (inclusive, responsabilizagdo pelo
Dano ao Erario na fase de obras), bem como a declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

Impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade

9.10. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1,
9.1.2,9.1.3 e 9.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.11. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas
nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7,9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposi¢do
de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsével de licitar ou contratar no ambito de todos os entes
federativos, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacdo de Fornecedor

9.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sanges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandarad a instauragdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12.1. Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

9.13. Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data
da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

9.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. A aplicagdo das sangBes previstas no Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar
e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangGes previstas na legislagdo
pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO



10.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta execugdo dos servigos contratados, assegurando que
todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e fiscalizadas de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental para
garantir a transparéncia, a eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos publicos, promovendo a conformidade com os objetivos estabelecidos no
Termo de Referéncia.

10.2. Neste capitulo, abordaremos a sistematica de aprovag¢do do projeto, que define os critérios e processos necessarios para a validagdo das etapas do
trabalho. Também discutiremos a responsabilidade técnica, incluindo a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, além das
obrigages da contratada e da contratante. Por fim, serdo detalhadas as penalidades e sang¢des aplicaveis em caso de descumprimento das obrigagdes
contratuais, assegurando que a gestdo do contrato seja realizada de forma eficaz e responsavel.

10.3. Sistematica de aprovagdo do Projeto

10.3.1. A Portaria n2 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023, instituiu novos procedimentos de analise e aceitagdo
dos projetos de engenharia rodovidria conforme os dois objetivos expressos no Artigo 12:

"(i) Padronizagéo dos procedimentos de verificagdo e aceitagéo dos projetos executivos de engenharia rodovidria no Gmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias,
incluindo o rito de sua entrega, checagem, andlise e aceitagéo;

(ii) Definigéo e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua elaboragdo, verificagdo, aceitagdo, autorizagdo, aprovagdo,
execugdo, controle e contabilizagdo suas operagdes, buscando a otimizagdo e eficiéncia administrativa.”

10.3.2. Mesmo com a publicacdo da Portaria n2 271 (SEI n2 67395147), de 14 de novembro de 2024, que retifica as portarias anteriores (ou normativo de
mesma fungdo que o atualize), a citagdo acima permanece inalterada.

10.3.3. Dessa forma, a sistematica para recebimento, verificagdo, aceitagdo, validagdo e aprovagdo dos projetos executivos de engenharia definidos por este
Termo de Referéncia seguirdo as diretrizes do Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios.

10.3.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagdo, deverdo ser entregues conforme as Etapas de
Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento e os produtos a serem medidos.

10.3.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente preenchidos e assinados, os Checklists de Verificagdo e as
DeclaragGes de Entrega (conforme modelos apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.3.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicaveis ao projeto, que serdo conferidos e analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de
Projeto), visando verificagdo, atendimento ou corregdo do Relatdrio de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizagdo da contratante se limitara
aos definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.3.7. Em razdo de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a
projesta serad formalmente informada em reunido de alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servigo para o inicio dos estudos topogréficos e/ou
geotécnicos.

10.3.7.1. Os produtos que passam por procedimento de validagdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob responsabilidade da Geréncia de Validagdo e
Aprovagdo de Projetos (GEVAP).

73.3.7.2. A analise do Orgamento Execuvo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias (GECOB).

10.3.7.3. As analises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento
ambiental da DPJ.

10.3.7.5. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que sera encaminhado para analise e aceitagdo. A Geréncia de Projetos de
Construgdo de Rodovias (GECON) sera responsavel pela emissdo do Termo de Aceitagdo do Projeto.

10.3.8. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido no Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios, se
dara subsequente apds o status do checklist estar como "concluido" e seguirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.3.9. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagdo e Validagdo, incluindo as analises de outros setores e/ou Diretorias
envolvidas, como a de Obra Rodoviaria, o projeto sera submedo a Aprovagéo final para emissdo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de Projetos
de Obras Rodoviarias.

10.3.10. A aprovagdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica das empresas contratadas, permanecendo
vélida durante toda a fase de execugdo da obra e também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada,
de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020- GOINFRA, Artigo 12, Paragrafo 49.

10.3.11. Devera constar no Termo de Aprovagdo do Projeto a seguinte declaragdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da Lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios,
erros ou omissdes decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das solugbes técnicas especificadas;

- Precisd@o dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.”
10.4. Responsabilidade Técnica

10.4.1. O recolhimento das AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficard a cargo da empresa contratada, sendo indispensavel e
obrigatdria a apresentagdo delas na ocasido da primeira medigdo parcial.

10.4.2. A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos projetos executivos e execugdo da obra de pavimentagdo entregues a GOINFRA
poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

i Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
iil Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;
iii. Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memdrias de célculos;
iv. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais;

V. SangBes contratuais aplicaveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a



declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

10.4.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsaveis pela elaboragdo dos projetos e para a execugdo da obra deverdo estar disponiveis ao
objeto do contrato e a Geréncia de Obras de Construgdo de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.4.4. De acordo com a legislacdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n® 321/2021-PR-PROSET (000021906840), as empresas com sede
localizada fora do Estado de Goias devem providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.5. Fiscalizagdo dos Servicos

10.5.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de Contrato, devidamente designados para este fim por
meio de Ato de Designagdo da GOINFRA.

10.5.2. Cabera ao Fiscal de Projeto as fungBes estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios, incluindo a verificagdo técnica dos projetos
executivos e a fiscalizagdo das atividades de execugdo da obra.

10.5.3. Caberd ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato proposto, o acompanhamento dos prazos de execugdo
dos servigos e de vigéncia do contrato, a emissdo de relatérios, memorandos e despachos, a emissdo de notificagdes a empresa contratada e o
encaminhamento da documentagdo referente as medigbes.

10.5.4. A fiscalizagdo dos servigos de execugdo da obra incluird a verificagdo da conformidade com os projetos aprovados, normas técnicas e especificagdes
contratuais, bem como o monitoramento da qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.5.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que todas as etapas do projeto e da execugdo da obra
sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.1. E vedada a alteragdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:
11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

11.1.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da
Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 592, do art. 46, desta Lei;
11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica
operacional ou profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento, desde que previamente autorizada pela Diretoria da
GOINFRA.

12.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a
apresentagdo de atestados que comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

12.1.2. £ vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigaggo.
12.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

12.3. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a
Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

12.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentagcdo
do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitagdo.

12.4. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de especificagGes, de projetos ou de prazos;
desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

atraso na obtencgdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupacgdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade contratante;

ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado terd direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas
de obras, servigos ou fornecimentos;

nao liberagdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
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desapropriacdo, a desocupagdo de dreas publicas ou a licenciamento ambiental.
13.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens II, Il e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposi¢des:

ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que
o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagGes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o

restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato poderd ser:

determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;
consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo;
determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a:

devolugdo da garantia;
pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
pagamento do custo da desmobilizagdo.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sang¢des previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragdo;

ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

execugdo da garantia contratual para:

ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;

pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando cabivel;

pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens I e Il do item 13.8 ficara a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo
por execugdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente,
executando seus servicos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas
ndo se limitando a:

Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n.29.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme
as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessério, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica
para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as reparticGes competentes, necessarias a execugdo dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagbes ambientais, durante e apds a
vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos
documentos.

14.4. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas
pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir
ou prejudicar a pronta execugdo contratual.

14.5. A n3o solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da
paralisagdo dos servigos.

14.6. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante érgdos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.7. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela
desenvolvidas durante e ap6s a vigéncia do contrato.

14.8. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na area pelas
atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da érea, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela
encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotogréfico.

14.9. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir
a condugdo dos trabalhos.

14.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia
ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.11. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituicdo da Republica, nem utilizar mdo-de-obra em condi¢do analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste
Contrato, sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.
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14.12. A CONTRATADA ndo poderd promover no recrutamento e na contratagdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

14.12.1. A CONTRATADA envidard os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer
natureza, (i) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-
racial.

14.13. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta clausula socioambiental.

14.14. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
sempre atualizados.

14.14.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Salude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo
apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em
que forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho
do Ministério da Economia.

14.15. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara
constar do contrato com suas subcontratadas redagdo que contenha, as obrigagdes constantes desta clausula socioambiental, bem como cldusulas que
obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislacdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescrigdes do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da
Alta Administracdo da Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de
Goids), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez,
deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

A implantagdo do programa de integridade pela licitante vencedora devera ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de
celebragdo do contrato.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n° 12.846/
2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante os seguintes
parametros:

Comprometimento da alta diregdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem como pela
destinagdo de recursos adequados;

Padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, apliciveis a todos os empregados e administradores, independentemente do
cargo ou da fungdo exercida;

Padrdes de conduta, codigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo,
agentes intermedidrios e associados;

Treinamentos e agBes de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptagdes necessarias ao programa de integridade e a alocacdo
eficiente de recursos;

Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes da pessoa juridica;

Controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e a confiabilidade de relatérios e demonstragées financeiras da pessoa juridica;

Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes ou obtengdo de autorizagdes,
licengas, permissdes e certiddes;

Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;
Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das dentncias e
a protegdo de denunciantes de boa-fé;

Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;

Procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢do de irregularidades ou infragdes detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servico,
agentes intermedidrios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares,
estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisigdes e reestruturagdes societdrias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de
vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevengdo, na detecgdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos
previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliagdo dos pardametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de aspectos como:

A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;

O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturagdo de grupo
econdmico;

A utilizagdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

O setor do mercado em que atua;

Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos, autorizacGes, licengas e permissdes
governamentais em suas operagdes; e

A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.



16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada
esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicagdo da multa.

O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.7. O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual,
com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera
do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contratagdo declaragdo informando a sua existéncia
nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovagdo e/ou termo aditivo se submeterdo aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatério, desde que atendidos os critérios de valor
estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, cabera ao poder publico no momento das tratativas para renovagdo e/ou termo aditivo comunicar o
contratado dos termos da presente legislagdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS
17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propésito de identificar, avaliar e

gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (354852) como parte integrante deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de
Goids(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

18.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratagdo, prevalecerdo as consignagdes dos
documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

18.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.
18.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

18.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediagdo,
conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.

18.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica utilizando-se do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

18.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em

tempo agil de modo a ndo atrasar a assinatura deste instrumento.

18.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

ELIANE SIMONINI BALTAZAR

Presidente da CONTRATANTE

REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Obras Rodovidrias da CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
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