



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Resumo do Orçamento

Data: 23/03/2026

Setor Responsável:

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento:

202300036012163/2026-1/2026

Descrição:

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO VERA CRUZ

Tabelas:

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Extensão:

5,78 km

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ORÇAMENTO / SEI	DESCRIÇÃO	BDI APLICADO	TOTAL
202300036012163/2026-1/2026	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	27,21%	R\$ 441.838,17
202300036012163/2026-1/2026	TERRAPLANAGEM	27,21%	R\$ 565.441,60
202300036012163/2026-1/2026	PAVIMENTAÇÃO	27,21%	R\$ 8.306.410,93
202300036012163/2026-1/2026	DRENAGEM	27,21%	R\$ 935.118,38
202300036012163/2026-1/2026	OBRAS DE ARTE CORRENTE	27,21%	R\$ 70.763,77
202300036012163/2026-1/2026	OBRA DE ARTE ESPECIAL	27,21%	R\$ 55.723.072,80
202300036012163/2026-1/2026	SINALIZAÇÃO	27,21%	R\$ 970.608,22
202300036012163/2026-1/2026	OBRAS COMPLEMENTARES	27,21%	R\$ 2.478.776,60
202300036012163/2026-1/2026	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA	27,21%	R\$ 842.202,66
202300036012163/2026-1/2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	27,21%	R\$ 2.354.129,64
202300036012163/2026-1/2026	CANTEIRO DE OBRAS	27,21%	R\$ 4.344.318,97
202300036012163/2026-1/2026	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	27,21%	R\$ 35.588,24
TOTAL GERAL:			R\$ 77.068.269,98