AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 XX/2026 - GOINFRA
NUMERO DO PROCESSO - SISLOG 119199

NUMERO DO PROCESSO - SEI 202600005011441

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA - AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE® a

empresa [empresaVencedora], para Contratagdo de

empresa para execugdo dos servigos de engenharia para

revitalizagdo e restauragdo do pavimento das 4dreas

operacionais do Aerédromo de Niqueladndia/GO,
compreendendo a pista de pouso e decolagem (PPD),
pistas de taxi (taxiways) e patio de aeronaves, totalizando

aproximadamente 49.000 m? de area pavimentada.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRAarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de
1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual
n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/
BR-153, km 3,5, Conjunto Caigara, Goiania-Goias, representado por sua Presidente, ELIANE SIMONINI BALTAZARbrasileira, inscrita no CPF sob o n?
** 684.251-**, residente e domiciliada em Goiania—GO, assessorada por seu Diretor de Seguranca Viaria, FLAVIO CAVALCANTE REIS, brasileiro, inscrito no CPF
sob o n2 *** 329.041-**, residente e domiciliado nesta capital.

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de
seus estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n® XX/2026-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01
de abril de 2021 suas alteragdes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais
normas regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto Contratagdo de empresa para execugdo dos servicos de engenharia para revitalizagdo e restauragdo do pavimento
das dreas operacionais do Aerédromo de Niqueldndia/GO, compreendendo a pista de pouso e decolagem (PPD), pistas de taxi (taxiways) e patio de
aeronaves, totalizando aproximadamente 49.000 m? de area pavimentada., vinculado as condi¢cdes e especificacdes estabelecidas no edital, projeto basico,
seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcri¢do e conforme as cldusulas e condigdes abaixo relacionadas.

1.2. A CONTRATADA, ao emitir as notas fiscais, devera informar o Cédigo Nacional de Atividade (CNAE) pertinente ao ramo do objeto do contrato para fins de
pagamento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de execugdo de

empreitada por prego global, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orgamento, Composicdo de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes
integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo sera emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria, que ap0s a realizagdo da obra/servigo, conforme
estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancéria, observada a ordem cronolégica
de apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servicos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo
ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatério de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA,;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a
obra, exceto para o municipio de Goiania, que serd recolhida pela Contratante.

O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de calculo, respeitando o entendimento do



Superior Tribunal de Justiga (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributdrio municipal contenha disposigdo em contrério.
Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de calculo, o gestor do contrato calculara a diferenga entre o valor
do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medigdo.
A guia de que trata este item deverd identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.
Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo
com relatdrio emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medigdo;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdencidrios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de
divida e de constitui¢do do crédito previdenciario.

3.1.8. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigdo.
3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.
3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha apresentacdo de DARF.
3.1.9. Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.
3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA devera
apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugdo do
objeto:
3.2.1. Copia da folha de pagamento;
3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;

3.2.3. Copia do pagamento das verbas rescisorias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apos a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento
da obrigagdo.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice de correcao
monetdria. Os encargos moratdrios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM=NxVpx (I /365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivacdo do pagamento serd exigida a comprovagado de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa
subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado
a partir da data da sua reapresentagao.

3.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou
inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que compdem seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, sera retido
pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste
3.10. Durante a vigéncia do contrato, os pregos contratados serdo reajustados anualmente conforme a variagdo dos indices de obras e servigos rodoviarios -
Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagdo Vertical, Conservagdo e Ligantes Betuminosos, divulgado pela Fundag¢do Getulio
Vargas (FGV), adotando-se como data-base aquela do orgamento estimado que originou a licitagdo, em conformidade com o art. 92, §32, da Lei n2
14.133/2021.
3.11 - Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (//lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data-base do orcamento estimado.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base do orgamento estimado.

3.12 - Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condiges seguintes:

3.12.1 — quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1 - aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e

3.12.1.2 - diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo.



3.12.2 - quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.13 - Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem,
ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.14. N@o é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.

somente apds 12 meses a parti r da data do orgamento, nos termos do Art. 25, §79, da NLLC, éque podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a
cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a
Administragdo, acompanhado da memdria de calculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da contratada e da
Administragdo Publica, com a devida observancia da legislagdo vigente e das condi¢Ges contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 15010100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIAS E DRE.
4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574

4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;

4.1.3. Programa: 1055; Acdo: 2537.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO coDIGO DENOMINAGAO
Unidade orgamentaria 4361 Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes- GOINFRA
Fungdo 26 Transporte
Subfung¢do 781 Transporrte Aereo
Programa 1055 Rotas da Produgdo
Agdo 2537 Homologagdo de Aerédromo- Goids em Movimento
Grupo de despesa 4 Investimentos
Fonte 15010100 | Outros Recursos ndo vinculados- Receitas Ordindrias e DRE
Modalidade de aplicagdo 90 AplicacGes Diretas

4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo orgamentdria n.2 2026.43.61.26.782.1055.3292.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo
sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de__/ /2025 ( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Servico e conforme
o cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 135 (cento e trinta e cinco) dias, contados da data do primeiro dia util seguinte ao da divulgagdo deste
instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicasa (PNCP).

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do
art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢Ges administrativas;
A Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢Ges de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, que sera liberada conforme as condigBes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as
obrigagBes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestagdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, serd aplicada multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrera ap6s 30 dias da data da homologagdo da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento

irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e ll, do art. 137, da Lei n? 14.133 de 2021.
6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovacédo da prestagdo das garantias exigidas.

6.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.6.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta Corrente n2 000574174012-6, Agéncia 04204 da Caixa
Econdmica Federal.

Quando a modalidade de garantia for caugdo em dinheiro as licitantes deverdo encaminhar, de forma imediata, o comprovante de depdsito a Geréncia de
Execugdo Financeira pelo e-mail: tesouraria.goinfra@goias.gov.br, para fins de emissdo da Guia de Recolhimento da Caug¢do ou documento equivalente.

Na solicitagdo de emissdo da Guia de Recolhimento da Caugdo a licitante devera informar os dados do processo licitatério (n2 do edital e objeto) e o valor da
garantia prestada conforme exigido no item 4.2 deste edital, para fins de correta vinculagdo e registro contabil.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e
Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢cdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema
Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de
valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

<https://www? susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢Ges Trabalhistas e
Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, deverd
haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
6.2.2.6.1. NUmero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art.
100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além
das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo
assinada pelo segurado, ou devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou
quando a obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apélice, salvo se estabelecido em contrario nas Condi¢Ges Especiais previstas na
Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como
SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condigdes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia serd liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execuc¢do de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao, repactuagdo ou alteragdo efetiva no
Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo
Civil Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO
6.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante
ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2023.
6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp
Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;


https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia

Vp - Valor da proposta vencedora.

6.7.1.2. A garantia adicional deverad ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. S3o obrigacGes da CONTRATADA:

Executar o contrato em conformidade com o Projeto Basico/Executivo e ou Termo de Referéncia e o instrumento contratual.

Ser responsavel, em relagdo aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais como: saldrios, encargos
sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros aspectos da legislagdo trabalhista que
possam representar custos para a execug¢do do objeto do contrato de credenciamento.

Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou
omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis.

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e
capacidade técnico-operacional.

Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela
GOINFRA.

Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente.

Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias.
Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, fungdes e respectivos
nomes completos, bem como o cronograma.

Manter as informagdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua
divulgacdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e
correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza
gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorréncia da execug¢do dos servigos, objeto
deste instrumento, ficando esta como obrigacdo exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarias de servigos publicos, em
virtude da execugdo dos servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

7.2. Exigéncias Especificas da ANAC

7.2.1. Considerando que o objeto da contratagdo envolve intervengdo em infraestrutura aeroportuaria, a execugdo dos servicos devera observar
integralmente os requisitos estabelecidos pela Agéncia Nacional de Aviagdo Civil (ANAC), especialmente aqueles relacionados a seguranga operacional,
projeto, manutencgdo e operagdo de aerédromos.

7.2.2. A contratada devera atender, no que couber, as disposi¢des do Regulamento Brasileiro da Aviagdo Civil - RBAC n2 153, que trata da operagdo,
manutengdo e resposta a emergéncia em aerédromos, bem como do RBAC n2 154, que estabelece os requisitos de projeto de aerédromos.

7.2.3. Durante a execucdo dos servicos, deverdo ser observados, entre outros, os seguintes aspectos:

Manutencdo das condicGes de seguranca operacional do aerédromo durante toda a execugdo dos servigos, incluindo adequada sinalizagdo de areas
interditadas e frentes de servigo;

Coordenagdo prévia das atividades com a administracdo do aerédromo, de forma a minimizar impactos nas operagdes aéreas;

Garantia da inexisténcia de materiais soltos (Foreign Object Debris - FOD) nas areas operacionais, mediante inspegdes frequentes e limpeza continua;
Atendimento aos requisitos de geometria, regularidade superficial, capacidade estrutural e aderéncia do pavimento, conforme padrdes aplicaveis a aviagdo
civil;

Preservacdo das caracteristicas fisicas e operacionais das areas pavimentadas, em conformidade com os parametros de projeto estabelecidos;

Manutengdo das condigSes adequadas de drenagem superficial, evitando acimulo de agua nas areas operacionais.

7.2.4. No que se refere especificamente ao RBAC n2 154, deverdo ser observados, no minimo:

Os parametros geométricos e de faixa de pista compativeis com a classificagdo do aerédromo;

As condicGes de regularidade e nivelamento do pavimento, garantindo seguranga nas operagdes de pouso e decolagem;

Os requisitos de resisténcia e integridade estrutural do pavimento;

A adequada execugdo e manutengdo da sinalizagdo horizontal, conforme padrdes aeronauticos;

A compatibilidade das intervengdes com o projeto existente do aerédromo, evitando alteragdes que comprometam sua certificagdo ou operagao.

7.2.5. A contratada dever3d, ainda, cumprir as diretrizes constantes em normas técnicas complementares aplicaveis, tais como:

Manuais e orientagdes técnicas da ANAC relacionados a infraestrutura aeroportudria;
Normas do DNIT aplicaveis a pavimentacgdo asfaltica;
Boas praticas de engenharia voltadas a seguranga operacional aeroportuaria.

7.2.6. Sempre que necessario, a execugdo dos servigos devera ser precedida de comunicagdo e/ou autorizagdo dos drgdos competentes, garantindo o
atendimento as exigéncias regulatdrias e a continuidade segura das operagdes aéreas.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. S3o obrigacdes da CONTRATANTE:

Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal Técnico, servidores especialmente designados, na forma prevista no
caput, do art. 140, da Lei n.2 14.133, de 2021, que registrardo todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
corregdo das irregularidades apontadas;

A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo da GOINFRA em nada restringem a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que
concerne a execugdo do objeto contratado;

Proporcionar todas as condigdes legais e necessdrias para que a contratada possa cumprir o estabelecido no contrato;

Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessérios para a fiel execugdo contratual;

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da Contratada, informagdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em
Casos OmMissos;

Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas;

Atestar a execugdo do contrato;

Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessdrio, para a execugdo dos servigos objeto do
contrato.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Infragdes Administrativas



9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagdo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

9.1.5. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
9.1.6. Fraudar a licitagdo;
9.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 59, da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang¢des Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

9.4. Serdo observadas as segintes sangdes:

INFRACOES SANGAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato;
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

. « Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecugdo total do contrato -
contratual;

. o - Instauragdo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame - . -
Execugdo da garantia da proposta;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execucdo da garantia da proposta;

N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a . . . .
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execugdo da garantia da proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo

L Adverténcia; Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou

Instauracdo de procedimento administrativo;




prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato Exécugéo ;ia garantia da proposta; ' -

— . - Instauragdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato - . -
Execucdo da garantia da proposta;

A Instauragdo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza ~ . -
Execugdo da garantia da proposta;

. . . . o Instauragdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo - . -
Execucdo da garantia da proposta;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual;

Multa

9.5. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

FAIXA DE VALORES % DA MULTA
Até RS 5.000.000,00 0,75
De RS 5.000.000,01 a RS 20.000.000,00 0,70
De R$ 20.000.000,01 a RS 50.000.000,00 0,65
De R$ 50.000.000,01 a RS 100.000.000,00 0,60
De RS 100.000.000,01 a RS 200.000.000,00 0,55
Acima de R$ 200.000.000,00 0,50

Impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade

9.6. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsdvel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1,
9.1.2,9.1.3 e 9.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.7. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas
nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposi¢do
de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsével de licitar ou contratar no ambito de todos os entes
federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacdo de Fornecedor

9.8. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandarad a instauragdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.8.1. Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

9.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Bes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

9.10. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagédo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.11. A aplicagdo das sangOes previstas no Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.12. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar
e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangGes previstas na legislagdo
pertinente a licitagGes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
10.1. A gestado, fiscalizagdo e recebimento dos servigos do contrato seguira as normativas presentes no Projeto Basico, e ainda:

10.1.1. N3o obstante a CONTRATADA ser a Unica responsdvel pela entrega do objeto ou prestacdo de servico, a CONTRATANTE se reserva no direito de
exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo aplicével.

10.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo
excluira nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE.

10.1.3. As comunicagOes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou mensagem
eletrénica registrada no Sistema de Logistica de Goias (SISLOG) destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto,
formalmente designado.

10.1.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa CONTRATANTE
para reunido inicial para apresentagdo do Plano de Gestdo do Contrato, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo
dos resultados e das sangdes aplicéveis, dentre outros.

10.1.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados.



10.1.6. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos
do Decreto n? 10.216/2023, responsaveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita execugdo contratual, em todas as fases até a
finalizagdo do contrato.

10.1.7. O Gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e sera responsavel pela comunicagdo
com representantes da CONTRATADA, nos termos do art. 22 do Decreto n? 10.216/2023.

10.1.8. O gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatdrios a instrugdo
processual e encaminhara a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogagdo
ou rescisdo contratual ou para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes.

10.1.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a CONTRATANTE, segundo suas atribuigdes descritas no art. 23 do Decreto n? 10.216/2023.

10.1.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato para avaliar a execugdo do objeto nas condi¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e o modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos para o pagamento, com
possibilidade de solicitar o auxilio ao fiscal administrativo ou setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto
contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.1.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo

suas atribui¢des descritas no art. 24, do Decreto n.2 10.216/2023.

10.1.12. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as
condigBes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratacdo direta.

10.1.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, o Gestor deverd notificar a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e
a critério da CONTRATANTE.

10.1.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual por meio de processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

10.1.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até se
decidir pela extingdo do contrato.

10.1.16. O recebimento dos servigos sera feito pela GOINFRA, ao término das obras ou servigos, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

10.1.17- Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada;

10.1.18. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apods o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

10.1.19. O recebimento dos servicos, apds sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao que dispde o CAPITULO IX, e nas Normas e Procedimentos
Administrativos sobre Contrata¢Ses de Obras e Servigos de Engenharia ? Segdo XI, em vigor no DNIT.

10.1.20. Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto ?as built? da obra, para todos os servigos executados, como condigdo para o recebimento da
obra e emissdo do Termo de Recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.1. Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e 125, da Lei federal n2 14133/2021.

11.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do art. 124, da Lei federal n2 14133/2021, a CONTRATADA serd obrigada a aceitar, nas
mesmas condigBes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos
servigos contratados.

11.2.1. Desde que em comum acordo entre contratado e contratante e desde que ndo haja desnaturagdo do objeto, é possivel supressdo acima de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.3. As alteragBes previstas nesta cldusula serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. E admitida a subcontratacdo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento. Sera admitida a subcontratagio
se previamente aprovada pela fiscalizagdo e que ndo constitua o escopo principal do objeto. Cabera a contratada informar a subcontratagdo a GOINFRA,
definindo seu escopo e apresentando a respectiva documentagdo comprobatdria. Nessa condigdo, toda a responsabilidade pelo cumprimento contratual é da
Contratada, inclusive por qualquer vicio em respeito as legislagGes trabalhistas e previdencidrias.

12.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a
apresentagdo de atestados que comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

12.1.2. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigaggo.
12.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

12.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a
Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

12.3.1. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentagdo
do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitagdo.

12.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.


https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v2/pesquisa/legislacoes/106747/pdf
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v2/pesquisa/legislacoes/106747/pdf
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de especificagbes, de projetos ou de prazos;
desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execu¢do ou por autoridade superior;
alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

atraso na obtencgdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade contratante;

ndo cumprimento das obrigacGes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

supressao, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagGes e mobilizagdes e outras previstas;

atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas
de obras, servigos ou fornecimentos;

ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupagdo de dreas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens Il Il e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposi¢des:

ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que
o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato podera ser:

determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolu¢do de disputas, desde que haja interesse da Administragao;
determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a:

devolugdo da garantia;
pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
pagamento do custo da desmobilizagdo.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangGes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragdo;

ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

execugdo da garantia contratual para:

ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando cabivel;

pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens I e Il do item 13.8 ficara a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo
por execugdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente,
executando seus servicos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas
ndo se limitando a:

Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n.2 9.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme
as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica
para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as reparticGes competentes, necessarias a execugdo dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125
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vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos
documentos.

14.4. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas
pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir
ou prejudicar a pronta execugdo contratual.

14.5. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as sangGes previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da
paralisagdo dos servigos.

14.6. A CONTRATADA assumird toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante drgdos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.7. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.8. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na area pelas
atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da érea, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela
encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.9. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir
a condugdo dos trabalhos.

14.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia
ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.11. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste instrumento, mdo-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituicdo da Republica, nem utilizar mdo-de-obra em condi¢do analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste
Contrato, sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.12. A CONTRATADA ndo poderd promover no recrutamento e na contratacdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.12.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagcdo de qualquer
natureza, (i) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-
racial.

14.13. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta clausula socioambiental.

14.14. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
sempre atualizados.

14.14.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Salude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo
apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em
que forem atualizados, em periodicidade n3o superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho
do Ministério da Economia.

14.15. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara
constar do contrato com suas subcontratadas redagdo que contenha, as obrigacGes constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que
obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescrigdes do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da
Alta Administragdo da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propoésito de identificar, avaliar e
gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (355404) como parte integrante deste
contrato:
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Avaligio dos Riscos

Resposta aos Riscos

Etapa ID |Evento de Risco | Categoria Causa C quéncia
Probabilidade | Impacto Risco Medidas de Mitigacio Alocagdo
- Planejar as atividades
= Interrupgao na or meio de
E; . - Atraso na execugdo da P .
Atrasos no prestagdo dos servigos obra metodalogias e
cronograma fisico- Riscos e reexecucao de . 07 0,2 0,14 ferramentas de
Execucdo R1 . - = Acréscimo nos custos - Contratada
financeiro. Operacionais | servicos mal Alta Moderado| Médio gestdo de projetos.
para atendimento das R
executados. - Monitorar
" . demandas atrasadas. N
= Baixa produtividade. rigorosamente o
progresso da obra.
) F:ara cte_rlstlcas = Alterar quantitativa
Impeevisizs doisolo, &/ou qualitativamente]
Alteragdes no restrigdes logisticas ou q
ojeto executivo outras interferéncias o abjeta, dentro das
o .]. . N . - Alteracdo dos custos limites estabelecidos
inicialmente . ndo identificadas
Execugdo R2 contratado, por Riscos previamente, além de &/ou prazas 03 0.1 no art. 125 da Lel Contratante
. ' Operacionais _ ! Inicialmente previstos Balxa Baixo 14.133/2021.
solicitagdo da alteragBes em normas -
para execugdo da obra. - Prorrogar o prazo
Contratante. e regulamentacdes que
. para execugdo do
demandem ajustes no
roiato objeto, gquando
Projeto. necessario.
= Contratar
- Designagdo de profissionais
profissionals com - Atraso na entrega do gualificados e treinar
Execucdo dos qualificagdo inferior a objeto contratual ou a equipe.
servigos em exigida paraa execucdo parcial - Planejar e controlar
desacordo com os execucdo dos servigos. | inadequada dos prazos e
requ!sﬂns Riscos - Atraso no Servigos. 05 08 fornecedores. Contratada /
Execugdo R3 |contratuais, normas . fornecimento de - Atraso no cronograma - Atender as
K . Operacionais . . § X Moderada Muito Alto § Contratante
técnicas e legislacdo materiais, fisico-financeiro. especificagbes dos
vigente. comprometendo o - Atrasos na conclusdo projetos e do TR.
cronograma da obra. da obra devido & - Reexecutar os
- Falha na execugdo e necessidade de servigos ndo aceitos
acompanhamento da reexecugdo de servigos. pela fiscalizagdo.
abra. = Realizar novas
contratagdes.
. . ; Avaligdo dos Riscos Resposta aos Riscos
Etapa ID |Evento de Risco | Categoria Causa Consequéncia
Probabilidade | Impacto Risco Medidas de Mitigacio Alocacio
- Realizar treinamentos
periddicos.
- Garantir que todos os
trabalhadores usem
Acidentes com Riscos - Falta de treinamento EPls adequados.
X = Acidentes e problemas 03 0,8 e
Execucdo R4 trabalhadores. |Operacionais | e/ou mau uso de X N = Manter em dia a Contratada
oy com os drgdos fiscais. Baixa Muito Alto
de Seguranga | maguinas pesadas. manutengdo dos
equipamentos.
- Fornecer
treinamentos &
equipe.
lAumento nos custos
dos insumos, ndo
relacionados a
RS ;Itergt;ﬁes Riscos - Desequilibrio do _ - Allgracao dos cusFos 03 01 - Efetuar o ree.qullrhr.lu Contratada /
Execucdo tributérias ou . mercado devido a inicialmente previstos econdmico-financeiro
. . Operacionais - Baixa Baixo Contratante
politicas piblicas, escassez de material. para execuCdo da obra. do contrato.
que ultrapassa os
indices de reajuste
contratual.
- Acidentes com velculos gl plgmentar
sinalizagdo
em transito ou com " i
. - . trabalhadores @ bt
Falta de sinalizagdo Riscos . _— . - Promover campanhas
. - Auséncia de sinalizagdo| equipamentos 05 0,2 .
Execucdo RE adequada. Operacionais e N . educativas para os Contratada
temporaria. proximos & pista. Moderada Alto -
de Seguranca - motoristas da regido.
- Confusdo no trifego .
) - Treinamento
devido a mudanca na
configurago da via constante com os
) trabalhadores.
- Realizar os devidos
. estudos geotécnicos.
Deslizamento de Riscos - CondicGes do solo ndo - Risco de deslizamento - Maonitorar as
R7 X adequadas ou 0,1 0.8 0,08 K
Execucdo terra ou Operacionais e - de terra ou . atividades com o solo.| Contratada
. . escavacao mau - Muito Baixa |Muito Alto| Meédio o
instabilidade do | de Seguranga instabilidade. - Restringir o acesso a
executada. .
solo. dreas consideradas de

risco.




CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

5 . : Avalicdo dos Riscos Resposta aos Riscos
Etapa ID |Evento de Risco | Categoria Causa Consequéncia
Probabilidade | Impacto Risco Medidas de Mitigagio Alocacio
- Instalacdo de sistema
_ - A execugdo do retorno tempordrio de
. AlteracBes na ey drenagem e controle
Planejamento h pode modificar .
drenagem. Riscos ! = Alagamentos, acimulo 03 0.8 daerosdo, se
/ Execugdo / | R8 R ] temporariamente o ; ! ) ) ) Contratada
Ambientais . de dgua na pista. Baixa Muito Alto necessario.
Operagdo sistema de drenagem -
da rodovia - Manutencio
: constante durante a
obra.
- Exigir garantia
Situagdes de caso contratual, conforme | Contratada (nas
fortuito ou de forca art. 96 da Lei situagbes em
Planejaments e, cancy . Riscos - Causas imprevisiveis ou|- Atraso no cronograma. 0,3 0,2 0,06 14'133"2021.' que for
/ Execugdo / | R9 | desastres naturais. ) ) o o " - Demais medidas comprovado seu
Ambientais de dificil previsdo. - Aumento dos custos. Baixa Alto Médio
Operacdo deverdo ser dolo ou culpa) /
analisadas de acordo (Contratante (nos
com o caso efou demais casos)
acontecimento.
- Usar técnicas de
controle de poeira
durante a
movimentacdo de
- Poluicdo do ar [poeira) terra.
. - A movimentacdo de e PO - Usar equipamentos
Planejamento - . e do solo
Poluigdo do ar e do Riscos terra e o uso de . 0,3 08 menos poluentes.
/ Execugdo / | R10 i . . (contaminagdo com . X Contratada
solo. Ambientais equipamentos . . Baixa Muito Alto - Fazer a gestao de
Operacdo residuos de dleo ou
pesados. L residuos e
combustiveis). R
contaminagio do
solo.
- Controlar a emissdo
de poluentes.
5 . . Avalicio dos Riscos Resposta aos Riscos
Etapa ID |Evento de Risco | Categoria Causa Consequéncia
Probabilidade | Impacto Risco Medidas de Mitigagio Alocacdo
- Planejamento efetivo
do trifego.
. - Sinalizag3o clara e
- Impacto na fluidez do
Congestionamento - - O desvio do trafego P ¥ vislvel.
N Gestdo de transito e aumento do 05 0,8 - .
Execucdo R11 | e desvio de trifego pode causar . _ = Utilizar PMVs (Painéis Contratada
. Trifego . tempo de viagem dos Moderada  [Muito Alto
inadequado. congestionamentos. . de Mensagens
maotoristas. -
Varidveis).
- Fazer uso de bypass
ou vias paralelas.
- Consultoria ambiental
especializada.
- Licengas amblentais e : Engajamenlo com.
torizactes d ob d comunidades locais e
Planejamento Licenciamento  |Riscos Legais e autorizagoes dos . ra po e_ser 0.3 0.8 stakeholders. Contratada /
- R12 _ . Grgdos competentes interrompida e sofrer i . -
/ Execugdo ambiental e Regulatérios . . Baixa Muito Alto - Plano de recuperacdo | Contratante
R vencidas ou sangdes legais. .
autorizagbes. . plet ambiental.
incompletas. - Manter as
documentagbes
validas.
- Controlar
rigorosamente a
g ets g :::ac:::r::;éria face ao
Execucdo do Atrasos em De d.sponlblludade i Para.llsacéo do; - 01 0.8 0,08 planejamento dos
R13 : orcamentaria ou falhas | servigos e possibilidade . . . Contratante
Contrato pagamentos. Conformidade o Muito Baixa |Muito Alto| Meédio contratos.
no processamento das | de rescisdo contratual. .
medigBes - Seguir processo
: padronizado de
controle e medigdo
dos contatos.
. ) ) Avalicio dos Riscos Resposta aos Riscos
Etapa ID |Evento de Risco | Categoria Causa Conseq ia
Probabilidade | impacto Risco Medidas de Mitigagdo Alocacdo
- Atraso, interrupc¢do ou
ineficiéncia na entrega
. - Controlar
dos servigos. .
S rigorosamente a
- Auséncia de -
. = Interrupgdo das obras, execucdo
documentagdo .
Inadimplemento comprovatdria de Qu atrazn argamentarta face ao
Execucio do R14 tratual De o . Cronograma. 0,5 0.4 planejamento dos Contratant
Contrato contratual. Conformidade regu.arl er.qn Ofme | Aumento do risco de Moderada Alo contratos. Sl
previsdo do edital, ao o ) )
sinistros. Aplicagdo de - Seguir processo
longo da execucdo do X i
contane sangdes contratuais. padronizado de
- controle e medigio
- Descumprimento de
: dos contatos.
outras obrigacdes
contratuals.

18.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de
Goids(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

18.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratagdo, prevalecerdo as consignagdes dos
documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

18.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.

18.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

18.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediagdo,

conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.

18.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica utilizando-se do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

18.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em

tempo agil de modo a ndo atrasar a assinatura deste instrumento.

18.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.


https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php

ELIANE SIMONINI BALTAZAR

Presidente da CONTRATANTE

FLAVIO CAVALCANTE REIS

Diretor de Seguranga Viaria da CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante legal da CONTRATADA
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