1. Introdugdo

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensdvel para a contratagdo de bens, servigos comuns e servicos de engenharia, além de ser aplicdvel, quando
necessario, a execugdo de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagcdes técnicas do objeto a ser contratado,
bem como estabelecer as condi¢cdes necessarias para a contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na
legislagdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2374725), apds a analise
técnica e o posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é
essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagao

2.1. Dados do Processo Administrativo SEI ne 202600005017670
Processo:
A presente contratagdo sera autorizada pelo Ordenador de
Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentdria
(SISLOG n2378839), nos termos do Decreto Estadual n2
10.207/2023.
2.2. Adequacio A adequagdo or¢gamentaria da contrata¢do serd informada
Orcamentaria: pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de

recursos, por meio da Declaragdo de Adequagdo
Orgcamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n2381320),
assegurando compatibilidade com a Lei Orgamentaria
Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orgamentarias (LDO) vigentes.

3. Definigao do Objeto da Contratagao

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de

3.1. Descrigao servicos de conservagdo preventiva de pavimentos
resumida do asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde
objeto: o Lote 105 do Programa Goids em Movimento — Eixo

Municipio (Buritinépolis, Nova Roma e Teresina de Goias).

3.2. Regime de
fornecimento de |Empreitada por prego unitario.
bens ou servigos:

3.3. Defini¢do do
objeto:

Servico comum de engenharia.

A presente contratagdo sera formalizada por meio de
Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo
para iniciar a execugdo dos servigos.

3.4. Instrumento
Contratual:

4. Estimativas do valor da contratagdo e dos precos referenciais

4.1. O Orcamento referencial (SISLOG n2374712) foi elaborado pela Diretoria de Manutenc¢do - Orcamentos (GOINFRA/GESUM-ORC),
com valor total de R$ 3.529.898,37 (Trés milhdes, quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e sete
centavos), com base nos quantitativos previstos (SISLOG n2 374613), sendo:

Municipio de Buritindpolis: RS 1.535.949,06;
Municipio de Nova Roma: RS 998.500,52;
Municipio de Teresina de Goias: RS 995.448,79.

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021, o or¢amento foi realizado com base na TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325, vigente na Agéncia a partir de 06
de Margo de 2026, por se tratar da condigdo mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagGes similares previamente realizadas pela
GOINFRA, cujos dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os precos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos
quais o objeto poderd ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicacdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos
especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatdrio e serd disponibilizado aos licitantes no endereco
eletronico de licitagdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orcamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2382528),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 374720).

5. Descrigao detalhada do objeto
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5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada na execuc¢do de servigos de conservagao
preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goids, de acordo com as condicBes e especificagdes
previstas neste documento.

5.2. Os servigos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira
responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definicdo dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo
Programa Goids em Movimentos — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sdo elas:

1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca

Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento

CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigao funcional de trafego, sem necessidade de interveng¢des
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperac¢do de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Correcdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, com a necessidade de intervencgoes
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e
cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigcos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentacdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asféltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a



execuc¢do de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdao conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentacdo — Pintura de Ligag¢do, 2019;
1 GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medic¢do — Servicos de Pavimentac&o, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), dgua, emulsdo asfdltica de ruptura
controlada modificada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverao
ser processadas em caminhdo-usina especificado e que tenha condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagao
continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactacgao.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentac¢do — Microrrevestimento Asféltico a Frio, 2019
1 GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019
1 GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do
processamento a quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais
graduados e material asféltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico serd executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura e condi¢Ges de rugosidade que proporcionem seguranc¢a adequada ao trafego,
mesmo sob condigdes climaticas e geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢Ges de produzir misturas asfalticas
uniformes, ndo sendo objeto de remuneragdo a instalagao de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o Municipio
terd o seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢des as patologias que
causam impacto aos servicos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressGes, borrachudos,
trilhas de rodas e outros defeitos. Estas correcdes deverdo ser realizadas através dos servicos de reparos localizados - superficiais e
profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condigdes do pavimento na época de
execugdo dos servigos estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos
reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servi¢os necessarios de corre¢do das patologias e assim
impossibilitem a execugdo do reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.



5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZAGAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizacdo rodoviaria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de
acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condigdes de seguranca e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo
horizontal serd através de marcas e inscri¢cdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servicos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento
"Levantamento de Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n2374613), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as
especificagdes completas, incluindo as dreas de pavimentagdo asfaltica e sinalizagdo, necessarias a execugao integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execu¢do das obras de pavimentagdo asfaltica, desde a mobilizacdo
inicial, com a implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que 0s mesmos
proporcionem melhoria no trafego de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da
economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
5.12.1. A Lei n? 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servigco de engenharia que tem por objeto agées, objetivamente padronizdveis em termos
de desempenho equalidade, de manutengdo, de adequag¢do e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na
defini¢éio constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definicdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servigo
comum de engenharia.

5.13. A execugdo dos servigos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padroes de qualidade exigidos e as
exigéncias ambientais, garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a
prestagdo de um servigo especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 69, inciso XVIl, da Lei Federal n?
14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual serd de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico Inicial, a
qual podera ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicacdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a
ser estabelecido pela administragdo.

5.15.2. A vigéncia do contrato sera de 8 (oito) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n2
14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execuc¢do do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que
devera ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatdrio e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das
atividades.

5.16. PRORROGACAO DO CONTRATO
5.16.1. Sera permitida a prorrogag¢ao do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentagdo da contratagdo
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6.1. O objeto da presente contratacdo consiste na Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servicos de conservagao
preventiva de pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios que compd&e o Lote 105 do Programa Goids em Movimento —
Eixo Municipio (Buritindpolis, Nova Roma e Teresina de Goias), segundo as condigdes e especificagbes previstas neste documento.

6.2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e o
Municipio de Buritindpolis, Nova Roma e Teresina de Goias, no ambito do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, e visa a
execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios. O programa tem como
objetivo apoiar os municipios na preservagdo das condi¢des de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo seguranca, conforto e
eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros
com reconstrugdo ou restauracdo da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do
envelhecimento natural da capa asfaltica, da agdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o
desempenho funcional das vias, reduz a seguranga viaria, prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengao
corretiva. Se ndo forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengdes
mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erdrio municipal.

6.2.3. S3o diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos
publicos e privados; a administragdo municipal, responsdvel por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto
gestora do programa estadual que viabiliza os recursos e coordena as agdes em parceria com 0s municipios; e os comerciantes,
empresarios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranca, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha viaria
com menor custo, evitando a necessidade de ac¢Bes emergenciais de recuperacdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do
programa, com entregas que impactem positivamente a infraestrutura dos municipios. J4 o setor produtivo local visa melhores
condicGes de trafego que favorecam o crescimento econdmico e a reduc¢do de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promog¢do da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conserva¢do da
infraestrutura asféaltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos
com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da
Administragdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagao preventiva resultard em redugdo da deterioragdo da malha viaria, com aumento de sua
vida util; em melhoriadas condi¢gdes de trafego, com mais seguranga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminui¢do dos custos
operacionais com manutengdes corretivas eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio,
0s servigos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goidas em Movimento — Eixo
Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios adere a servicos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e
limita-se a servigos que nado alteram a estrutura do pavimento existente. Os servicos serdo executados em trechos previamente
indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execucdo de servigos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Buritindpolis, Nova Roma e Teresina de Goias. A
iniciativa esta diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e vidria estadual. A
medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o
desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

Reducdo de acidentes e conflitos de transito, adequagdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior segurancga viaria aos motoristas;
Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

Reducdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

Reducdo de solavancos e vibragdes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

Preserva¢do da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA,
por intermédio da Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebracdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para
a realizagdo de servigcos de conservacdo asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de OrientagGes Gerais, anexada sob o niumero (SISLOG n2374501) contendo informacgGes
acerca do Programa e predefini¢des das solugdes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais
sejam:

Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo
Superficial e Reparo Profundo;
Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdao mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel
pelos levantamentos fisicos, salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ sé sera aplicada em vias coletoras ou de
transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a
elaboragdo do levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotag¢do de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma
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fisico-financeiro, relatdrio fotografico, mapa iluminado e as demais documentagbes necessdrias para elaboragdo do Convénio, sendo de
responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informagdes quanto as solugdes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solu¢bes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fun¢do das condi¢Ges das
vias selecionadas, tem-se para

MUNICIPIO DE BURITINOPOLIS, NOVA ROMA E TERESINA DE GOIAS

a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo)
+ reparos (superficiais e profundos);

b) Execucdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.
Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 19, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para andlise
das alternativas técnicas possiveis a execugdo dos servigos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo
Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adog¢do
das solugGes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e
Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparagdo a execugdo de um novo pavimento
asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base
em contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em or¢amentos referenciais. Essa andlise permitiu estimar os custos
médios por metro quadrado (m?) para cada alternativa, considerando condi¢cdes semelhantes de execugdo e abrangéncia dos servicos.

6.3.8. A analise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com
CBUQ apresentam a melhor relagdo custo-beneficio para a conservagdao e prolongamento da vida util do pavimento existente,
reduzindo significativamente os custos de investimento publico, sem comprometer a seguranga, a durabilidade e a trafegabilidade das
vias.

6.3.9. Embora a execug¢do de um novo pavimento asféltico seja tecnicamente mais durdvel, seu custo pode ser até sete vezes superior
as solugBes de manutencgdo superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do
Programa é a conservagdo de vias urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e
reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugdes de conservagdo asfaltica (Microrrevestimento ou
Reperfilamento), atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficicia em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da Lei
n? 14.133/2021, assegurando competitividade e viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contrata¢do estd inserida no
Plano Anual de Contratagbes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o nimero 406438, conforme estabelecido no planejamento
estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo estd em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente
vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goias em Movimento — Manutencao da Infraestrutura Municipal”, assegurando a
manutencgdo de infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goids em Movimento — Manutencgdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goids em Movimento — Gestdo da Manutengdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servigos de manutencgdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagao: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratacdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos
investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos 6rgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para

resolver problemas de infraestrutura rodovidria em determinadas vias do Municipio de Buritindpolis, Nova Roma e Teresina de Goias.
Além de atender demandas especificas de seguranga e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo
Estadual com a gestdo eficiente e a promogdo de melhorias sustentdveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes
dimensdes:

Melhoria da Seguranga Viaria:

1 Redugdo de acidentes;



1 Adequacdo de sinalizagdo horizontal.
Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

1 Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
1 Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

1 Redugdo de buracos e desniveis;
1 Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

1 Redugdo de solavancos e vibragdes;
1 Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econdmico:

1 Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido;
1 Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administracdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade
das obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a populagcdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTACAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas
gerais de licitagGes e contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei
Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n?
10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execugao dos servigos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagBes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas
Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informagdes e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2374725) e neste Termo de
Referéncia, conclui-se que a contratagdo dos servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de
Buritindpolis, Nova Roma e Teresina de Goias é necessaria, vidvel e vantajosa para a Administragdo Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integracdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos
operacionais e logisticos, e pela simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem
como o disposto na Lei n? 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao
prosseguimento da contratagdo, com o encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatdrio.

7. Descrigao da solugao como um todo

7.1. Os servicos de Conservagao Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de
intervencgGes superficiais, como reperfilamento asféltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas a¢Ges podem ser combinadas
com reparos localizados e profundos, realizados pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugdes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.

BURITINOPOLIS, NOVA ROMA E TERESINA DE GOIAS.

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servigos de Reparo
Superficial e Reparo Profundo, tem se mostrado uma solugdo promissora para a recupera¢ao da infraestrutura rodovidria no Brasil, que
resulta em uma melhoria significativa da qualidade da superficie do pavimento, além de ser uma opg¢do mais econémica e sustentavel do
que outras formas de reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagédo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;
Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutenc¢do ao longo do tempo;

Custo-beneficio: Em relacdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opg¢do econdmica favoravel;
Rapida aplicacdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;

Impermeabilizacdo e seguranca: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de impermeabilizagdo e melhorias nas
condicOes de seguranca e atrito.

7.2. A solugdo proposta serd detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientagdes Gerais - GMM (SISLOG n?
374501), e implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverao atender aos padroes de qualidade exigidos em norma;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e
operadores especializados;

Assisténcia técnica e manutencgdo: a contratada devera prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do
periodo de garantia;
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» Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsao de prazos
parciais para cada etapa de servico;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administracdo Publica com o planejamento urbano e rodoviario responsavel contribuindo
para a conservagao preventiva das vias urbanas dos Municipio de Buritindpolis, Nova Roma e Teresina de Goias para o fortalecimento
institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTACAO TECNICA

7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugao adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n? 374501,
Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 374689;

Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 374668;

Levantamento de Quantitativo dos Municipio e Declaragdes dos Municipio - SISLOG n? 374613;
Cronograma Consolidado- Lote 105 - SISLOG n2 374720;

Orgamento Consolidado - Lote 105 - SISLOG n? 374712;

ART de Levantamento dos Municipios LOTE 105 - SISLOG n2 374690.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execug¢do e os critérios técnicos que norteiam a execugdo
dos servigos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratagao

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n?
14.133/2021. Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contrata¢do atenda aos padrdes técnicos e de
qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgaos
competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, promovendo melhores condi¢des de mobilidade para os usuarios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execug¢do para minimizar impactos na

rotina dos usudrios da via;

Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com

gestdo eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA
vigentes e boas praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para

assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao
objeto:

Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execucdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e

desenvolvimento sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL,
ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigcos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos

de engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de pavimentagdo e manutengdo vidria deverdo ser executados em

conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

Legislacdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n? 13.709: Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Disp&e sobre o regime econémico-financeiro
de contratos de obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgéos e entidades da administragdo publica direta e indireta do

Estado de Goias; Lei Complementar Estadual n® 117/2015 — Institui, no &mbito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratacdo: Decreto n?

10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratacdes Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratacdes;
Decreto n2 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional

do Estado de Goias; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribuicdes dos agentes publicos que desempenham fun¢des essenciais nos
processos de licitagbes e contratacdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a
responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratacdo deverdao ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as
etapas do processo. As determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverao ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas nao se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho,
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desempenho e critérios de fiscalizagdo e medigdo:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Segurancga no trafego rodoviario sinalizac3o vertical;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento
recebimento provisdrio e definitivo de obras rodoviarias;

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia
controle de desempenho de obras rodovidrias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGCOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especit
orientagdes gerais para os servigos de pavimentagao;

GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critér
de medicdo para os grupos de servicos de pavimentagdo correlacionando seus codigos de composi¢cbes de prego unitario e
especificagdes de servicos da Agéncia;

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTR
LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medi¢do dos servigos de mobilizagdo, instalagcdo de canteiro e
administragdo local.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execu
dos servicos de sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos
técnicos em anexo e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerarad os servicos como executados e aptos a medig¢do
apods sua aprovagao formal. Qualquer rejeicdo devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigcos que ndo atenderem aos
padrées minimos de qualidade exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e
normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados
pela GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizacdes do DNIT. Além disso, todas as legislagbes aplicaveis deverdo ser respeitadas,
garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequag¢des efetuadas durante a execugdo dos
servicos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do
catdlogo eletrbnico de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do
respectivo instrumento, que serd liberada conforme as condi¢des previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n?
14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacBes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo a Contratante contendo a comprovacdo da prestagdo das garantias
exigidas.

8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lein214.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de
habilitagdo da licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologac¢do da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execug¢do contratual, incluindo as
condigGes especificas de cada modalidade, os prazos e as obrigagdes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a
suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populagao local decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;
Motivag¢do social e ambiental do contrato;

Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessaria a preservagdo das instalagSes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior



retorno as atividades;

Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisacdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulacdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do
contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e
da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art.
147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e
desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagéo por perdas e danos, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé
tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd
promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orcamentdrios
para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagéo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n2
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execu¢do ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servicos de Microrrevestimento asféltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a
contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera
aquela disciplinada no art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo
responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do
solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por
assegurar a plena funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento
da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a
funcionalidade da obra, deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a CONTRATANTE,
independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condig¢Ges de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

Relatério técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execu¢do empregados;
Manual de manutengao preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigGes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e
segurancga da obra, nem limitam a aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagbes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execucdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.9. Todas as agGes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo
aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢Ges de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangbes previstas no contrato e na legislagdo
pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos,
diagramas, layouts, especificagGes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo
considerados propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos,



sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos
eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa
clausula visa garantir que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de

interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGCA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os
dados pessoais tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso nao autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou
divulgacdo ndo autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto
Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou
documentacio técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos servicos e/ou obras, salvo mediante autoriza¢do prévia e expressa da
GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informacGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato
como estritamente confidenciais. O acesso a essas informacgdes sera limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para
desempenhar suas fungGes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protecdo de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagcGes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato,
garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a
execugdo do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou
utilizar essas informagbes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O
descumprimento dessa obrigagdo podera acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera
firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas
neste contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com
os padrdes de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relacdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou
disponibilidade, devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as
medidas corretivas adotadas e a mitiga¢do dos riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecdo de dados implementadas, promovendo
atualizagBes e ajustes necessdrios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por
periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias
aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicio ou danos ao meio ambiente, protegendo e
preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicveis, nas esferas federal, estadual e
municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de
residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a
execugao dos servigos, incluindo, mas nao se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
Outras licencas exigidas pelo érgao ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar
danos ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de
obras;

Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposicGes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de



dominio das rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos
hidricos;

Evitar o uso de maquinas em areas com vegetac¢do sensivel ou em zonas de protegdao ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;
Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e dgua;

Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de mdquinas e manutenc¢do de
estradas;

Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

Realizar manutenc¢do regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de
materiais que possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizacbes ambientais
obtidas, durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes
especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicagao oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. 0 descumprimento do disposto no item anterior sujeitara a CONTRATADA as sang¢les previstas no contrato, além da
responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a
paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar
danos ao meio ambiente, respondendo perante érgaos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagao
devera ser demonstrada por meio de levantamento fotogréfico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos deverd ser imediatamente
comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por
atos de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagao integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execug¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra
infantil, em conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condigdes
analogas a de escravo. Além disso, devera incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de
insumos e/ou prestadores de servicos. O descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo
contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado & CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na contratacdo de sua forca de trabalho,
seja com base em critérios de raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer
outro motivo. O descumprimento resultard na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais san¢Ges aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redu¢do das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta clausula socioambiental.

9. Modelo de execug¢ao do objeto

9.1. Os servigcos objeto desta contratagdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos
guantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

Gestdo e execug¢do com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado
Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os
documentos técnicos em anexo e orgamento aprovado;

Execu¢do com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servigcos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de protegdo ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

Controle tecnolégico dos materiais e dos servigos executados;

Disponibilizagdo diaria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

Manutencdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagao do
cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.



9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado,
médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e
disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfélticos podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou
supervisdo dos profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo
Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagcbes de servigos e
prazo contratual

9.5. A solu¢do de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente
aplicado a base imprimada.

9.6. Os reparos que nao forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser
feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servicos de conservagao corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima
de reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentaria. Pois, considerando
o intervalo de tempo entre o levantamento e aprovacdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execu¢do, podem
surgir novas patologias, evolu¢do dos pavimentos ou mesmo depredac¢do pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento
da execuc¢do, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser
considerado a inspecdo inicial, afericdo das balancgas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes
e manutengdo preventiva.

9.9. EXECUGAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de
servico, pela Diretoria de Manutencgao, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servico;

Mao de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugéo.

9.9.2. Poder3, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais
frentes de servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realiza¢do de atividades em diferentes municipios
pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de condi¢Ges climaticas adversas. Sera considerado como frente de servigo apenas a
execucdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execugdo, como desvios, dispositivos de sinalizagao, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execuc¢do dos servigos devera seguir rigorosamente as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as
Normas Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adoc¢do das referidas normas, a CONTRATADA
devera iniciar a corregdo dos servicos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela
fiscalizagdo, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugao inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da equipe técnica/m3do-de-obra a
ser utilizada contendo, necessariamente, a fung¢do, qualificagdo, quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em niumero compativel com as frentes de servigos para atender as
necessidades desse Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execug¢do das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condi¢gdes de uso. Os equipamentos devem estar em
perfeitas condi¢des de operagdo.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstidculos que se fizerem necessarios para manter o
isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA deverd apresentar relatorio diario de transporte durante a execug¢do dos servigos, incluindo informag¢des como:

Data e Horario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro
equipamento relevante;

Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

Area Aplicada: Registro da drea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execug¢do das atividades;

Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de
referéncia etc..



9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢des de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao
término dos trabalhos.

9.10.2. O servico de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, desmobiliza¢cdo, serd medida na
primeira medi¢cdo da obra, contemplando 50% do custo total. Na medi¢do final serd medido o restante, 50% do custo total,
caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizacao referente ao Ultimo municipio a ser executado sé sera medido na medicdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizagcdes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execucdao da obra, decorrentes de paralisacdes que se
afastem das condi¢Ges habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso

devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manuten¢do (DMA), serem objeto de
compensacgdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos
das frentes de trabalho em fun¢do do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo

chuvoso.

9.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis,
com relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo
chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da
formulagcdo da proposta. Os custos de mobilizacdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo
chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagao.

9.10.7. A efetiva mobilizagao da equipe, das mdquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma de
execugao das atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGCAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificagdes onde
se desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por dreas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de
higiene pessoal, descanso, alimentagao, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da
obra e indispensaveis ao apoio e a condug¢do da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administracdo local deve ainda prever
uma série de despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais
de consumo e de expediente (cdpias, materiais de escritério etc.), custos das concessionarias (dgua, esgoto, luz e energia), comunicagdes
(correios, telefonia e internet), aluguéis, segurancga e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugao
dos servigos de engenharia contratados. A empresa contratada devera estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de
trabalho, equipada com instalagdes compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administracdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento diario das atividades,
gestdo de recursos humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a
fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve estar apta a fornecer informacdes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar
esclarecimentos e atender prontamente as determinagdes da administracdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da
regido, com estrutura minima que inclua: dreas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes sanitarias,
abrigo para trabalhadores, espago administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as
normas de seguranca do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao
meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condi¢bes adequadas de funcionamento, zelando pela
limpeza, organizagdo, controle de residuos e respeito a legislagdio ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro deverd ser
totalmente desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental da drea utilizada, deixando o local em condigdes semelhantes as
encontradas antes da intervengdo.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n2 14.133/2021, nas contrata¢des de obras e servigos de engenharia, o valor estimado da
contratacao deve ser definido com base em parametros como os custos unitarios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos
do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do
local de execugdo, incluindo as despesas relacionadas a administragdo local e a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composicdo detalhada dos itens relativos a administracdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e
custos estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de
precos e o planejamento da contratagao.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execuc¢do da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas
pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.



9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestao do contrato
10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestao e fiscalizagdo do contrato, composta
por profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas,
administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatdrios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteracdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condicGes
contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execuc¢do do objeto estdo
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizacdo
administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdencidarias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisoes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de
inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade
do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e
controle.

10.2.2. A interagao entre a Administragdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e
comunicagao:

Ordens de Servigco (0S): Emitidas pela Administracdo para orientar e detalhar a execugdo dos servicos, estabelecendo diretrizes, prazos
e procedimentos operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados,
ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatédrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medi¢Ges, verificagcdes de
qualidade e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reunidoes de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da
obra, discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Ndao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execug¢do do contrato, estabelecendo prazos
e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribui¢des do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, ao seu substituto:

Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscaliza¢do do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;

Elaborar mensalmente o histdrico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execug¢do, como a ordem de
servico e o registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para o atendimento da finalidade da administracdo e o monitoramento de riscos do contrato;

Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas
medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

Notificar o contratado sobre a necessidade de correcdo de rotinas, inexatiddes ou irregularidades ou demais atos praticados em
desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corre¢do das ocorréncias;

Acompanhar a manutencgado das condi¢es de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro
unificado de fornecedores do Estado;

Realizar os atos processuais preparatorios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizacdo dos procedimentos
de prorrogacdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicacdo de sang¢des e de extingdo dos contratos,
entre outros;

Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o
apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacGes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execug¢do contratual, conforme estiver
definido em regulamento especifico;

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execu¢do dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da
instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢do do contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execug¢do contratual que possam acarretar a



descontinuidade da prestacdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposicao de sang¢des, a rescisdo contratual ou outros fatos
relevantes sobre a execugdo do contrato;

Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicacdo de sang¢Ges, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n? 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso
VIdo § 32 do art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZACAO TECNICA
10.4.1. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com
a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade em
desacordo com a execugao do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem
sua competéncia;

Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisdrio que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico;

Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do
contrato para ratificagdo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os
fiscais administrativos;

Instruir o processo para a formalizacdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao de
quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execug¢do do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus
afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

Verificar a manutengdo das condig¢Ges de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des, dos encargos e das obrigag¢des fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos
casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo
contratado;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisdrio que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os
fiscais administrativo e setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a
renovagdo tempestiva, a prorroga¢do ou outras medidas cabiveis; e

Instruir o processo para a formalizagao de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogag¢do contratual ou
para outras modificagGes contratuais.

10.6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando -
se pelo fiel cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a presta¢do dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigagdes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuagao da Fiscalizacdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da



CONTRATADA no que concerne a execugdo dos servicos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatoério da Proposta e
da legislagao vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados
na prestagdo do servico, sempre que a ela imputdveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente,
bem como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do
Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execug¢do do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Licitacdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho.
Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servicos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisacdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribui¢des
fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestacdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execuc¢do das obrigagGes assumidas,
respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragao ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios
necessarios para o recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protecao individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigagGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizagdes relativas a danos contra
terceiros, decorrentes das obras em execugdo;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboragdo e manutencdo do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro
residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera serd anexado a medigao
mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execugao dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a
orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugao. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e
georreferenciadas.

10.7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da prestacdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario
de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manuteng¢do para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da
ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a sua correc¢ao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigGes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

InfracGes Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentac¢do exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.8.4. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragao;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagéo;

10.8.7. Fraudar a licitagdo;



)
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10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang¢6es Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicagdo das sang¢des serdao considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.8.13. Serdo observadas as segintes sanc¢des:

INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

Multa sobre o valor do contrato e rescisdo

Dar causa & inexecugdo total do contrato
contratual

Instauragdo de procedimento administrativo;

Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame - .
& ¢ gidap Execucdo da garantia de proposta.

N30 manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execucdo da garantia de proposta.

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentaco exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauragdo de procedimento administrativo;
Execucdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitag8o

e Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou | Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitag8o ou a execugdo do contrato Execucdo da garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento administrativo;

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato = .
Execucdo da garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento administrativo;

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza = .
Execucdo da garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento administrativo;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio . .
Execucdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de| Multa sobre o valor do contrato e resciséo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato,
sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além das demais sancoes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infracdo, obedecidos os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagéo;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo
cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:



10.8.16 .As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao
ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagao.

Impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade

10.8.18. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.8.19. Podera ser aplicada ao responsdvel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragGes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
10.8.2,10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observard o prazo previsto no art.
156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacao de Fornecedor

10.8.20. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu
quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissao serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus
quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.21. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sang¢Oes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados ao Estado de Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n2 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragao Publica, em decorréncia da aplicagdo
de sang0es previstas na legislagdo pertinente a licitagGes e contratos administrativos.

11. Critérios de medicao e de pagamento

11.1. Os servigos serdao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato serd responsavel pela
emissdo do relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser
disponibilizado apds a emissao da Ordem de Servigo Inicial.

11.2. A medicdo dos servigos contratados seguird os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servicos de
pavimentacgdo).

11.3. O servigo de administracdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras deverd observar os
critérios definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medicdo — Mobilizacdo de Equipamentos, Instalacdo do
Canteiro de Obras e Administracdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados serd realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de
execucdo e os quantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da medigdo.

11.5. A medi¢do de cada item da planilha orgamentdria serad feita por prego unitario, considerando-se os quantitativos executados,
atestados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos deverd observar rigorosamente as disposicdes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade,
padronizagdo e conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares —
Seguranga no Trafego Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA:
https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instru¢des da GOINFRA —
Recebimento de Obras (GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento ¢
aprovagdo da documentagado, a Diretoria de Manutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisorio.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério esta condicionada a aprovagao do Relatério Técnico pela comissdo designada por



portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando
o cumprimento integral do objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
observando-se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medigdo
de Manutengdo (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relagio de documentos exigidos para
compor cada medigdo parcial e a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagiao de
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos
para fins de atualizacdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de
verificar a manutencgdo das condi¢Oes de habilitagao.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicard a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotard as
providéncias cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situa¢do junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma
regular, os pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo
ser retidos até o limite dos prejuizos causados a Administra¢do, conforme a Lei n® 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a
variagao dos indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitarios serao calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma,
que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢Ges contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacgdo.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se
0s pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o
“Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os

seus respectivos precos unitarios.

(VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servi¢o da planilha orcamentaria da contratada, e os

precos unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo.

A esse somatorio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragao, fara a retencdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e
(VE), em item separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos



pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorroga¢des, podendo ocorrer liberagdes de
retengdes cautelares.

Anteriores, sempre que a reten¢do acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC),
conforme célculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptagdes de cdlculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdao ou
acréscimo, garantindo a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas
CONTRATADA.

Serad realizada a reteng¢do dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execug¢do contratual, com objetivo de
reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para
a justa remuneracgdo dos servigcos (desagio de proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugao
contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e
que preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de sele¢do do fornecedor
12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGCAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagdo de empresa especializada para a execu¢do de servicos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 105 do Programa Goidas em
Movimento — Eixo Municipio (Buritinépolis, Nova Roma e Teresina de Goias).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizacdo de um escopo definido, com inicio e
conclusdo previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutenc¢do continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicacdo exclusiva
de mao de obra, pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execu¢do de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente
dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execucdo do objeto, a contratagdo seguird o
procedimento licitatério, conforme as diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se
mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizacdo ou
fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competigdo, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

Menor preco;

Maior desconto;

Melhor técnica ou conteudo artistico;
Técnica e prego;

Maior lance (para leildo);

Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e
servico comum de engenharia, nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia
na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificagdes técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificacdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem
margem para subjetividade na avaliagdo;

Garante a execugdo uniforme e integrada dos servicos, evitando fragmentacdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital.
Caso o licitante ndo atenda as especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado,
constante no instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acdrdio 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de
engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragao, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de conciliar
a ampliagdo da competitividade do certame com a seguranga e a consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a
apresentacdo de lances sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obten¢do de propostas mais
vantajosas para a Administragdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma
reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de precos ou de comportamentos especulativos, contribuindo
para a preservagdo da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n? 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei



Federal n? 14.133/2021. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, serd iniciado o modo de
fechamento randémico, com encerramento automatico da recepgdo de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos.
Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou
inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés
propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préoximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Se¢do Il - Das Modalidades de Licitacdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo,
descritas a seguir:

pregao;
concorréncia;
concurso;

leildo;

didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha
de Licitagdes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Unica modalidade possivel é
a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo
sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do
art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes
apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUGCAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratacdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servi¢os de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por prego unitdrio;

empreitada por preco global;

empreitada integral;

contratagdo por tarefa;

contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;

fornecimento e prestagdio de servi¢co associado. [...]"

Jd o Artigo 6° da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratag¢éo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execug¢do da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servigos e instalagGes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condicbes de
entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos
técnicos e legais para sua utilizagdio com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdio integrada: regime de contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operagéio e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXl - contratagdo semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel
por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais
e realizar montagem, teste, pré-opera¢do e as demais operac¢des necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratacdo em que, além do fornecimento do objeto, o
contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execu¢do mais indicado para obras e servigos



de engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que
deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medig¢bes do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagdes e
Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICGES FINAIS DO ITEM

Defini¢do do objeto: Servico comum de engenharia

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

Forma da Licitagdo: Eletronica

Inversdo de Fases: Ndo haverd inversdo de fases

Outros requisitos de Selegdo do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licita¢do.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmacdo de convénios com os Municipios, para
prestacdo de servicos de execugdo de conservagdo preventiva de pavimentos asféalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se d3,
devido a esses convénios serem firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratagdes
a ampliagcdo da competicdo.

12.6.2. A presente contratacdo sera realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que
apresenta:

§ 12 Na aplicagdio do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragéo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisGo do objeto em itens;
O dever de buscar a ampliagéo da competi¢éo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administracdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretard perda de economia e eficiéncia,
além da inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administragdo publica, seja pela gestdo demais contratos para
execuc¢do do mesmo objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitagdes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto deste
E.T.P. podemos analisar as recomendag&es do Acérddo 1.946/2006-TCU-Plenario.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso
se mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E
obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por prego global,nos editais das licitagcbes para a contratagdo de obras, servicos,
compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que
adivisdo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adogdo. 7. Desta
feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento
dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens
econbémicas que proporciona aAdministragdo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengdo de
umacontratagdo mais vantajosa para a Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo esupervisdo dos
diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento das

manutengbes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugdo decontinuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse
modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagbes, poderd comprometer o funcionamento, & guisa
concatenada, do servico quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execugdo satisfatdria do servigo.13. Ainda sob
aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagéio da responsabilidade em uma unica empresacontratada, a qual
considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solu¢bes, masmormente em termos de facilitar a verifi
cagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execugdo do objeto licitado. (grifo nosso)
14. Por outras palavras, em vista dasrazbes técnicas, a execugdio do servico de manutengdo predial, de forma integralizada, por um sé
particular semostra mais satisfatoria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que
as consideragbes contidas neste Voto, acerca da ponderagéo do aspecto técnico, devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso
concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 1°
do art. 23 da Lei Geral de Licitagbes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a
competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a divisGo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do
contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo hd razdo em fragmentarinadequadamente os servigos

acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi cada a coexisténcia das premissaslan¢adas neste Voto, viabilidade técnica da diviséo e
beneficios econémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no sentido de que o
objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se estd defendendo aqui que se trata de
umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem

com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.6. O n3o parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho,
aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizacdo/desmobilizagdo de
equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos



indiretos.

Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execug¢do por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos
construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das
obras. Além disso, a fiscalizacdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenagdo
dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando
em cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado
assegura a coeréncia na sequéncia dos servicos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos os servigos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda
de escala, e ndo resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliacdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo
entre os servigos objeto de contratacdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos
servicos deste objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente viavel, ndo sera realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econémica e eficiente para a execugdo do
objeto, assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigcos, deste modo a presente contratagdo sera
realizada com a adjudicagdo do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a
contratacdo ou que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n?
14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os precos unitarios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do
mesmo artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento
estimado pela Administragdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59
da Lein? 14.133/2021.

12.7.4. A comprovacdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentacdo de documentagdo analitica que demonstre
claramente as composigdes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas;

Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;
Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;
Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgdos de pesquisa;

Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

Outras fontes previstas no Decreto Estadual n® 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n?
2.622/2013-TCU-Plendrio, contemplando, quando aplicdvel ao objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o
fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central,
Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a
respectiva tipologia de obra deverdao ser acompanhadas de justificativas técnicas e econdmicas robustas e detalhadas, que demonstrem
a plena capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execu¢do do objeto
contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovacdo de que os percentuais ofertados sdo irrisorios, simbdlicos ou
insuficientes para garantir a execuc¢do do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do
licitante, sendo que os percentuais de BDI| e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e
inalteraveis para fins de analise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentac¢do de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a
ampla defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovacgado da viabilidade podera acarretar a desclassificacdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejarao, por si sds, a desclassificagdo da proposta. Sera
facultado a licitante realizar ajustes, desde que ndo impliquem majoragao do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagao de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteracdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de precos
unitdrios, quantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que
influenciem diretamente na formacgdo do preco ou na viabilidade da execug¢do contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo
ao instrumento convocatdrio e do julgamento objetivo.

12.7.13. N3o serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos



ou parametros da proposta original. Tal pratica serd considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando
resultar em nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatacdo:

Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitacdo deverdo apresentar:

Carta de Apresentagao do desconto real, em forma percentual;
Planilha com desconto linear;
Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a andlise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagao, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

Composi¢do do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da
contratagao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servird exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

Aplicacdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
Composicdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao
lineares, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021. A avaliagdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e
“B” da curva ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composi¢des de custos unitarios, incluindo, no minimo:

Custos de mdo de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatdrios;
Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

Custos indiretos, tais como administra¢do local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, sera exigida
garantia adicional correspondente a diferencga entre esse valor e o orcamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021,
sem prejuizo de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacdo;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n® 14.133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condi¢Bes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitacdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade
legal para exercer direitos e assumir obrigacGes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia
juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Il - Sociedade Simples: Inscri¢do no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.



IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificacdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando
necessario.

c. Certiddo de baixa ou altera¢do do contrato social, caso haja modificagGes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletronico, conforme disposto na
legislagdo vigente.

12.10. HABILITACI':\O FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresenta¢do da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justi¢a do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso
XXXII do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua
documentacdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do
certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperac¢do judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovacdo de que o
respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagao judicial, deverad ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econOGmica, financeira e
operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigcdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstra¢do do resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo
das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG = {(Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia



Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo
prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fracdo de tempo, ou seja, no curto
e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o
pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n? 14.133/2021:
“balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da uUltima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo érgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA

12.12.1. Deverad ser comprovada a execuc¢do, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Deverad ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugdo dos
servigos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢ées de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execug¢do em pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo
técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel
técnico da empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatéria
sua participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apdés a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela
Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da
GOINFRA.

12.14. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigcos
compativeis com o objeto da licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagao
destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentag¢do da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execug¢do de servigos de Microrrevestimento
Asfaltico a Frio, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 105

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICACAOD CBUQ (M3)
1 BURITINOPOLIS MICRO 65.268,60 -
2 NOVA ROMA MICRO 32.517,58 -
3 TERESINA DE GOIAS MICRO 26.844,66 -
QTDE MUN SOLUCAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
3 MICRO M2 124.630,85 M* 62.315,42 M*
0 CBUQ M3 0,00 M? 0,00 M?

12.14.4. A selegdo dos itens execugdo de servigos de aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, da parcela de maior




relevancia, justifica-se pois a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de parcela de maior
relevancia permite avaliar com maior precisao a capacidade da licitante quanto a execugdo do objeto principal.

12.14.5. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro
acima.

12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela
de maior relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO

12.15.1. Ndo serd admitida a subcontratagao do objeto contratual, sendo esta vedagao tecnicamente justificada pelas particularidades
da contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontratagdao fundamenta-se nos seguintes pontos:

Ndo podera ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza
comum e de execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagao.

A execucdo direta dos servigos é condigcdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de
controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

O orgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou
pulverizagdo da execug¢do contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento
e aferigdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do
contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de sangGes administrativas,
inclusive impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratacdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a
confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a
contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedacgdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participa¢do de consdrcios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatorio:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consércio [...].”

12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedacdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na
modalidade consdrcio.

12.16.3. A Conservacdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto
utilizando-se, apenas um equipamento, que é a usina mével ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do
processo de construgcdo de uma rodovia, que requer estudos, planejamento e organiza¢do, envolvendo equipes multidisciplinares,
equipamentos pesados e pode contar com inumeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para
implantacdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos
resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

Subleito;
Regularizagao;
Reforgo do Subleito;
Sub-base;

Base;

Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servico de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da ultima camada executiva de um
pavimento, tratando-se de um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, sera empregada somente uma frente de servigo para
execucdo do objeto, por municipio, ndo se justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consércio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servico por municipio e da
estrutura de fiscalizagdo da Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugao do objeto, sendo
suficiente a atuagdo de uma Unica empresa individualmente responsdvel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do
empreendimento, para o qual ndo serd necessaria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdao apresentar declaracao de que tém
pleno conhecimento das condi¢des do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboracdo de
sua proposta, a qual sera juntada a Documentacio de Habilitacdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.



12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento da regido do empreendimento,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboracdo da proposta e para a execugao dos servigos a serem
contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Cartilha de Orientagdes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 374501;
13.2. Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 374689;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 374668;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declara¢6es dos Municipios - SISLOG n? 374613;
13.5. Cronograma Consolidado - Lote 105 - SISLOG n2 374720;

13.6. ART de Levantamento do Municipio - SISLOG n2 374690;

13.7. ART de Orgamento - SISLOG n2 382528;

13.8. Convénio, Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho - SISLOG n2 374714;

13.9. Declaragao de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n? 374693;

13.10. Orgamento Consolidado - Lote 105 - SISLOG n2 374712;

13.11. Matriz de Risco - SISLOG n? 374699;

13.12. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 382528.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes.
Com isso, aprovo o Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengdo)
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