

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO (TABELA DESONERADA)

Município:	CAMPOS VERDES/GO
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS PÚBLICAS PARA A MELHORIA / EFICIENTIZAÇÃO / MODERNIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
Banco de Preço: GOINFRA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T285 - DEZEMBRO/2025 SINAPI Mês de Referência: 02/2026	

BDI: **26,57%**

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da planilha orçamentária da obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, posteriormente, ordenados por sua importância relativa de preço total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relação ao valor total do orçamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos. (...) A importância da curva ABC reside na análise das planilhas orçamentárias. É relativamente frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de itens de serviço distintos. Em tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação global do orçamento com o exame de apenas uma parte dos serviços. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para sua confecção, necessita-se da composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o agrupamento dos insumos similares de cada serviço.

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece o efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra.

No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução prévia deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de qualificação técnica)

Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos atestados (até 50% - Conforme Art. 67, § 2º da Lei de Licitações nº 14.133/21). Desta maneira resta claro a justificativa para a escolha das parcelas de maior relevância

DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS

O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o projeto em comento, conforme o que dispõe a legislação de regência e entendimento sumular do Tribunal de Contas da União - TCU, in verbis.

Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores

“Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico profissional e técnico-operacional será restrita a:

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. (grifo nosso)

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.”

Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.”

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit S/ BDI	Total	Valor Unit C/ BDI	Total
3			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				178.903,20		226.437,78
3.1	101661	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS	Und	1389	128,80	178.903,20	163,02	226.437,78

4			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - IP		1		610.143,94		772.259,18
4.1			LUMINÁRIAS VIÁRIAS		1		490.881,94		621.309,27
4.1.1	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Und	862	288,19	248.419,78	364,76	314.424,92
4.1.2	101658	PRÓPRIO	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Und	527	460,08	242.462,16	582,32	306.884,36
4.2			BRAÇOS, POSTES E ACESSÓRIOS				119.262,00		150.949,91
4.2.3	COT-03	Próprio	BRAÇO DECORATIVO MODELO ANDORINHA VAZADO 3MT, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	Und	429	278,00	119.262,00	351,86	150.949,91
4.2.4	COT-04	Próprio	BRAÇO DECORATIVO MODELO ANDORINHA VAZADO 1,5MT, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	Und	862	179,80	154.987,60	227,57	196.167,81

Campos Verdes - GO; 22 de maio de 2026.

Total sem BDI **789.047,14**

Total do BDI **209.649,83**

Total Com BDI **998.696,97**

BRUNO DE ALMEIDA BARROS
Engenheiro Eletricista / CREA-PI (1923070444)
CPF: 064.977.293-80