

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	82.198,81	4,70 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	1	62.922,60	3,59 %
3	FUNDACOES	1	69.748,87	3,98 %
4	SUPERSTRUTURA	1	99.604,69	5,69 %
5	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	1	218.131,56	12,46 %
6	ESQUADRIAS	1	88.035,31	5,03 %
7	SISTEMA DE COBERTURA	1	210.461,59	12,02 %
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	1	246.330,43	14,07 %
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	1	150.411,64	8,59 %
10	PINTURA	1	121.400,43	6,94 %
11	INSTALACAO HIDRAULICA	1	30.373,51	1,74 %
12	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	1	9.805,72	0,56 %
13	INSTALACAO SANITARIA	1	17.078,05	0,98 %
14	LOUCAS E METAIS	1	26.239,28	1,50 %
15	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	1	835,30	0,05 %
16	INSTALACOES ELETTRICAS 220 V	1	115.555,43	6,60 %
17	SERVICOS COMPLEMENTARES	1	198.000,59	11,31 %
18	SERVICOS FINAIS	1	3.278,38	0,19 %

Total sem BDI 1.370.825,98
Total do BDI 379.586,21
Total Geral 1.750.412,19

MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA
CAU/MA: A3074200