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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E DUAS QUADRAS DE AREIA 

NO BAIRRO SÃO FRANCISCO – MARITUBA/PA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços para a 

reforma de UMA QUADRA POLIESPORTIVA E DUAS QUADRAS DE AREIA, no bairro 

São Francisco no município de Marituba/PA. 

1. INTRODUÇÃO 

          Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares à elaboração de 

projeto Básico referente aos serviços para “Contratação de empresa especializada em 

execução de obras para a reforma de UMA QUADRA POLIESPORTIVA E DUAS 

QUADRAS DE AREIA, no bairro São Francisco no município de Marituba/PA”.  

 

2. DESENVOLVIMENTO – (NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO) 

A Prefeitura de Marituba irá abrir licitação executada pelo regime de empreitada por 

preço global, onde se empenhará para oferecer serviços de reforma, infraestrutura, 

concretagem, acabamentos, pintura etc.  

O projeto prevê a reforma de uma quadra poliesportiva e duas quadras de areia, 

proporcionando um espaço de lazer e prática esportiva para a comunidade. A quadra 

poliesportiva será projetada com dimensões adequadas, adaptadas para a realidade do terreno 

e da comunidade para a prática de esportes como basquete e futebol, contando com piso 

resistente, demarcações específicas e iluminação adequada para atividades noturnas. As duas 

quadras de areia serão dedicadas ao vôlei de praia e futevôlei, com areia de qualidade e 

cercamento adequado para garantir a segurança dos praticantes. A inclusão desses espaços 

visa promover o bem-estar, a convivência social e incentivar a prática de esportes ao ar livre, 

contribuindo para a qualidade de vida dos moradores da região. 

O exercício físico desassistido na cidade, sem espaços adequados e infraestrutura 

condizente com a prática corporal, sem projetos de construção sistemáticos em proporção a 

população da cidade/distritos administrativos, são os pontos chave para o projeto, que visa 

ampliar os espaços de práticas de exercício físico em suas dimensões educacionais e da saúde 

como direito social na formação cidadã e na qualidade de vida, assim como a ausência de 

aparelhamento público para a prática de exercícios físicos. 

Os principais pontos acerca do projeto são: 

• a ampliação do acesso ao bem-estar e qualidade de vida por meio de exercício 

físico;  

• garantir o acesso de todas e todos aos exercícios físicos; melhoria da convivência 

comunitária;  

• melhoria na qualidade de vida e bem-estar dos moradores da cidade de Marituba. 

 

3. ÁREA REQUISITANTE 

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar é a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – (SEIDUR), na figura do seu Ordenador de 

Despesa, sendo também o gestor dos recursos destinados aos serviços bem como da obra. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima 

mencionadas, se dará por meio de licitação, executada pelo regime de empreitada por preço 
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global, oferecendo os espaços compartilhados da cidade para a comunidade do município de 

Marituba/PA, sempre pensando na integração das famílias e cidadãos. 

A obra contemplada neste projeto será executada na R. Quinta, 1228-1282 - Bairro – 

São Francisco – CEP 67105-290, localizada no município de Marituba, PA, e abrangerão os 

serviços de reparos de pintura, reparos no revestimento como concreto ou outro material, 

pintura das linhas no chão, impermeabilização, manutenção dos acessórios utilizados na 

prática de esportes como sextas, traves e redes, manutenção, higienização e limpeza, além de 

contar com demais serviços complementares que irão compor a obra, possuindo assim, uma 

infraestrutura completa. 

Com estes serviços executados, serão oferecidos as crianças, adolescentes e famílias do 

munícipio, melhorias em sua qualidade de vida e bem-estar, além de trazer uma série de 

benefícios para a saúde mental e social das pessoas.   

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e 

autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação vigente e padrões de 

sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico. 

A prestação dos serviços da empresa especializada não gera vínculo empregatício entre 

os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre 

eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.         

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

O levantamento de mercado será elaborado pela equipe técnica responsável pelo 

planejamento da planilha orçamentária juntamente coma a sua memória de cálculo onde sejam 

discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão 

aplicados na contratação, projeto básico e plantas, onde a referência da Planilha Orçamentária 

se baseia nas tabelas SINAPI/SEDOP/CPU. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obras e Serviços para a 

reforma de UMA QUADRA POLIESPORTIVA E DUAS QUADRAS DE AREIA, no bairro 

São Francisco no município de Marituba/PA, encontra-se delimitada neste Estudo Técnico 

Preliminar (ETP) a partir dos seguintes requisitos: 

a) Definição do local dos serviços: R. Quinta, 1228-1282 - Bairro – São Francisco 

– CEP 67105-290, localizada no município de Marituba, PA; 

b) Definição dos serviços a serem executados: Após levantamentos verificou-se 

que a execução da obra foi pautada nos seguintes serviços:  

● Serviços de reforma; 

● Execução de reparos do piso; 

● Execução de manutenção nos equipamentos e acessorios das quadras; 

● Execução de manutenção, limpeza e higienização das quadras de areia; 

● Movimentação de areia; 

● Estruturas em concreto; 

● Fechamento tela de Nylon; 

● Impermeabilizações; 

● Piso; 

● Pintura; 

● Manutenção elétrica das quadras; 

● Estrutura; 

c) Sobre a definição do prazo da obra: Estima-se que o prazo de execução seja 

de até 12 (doze) meses. 
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d) A definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e 

delimitação dos preços unitários deverão estar explicitados no Projeto Básico, 

cujos  quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas 

às necessidades da obra a ser executada. 

e) Facultar, à contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do 

local onde serão executados os serviços, dos acessos disponíveis, da logística de 

transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na execução dos  

serviços. 

 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

O levantamento estimado das quantidades será obtido mediante informações dos 

projetos elaborados e coletados no Projeto Básico onde, constarão informados na memória de 

cálculo. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo foi verificado após a realização dos projetos, onde a equipe técnica concluiu que 

seria mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborar um orçamento para a obra com 

a descrição dos serviços a serem executados, e os valores orçados através da tabela 

SINAPI/SEDOP/CPU, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, com  sua precificação devidamente justificada na Planilha 

Orçamentária, concluindo ser tecnicamente e economicamente viável a execução dos 

serviços. 

 

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, 

por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo 

todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela 

Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância 

de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 

construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 

comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, 

tendo em vista a seguinte obra, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não 

ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao 

complexo do objeto a ser contratado. 

 

10. CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não haverá previsão para outras contratações correlatadas e/ou interdependentes durante 

a execução do objeto. 

 

11. PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 

A despesa referente ao objeto supramencionado está compatível com a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e com o Plano Plurianual (PPA).  

Em que pese a ausência de previsão no plano anual de contratação, ratifica-se que estão 

sendo tomadas as providências cabíveis para a devida regularização. 

 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a realização da obra, será oferecido ao munícipio um espaço de esporte e lazer, 

onde irá proporcionar a interação social da população, um local que oferece a população 
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diversas modalidades esportivas, oportunizando a participação das famílias no processo de 

bem-estar, além de apresentar melhorias em sua qualidade de vida trazendo uma série de 

benefícios para a saúde mental e social.  

  

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato: 

a) Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

b) Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

c) Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

Para a seguinte licitação foram adotados critérios e práticas de sustentabilidade, que 

devem atender os seguintes requisitos onde se baseiam no Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis:  

a) Resíduos Classe A: (materiais reutilizáveis, sustentáveis ou biodegradáveis): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, aproveitando dele o máximo possível para, 

assim evitar desperdícios. Entulhos gerados nas obras podem ser reutilizados, eles se 

transformam em espécies de britas, que são destinadas a nivelamento de piso, fabricação de 

blocos de concreto etc., além da utilização de materiais reciclados ou provenientes de fontes 

renováveis; 

b) Resíduos Classe B: (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) Evitar o uso de materiais tóxicos ou que emitem substâncias nocivas ao meio ambiente. Os 

produtos de acabamento atuam como valiosos componentes nas obras, mas podem conter 

derivados de petróleo ou outros componentes tóxicos e poluentes, os mais comuns materiais 

de acabamento são tintas, impermeabilizantes, colas, solventes etc.; 

d) As indústrias já estão se ajustando aos novos tempos, produzindo versões sustentáveis 

desses recursos. Há tintas feitas de materiais biodegradáveis, a partir de pigmentos naturais e 

minerais, como também existem solventes e vernizes criados com base em óleos vegetais. 

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida com base neste Estudo 

Técnico Preliminar consoante a IN SEGES nº 58, de 08 de agosto de 2022. 

 

Marituba/PA, 21 de julho de 2026. 
 

 

_________________________________________ 

ANDERSON DE SOUZA MIRANDA 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Decreto nº 550/2026-PMM/GAB 

 
 

_____________________________________ 
RUI FERNANDO SOARES OLIVEIRA 

Responsável Técnico - SEIDUR 

Matrícula Nº 111325 / CREA/PA 150050057-7 


