Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

S ¥ e
NLNOVA RAMADAY

TERMO DE REFERENCIA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

SOLICITACAO N° | 17/2026

Execucdo da Construgdo e Testagem do Pogo Tubular Profundo na Localidade
ASSUNTO: de Madeireira 2.

1. Defini¢iio do objeto

A presente contratagio tem por objeto a execugdo dos servigos de construgdo e testagem de um
pogo tubular profundo na Localidade de Madeireira 2, correspondente & Fase 2 da Etapa 1 do
Convénio FPE n° 1862/2025, firmado no &mbito do Programa Mais Agua RS, da Secretaria de
Habitagfo e Regularizagéo Fundiaria do Estado do Rio Grande do Sul (SEHAB).

O pogo serd implantado em area de propriedade do Municipio, registrada sob a Matricula n°
1.622 do Registro de Iméveis de Ajuricaba e cadastrada no Patrimdnio Municipal sob o n° 4.102, nas
coordenadas geograficas Latitude Sul 28,035331° e Longitude Oeste 53,71702°.

A execucdo dos servigos devera obedecer integralmente ao Projeto Construtivo para Pogo
Tubular Profundo Parcialmente Revestido na Localidade de Madeireira 2, proximo ao Arroio Faxinal,
Nova Ramada/RS, elaborado pela Geologa Doris Ketzer (CREA-RS n° 36.334) e pela Geografa
Jurandi de Fatima Cordeiro do Nascimento (CREA-RS n° 144.348), documento integrante do
processo administrativo.

O empreendimento encontra-se regularmente cadastrado no Sistema de Outorga de Agua do
Rio Grande do Sul (SIOUT), sob o n° 2026/007.123, possuindo Autorizacio Prévia para Perfura¢do
expedida por meio da Portaria n® 004.764/2026, atendendo aos requisitos legais para sua execugdo.

A contratagdo decorre da necessidade de ampliar e garantir o abastecimento de agua potéavel a
comunidade da Localidade de Madeireira, no interior do Municipio, cuja demanda atual ndo €
plenamente atendida pela infraestrutura existente. A implanta¢do do novo pogo proporcionard maior
seguranga hidrica, assegurando o fornecimento continuo de agua em quantidade e qualidade
adequadas para consumo humano, contribuindo para a melhoria das condigdes de saude publica,

higiene, qualidade de vida e desenvolvimento socioecondmico da populagdo beneficiada.

2. Fundamentaciio da contratacio

A presente contratagdo estd fundamentada na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e
Estudo Técnico Preliminar (24/2026.

3. Descric¢io da solugiio como um todo

Contratagio de Empresa para Construgdo e Testagem do um Pogo Tubular Profundo
(empreitada global).

4. Requisitos da contrataciio

A contratagio tem natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade so objetivamente definidos através de especificagdes usuais de mercado.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

O objeto esté classificado como Obra, nos termos do art. 6° inciso XII, da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

A descrigdo da obra, suas especificidades encontram-se explicitas no memorial e ao projeto
técnico, de responsabilidade da Geodloga Doris Ketzer, CREA-RS 36.334 e Gedgrafa Jurandi de
Fatima Cordeiro do Nascimento — CREA-RS 144.3438.

A perfuragiio e construgdo do pogo, deve seguir as normas técnicas brasileiras previstas no
Projeto Construtivo, realizado por Empresa que comprove atuar do ramo atividade ¢ com registro
ativo no conselho competente. A Contatada ainda devera obedecer as obrigagdes elencadas, no
Projeto Construtivo, quanto a(0):

- Teste de bombeamento continuoc incluindo etapas de rebaixamento e recuperagiio do nivel da
agua;

- Andlise da qualidade da 4gua: Coleta de amostras e emissdo de laudo laboratorial
bacteriolégico e fisico-quimico completo, atestando a potabilidade da dgua;

- Revestimento do pogo com tubos de alta qualidade dimensionados adequadamente para a
profundidade estimada no Projeto Construtivo;

- Cadastramento e Outorga: A contratada serd responsavel por elaborar e protocolar toda a
documentagdo técnica (perfil litologico, relatério de ensaio de bombeamento, ART do
gedlogo/engenheiro), junto ao érgéo regulador do Estado para a obtengdio do Cadastro do Pogo e da
Outorga de Direito de Uso:

- Indicagiio de Responsavel Técnico (Gedlogo ou Engenheiro de Minas) habilitado, com a
devida emissdo da Anotagfio de Responsabilidade Técnica (ART) da execugio da obra;

- Isolamento e sinalizagdo do canteiro de obras para evitar acidentes com servidores ou
terceiros;

- Gestio de residuos: A contratada deve dar destinagdo ambientalmente adequada & lama de
perfuragio e aos residuos solidos gerados durante a obra;

- Seguranga do Trabalho: Cumprimento rigoroso das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente a NR-18 (Seguranga na Industria da Construgdo) e uso obrigatério de
EPIs por toda a equipe;

- Requisito de Recebimento ¢ Entrega Garantia da obra: Prazo minimo de garantia para a
estrutura fisica do pogo (contra desmoronamentos ou falhas de revestimento), estipulado em 5 anos;

- Relatério Final: Entrega de relatorio téenico final detalhado contendo o perfil construtivo do
poco, coordenadas geogréficas exatas, profundidade final, nivel estatico e dindmico, e a vazdo
estabilizada.

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

4.1. Habilitagéio juridica
I - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores.

4.2. Habilita¢dio fiscal, social e trabalhista
I - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

II - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

Il - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de Certiddo
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unifo, abrangendo inclusive a
regularidade relativa & Seguridade Social (INSS);

IV - Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

V - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS (CRF);
VI - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

As microempresas, empresas de pequeno porte € equiparadas deverdo apresentar toda a
documentagfio exigida para fins de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que
apresentem alguma restrigio, nos termos da legislaglic vigente.

4.3. Qualifica¢do econdmica - financeira

[ - Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagéo judicial ou extrajudicial (Lei
n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a) No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apreseniar a comprovagio de que o respectivo plano de recuperago foi acothido judiciaimente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitago.

1 - Balango Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio, notas explicativas e demais
demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, devidamente autenticado na Junta
Comercial, ou no Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED.

a) E vedada a substituigdo do balango por balancete ou balango provisorio.

b) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverfio atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficaro autorizadas a substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

de abertura, Art. 65, § 1°da Lei 14.133/2021,

¢) Os licitantes que utilizam a escrituraclo contdbil digital - ECD e que aguardam a
autenticagdo do balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substitui¢do ao
registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragiio Digital - SPED, do balango a
Receita Federal do Brasil.

d) O documento referido no item “b” limitar-se-a ao tltimo exercicio no caso de a pessoa
jurfdica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

111 - A verificagio da situagéo financeira seré avaliada pelos indices:
a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG
LG = (Ativo Circulante + Ativo ndo Circulante) / (Passivo Circulante Passivo ndo Circulante).

O Indice de Liquidez Geral (LG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e
direitos realizdveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigag¢des, com vencimento
neste mesmo periodo.

b) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

fndice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,
bens e direitos realizveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

¢) INDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

et

SG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante).

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Resultado < (menor) 1: Deficitaria;
Resultado = (igual) 1: Equilibrada;
Resultado > (maior) 1: Satisfatoria;

Para os trés indices (LG, LC e SG), o resultado *> 17 ¢ indispensdvel & comprovagdo da boa
situagdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor sera a condigéio da empresa.
Estes indices fornecem informag@es sobre a saude financeira e solvéncia da empresa.

[l - Ser4 considerado no quesito capacitagdo economica financeira a empresa que atingir os
indices acima citados. O célculo destes indicadores devera ser expresso em documento, anexo ao
balanco. O documento deverd ser assinado por profissional de contabilidade legalmente habilitado.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
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TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

IV - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas.

4.4. Qualificacdo técnica profissional

I - Comprovagdo de Registro da empresa no Conseiho Competente — Conseiho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA.

II - Comprovagdo de Registro do responsavel técnico da empresa no CREA. na érea
compativel com o objeto (Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Geologica ou outra habilitagéo
legalmente admitida).

Il - Atestado de capacitagdo técnica, em nome do responsavel técnico da empresa,
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, de execugdo satisfatéria, contrato com objeto compativel com o ora licitado, em
caracteristicas, quantidades e prazos, com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico- CAT.

[V - Comprovago de que o responsavel técnico, mencionado no atestado, pertence ao quadro
permanente da empresa vencedora, feito através de: Em se tratando de sécio da empresa, por
intermédio da apresentagdo do Contrato Social; no caso de empregado, mediante copia da carteira de
trabalho e previdéncia social (CTPS); em caso de vinculo contratual ndo CLT, apresentar o Contrato
de Prestagdo de Servigos.

V - Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscrigdo ndo seja o
Estado do Rio Grande do Sul, deverdio receber o visto do CREA, conforme legislagdo vigente.

a) Os certificados que trata o V, poderdo ser enviados pela vencedora junto com a
documentagio de habilitagiio, e ou se preferir, podera apresentar para assinatura do contrato.

4.5. Da garantia

I - Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
altimo ¢ o valor da proposta.

1l - Para assinatura do contrato a empresa deverd apresentar, sein prejuizo adicional previsto
no item 1 a garantia que trata o art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.

111 - Cabera ao contratado, conforme art. 96 da Lei Federal n°14.133/2021, optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdio em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

¢) Fianga bancaria emitida por banco ou instituigéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total.

IV - A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
contratado perante a2 Administrag8o, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de
inadimplemento.

V - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou retribuida apds a fiel execugdo do
contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

4.6. Obrigacoes da contratada

A empresa devera proceder a verificagdo dos quantitativos de servigos previstos, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a anélise de eventuais divergéncias identificadas, devendo tais diferengas
ser consideradas na composi¢iio de seus custos e refletidas na proposta de pregos, para fins de
adequagfo, seja por redugdo ou ampliagéo do valor global ofertado.

Os servigos executados em desacordo com as condicdes contratuais e/ou técnicas serfio objeto
de impugnagdio pela fiscalizagfio, cabendo ao contratado, as suas expensas € sem prejuizo do
cronograma, proceder as reexecugdes, corregdes ou adequacdes necessarias, imediatamente apos a
emissdo e registro da respectiva ordem de servigo.

S#o obrigagdes e responsabilidades da Empresa Contratada:

[ - Despesas e providéncias necessarias a realizacdo do objeto, bem como de estadia,
alimentagdo, transporte, encargos trabalhistas, previdenciérios, securitarios ¢ fiscais, decorrentes da
execugdo do objeto do presente e quaisquer despesas acessorias e necessarias ndo especificadas nesse
TR e nos seus anexos, sdo de responsabilidade da contratada;

II - Pela qualidade da obra, materiais € servigos executados/fornecidos, inclusive a promogao
de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do
objeto contratado;

I1I - Identificar a equipe executora;
IV - Executar obras complementares julgadas necessarias;

V - Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizagio/aplicagdo dos materiais industrializados e de emprego especial, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma utilizagdo/aplicag@o;

V1 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros em razio de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
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Estado do Rio Grande do Sul
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VII - Manter, durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagfo e qualificagdio exigidas na licitagdo;

VIII - Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo
com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, devendo responder por
eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o seu término, quando estes resultarem
de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinalizagéo adequada;

IX - Expedir e quitar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART.

X - Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

X1 - Nio subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugdo do objeto, ainda que parcial,
sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de
penalidade, salvo em caso de autorizagéo expressa do municipio;

XII - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protegéo, bem
como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convencdes Coletivas ou Sentengas Normativas
referentes a categoria profissional dos seus empregados;

XIII - Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar 0 local das obras limpo, sem
instalagdes provisorias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a
utiliza¢do imediata.

XIV - Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela
fiscalizagio do Municipio, caso os mesmos nio atendam as especificagdes constantes no Projeto
Técnico;

XV - Recuperar dreas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixé-los em seu estado original,
caso venha, como resultado de suas operagdes a danifica-los;

XVI - Permitir o livre acesso dos servidores dos orgdos ou entidades pablicas concedentes ou
contratantes, bem como dos 6rgdos de controle interno e externo aos locais onde serdo realizadas as
obras e entregues os materiais ¢ aos documentos € registros contdbeis da empresa Contratada,
sujeitando-se no caso de embarago, constrangimento ou obstdculo a atuagdo de tais servidores e
6rgdos a responsabiliza¢do administrativa, civil e penal;

XVII - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a
terceiros em razio de ago ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagoes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

XVIII - Cumprir com todas as obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto
contratado.

XIX - Executar a obra observando fielmente os projetos basicos, inclusive em relagdo a
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qualidade dos materiais e ao cronograma de execugéo, € os termos da sua proposta.

XX - Executar todas as obras, servigos ¢ instalagdes de acordo com os projetos, especificagdes
¢ demais elementos técnicos que integram o Termo de Referéncia e anexos, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas aplicéveis a obra, tais como da ABNT, normas de seguranga do
trabalho, além de outras determinadas pelo Contratante.

XXI - Prestar garantia minima de 5 (cinco) anos conforme dispde o art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

4.6.1. Pés perfuracio teste de vazio, anilise de Agua e cadastro

1 - Ap6s a perfuragiio, devera ser realizado o teste efetivo de vaziio através do bombeamento,
medigio da vazo e verificagdo do nivel por 24h, mais o periodo de recuperagéo do nivel d’agua até
80% conforme ABNT — NBR 12212 e as normativas do Departamento de Recursos Hidricos da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (DRHS-SEMA).

II - Ao longo desse processo, devera ser providenciada a correta coleta da dgua para realizagéo
das analises fisico-quimicas e microbiologicas conforme padrdo da Outorga de Regularizagdo SIOUT
_ SEMA — DRHS incluindo teor se Arsénio. As analises a serem realizadas deverdo atender as
demandas para o processo de outorga, bem como atingir o padrdo minimo de potabilidade.

I1I - Apds aprovada a viabilidade de utilizagdio da 4gua pela FISCALIZACAO (em termos de
quantidade disponivel e qualidade satisfatoria), a empresa devera:

a) Providenciar a Outorga de direito de uso de recursos hidricos (Certiddo de Uso de Agua) em
nome do Municipio de Nova Ramada RS, com o desembolso de todos os custos Necessarios;

b) Realizar obras de infraestrutura do pogo, da laje de protegéo, tubo protetor e cerceamento de
protecéo.

IV - Apés realizar a desinfecgdo final, feita com solugdo clorada, em quantidade tal que
permita concentragio de 50mg/l de cloro livre por pelo menos 2 horas, devendo ser introduzida por
tubos auxiliares, caso existam, e/ou solugfio para ser introduzida pela boca do pogo. De acordo com a
NBR 12.244, se a solugdo utilizada for hipoclorito de sodio. devera ser aplicado 0.5 litro dela por
metro cubico de agua no pogo.

V — Os testes de vazio, analises da 4gua, cadastros e certiddo de outorga, s@o indispensaveis
para compor o relatério final e o aceite e o pagamento da obra.

4.6.2. Relatorio téenico construtivo

A CONTRATADA deveré entregar ao Contratante através do fiscal do contrato relatério
téenico construtivo final, em forma de papel e digital, conforme a norma NBR 12.244 da ABNT para
que a obra possa ser recebida.

I - Fardo parte destes relatérios:
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a) Documentos com amostras, perfis [EL, SP, GR, sénico e interpretado, se houver, boletins
diarios de perfuragdo, planilhas do teste de bombeamento ¢ calculos respectivos, perfil litolégico e
construtivo, perfil de tempo de penetragéo, analise fisico-quimica-bacteriol6gica conforme exigida
pelo SIOUT-RS incluido teor de Arsénio, assinada pelo fiscal da obra designado pelo
CONTRATANTE (todos os documentos devidamente assinados pelo responsavel técnico da
CONTRATADA);

b) Registros fotograficos contemplando, no minimo um registro de cada etapa da Execugéo.

4.6.3. placa de identificacéio

A Placa de identificagiio devera ser instalada pela Empresa Contatada, em local visivel e
proxima da Construgdo obedecido o modelo. Acessar: https://habita¢do.rs.gov.br/mais-agua-rs

PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA
i

Obras de RS 33.000,00 até

OBRA EM RS 330.000,00
PARCERIA I
COM O GOVERNO

DO ESTADO Placas de 2 x 2 metros

(Altura x Largura)

CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO
FCAL D ADE: (IS IRA

CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO
LOCALIDADE: [INSIRA]
FAMILIAS BENEFICIADAS: [INSIRA]

4.6.4 . Do poco tubular perdido

No caso que venha a ocorrer perda / trancamento de ferramental, ou no caso de dificuldades
construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a CONTRATADA tenha que paralisar ou
abortar a perfuragiio deste pogo, devera a CONTRATADA providenciar o preenchimento do pogo

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000 "
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br o T2
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com uma mistura composta de argamassa de cimento e brita as suas expensas e fechamento de
protegio conforme normas do SIOUT/DRHS/SEMA RS.

4.7. Dos prazos

[ - A vigéncia do Contrato serd até 31 dezembro de 2026, podendo ser prorrogado nos termos
da Lei 14.133/21.

a) Apds a assinatura do contrato, a empresa Contratada terd cinco dias para dar inicio na obra.

11 - O prazo de execugdo da obra sera de até 90 (noventa) dias, atendendo o cronograma fisico
de execucfio, contados da data de assinatura do Contrato.

Il - O prazo podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada,
mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e aceite pelo Municipio.

4.8. Das infracdes e sanc¢des administrativas

O licitante e contratado que incorrer nas infragdes administrativas dispostas no art. 155 da Lei
federal n° 14.133/2021, se sujeita as seguintes san¢des, observado o devido processo legal e

,,,,,

assegurados o contraditorio € a ampla defesa, ¢ demais previsdes contidas no Decreto-Executivo
Municipal n°® 5.496, de 13 de janeiro de 2026:

[- Adverténcia;
1T - Multa, nas seguintes modalidades: a) moratéria; b) compensatoria;
[11- Impedimento de licitar e contratar;

V- Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar.

5. Modelo de execucio do objeto

I - A execugiio do objeto devera obedecer ao Projeto Construtivo, especificagdes técnicas e
demais normas vigentes.

ii - A Contratada serd responsavel pelo fornecimento da méo de obra, custos financeiros com
equipamentos, analises e testes da dgua, outorga, materiais, transporte, ferramentas e demais insumos
necessarios a completa execucdo do objeto, observando as normas de seguranga do trabalho,
ambientais e as demais exigéncias dos orgdos fiscalizadores competentes.

111 - A Contratada devera fornecer a Contratante, os seguintes documentos comprobatdrios:
a) Boletim de sondagem contendo o registro das atividades executadas durante a perfuracdo:

b) Perfil geolégico-construtivo do pogo, contendo niveis estaticos e dindmicos, entradas de
agua e vazdo obtida;

Avenida Gustavo Konig, n® 95 — Centro — Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br @ L
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¢) Laudo de analise fisico-quimica e bacteriologica da agua do pogo perfurado, conforme
padriio do Departamento de Recursos Hidricos e Saneamento (DRHS/SEMA-RS);

d) Apresentagio de documento oficial (portaria ou certidao) emitido pelo 6rgdo ambiental
competente da outorga de agua no qual o Poder Publico autoriza, concede ou permite o uso de
recursos hidricos do pogo perfurado;

¢) Relatério Construtivo do Pogo Tubular, de forma objetiva ¢ detathada, contendo a descri¢do
dos métodos executivos adotados, materiais empregados, caracteristicas construtivas, resultados dos
testes realizados e demais informagdes pertinentes & perfeita caracterizagéo da obra;

f) comprovante de cadastramento do pogo no Sistema de Outorga de Agua do Estado do Rio
Grande do Sul (SIOUT-RS).

g) A Contratada devera fornecer documentos necessarios para prestagéo de contas SEHAB:

- Perfil geologico-construtivo/Teste de vazdo/Teste de potabilidade;

- Anotagfio de responsabilidade técnica da empresa;

- Cadastro do pogo no SIOUT/DRHS/SEMA (Gedlogo/Eng. Geologo/Eng. Minas ou pela
empresa perfuradora);

- Parecer conclusivo do técnico responséavel (Gedlogo/Eng. Gedlogo/Eng. Minas);

-Relatério fotografico, incluindo fotos da placa da obra instalada (Geologo/Eng. Gedlogo/Eng.
Minas);

- Relatério de tamponamento do pogo, apenas se resultar em impréprio ou improdutivo. Nestes
casos, 0 objeto pode ser considerado concluido apos a comprovacdo do tamponamento.

6. Modelo de Gestdo do Contrato

O acompanhamento do ciclo de vida, a execugdo do objeto e o cumprimento das cldusulas
contratuais, serdo efetuadas, pelos seguintes responsdveis:

I — Gestor de Contratos: Servidor Mateus Rocha Riske, Matricula Funcional n® 726-9/1,
designada através da PORTARIA N° 229/2026.

11 - Fiscalizagfio do Contrato: Servidora Maria Aline Zanetti - Matricula 6904-02.

111 — Acompanhamento Técnico: Gebloga Doris Ketzer, CREA-RS 36.334 e Geografa Jurandi
de Fatima Cordeiro do Nascimento — CREA-RS 144.348, que fara anotagdes técnicas em registro
proprio, relatando ocorréncias relacionadas a execugdo, determinando o que for necessario para a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados, sem que isso importe na redugéo da responsabilidade
da CONTRATADA pela boa execugdo do objeto.

7. Critérios de medic¢iio e de pagamento

i - Os boletins de medicdo, serdio realizados pelos Técnicos responsaveis pelo Projeto
Construtivo, ap6s a solicitagéo a ser protocolada pela Empresa Contratada junto ao Setor de Protocolo
do Municipio de Nova Ramada RS.

7.1. Do Pagamento

I - O pagamento sera efetuado em trés parcelas, sendo:

a) 50% (cinquenta por cento). do total da atividade 1. do Cronograma Fisico (Perfuracdo do
Pogo, testagens e obras de infraestrutura do pogo);

b) 25% (vinte e cinco por cento), do total da atividade 2. (Formalizagdo do relatorio da analise
quimica, termino da reunido de documentos, complementagdo de planilhas, laudos e postagem
dos documentos no SIOUT para pedido de outorga;

¢) 25% (vinte e cinco porcento), do total para atividade 3 (Relatério com todos os documentos

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br 4@
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solicitados, Outorga da utilizagéo da agua e aprovagéo do SEHAB — Secretaria de Habitag@do e
Regularizagio Fundiaria do Estado do RGS).

II — A solicitagdo para o primeiro pagamento podera ser efetuada ap6s decorridos 15 dias da
execugdo, as demais etapas de no minimo 10 dias de intervalo e/ou a ltima, a qualquer tempo apds a
conclusio da obra e entrega dos relatdrios, laudos e certificados.

[II - Para realizar o pagamento em favor da CONTRATADA esta deverd apresentar os
seguintes documentos:

a) Primeira Parcela:

a.1) Comprovagio da Matricula da Obra (Comprovante de Inscrigdio e de Situagiio Cadastral
no Cadastro Nacional de Obras — CNO);

a.2) Coépia da ART de execugdo da obra;

a.3) Relagdo dos trabalhadores alocados na obra, conforme DCTFWeb. Caso o pagamento
ocorra no mesmo més de inicio da obra, apresentar relagdo contendo nome, CPF e cargo dos
trabalhadores, assinada pelo responsavel da empresa e pelo contador;

a.4) Recibo de pagamento do saldrio/beneficios, dos empregados que trabalharam na execugao
do servigo, através de comprovantes da competéncia imediatamente anterior ao da prestagdo de
Servigos,

a.5) Recibo da entrega DCTFweb do més imediatamente anterior ao da prestagdo do servigo;

a.6) Guia de pagamento do INSS, conforme valores apurados no DCTFweb, e secu
comprovante de recolhimento;

a.7) Guia de pagamento do FGTS do més imediatamente anterior ao da prestagdo de servigo, e
seu comprovante de recolhimento;

b) Segunda Parcela:

Para o pagamento da segunda parcela, a Contratada deverd apresentar documentos elencados
na letra (a) exceto (a.l e a.2), todos os relatérios, boletins, analises e testes previstos no Projeto
Construtivo e o comprovante de cadastramento do pogo no Sistema de Outorga de Agua do Estado do
Rio Grande do Sul (SIOUT-RS), em nome do Municipio de Nova Ramada RS;

¢) Terceira Parcela:

Para o pagamento da terceira parcela a Contratada devera apresentar documentos elencados na
letra (a) exceto (a.1 e a.2), Certiddo de Regularidade Fiscal da Obra CND emitida para o numero do
CNO correspondente, ou Comprovante de Situagdo Cadastral do CNO, emitido via e-CAC,
demonstrando expressamente a situagfo da obra como "Encerrada”, relatorio final de execugdo da
obra e seus registros e fotos ¢ a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos (Certiddo de Uso
de Agua) em nome do Municipio de Nova Ramada RS.

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000 :
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IV - A Nota Fiscal devera ser emitida pela Empresa contratada, com as seguintes informagdes:
a) Em nome do MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS, CNPJ 01.611.828/0001-49;

b) Descricdo do objeto executado, informando que esta vinculado ao TERMO DE CONVENIO FPE
n” 1862/2025, CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA, E O MUNICIPIO DE
NOVA RAMADA, OBIETIVANDO A CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, CONFORME

PROCESSO N° 25/1700-0000905-2 € niimero do respectivo contrato firmado.

V - As retengdes previdenciarias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF), deverdo ser destacadas na
Nota Fiscal pela empresa na forma da Lei. Caso a empresa usufrua de algum beneficio previsto em
Lei, deverd apresentar a documentagfo que cOmprove 0 mesmo.

VI - Para a emisséio da nota fiscal a empresa devera observar o previsto no Decreto Executivo
Municipal n° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no  site:
https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrugdio Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.

8. Forma e critérios de selecio do fornecedor ou prestador de servico

A selecio Empresa para execugdo da obra serd mediante processo licitatério na modalidade
Concorréncia Eletronica — Menor Prego Global por Lote (Empreitada Global).

A nivel de fornecedores identificamos Empresas que atuam no ramo atividade, que sob o
aspecto técnico, sdo indicadas:

- M. POGCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJ 27.630.072/0001-79 - SAO VALERIO DO SUL/RS;

- WOITCHUNAS POCOS ARTESIANOS - CNPJ 93.083. 137/0001-38 - IJUI/RS;

- 1Juf POCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJ 04.834.055/0001-58 - IJUI/RS;

- RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJ 18.143.021/0001-21- TAPEJARA/RS.

- AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS — CNPJ 05704686000115 - TAPEJARA/RS.

- PFG POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ 13.250.019/0001-38 - TAPEJARA/RS

- GEO H20 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJ 08.820.274/0001-39 - CAXIAS DO
SUL/RS

As indicacBes meramente comerciais, tidas através de pesquisa IA, efetuada em Compras
Publicas RS, Regifo (55).

9, Estimativa do valor da contrata¢io

A contratagdo estd estimada em R$ 77.103.51 (R$ 58.861,20 de Mao de Obra ¢ R$ 18.242,31
de Materiais). A referéncia orgamentéaria do Projeto € realizada com BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) que representa o prego da obra, incluindo custos diretos, despesas indiretas (administragéo,
seguros, impostos) e o lucro, previstos na Planilha de Orgamento — PO.

Observa-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado, de acordo com ©
disposto no Decreto Executivo n® 4.569/2023 € nos termos do artigo 23 da Lei federal 14.133/21.

O or¢amento ndo necessita ser sigiloso.

Avenida Gustavo Kénig, n® 95 — Centro — Cep: 98758-000
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Face ao valor or¢ado, fica desobrigada alimentagfio no Licitacon Obras, conforme legislagdo
vigente.

10. Adequacio orcamentiria

Nos termos da Planilha anexa, detalhando o Projeto/Atividade, Fonte de Recursos e o
respectivo despacho do Setor de Empenhos.

11. Envolve recursos provenientes de Transferéncias Voluntirias da Unifio?

()NAO. () SIM.

Obs. Os recursos financeiros correréio a conta do seguinte recurso orgamentario, com empenho
gravado sob o n° 25006287492, datado de 25/09/2025.

Unidade Orgamentdria: 17.10

Projeto/Atividade: 3720

Subtitulo: 3720.00001

Natureza da Despesa: 4.4.40.42.4201

Rubrica: 295

Valor: R$ 100.000,00

TERMO DE CONVENIO FPE n° 1862/2025.

E recursos proprios.
J\j B Nova Ramada, 16 de julho de 2026
Ly S
—~—Alfredo Héring

Responsavel pela elaboragéo

Em acordo: % %

Flaviano Arnoldt
Secretaria Municipal de Obras, Viacéo e Transito

Parecer do Responsavel financeiro:

() Ha recursos financeiros disponiveis

( ) A disponibilidade ocorrera de acordo com o repasse federal/estadual
() Néo ha previsdo de disponibilidade de recursos financeiros antes de
() Os recursos financeiros estardo d,izczll\_/:is na efetiva aquisicéo.

i

/Elton Rehfeld
Secretario Municipal da Fazenda

Avenida Gustavo Konig, n® 95 — Centro — Cep: 98758-000
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ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA N° 17/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Projeto/Atividade: 1.003

ABASTECIMENTO DE AGUA

CODIGO DA DESPESA: .... nv b3

FR: 1701 - Outras Transferencias de Convenio - Desd. 1183 - FPE 1862/2025 (Fase 2 Etapa 01).

C6d.PAC| Item | Quant | und |OBRAS E INSTALACOES VLR MAX.ITEM VLR.TOTAL | COD.ALMOX.
Execugio do Projeto Construtivo de Perfuragdo do Pogo Tubular ”
e ! : il Profundo Parcialmente Revestido na Localidade de Madereira 2 71103, 719801
TOTAL DA DESPESA| RS 77.103,51
16/07/2026
Dl P \MM =
ﬁ”&@ P/Alfredo Secretario Empenhos Almoxarifado
Desdobramento MO/Materiais _
Item Mao de Obra Materiais Total
1 R$ 58.861,200 R$ 18.242,310 R$ 77.103.51
Totais R$ 58.861,20 R$ 18.24231 R$ 77.103,51




