Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Floriano Peixoto

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA
PONTE SOBRE O RIO ABAUNA, LOCALIZADO NA
COMUNIDADE DE SAO MIGUEL, INTERIOR DO
MUNICIiPIO, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS
ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE
PROTECAO E DEFESA CIVIL - SEDEC, PROCESSO N°
59053.024892/2026-17.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

O MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO, Estado do Rio Grande do
Sul, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, de 1° de abril de 2021 e suas
alteracoes, do Decreto Municipal n° 3.221/24, de 03 de janeiro de 2024 que
regulamenta a referida legislacao em ambito municipal, Lei Complementar n°® 123
de 14 de dezembro de 2006, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas
disposicoes deste Edital e de seus Anexos, TORNA PUBLICO, para conhecimento
dos interessados, que no dia 27 de outubro de 2026, as 08h30min, na Sala do
Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto — RS, sito a Rua
Antonio Dall Alba, n°® 1166, Bairro Centro, no Municipio de Floriano Peixoto — RS,
se reunira o Agente de Contratacao e Equipe de Apoio, para processamento da
licitacao supramencionada, tendo como critério de julgamento o MENOR PRECO
GLOBAL.

A Concorréncia sera na forma PRESENCIAL, tendo em vista que
podera possibilitar que sejam promovidos esclarecimentos de forma imediata
durante a sessao, promocdo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar o procedimento licitatorio, verificacao imediata das condicoes de
habilitacao e execucao da proposta, manifestacoes recursais, proporcionando
maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessao
publica, sem prejuizo da competicao de precos. Ha de se ressaltar também que a
opcao pela forma presencial nao produz alteracao no resultado final do certame,
nao acarretando qualquer prejuizo a competitividade. Por fim, conforme preceitua
o §2° do art. 17 da Lei de Licitacoes, sera assegurado que a sessao publica sera
registrada em ata e gravada em audio e video, garantido a lisura do certame.
Diante do acima exposto, justifica-se a realizacaéo de CONCORRENCIA NA
FORMA PRESENCIAL.

1. DO OBJETO _
1.1. O objeto desta licitagao ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
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GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, VISANDO
A CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ABAUNA, LOCALIZADO NA
COMUNIDADE DE SAO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICiPIO, COM A
UTILIZACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE
PROTECAO E DEFESA CIVIL - SEDEC, PROCESSO N° 59053.024892/2026-
17, conforme especificacoes técnicas e demais documentos de Engenharia em
anexo.

1.2. Faz parte integrante da execucao das obras, competindo a
licitante vencedora: o fornecimento dos materiais a serem utilizados; a
contratacdo e todos os encargos de mao de obra; disponibilizar e efetuar a
entrega de uniformes, equipamentos, Equipamentos de Protecao Individual
(EPIs), Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs), ferramentas, utensilios e
transporte necessario a execucao do objeto; fazer a gestao de seus empregados,
inclusive de detalhar as tarefas, organizar rotinas de trabalho, esclarecimentos
sobre o contexto dos trabalhos a serem realizados, bem como o pagamento de
salarios e encargos; observar as normas de seguranca e protecao do trabalho;
efetuar a sinalizacdao e limpeza das obras; disponibilizar materiais e
equipamentos para a execucao dos trabalhos contratados, e demais atividades
inerentes a prestacdao de servico objeto desta contratacdo e cumprir todas as
obrigacoes que a legislacado trabalhista e previdenciaria impoe ao empregador,
sem qualquer 6nus adicional ou solidariedade por parte do Municipio de Floriano
Peixoto/RS.

1.3. Os servicos deverao ser executados de modo a serem observadas
as normas técnicas e legais vigentes, para resguardar a seguranca e o interesse
da Administracao Publica;

1.4. Os materiais utilizados na obra serao fiscalizados pelo Setor de
Engenharia, constatado o uso de produtos inadequados, a contratada devera
substituir os materiais e/ou refazer o servico as suas expensas.

1.5. NAO SERA PERMITIDA a subcontratacdo do objeto deste Edital.

1.6. Toda empresa participante deste procedimento licitatorio
DEVERA, antes da cotacao de precos, tomar ciéncia de todas as exigéncias
constantes no presente Edital e seus anexos.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia quaisquer empresas
interessadas com ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao e que
atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacado, constantes
deste edital e seus anexos.
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2.2. NAO poderdo disputar licitacdo ou participar da execucao do
contrato, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

b) pessoa fisica ou juridica que tiver sido declarada inidonea por ato
do Poder Publico;

c) estiver sob processo de faléncia ou concordata;

d) encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a
Administracao Publica ou qualquer dos seus 6rgaos;

e) estiver em regime de recuperacao judicial,;

f) empresas consorciadas, controladoras, controladas ou coligadas,
nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) tenha como dirigente, gerente, acionista, responsavel técnico ou
subcontratado o autor do projeto, ou ainda, servidor ou dirigente de 6rgao ou
entidade contratante, ou responsavel pela Licitacao;

h) licitantes cujos objetos sociais ndo sejam compativeis com o objeto
desta CONCORRENCIA;

i) licitante(s) que mantenha(m) vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacao
ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

j) nos S (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢coes analogas as de escravo ou
por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

k) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacao em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta. O impedimento de que trata este item sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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1) agente publico do o6rgao licitante, devendo ser observadas as
situacoes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

m) Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do o6rgao contratante ou de agente publico que
desempenhe funcao na licitacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato.

n) Empresas em recuperacao judicial ou extrajudicial poderao
participar desta licitacao desde que comprovada, respectivamente, a aprovacao
ou homologacao do plano de recuperacao pelo juizo competente e apresentada
certidao emitida pelo juizo da recuperacao, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para o certame.

0) As microempresas e empresas de pequeno porte terao tratamento
diferenciado previsto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

p) As empresas, de que trata o subitem anterior, deverao, declarar
que atendem, sob as penas da Lei, aos requisitos do Art. 3° da Lei Complementar
n.° 123/2006, estando aptas a usufruirem do tratamento favorecido, estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

gq) Somente Pessoas Juridicas que comprovem seu enquadramento
como ME ou EPP, estardo aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 200, observado o disposto nos
8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

r) A nao comprovacdao de enquadramento da empresa como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, significa renuncia expressa e
consciente, desobrigando o Agente de Contratacdao e Equipe de Apoio, da
concessao dos beneficios da Lei Complementar 123 /2006, aplicaveis ao presente
certame.

s) A responsabilidade pela declaracdao de enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, € Gnica e exclusiva do licitante que,
inclusive, se sujeita a todas as consequéncias legais que possam advir de um
enquadramento falso ou erroneo, as sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

3. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante devera apresentar-se para credenciamento junto ao
Agente de Contratacao e Equipe de Apoio, diretamente, por meio de seu
Representante Legal, ou através de Procurador regularmente constituido, que
devidamente identificado e credenciado, sera o uUnico admitido a intervir no
procedimento licitatério, no interesse da representada.
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3.1.1. A identificacao sera realizada, exclusivamente, através da
apresentacao de documento de identificacao.

3.2. A documentacao referente ao Credenciamento devera ser
apresentada fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento sera efetuado da seguinte forma:

a) Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietario,
socio ou assemelhado, devera apresentar, fora dos envelopes:

a.1l) Copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado;

a.2) Documento de eleicao de seus administradores, em se tratando
de sociedade comercial ou de sociedade por acoes;

a.3) Inscricao do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria
em exercicio, no caso de sociedade civil;

a.4) Decreto de autorizacao, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura e
para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;

a.5) Registro comercial, em se tratando de empresa individual.

b) Se representada por procurador, devera apresentar:

b.1) Instrumento publico ou particular de procuracado, este com a
firma do outorgante recomhecida, em que conste os requisitos minimos
previstos no art. 654, §1°, do Coédigo Civil, em especial o nome da empresa
outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuracao, o
nome do outorgado e a indicacdo de amplos poderes para dar lance(s) em
licitacao publica; ou

b.2) Carta ou Termo de Credenciamento outorgado pelos
representantes legais da licitante, comprovando a existéncia dos necessarios
poderes para formulacdo de propostas e para pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame (modelo Anexo VI).

3.4. Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato
devera estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como
representante legal da empresa.

3.5. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatorio.

3.6. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar
intencao de recorrer, é obrigatorio a licitante fazer-se representar em todas as
sessoOes publicas referentes a licitacao.
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3.7. O Agente e Contratacao e Equipe de Apoio realizardo o
credenciamento das interessadas, as quais deverdo comprovar, por meio de
instrumento proprio, poderes para formulacdo de ofertas e lances verbais, bem
como para a pratica dos demais atos do certame.

3.8. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores,
DEVERA apresentar (fora dos envelopes) declaracio firmada por seu Responsavel
Contabil e/ou Representante Legal, ou outro documento idoneo, de que cumpre,
sob as penas da lei, os requisitos legais para a qualificacao como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006 e
DECLARAR ainda que no ano-calendario de realizacdo desta licitacdo, os valores
somados dos contratos celebrados com a Administracao Publica nao extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021 (modelo Anexo
IV).

3.9. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo ou de
instrumento particular com firma reconhecida, podera representar mais de uma
empresa no presente certame, sob pena de exclusao sumaria das representadas.

3.10. Os documentos acima referidos poderdao ser apresentados no
original ou por qualquer processo de copia reprografica autenticada por cartorio
competente, por servidor da Administracdo ou pela publicacdo em orgao da
imprensa oficial, sendo retidos pelo Agente de Contratacao para oportuna juntada
ao processo administrativo pertinente a presente licitacao.

3.11. O representante da licitante que nao se credenciar perante o
Agente de Contratacao ficara impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociacao de precos, de declarar a intencao de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposicao de recursos, enfim, para representar a licitante durante a
reuniao de abertura dos envelopes “Proposta de Precos” ou “Documentacao”
relativos a esta Concorréncia Publica. Neste caso, a licitante ficara excluida da
etapa de lances verbais, sendo mantido, porém, o seu preco apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenacdo das propostas e apuracdo do menor

preco.

3.12. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua
comprovacao, nao serao devolvidos e deverao ser apresentados no inicio da sessao
publica da Concorréncia ao o Agente de Contratacdao e Equipe de Apoio, fora dos
envelopes da Proposta Comercial e da Documentacao.

4. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES
4.1. Para participacao no certame, as licitantes deverao apresentar
suas propostas de preco e documentos de habilitacdo em envelopes distintos,

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Floriano Peixoto

lacrados, nao transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2,
para o que se sugere a seguinte inscricao:

AO MUNICIiPIO DE FLORIANO PEIXOTO-RS

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE (RAZAO SOCIAL COMPLETA)

AO MUNICIiPIO DE FLORIANO PEIXOTO-RS

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
ENVELOPE N°. 02 - DOCUMENTACAO

PROPONENTE (RAZAO SOCIAL COMPLETA)

4.2. E de inteira responsabilidade das licitantes a correta
organizacao, identificacao e insercao dos documentos exigidos neste edital nos
respectivos envelopes. A licitante devera atentar-se ao rol de documentos que
compoem cada envelope, bem como as indicacoes obrigatorias a serem apostas
na parte externa, conforme especificacoes deste instrumento convocatorio.

4.3. E de inteira responsabilidade das licitantes verificar e cumprir as
orientacoes deste edital quanto aos documentos que devem ser entregues dentro e
fora dos envelopes.

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. No dia, hora e local, mencionados no preambulo deste edital, na
presenca das licitantes e demais pessoas presentes a sessao publica da
Concorréncia, o Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio, inicialmente, receberao
os envelopes n°s 01 - PROPOSTA COMERCIAL e 02 - DOCUMENTACAO, os quais
deverao estar separados/lacrados.

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima
referidos, NAO SERA ACEITA a participacao de nenhuma licitante retardataria.

6. DO CONTEUDO OBRIGATORIO DO ENVELOPE N.° 01

6.1 O envelope n.° 01 devera conter, as propostas apresentadas em
uma via, em linguagem clara e explicita, redigida em portugués, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, contendo Local, Data e Assinatura por seu Responsavel
Técnico e por seu Representante Legal, apresentando os valores expressos em
reais (UNITARIO e GLOBAL), a vista, valido para ser praticado desde a data da
apresentacao da proposta, até o efetivo pagamento, contendo:

6.1.1. Carta Proposta, com o valor global proposto para o objeto da
licitacao, especificando o valor correspondente a materiais e mao de obra, em
algarismo com o maximo de duas casas decimais apos a virgula, assinada pelo
Responsavel Técnico da empresa e pelo Representante Legal da empresa (modelo
Anexo II).
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6.1.2. Planilha de Orcamento Global, discriminando os itens de
servicos, onde deverao constar os quantitativos, precos unitarios e totais dos
Servicos que compoe o preco proposto, em algarismo com o maximo de duas
casas decimais apos a virgula, assinada pelo Responsavel Técnico da empresa e
pelo Representante Legal da empresa.

6.1.3. Quadro De Detalhamento de BDI, assinado pelo Responsavel
Técnico da empresa e pelo Representante Legal da empresa.

6.1.4. Planilha Detalhada dos Encargos Sociais, utilizados na
composicao dos precos unitarios, assinada pelo Responsavel Técnico da empresa
e pelo Representante Legal da empresa.

6.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro, assinado pelo Responsavel
Técnico da empresa e pelo Representante Legal da empresa.

6.1.6. A proposta devera vir acompanhada da planilha constitutiva
do preco nos termos da que € parte integrante deste edital, firmada pelo
Representante Legal da licitante e seu Responsavel Técnico, nao podendo ser
utilizada mera copia da planilha orcamentaria do Municipio, sob pena de
desclassificacao da proposta.

6.2. Em caso de omissao do prazo de validade da proposta, sera
implicitamente considerado o prazo minimo de 60 (sessenta) dias.

6.2.1. Os precos ofertados devem ser cotados em moeda corrente
nacional, contendo apenas duas casas decimais.

6.2.2. Quaisquer insercoes na proposta que visem modificar,
extinguir ou criar direitos, sem previsdao no Edital, serdao tidas como inexistentes,
aproveitando-se na proposta no que nao for conflitante com o instrumento
convocatorio e seus anexos.

6.2.3. Nos precos cotados deverao estar incluidos todas as despesas
com: materiais e equipamentos necessarios para a execucao dos Sservicos,
veiculos, carga, descarga, transportes, impostos, taxas, contribuicoes fiscais e
parafiscais, leis sociais, demais servicos e eventuais que possam acarretar onus
ao Municipio, especificadas ou nao neste Edital.

6.2.4. Na proposta de preco devera constar as seguintes Declaracoes
(conforme Anexo II - Modelo de Proposta de Precos) firmadas pelo Responsavel
Técnico da empresa e pelo Representante Legal:

a) Declaracao que o preco global ofertado sera para executar a obra
conforme todas as exigéncias do Projeto Executivo disponibilizado e descrito neste
Edital.
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b) Declaracdao que a proponente entregara a obra dentro do prazo
estipulado no Cronograma Fisico de Execucao, anexo ao edital.

c) Declaracao que a proponente esta de acordo com os itens
referentes ao cronograma fisico-financeiro, prazos, medicoes e pagamentos.

d) Declaracao que o preco da proposta compreende todas as despesas
relativas a completa execucao dos servicos projetados e especificados, incluso o
fornecimento de todo o material e mao de obra necessarios, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracdo, beneficios e
licencas inerentes.

e) Declaracao que o preco da proposta compreende todas as despesas
que influam nos custos diretos e indiretos, impostos, taxas, obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias, as relacionadas com a medicina e seguranca do
trabalho, uniformes, transporte, seguros, e demais exigéncias contidas neste
edital e anexos

f) Declaracdo que as propostas econdomicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas

g) Declaracao que o prazo de validade da proposta € de no minimo 60
(sessenta) dias.

h) Declaracao que a obra esta garantida pelo prazo de 05 (cinco)
anos, nos termos da legislacdo vigente, contra defeitos surgidos por emprego de
materiais e servicos de baixa qualidade em qualquer segmento da obra.

i) Declaracao de aceitacao de todas as condicoes editalicias.

6.3. Serao DESCLASSIFICADAS as propostas que:

a) nao atenderem as exigéncias contidas no objeto desta licitacao;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar duvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que nao
atenderem aos requisitos previstos no Edital;

d) contiverem opcoes de precos alternativos ou que apresentarem
precos manifestamente inexequiveis.

e) contiverem vicios insanaveis;

f) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

g) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias
do edital, desde que insanavel;

h) apresentarem valor superior ao do Preco Orcado (P.O.) que é de R$
761.884,64 (setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais e sessenta e quatro centavos) (material, mao de obra e global), inclusive
no que se refere aos quantitativos unitarios (visando evitar o chamado “jogo de
planilhas”).
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7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E FASE DE LANCES

7.1. Declarada aberta a sessao publica da Concorréncia Presencial,
serao convidados os representantes das empresas que se fizerem presentes para
apresentarem junto a mesa os documentos necessarios ao credenciamento e/ou
representacdao, na forma do Item 3 do Edital, os quais deverao ser vistos e
conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados.

7.2. Em seguida serdo anunciadas as empresas legalmente
representadas, devendo tais empresas efetuar a entrega dos envelopes com as
propostas de precos e de documentos para habilitacao, apresentados na forma do
Item S5 do Edital, os quais deverdao ser vistos e conferidos por todos os
participantes e, necessariamente, rubricados.

7.3. Apos a entrega dos envelopes, nao cabe desisténcia de proposta
de precos, salvo motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo
agente de contratacao.

7.4. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, a proponente credenciada com sua proposta inicial aceita, podera ela
participar da sessao de disputa de precos onde podera fazer lances, verbais e
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamacao da vencedora.

7.5. O preco de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preco ofertado na etapa de propostas.

7.6. No curso da sessdao, as autoras das propostas que atenderem
aos requisitos dos itens anteriores serdo convidadas, individualmente, a
apresentarem lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a
partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamacao da
vencedora.

7.7. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem precos iguais,
sera realizado sorteio para determinacao da ordem de oferta dos lances.

7.8. A oferta dos lances devera ser efetuada no momento em que for
conferida a palavra a licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.6 € 7.7.

7.8.1. Dada a palavra a licitante, esta dispora de 01 (um) minuto
para apresentar nova proposta.

7.9. E vedada a oferta de lance com vista ao empate.

7.9.1. A diferenca entre cada lance nao podera ser inferior a R$
500,00 (quinhentos reais), em relacao a ultima proposta de menor valor. Havendo
necessidade, o Agente de Contratacao adequara o valor minimo para o lance de
cada item, respeitando o interesse publico e favorecendo a ampla concorréncia
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entre os participantes.

7.10. Nao podera haver desisténcia dos lances ja ofertados,
sujeitando-se a proponente desistente as penalidades constantes neste edital.

7.11. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada
pelo agente de contratacado, implicara na exclusdao da licitante da etapa
competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances,
sendo mantido o ultimo preco apresentado pela mesma, que sera considerado
para efeito de ordenacao das propostas.

7.12. Caso nao seja ofertado nenhum lance verbal, sera verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preco global e o valor estimado
para a contratacao, podendo o agente de contratacao negociar diretamente com a
proponente para que seja obtido preco melhor.

7.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando,
convocadas pelo agente de contratacdao, as licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances.

7.14. Encerrada a sessao de lances, sera verificada a ocorréncia do
empate ficto, nos termos dos art. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006,
sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratacao para
as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao disposto
neste edital.

7.14.1. Entende-se como empate ficto aquelas situacdées em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte,
sejam superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

7.15. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a
da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da
proposta de menor valor sera convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco,
situacao em que sera declarada vencedora do certame;

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na
forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor
preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas e
empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem nas hipoteses
deste edital, a apresentacao de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste
item.

7.16. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte
satisfizer as exigéncias do item 7.15 deste edital, sera declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
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7.17. O disposto nos itens 7.14 a 7.16, deste edital, nao se aplica as
hipoteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.18. Nao ocorrendo o disposto nos itens 7.14.1 e 7.15, em caso de
empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

b) Avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverao ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacoes decorrentes de outras contratacoes;

c) Desenvolvimento pelo licitante de acoes de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacoes dos 6rgaos de controle.

7.19. Em igualdade de condicboes, se nao houver desempate, sera
assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territorio do Estado do Rio Grande do
Sul;

b) Empresas brasileiras;

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

e) Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da
Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.20. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de
acordo com o menor preco apresentado, o Agente de Contratacao verificara a
aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo motivadamente a
respeito.

7.21. A classificacdo dar-se-a pela ordem crescente de precos
propostos e aceitaveis. Sera declarada vencedora a licitante que ofertar o menor
preco global, desde que a proposta inicial tenha sido apresentada de acordo com
as especificacoes deste edital e seja compativel com o preco de mercado.

7.22. Sendo aceitavel a proposta classificada em primeiro lugar, sera
verificado o atendimento das condicoes habilitatérias do vencedor, mediante
abertura do respectivo envelope de documentacao, na forma do Item 8 deste
Edital.

7.23. Constatando-se o atendimento pleno das exigéncias fixadas no
edital, a licitante classificada e habilitada, sera declarada vencedora do certame a
proposta de MENOR PRECO GLOBAL, abrindo-se, neste momento, a
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oportunidade para manifestacdo da intencao de interpor recurso as licitantes,
nos termos do Item 9 deste instrumento. Na auséncia de intencao de interpor
recursos, apos a declaracao da vencedora, o Agente de Contratacdo procedera no
encerramento da sessao publica da licitacdo e encaminhara o processo a
autoridade superior que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de
irregularidades;

b) Revogar a licitacao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulacao da licitacao, de oficio ou mediante provocacao
de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

7.24. Estando a documentacao de habilitacdo incompleta e/ou
incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o
Agente de Contratacdo considerara a proponente inabilitada.

7.25. Sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta
tenha sido classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacao prosseguira
na abertura do envelope de documentacdao de habilitacdo da proponente
classificada em segundo lugar e, assim sucessivamente, se for o caso, até a
habilitacado de uma empresa classificada, sem prejuizo de nova analise e
negociacao dos precos ofertados.

7.26. Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados
os tramites legais, sera adjudicado o objeto da licitacao a licitante vencedora e
homologado o certame.

7.27. Os envelopes de documentacao que nao forem abertos ficarao
em poder do Agente de Contratacao pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
homologacao da licitacao, podendo a licitante retira-lo, apos aquele periodo, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do envelope junto ao processo
licitatorio.

7.28. Da sessao publica da Concorréncia sera lavrada Ata
circunstanciada, contendo, sem prejuizo de outros, o registro das licitantes
credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificacao, a analise da documentacao exigida para habilitacdo e os eventuais
recursos interpostos.

7.29. A sessao publica nao sera suspensa, salvo motivo excepcional,
devendo todas e quaisquer informacoes acerca do objeto serem esclarecidas
previamente junto ao setor de Licitacoes deste Municipio.

7.30. Caso haja necessidade de adiamento da sessao publica, sera
marcada nova data para continuacao dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no
mesmo ato, as licitantes presentes.
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8. DO CONTEUDO OBRIGATORIO DO ENVELOPE N.° 02
8.1. O envelope n.° 02 devera conter os seguintes documentos de
habilitacao, sendo:

8.1.1. Habilitacao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acgoes, acompanhando de documentos de eleicao de seus
administradores;

c) Inscricado do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis,
acompanhada de prova de diretoria em vigor;

d) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir;

8.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

(CNPJ);

b) Prova de inscricao no cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (a certidao de
regularidade com a Fazenda Federal devera ser emitida pela Secretaria da Receita
Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), e deve abranger
inclusive as contribuicdes sociais previstas na lei 8.212, de 24.7.1991,;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do
proponente;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do
proponente;

f) Certificado de Regularidade de situacao (CRF) perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), em vigor (Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e Lei Federal 12.440/2011);

h) Certidao Negativa Correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e
CEPIM), disponivel em: https://certidoes.cgu.gov.br/;

8.1.3. Habilitacao Econémico-Financeira

a) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacao
Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentacao do
documento.

b) Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis dos 2 (dois)
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ultimos exercicios exigiveis e apresentaveis na forma da Lei, ou seja, registrados
na Junta Comercial ou Orgido competente que comprovem a boa situacido
financeira da empresa.

I) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao
atender a todas as exigéncias da habilitacao e ficarao autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

II) E vedada a substituicdo do balanco patrimonial por balancete ou
balanco provisorio, podendo aquele ser atualizado por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

8.1.4. Para empresas em Recuperacao Judicial:

a) Certidao de aprovacao ou homologacao do plano de recuperacao
pelo juizo competente e certidao emitida pelo juizo da recuperacao, que ateste a
aptidao economica e financeira para o certame.

8.1.5. Qualificacao Técnico-Profissional e Técnico-Operacional:

a) Apresentacao de profissional, devidamente registrado no Conselho
Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacao;

b) Certidoes ou Atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execucao de servicos similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatorios.

c) Registro ou inscricio na entidade profissional competente da
empresa licitante e de seus responsaveis técnicos;

d) Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da
apresentacao de atestados de capacidade técnica acompanhada de certidoes de
acervo técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome dos
responsaveis técnicos que participarao da obra, que demonstre a anotacao de
responsabilidade técnica — ART ou RRT.

d1) Conforme itens de maior relevancia, deve ter atestado no minimo

uma:

- Execucao de Ponte em Concreto armado pré-moldado de no minimo
72,00 m?;

- Execucao de estruturas de concreto armado em pontes com no
minimo 72,00 m?;

- Execucao de longarinas em concreto armado pré-moldado em
pontes no minimo - total de 12 metros lineares;

d.2) O cumprimento da subalinea anterior deve levar em
consideracao a area total exigida, devendo esta estar contida em atestado unico,
sendo vedada a soma de atestados distintos, conforme justificativa contida no
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item 3.4 do Estudo Técnico Preliminar do presente processo licitatorio.

e) Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio da
apresentacao de atestados de capacidade técnica acompanhada de certidoes de
registro emitidas pelo Conselho competente, em nome da empresa licitante,
relativo a execucao dos servicos.

el) Conforme itens de maior relevancia, deve ter atestado no minimo

uma:

- Execucao de Ponte em Concreto armado pré-moldado de no minimo
72,00 m?;

- Execucao de estruturas de concreto armado em pontes com no
minimo 72,00 m?;

- Execucao de longarinas em concreto armado pré-moldado em
pontes no minimo - total de 12 metros lineares;

e.2) O cumprimento da subalinea anterior deve levar em
consideracao a area total exigida, devendo esta estar contida em atestado unico,
sendo vedada a soma de atestados distintos, conforme justificativa contida no
item 3.4 do Estudo Técnico Preliminar do presente processo licitatorio.

f) Apresentar a comprovacao do vinculo com os profissionais de nivel
superior (Engenheiro Civil) com habilitacdo especifica para os servicos ora
licitados, e que serao os responsaveis técnicos pela execucao dos servicos durante
o contrato. A comprovacao do vinculo com os profissionais devera ser feita por
meio de apresentacao do contrato social, em se tratando de soécio da empresa, por
meio de copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), ou ainda, se
contratado, através da apresentacao de copia do contrato de prestacao de
Servicos.

g) Apresentar declaracdo firmada pelo(s) Engenheiro(s) Civil(is),
Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s), que analisaram todas as plantas,
projetos, memoriais descritivos, cronogramas e planilhas e de que estdo cientes
da exata extensao da obra.

h) Apresentar declaracao firmada pelo Engenheiro Civil, Responsavel
Técnico, indicado pela empresa licitante de que o mesmo participara
pessoalmente na execucao do objeto;

i) Apresentar declaracao firmada pelo Representante Legal da
empresa de que os equipamentos necessarios para a execucao da obra/servico de
que trata o objeto desta licitacao estarao disponiveis e em perfeitas condicoes de
uso quando da contratacao. Esses equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in
loco” pelo Municipio, por ocasiao da contratacao e sempre que necessario;

j) Apresentar declaracao firmada pelo Representante Legal da
empresa de que executara as obras de acordo com os projetos e as especificacoes
fornecidas pelo Municipio de Floriano Peixoto - RS, alocando todos os
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equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para
assegurar adequado controle de qualidade;

k) Apresentar declaracdo firmada pelo Representante Legal da
empresa licitante de que a mesma se responsabilizara por eventuais acidentes de
transito ocorridos em area contérmina a obra, decorrentes de sinalizacao
diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execucao da
mesma,;

8.1.5.1. Nao serao admitidos atestados de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sancoes previstas nos
Incisos III e IV do caput do art. 156 Lei Federal n° 14.133/2021 em decorréncia
de orientacao proposta, de prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de
sua responsabilidade.

8.1.6. Declaracoes e Documentacao Complementar (modelo

Anexo III):

a) Declaracao subscrita pelo representante legal da proponente, sob
as penas da lei, de que ela nao foi declarada inidéonea por ato do Poder Publico;

b) Declaracao subscrita pelo representante legal da proponente, sob
as penas da lei, de que nao esta impedida de contratar com a Administracao
Puablica;

c) Declaracao formal, firmada por representante legal da proponente,
sob as penas da lei, de cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7°, da Constituicao
da Republica Federal, combinado ao inciso VI do artigo 68 da Lei 14.133/2021;

d) Declaracao expressa de que o proponente tem pleno conhecimento
do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do edital e seus anexos;

e) Declaracao formal, firmada por representante legal da proponente,
sob as penas da lei, de que nao possui vinculo empregaticio com o6rgao ou
entidade publica da administracao direta e indireta e que nao possui em seu
quadro societario Servidor Publico da ativa, ou empregado de empresa publica,
ou de sociedade de economia mista;

f) Declaracao formal, firmada por representante legal da proponente,
sob as penas da lei, de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

g) Declaracdo de que cumpre com a legislacdo do MINISTERIO DE
TRABALHO de que estamos em dia com os seguintes documentos: PGR -
Programa de Gerenciamento de Riscos e com o PCMSO - Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional.

h) Declaracao de superveniéncia de fato impeditivo da habilitacao.

i) Declaracao de que tomou conhecimento de todas as informacoes e
das condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

8.1.6.1. Declaracao firmada pelo representante legal da proponente
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao (modelo Anexo V).
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9. DOS RECURSOS

9.1. Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data
de intimacao ou de lavratura da ata, em face de:

a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacao de interessado
ou de inscricao em registro cadastral, sua alteracao ou cancelamento;

b) Julgamento das propostas;

c) Ato de habilitacdo ou inabilitacao de licitante;

d) Anulacao ou revogacao da licitacao;

e) Extincao do contrato, quando determinada por ato unilateral e
escrito da Administracao.

9.2. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contado da data de intimacao, relativamente a ato do qual nao caiba recurso
hierarquico.

9.3. O prazo para apresentacao de contrarrazoes sera o mesmo do
recurso e tera inicio na data de intimacdo pessoal ou de divulgacdao da
interposicao do recurso.

9.4. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas
alineas “b” e “c” do item 9.1 do presente Edital, serdao observadas as seguintes
disposicoes:

a) A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob
pena de preclusao, e o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado
na data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

b) A apreciacao dar-se-a em fase unica.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou
proferido a decisao recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no
prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. O acolhimento do recurso implicara invalidacao apenas de ato
insuscetivel de aproveitamento.

9.7. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisao
recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.8. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

9.9. Da aplicacao das sancoes previstas nos incisos I, II e IIIl do caput
do art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 cabera recurso no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimacao.
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9.10. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisao recorrida, que, se nao reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.11. Da aplicacao da sancao prevista no inciso IV do caput do art.
156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 cabera apenas pedido de reconsideracao, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

9.12. Na elaboracao de suas decisoes, a autoridade competente sera
auxiliada pelo o6rgao de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e
subsidia-la com as informacoes necessarias.

9.13. Os recursos, contrarrazdoes e pedidos de reconsideracao
poderao ser protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto, RS,
situada a Rua Antonio Dall’ Alba, n° 1.166, Centro ou serem enviados no e-mail
licitacao@florianopeixoto.rs.gov.br.

10. DAS IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de
licitacao por irregularidades na aplicacao da Lei ou para solicitar esclarecimentos
sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data de abertura do certame.

10.1.2. O pedido podera ser protocolado na sede da Prefeitura
Municipal de Floriano Peixoto, RS, situada a Rua Antonio Dall’ Alba, n° 1.166,
Centro ou ser enviado no e-mail licitacao@florianopeixoto.rs.gov.br.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera
divulgada em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitados
ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

11. DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006:

11.1. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores,
DEVERA apresentar (fora dos envelopes) declaracio firmada por seu Responsavel
Contabil e/ou Representante Legal, ou outro documento idéoneo, de que cumpre,
sob as penas da lei, os requisitos legais para a qualificacdo como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006 e
DECLARAR ainda que no ano-calendario de realizacdo desta licitacdo, os valores
somados dos contratos celebrados com a Administracao Publica nado extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
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pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021 (modelo Anexo
IV).

11.2. A responsabilidade pela declaracao de enquadramento
conforme previsto nos itens anteriores, € unica e exclusiva do licitante que,
inclusive, se sujeita a todas as consequéncias legais que possam advir de um
enquadramento falso ou erroneo.

11.3. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir
restricao em qualquer dos documentos da Regularidade Fiscal e Trabalhista, tera
sua habilitacao condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que
comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias uteis, a contar da data em que
for declarada como vencedora do certame.

11.4. NAO TERA direito ao prazo previsto no item anterior a
microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha deixado de apresentar
algum dos documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista.

11.5. O prazo que trata o item 11.3 podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, a critério da Administracao, desde que seja requerido pelo
interessado e que sua concessao nao interfira no procedimento licitatorio. O
pedido devera ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.

11.6. A nao regularizacao da documentacao, no prazo fixado
implicara na decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das penalidades
previstas, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

12. DA VISITA TECNICA

12.1. Conforme disposto no Art. 63, § 2°, § 3 e § 4 da Lei n°
14.133/2021, tendo em vista ser necessaria a avaliacao prévia do local de
Execucao de reconstrucao de infraestrutura destruida por desastres sobre o Rio
Apuaé, localizado na Comunidade Rio Ligeiro Alto, interior do municipio, com a
utilizacao de recursos oriundos do Governo Estadual e Préprios, para ter o
conhecimento pleno das condigcoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante interessado em participar deste certame, devera ATESTAR que conhece
o local e as condicoes de realizacao da referida obra.

12.2. Para fins de ateste de conhecimento do local e das condicoes de
execucao de reconstrucao de infraestrutura destruida por desastres sobre o Rio
Apuaé, localizado na Comunidade Rio Ligeiro Alto, interior do municipio, com a
utilizacao de recursos oriundos do Governo Estadual e Proprios, a licitante
podera entrar em contato com o Setor de Licitacoes do Municipio de Floriano
Peixoto/RS para agendamento da visita técnica, caso julgar necessario.
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12.3. Nao havera vistoria sem prévio agendamento, o qual podera
ser solicitado pelo e-mail: licitacao@florianopeixoto.rs.gov.br, pois a
Administracao disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais
interessados. A visita DEVERA ser efetuada pelo(s) responsavel(eis) técnico(s) da
empresa, o(s) qual(is) deve(m) apresentar carta de credenciamento e certidao de
Registro do CREA ou CAU de origem, comprovando a representacao técnica; ou,

12.4. As licitantes poderao apresentar, em substituicao a Visita
Técnica, Declaracao Formal assinada pelo Responsavel Técnico do licitante que
tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néao
utilizara para qualquer questionamento futuro que ensejam avencas técnicas ou
financeiras, isentando o Municipio de Floriano Peixoto, de qualquer reclamacao
e/ou reivindicacao de sua parte (modelo Anexo VII).

12.5. NAO serao aceitas alegacoes posteriores de desconhecimento
das condicoes necessarias a execucao dos servicos.

13. DO RECURSO FINANCEIRO:

13.1. As despesas decorrentes do presente certame correrao a conta
da(s) seguinte(s) dotacao(oes) orcamentaria(s):

04 - Secretaria Municipal de Obras Publicas, Viacdo e Saneamento

04.11 - Setor da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -

COMPDEC

2115 - Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -

COMPDEC

4.4.90.51 - Obras e Instalacoes

14. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

14.1. Executar os servicos de acordo com as especificacoes e prazos
determinados no Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como outros documentos
constantes no(s) projeto(s) anexos ao Edital. Caso esta obrigacdo néo seja
cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficara sujeita as sancoes
estabelecidas no item 15 deste Edital.

14.2. Mobilizar materiais e pessoal suficientes para a execucao da
obra no tempo pré-determinado no instrumento convocatorio, sendo este o prazo
maximo para execucao total da obra.

14.3. Manter a equipe executora dos servicos convenientemente
uniformizada e com identificacao.

14.4. Propiciar o acesso da fiscalizacao do Municipio aos locais onde
serao realizados os servicos, para verificacdo do efetivo cumprimento das
condicoes pactuadas.
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14.5. A atuacao da comissao fiscalizadora do Municipio nao exime a
licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e
conformidade dos servicos executados.

14.6. Empregar boa técnica na execucao dos servicos, com materiais
de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas,
memoriais descritivos, caderno de especificacoes técnicas e planilhas
orcamentarias).

14.7. Prestar manutencao do objeto contratado, durante o periodo de
garantia, da seguinte forma:

a) Iniciar o atendimento em no maximo 1 (um) dia util, contados da
comunicacao do(s) defeito(s) pelo Municipio.

b) Concluir os servicos de manutencao no prazo maximo determinado
pelo Municipio.

c) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusao dos servicos de
manutencao nao sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficara
sujeita as penalidades estabelecidas no item 15 deste edital.

14.8. Executar todos os servicos complementares julgados
necessarios para que o local tenha condicoes de uso satisfatorio.

14.9. Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais nao
aprovados pela fiscalizacao da Prefeitura, caso os mesmos nao atendam as
especificacoes constantes no Projeto Executivo.

14.10. Fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra
especializada, todas as ferramentas necessarias, ficando responsavel por seu
transporte e guarda.

14.11. Fornecer a seus funcionarios uniformes e Equipamentos de
Protecao Individual (EPI's) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC's)
adequados a execucao dos servicos e de acordo com as normas de seguranca
vigentes.

14.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimoénio do
Municipio e de terceiros, causados por seus funcionarios em virtude da execucao
dos servicos, nao eximindo sua responsabilidade com a fiscalizacdo ou o
acompanhamento porventura efetuado pelo contratante.

14.13. Executar limpeza geral, ao final da execucao dos servicos da
construcao, devendo o espaco ser entregue limpo e em perfeitas condicoes de
ocupacao € uso.

14.14. Empregar, na execucao dos servicos, apenas materiais de
primeira qualidade, que obedecam as especificacoes, sob pena de impugnacao
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destes pela fiscalizacao da do Municipio.

14.15. Obedecer sempre as recomendacoes dos fabricantes e das
normas técnicas vigentes na aplicacao dos materiais industrializados e dos de
emprego especial, pois cabera a licitante vencedora, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicagao.

14.16. Proceder a substituicao, em até 24 horas a partir da
comunicacdao, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela
Fiscalizacao do Municipio como inadequados a execucao dos servicos.

14.17. Entregar o local objeto desta licitacao limpo, sem instalacoes
provisorias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizacdo imediata das unidades. Concluido o objeto contratado,
devera a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, a Fiscalizacdo do
Municipio, para que se possa proceder a vistoria da obra com vistas a sua
aceitacao provisoria. Todas as superficies deverao estar impecavelmente limpas.

14.18. Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e
deixa-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operacoes a
danifica-los.

14.19. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas,
de seguro de acidentes, impostos, contribuicoes previdenciarias e quaisquer
outras que forem devidas e referentes aos servicos executados por seus
empregados, uma vez que os mesmos nao tém nenhum vinculo empregaticio com
o Municipio, inclusive matricular a obra junto ao INSS, e efetuar o pagamento
das contribuicoes devidas, fornecendo ao final, a respectiva CND da mesma.

14.20. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a
causar ao Municipio ou a terceiros em razao de acdo ou omissdo, dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacoes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

14.21. O Municipio nao aceitara, sob nenhum pretexto, a
transferéncia de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

14.22. Afixar placa de identificacao da Obra, no prazo de 05 dias
uteis, a contar da data de ordem de inicio emitida pelo Municipio.

14.23. Efetuar o cadastro da(s) obra(s) no CNO (Cadastro Nacional de
Obras), referente ao objeto contratado;

14.24. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem
solicitados, relacionados com as caracteristicas do objeto licitado.
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14.25. Repetir procedimentos as suas proprias custas para correcao
de falhas verificadas, principalmente na hipotese de aquisicdo do objeto em
desacordo com as condicoes pactuadas.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Na hipotese de o licitante vencedor recusar-se assinar o
contrato ou instrumento equivalente injustificadamente ou apresentar situacao
irregular, o agente de contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de
classificacdo e assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance
que atenda o edital, inclusive negociando o melhor preco.

15.2. O licitante que se recusar a assinar o contrato ou instrumento
equivalente injustificadamente, ficara impedido de licitar e contratar com a
Administracao pelo prazo de até 3 (trés) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes a punicdo ou até que seja proferida a reabilitacao perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizos da multa de 15%
(quinze por cento) do valor da sua ultima proposta valida, além de outras
cominacoes legais.

15.3. A licitante que nao satisfizer os compromissos assumidos,
serao aplicadas as seguintes penalidades:

a) A CONTRATADA ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por
cento), sobre o valor total adjudicado no caso de apresentacao de documento ou
declaracao falsa para fins de habilitacao no presente processo licitatério. No
presente caso, a contratacdo sera rescindida e sera aplicada a penalidade de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, por prazo de 03 (trés) anos, conforme dispoe o artigo 156, paragrafo 5°
da Lei Federal n° 14.133/2021.

b) Adverténcia por escrito: sempre que forem observadas
irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que
ao caso nao se aplique as demais penalidades.

c) A recusa em atender/entregar o objeto licitado, acarretara a multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total adjudicado, cumulada com a pena de
suspensao temporaria do direito participar de licitacoes e o impedimento de
contratar com a Administracao pelo prazo de até 03 (trés) anos.

d) Sera aplicada multa, no caso de atraso na entrega do objeto desta
licitacao, de 1% ao dia de atraso, limitada a 20% do valor total adjudicado ao
contratado.

e) Ficam sujeitos a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor
global contratado, caso a licitante vencedora pratique os seguintes atos:
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I. Atrasar o inicio da Obra/Prestacao dos Servicos, conforme data
aprazada na “ordem de inicio dos servicos”;

II. Nao entregar a anotacado de responsabilidade técnica (ART) -
referente a execucao — até o inicio da prestacao dos servicos;

III. Prestar informacoes inexatas ou causar embaracos a fiscalizacao;

IV. Transferir ou ceder suas obrigacoes, no todo ou em parte, a
terceiros;

V. Desatender as determinacoes da fiscalizacao;

VI. Cometer quaisquer infracoes as normas legais federais, estaduais
€ municipais;

VII. Praticar, por agcdo ou omissao, qualquer ato que, por culpa ou
dolo, venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da
obrigacao da contratada em reparar os danos causados;

VIII. Nao conceder intervalo para descanso e alimentacao (intervalo
intrajornada) a seus funcionarios conforme estabelecido na CLT ou na convenc¢ao
coletiva;

IX. Permitir que seus funcionarios trabalhem sem uniformes ou sem
os adequados equipamentos de protecao individual;

X. Permitir que seus funcionarios promovam gritarias ou faltem com
respeito para com a populacao, durante a execucao das obras;

15.4. No caso de recorréncia das infracoes constantes na alinea “e”
do item 15.3 a multa sera majorada para até 10% (dez por cento) sobre o valor
global contratado.

15.5. Na aplicacao das penalidades previstas no edital, o municipio
considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplica-las, se
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispoe o artigo 156, “caput”,
da Lei n° 14.133/21.

15.6. As penalidades serao registradas no cadastro do contratado,
quando for o caso.

15.7. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de
liquidacao qualquer obrigacao financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

15.8. Apo6s o andamento do devido procedimento administrativo para
aplicacao de penalidades, podera haver compensacao de valores, realizando o
desconto das multas aplicadas no pagamento pendente da empresa penalizada.

15.9. A multa aplicada podera ser descontada do valor que a
contratada faca jus a receber.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera realizado da seguinte forma:

a) No pagamento, serao utilizados recursos de repasse da Secretaria
Nacional de Protecao e Defesa Civil - SEDEC, Processo n° 59053.024892/2026-
17.

b) O Municipio efetuara o pagamento de acordo com as medicoes
realizadas pelo setor de Engenharia do Municipio, e mediante expedicao da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacao
do contrato.

c) O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura devera
ser o mesmo da documentacao apresentada no processo licitatorio, bem como a
empresa devera possuir conta bancaria vinculada a este CNPJ para fins de
recebimento dos valores.

d) O Municipio pode exigir que a(s) licitante(s) vencedora(s)
apresente(m) copia das folhas de pagamento, guias de recolhimento de obrigacoes
sociais e previdenciarias com seus prestadores de servico, mediante a
apresentacao de copia autenticada, sempre até o dia 20 (vinte) do més seguinte a
realizacao dos servigcos prestados, sob pena de nao recebimento do valor da
proxima fatura.

e) O Municipio efetuara as Retencoes Tributarias (ISSQN, IRRF) e
Previdenciarias (INSS) nos termos da lei que regula a matéria, quando for o caso.

f) O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento
das obrigacoes assumidas pelo(a) contratado(a) no que se refere a habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao, bem como na execucao do objeto.

g) O pagamento referente a ultima medicao sera efetuado por meio da
emissdo de ATESTADO DE CONCLUSAO, confeccionado pelo setor de Engenharia
do Municipio, que atestara o recebimento definitivo da obra, aprovando a
aplicacao dos recursos e a ultima parcela do pagamento fica condicionada ainda,
a apresentacao pela licitante que vier a ser Contratada, da Certiddo Negativa de
Débito do INSS referente ao objeto da contratacao.

16.2. O licitante vencedor devera, obrigatoriamente, fornecer as
notas fiscais de fatura, constando a identificacdo do presente Processo Licitatério,
o numero do Contrato Administrativo e o numero do Processo, qual seja n°
59053.024892/2026-17.

16.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA
enquanto houver pendéncia de liquidacao da obrigacao financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, caso a compensacao entre a sancao e o
valor a ser pago nao seja suficiente para saldar aquela, hipotese esta que
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primeiro sera realizada a compensacao.

16.4. O pagamento sera em moeda corrente nacional, através de
crédito em conta bancaria do favorecido.

16.5. O primeiro pagamento somente sera realizado pelo Municipio
Contratante, apos apresentacao pela licitante que vier a ser contratada de:

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica — CREA/RS ou
CAU/RS de execucao da obra, devidamente assinadas, pelo Engenheiro Civil
responsavel da CONTRATADA, e quitadas;

b) Matricula de inscricao da obra junto ao INSS (Cadastro Nacional
de Obras - CNO);

c) As etapas serdao consideradas através de medicdo mensal, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, podendo, no caso de conclusao
antes do prazo, ser antecipadas as parcelas correspondentes.

d) A inadimpléncia da licitante vencedora com relacdao aos encargos
sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizacdées, nao transfere ao
Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
contratado.

e) Os pagamentos serao realizados através de depodsito bancario na
seguinte conta da empresa:

Instituicao Bancaria: .........

Agéncia: .........

Conta: .........

17. DA FISCALIZACAO:

17.1. Todos os servicos objeto desta licitacao serao fiscalizados por
técnico do Municipio de Floriano Peixoto - RS, qual seja a Engenheira Civil
ANGELICA GASPARETTO SANDRI, CREA/RS 215.874, com autoridade para
exercer em nome da Municipio toda e qualquer acado de orientacao geral, controle
e fiscalizacao.

17.2. A Fiscalizacao podera determinar, a 6nus da empresa licitante
vencedora, a substituicdo dos equipamentos, servicos e materiais julgados
deficientes ou nao-conformes com as especificacoes definidas no projeto, anexo a
este edital, cabendo a licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no
prazo maximo definido pela fiscalizacado, sem direito a extensao do prazo final de
execucao dos servicos.

17.3. A licitante vencedora s6 podera iniciar a obra apos assinatura
do respectivo Contrato, bem como Ordem de Inicio de Obra/Servicos.
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17.4. Compete a fiscalizacao da obra pela equipe designada pelo
Municipio, entre outras atribuicoes:

a) verificar a conformidade da execucdo dos servicos com as normas
especificadas em caderno de especificacoes técnicas, memoriais descritivos,
plantas e planilhas orcamentarias e adequacao dos procedimentos e materiais
empregados a qualidade desejada para os servicos.

b) ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as
partes dos servicos executados com erros, imperfeicoes ou em desacordo com as
especificacoes.

17.4.1. A acao da fiscalizacdo nao exonera a licitante vencedora de
suas responsabilidades contratuais.

17.4.2. Em caso de duvidas quanto a interpretacao das
especificacoes constantes no Memorial Descritivo, Projeto Executivo e demais
documentos da Engenharia, sera sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o
parecer definitivo. A decisao tomada pela Fiscalizacao devera ser comunicada a
empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

17.4.3. Na fiscalizacdo, serao ainda observadas as demais condicoes
relacionadas na Minuta de Contrato.

18. DAS RETENCOES:

A CONTRATADA devera emitir nota fiscal/fatura:

a) De acordo com a Instrucao Normativa RFB n° 1234, de 11 de
janeiro de 2012, Instrucao Normativa RFB n° 2.145, de 26 de junho de 2023 e
Decreto Municipal n® 3035/22, de 05 de julho de 2022, onde o recolhimento do
Imposto de Renda incidente das contratacoes de bens e servicos sera retido na
fonte.

b) As notas fiscais emitidas deverao constar a observacao as regras
de retencao dispostas na Instrucdo Normativa RFB n° 1234, de 2012 e Instrucao
Normativa n° 2145 de 2023, devendo indicar a aliquota a ser retida e caso nao
seja indicada, o Setor Financeiro efetuara a retencao nos termos da referida
instrucao.

c) A retencao nao sera efetuada a Pessoa Juridica Optante pelo
Regime do Simples Nacional devidos a ME/EPP, de que trata o art. 12 da Lei
Complementar 123 /06, desde que a empresa declare formalmente sua situacao.

d) As empresas Optantes pelo Simples Nacional, de que trata a lei
complementar n°® 123/2006, para fins de comprovacao das condicoes de isencao
deverao apresentar declaracao de que trata a IN RFB 1234/12 e IN 2145/23,
conforme determina o art. 6° da referida instrucao.

e) Em caso de nao apresentacao da declaracao, a fonte pagadora
podera consultar o Portal do Simples Nacional para verificacdo se a empresa
contratada é ou permanece sendo Optante pelo Regime Tributario diferenciado,
conforme § 4° do art. 6° da IN RFB n° 1234/2012 e IN RFB 2145/2023.

f) Havera retencao de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -
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ISSQN, conforme dispdoe a Legislacao Municipal e entrega das respectivas guias a
Contratada.
g) Havera retencao de INSS, nos termos da legislacao vigente.

19. DAS OBRIGACOES DA VENCEDORA:

19.1. Entregar o objeto licitado conforme especificacoes do edital, e
em consonancia com a Proposta de Precos e Projeto Executivo, Memorial
Descritivo, Planilhas Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como
outros documentos constantes no(s) projeto(s) a serem anexos ao Edital,
obedecendo a todas especificacoes, observando a qualidade, a quantidade e os
prazos exigidos;

19.2. Apresentar durante a execucao do contrato, se solicitado,
documentos que comprovem cumprir a legislacao em vigor, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

19.3. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacoes fiscais
decorrentes da execucao do presente Contrato;

19.4. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigacoes
sociais e de protecao aos seus empregados, bem como pelos encargos
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato,
atendidas as condicoes previstas no Edital;

19.5. Fornecer a Contratante a Anotacao de Responsabilidade
Técnica — ART da obra e a realizar a matricula da obra junto ao INSS;

19.6. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos e
supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado inicialmente, devidamente atualizado, conforme disposto no artigo
125 da Lei n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado;

19.7. Manter, durante toda a execucdao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao
e qualificacao exigidas na licitacao;

19.8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

19.9. Arcar com eventuais prejuizos causados ao Municipio e/ou a
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida na execucao do
contrato;

19.10. Observar durante a execucao do contrato as normas técnicas
aplicaveis ao servigco, bem como as normas de seguranca do trabalho;
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19.11. Executar os servicos observando fielmente o projeto basico,
inclusive em relacao a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, € 0s
termos da sua proposta,;

19.12. Manter, durante toda a execucao contratual, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao, inclusive quanto as
contribuicoes para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na
prestacao do servico, devendo apresentar mensalmente a Administracao os
comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios;

19.13. A contratada, se for de outro Estado, na assinatura do
contrato, devera apresentar visto no CREA-RS e, se o prazo do contrato
ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias, devera efetuar registro junto ao CREA-RS,
conforme Resolucdo CONFEA n°® 1.137 de 31/03/2023;

19.14. Executar as obras atendendo as normas técnicas e legais
vigentes, bem como condi¢cdoes e garantias técnicas atinentes a matéria, de modo
a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranca e o interesse do contratante,
observando o estabelecido no Edital, garantindo a obra pelo prazo de 05 (cinco)
anos;

19.15. Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou
irregularidades apontadas pelo Municipio;

19.16. Responsabilizar-se pela alimentacao e hospedagem de seus
funcionarios;

19.17. Fornecer ferramentas, equipamentos, utensilios e produtos a
serem utilizados na execucao dos servicos, sem onus adicional ao Municipio;

19.18. Responder por quaisquer perdas e danos causados por seus
funcionarios, ainda que involuntariamente, as instalacoes, mobiliario, maquinas,
equipamentos e demais bens;

19.19. Fiscalizar quanto ao uso de Equipamentos de Protecao
Individual (EPI's) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC's) pelos seus
funcionarios e substituir aqueles que se recusarem ou demonstrarem resisténcia
para usa-los,

19.20. Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem
necessarios para o adimplemento das obrigacoes decorrentes da contratacao;

19.21. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei;

19.22. Zelar pelo patrimonio publico, utilizando os equipamentos,
materiais e instalacoes com responsabilidade, evitando desperdicios e danos;
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19.23. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar a seguinte
documentacao relativa a PROPOSTA FINAL:

I. A ultima Proposta vencedora nos exatos termos apresentados
durante a sessao publica, juntamente com informacdes sobre o objeto ofertado
readequada ao ultimo lance ofertado.

II. Planilhas Orcamentarias constantes nos anexos, readequada ao
ultimo lance ofertado;

III. Planilhas de composicao do BDI constantes nos anexos,
readequada ao ultimo lance ofertado;

IV. Planilhas de composicao de Encargos Sociais constantes nos
anexos, readequada ao ultimo lance ofertado.

V. Cronograma Fisico-Financeiro constante nos anexos, readequado
ao ultimo lance ofertado.

Pardgrafo Unico - O prazo de envio da Proposta, Planilhas
Orcamentarias e demais documentos readequadas ao ultimo lance ofertado pela
licitante vencedora sera de 24 horas, prorrogavel por igual periodo, a pedido da
licitante, apos o encerramento da sessao publica da licitacao.

19.24. O envio dos documentos que se refere o item anterior podera
ser feito no e-mail licitacao@florianopeixoto.rs.gov.br.

19.25. Caso os documentos enviados por e-mail ndo sejam assinados
digitalmente, a empresa vencedora devera enviar, em até 3 (trés) dias uteis, em
envelope lacrado, os documentos originais ou copias autenticadas, contendo a
identificacao do proponente e o n.° da CONCORRENCIA a que se refere, na face
externa:

MUNICiPIO DE FLORIANO PEIXOTO - RS

PROCESSO LICITATORIO N° 69/2026

CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

E-MAIL OFICIAL:

TELEFONE:

19.26. O envio dos documentos que se refere o item 19.23 devera ser
feito no seguinte endereco:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS
Rua Antonio Dall’alba, n° 1166, Centro.

Floriano Peixoto - RS

CEP: 99910-000

A/C: Setor de Licitacoes

19.27. A empresa que enviar por e-mail os documentos com as
devidas assinaturas eletronicas/digitais, fica dispensada da apresentacao dos
documentos fisicos.
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20. DAS CONDICOES DE CONTRATACAO

20.1. Homologada a licitacdo, a Administracdo Municipal convocara
o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, prorrogaveis, contados da convocacao, assinar o contrato,
sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas
na Lei Federal n°® 14.133/2021 e disposicoes do edital.

20.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, mediante solicitacao da parte, durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administracao.

20.3. Caso a empresa adjudicataria nao assine o contrato no prazo e
condicoes estabelecidas, o Agente de Contratacao podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para nova negociacao até chegar a
um vencedor ou recomendar a renovacao da licitacdo independentemente das
cominacoes de que trata o artigo 90 e correlatos da Lei Federal n° 14.133/2021.

20.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 6.2
deste Edital, sem convocacao para a contratacao, ficarao os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.

21. PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

21.1. O objeto da presente licitacao devera ser executado no prazo do
cronograma previsto e anexo ao Edital, a contar da Ordem de Inicio emitida pela
Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Municipio e assinada por
Responsavel Técnico Municipal.

21.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 05 (cinco) meses, a
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administracao e
com a anuéncia da contratada, nos termos do art. 111, da Lei n° 14.133/21.

22. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO
REAJUSTE
22.1. Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 136 da Lei n.°
14.133/21 da Lei n°® 14.133/21 sera concedido reequilibrio econdémico-financeiro
do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado,
de forma documental, o desequilibrio contratual.

22.2. A cada periodo de doze meses, tendo por data base a data do
orcamento, o preco podera ser reajustado, com base no IPCA-IBGE, acumulado
no periodo.

23. DAS DISPOSICOES TECNICAS
A contratada devera observar:

23.1. Que o servico e/ou obra devera ter seu inicio contado a partir
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da emissdao da ORDEM DE SERVICO emitida pela Assessoria Técnica do
Municipio.

23.2. Que a contratada, quando receber a ORDEM DE SERVICO
emitida pela Assessoria Técnica do Municipio devera:

23.2.1. Apresentar a ART de execucao da obra.

23.2.1.1. Os custos oriundos do inicio da obra pela empresa
contratada, sem apresentacao da ART de execucao, serao de responsabilidade da
mesma.

23.3. Que, nos casos em que houver contrapartida da Prefeitura
Municipal e os servicos que a ela estao destinados impedirem o inicio dos servicos
contratados, a empresa contratada devera comunicar o fato e solicitar, por
escrito, a interrupcao temporaria do Contrato.

23.4. Que os servicos serao orientados e conferidos pelo Setor de
Engenharia - Assessoria Técnica do Municipio que devera ter livre acesso a obra.

23.5. Que, semanalmente, junto ao SETOR DE ENGENHARIA, devera
ser agendada pelo responsavel técnico da obra da empresa contratada, vistoria
que TERA O ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA DA
MUNICIPALIDADE.

23.6. Que a vistoria devera ser acompanhada pelo
so6cio/administrador da empresa contratada e pelo responsavel técnico pela
execucao da obra indicado na licitacao.

23.7. Que o boletim devera ser enviado por arquivo eletronico a
Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Municipio e devera estar assinado
pelo socio/administrador da empresa contratada e pelo responsavel técnico pela
execucao da obra indicado na licitacao.

23.8. Que apos o recebimento do boletim, a Municipalidade marcara
a data da vistoria da obra por parte da mesma.

23.9. Que se os servicos nao forem passiveis de medicao na ocasiao
da vistoria, a empresa contratada devera solicitar o comparecimento da
Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Municipio no local da obra para que
seja feita a pré-vistoria do servico, quando da sua execucao como, por exemplo:
sapatas e outros.

23.10. Que a fiscalizacao por parte da Contratante no local da obra
nao diminuira a responsabilidade da empresa contratada em qualquer
ocorréncia, atos, erros e/ou omissoes verificadas no desenvolvimento dos
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trabalhos ou a eles relacionados.

23.11. Que os laudos para liberacdo de parcelas, conforme os
periodos do cronograma fisico-financeiro, s6 serao emitidos mediante boletim de
medicao, conforme modelo que sera disponibilizado em arquivo eletréonico pelo
Municipio.

23.12. Que a empresa contratada nao devera realizar qualquer
alteracao em funcado da necessidade ou de sugestdoes de outras pessoas
envolvidas, sem o consentimento prévio do Setor de Engenharia - Assessoria
Técnica do Municipio. Caso contrario, ficara a cargo da empresa contratada a
responsabilidade de tais alteracoes e consequentemente seus custos.

23.13. Que as sugestdoes de possiveis alteracoes deverao ser
encaminhadas ao Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Municipio por
escrito para a verificacao das implicacoes que elas poderao desencadear.

23.14. Que a solicitacao de aditivo contratual devera ser solicitada,
por escrito, em até 15 (quinze) dias consecutivos, antes do término do contrato.

23.15. Que em caso de aditivo contratual de prazo, a empresa
contratada devera justificar o pedido e protocola-lo junto ao protocolo central do
municipio;

23.16. Que no caso de aditivo de valor contratual, a empresa
contratada devera justificar o pedido e devera vir acompanhado de um boletim de
medicao dos servicos, contendo os acréscimos e/ou reducoes.

23.17. Que, se for utilizado concreto usinado na obra, a empresa
contratada devera entregar na data da vistoria uma copia das notas do
fornecedor do concreto, sem as quais nao sera efetuado o pagamento da parcela
correspondente.

23.18. Que, se houver a necessidade de contratacao de projetos, a
empresa contratada devera fornecer a ART de projeto por profissional habilitado.

23.19. Que a empresa vencedora, além de atender o disposto acima,
devera:

23.19.1. Obedecer a todos os detalhes construtivos constantes do
Memorial Descritivo, Orcamento, Cronograma fisico-financeiro e Projetos anexos.

23.19.2. Possuir o equipamento, o material e o ferramental
necessario a execucao da obra.

23.19.3. Abrir matricula do objeto junto ao INSS por parte da
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empresa contratada, quando executada na modalidade de empreitada integral.

23.19.4. Confeccionar e instalar no local da obra placa-padrao da
empresa contratada. Se a obra for executada com verba federal, a placa devera
obedecer aos moldes padrao da Caixa Econémica Federal e /ou de outra
instituicao financeira federal, fornecidos pelo Setor de Engenharia - Assessoria
Técnica do Municipio.

23.19.5. Manter, no recinto da obra, o Diario de Obra, no qual
devera constar, no minimo, a condicao climatica, o numero de funcionarios
diarios presentes, espaco para anotacoes da fiscalizacao e anotacoes diarias de
servicos executados; documento esse que devera ser enviado ao Setor de
Engenharia - Assessoria Técnica juntamente com o boletim de medicao,
indispensavel para a liberacao do (s) pagamento (s).

23.19.6. Manter, no recinto da obra, a ficha de EPI dos funcionarios
lotados bem como o registro dos mesmos.

23.19.7. Conservar o canteiro de obra sempre limpo.

23.19.8. Providenciar nas devidas correcoes solicitadas pelo Setor de
Engenharia - Assessoria Técnica do Municipio, se nao estiverem sendo realizadas
de conformidade com as exigéncias do Edital, em qualquer etapa, sendo que o
servico e o custo do material e da mao de obra advindos ficardao por conta da
empresa vencedora. Havendo reincidéncia o municipio aplicara o disposto no
Item 15 deste Edital.

23.19.9. Responsabilizar-se por qualquer dano que possa ocorrer
durante a execucao da obra, bem como dos custos de reparacao.

23.19.10. Efetuar, antes da entrega da obra, o recolhimento da sobra
de material e limpeza do local.

23.19.11. Entregar as instalacoes em perfeito estado de
funcionamento.

23.19.12. Responder, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos,
pela solidez e seguranca do trabalho realizado, conforme o disposto na Lei N°
10.406, de 10/01/2002, Art. 618, do CODIGO CIVIL BRASILEIRO e/ou conforme
previsao legal.

23.19.13. Arcar com todas e quaisquer despesas de transporte até o
canteiro de obras.

23.19.14. A empresa contratada devera apresentar os materiais
descritos no orcamento e memorial descritivo para aprovacao do Setor de
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Engenharia/ Assessoria Técnica do Municipio.

23.19.15. Os materiais e mao de obra utilizados pela empresa
contratada deverao ser de primeira qualidade e compativel com o valor orcado
pela municipalidade.

23.19.16. A obra devera ser executada conforme o projeto, caso
contrario, nao sera fornecido laudo pelo Setor de Engenharia/ Assessoria Técnica
do Municipio e consequentemente, nao sera efetuado o pagamento da mesma.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Quaisquer informacdoes ou duvidas deverao ser feitas ao
Municipio de Floriano Peixoto, no Setor de Licitacoes, sito na Rua Antoénio
Dall'Alba, n°. 1166, Centro, Floriano Peixoto-RS, através do e-mail
licitacao@florianopeixoto.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 9 9176-6090, em horario
de expediente, das 07h30min as 11h30min e das 13h as 17h.

24.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com
relacao a presente Concorréncia encontrar-se-do a disposicao de todos os
interessados no Setor de Licitacoes do Municipio e serao divulgados no sitio
eletronico oficial: https:/ /florianopeixoto.rs.gov.br/ no menu “Licitacoes”.

24.3. Para agilizacao dos trabalhos, solicita-se que as licitantes
facam constar na documentacao o seu endereco, e-mail e os numeros de telefone.

24.4. A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite
permitido pelo artigo 125, da Lei Federal n® 14.133/21, de 01 de abril de 2021,
sobre o valor inicial contratado.

24.5. A Administracao podera revogar a licitacao por razdes de
interesse publico, devendo anula-la por ilegalidade, em despacho fundamentado.

24.6. Os documentos apresentados no certame poderao ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada por
cartorio competente ou por servidor publico municipal.

24.7. No caso de autenticacao por servidor deste o6rgao de licitacao,
os licitantes deverdao apresentar a documentacado exigida para habilitacdo no
servico de licitacoes e contratos, acompanhada dos respectivos originais, desde
que respeitados os prazos para sua entrega na CONCORRENCIA.

24.8. Nao serao autenticadas as certidoes emitidas pela internet,
tendo em vista que a veracidade das mesmas € verificada online.
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24.9. Nao serao aceitas, em documentos, assinaturas manuscritas
inseridas digitalmente como imagem, pois nado possuem validade juridica,
tratando apenas de uma mera representacao grafica, possuindo baixo nivel de
seguranca e facil de ser falsificada, nado garantindo assim a integridade dos
documentos.

24.10. Todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacao de
propostas e documentos serao de responsabilidade dos licitantes.

24.11. E facultado ao Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe
de apoio, proceder em qualquer fase da licitacao, diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.

24.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Getulio Vargas, RS, para
dirimir quaisquer litigios oriundos da licitacdo com expressa renuncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

24.13. Sera disponibilizada Planilha Orcamentaria para uso de
licitantes em formato editavel (Excel).

24.14. Fazem parte integrante deste edital:

a) Anexo I - Minuta de Termo Administrativo Contratual.

b) Anexo II - Modelo de Proposta de Precos.

c) Anexo III - Modelo de Declaracoes e Documentacao Complementar.
d) Anexo IV - Modelo de Declaracao de Enquadramento como
Beneficiaria da Lei Complementar n.® 123 de 2006.

e) Anexo V - Modelo de Declaracao de Cumprimento dos Requisitos
de Habilitacao.

f) Anexo VI - Modelo de Termo de Credenciamento.

g) Anexo VII - Modelo de Declaracao de Renuncia de Visita Técnica.
h) Memorial Descritivo da Obra;

i) Projeto Base;

j) Planilha Orcamentaria da Obra;

k) Cronograma de Execucao da Obra;

1) Detalhamento BDI da Obra;

m) Detalhamento Encargos Sociais da Obra.

Floriano Peixoto, RS, 08 de outubro de 2026.

JAIR ANTONIO OSTROWSKI
Prefeito Municipal
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ANEXO 1

MINUTA DE TERMO ADMINISTRATIVO CONTRATUAL VISANDO A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA, SOB REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO
ABAUNA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL, INTERIOR DO
MUNICIPIO, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA
NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - SEDEC, PROCESSO N°
59053.024892/2026-17, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FLORIANO
PEIXOTO, RS, E ..ccucutitiiiuiuirieieiecererierecacesecsssacacesssssssssssssssssssasssnss

N° ...... /2026

Contrato firmado entre o MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO,
Estado do Rio Grande do Sul, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito
no CNPJ sob o n° 01.612.289/0001-62, com sede Administrativa na Rua Antoénio
Dall Alba, n° 1166, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Senhor JAIR ANTONIO OSTROWSKI, ora denominado CONTRATANTE,

(PPN , empresa inscrita no CNPJ n°
................................ , com Sede A .....cceeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenee,, N ..., Bairro
.......................... do municipio de .........ccceeiiiiiiiiiiiiiiieneeees,  ....., doravante

denominado simplesmente CONTRATADA, para o fornecimento do Objeto descrito
na Clausula Primeira.

As partes acima identificadas, devidamente fundamentados no
Decreto Municipal n°® 3.221/24, de 03 de janeiro de 2024, na Lei Federal n°
14.133/2021, de 1° de abril de 2021, Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e demais legislacoes aplicaveis, bem como no Processo
Licitatorio n°® 69/2026, Concorréncia Presencial n°® 07/2026, firmam o presente
Contrato, com base nas Clausulas e condicoes a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigacoes e responsabilidades das partes, como sendo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

A Contratada obriga-se, na forma do estabelecido no Edital de
Licitacao, modalidade Concorréncia Presencial n® 07/2026 bem como de acordo
com a proposta apresentada, a executar a obra a seguir discriminada:

1 1 EP OBRAS GLOBAL

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA
PONTE SOBRE O RIO ABAUNA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL, INTERIOR DO
MUNICIPIO, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E
DEFESA CIVIL - SEDEC, PROCESSO N° 59053.024892/2026-17, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, ORCAMENTO DISCRIMINADO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS.
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§ 1° - O preco a ser pago a CONTRATADA sera de R$ ............ , para
materiais € R$ ............ para mao de obra, totalizando o valor global de R$

............

§ 2° - Nos valores constantes acima ja estao incluidos os tributos
incidentes, transporte, despesas em geral para a perfeita execucao do objeto.

§ 3° - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos
necessarios para a perfeita execucdo do objeto no municipio de Floriano
Peixoto/RS.

§ 4° - A Empresa contratada devera executar os servicos de acordo
especificacoes técnicas do projeto basico, anexo do Edital de Concorréncia
Presencial n° 07/2026.

§ 5° - A Contratada obriga-se a executar a obra atendendo as normas
técnicas e legais vigentes, bem como condicoes e garantias técnicas atinentes a
matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranca e o interesse
do Contratante, observando o estabelecido no Edital.

§ 6° - O Contratante exercera a fiscalizacao através da Secretaria
Municipal a que os servicos estao diretamente ligados, dentro dos padroes
determinados pela Lei de Licitacoes.

§ 7° - A Contratada é responsavel pela execucao dos servicos, nos
termos do Codigo Civil, sendo que a presenca da fiscalizacao nao diminui ou
exclui essa responsabilidade.

§ 8° - A Contratada devera facultar o livre acesso do representante as
suas instalacoes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes a
execucao do objeto ora contratado, sem que tal fiscalizacao importe, a qualquer
titulo, em responsabilidade por parte do Contratante, na forma do estipulado no
Edital.

§ 9° - Assume a Contratada inteira e expressa responsabilidade pelas
obrigacoes sociais e de protecao aos seus empregados, bem como pelos encargos
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdao do presente
instrumento, atendidas as condicoes previstas no Edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO DO
OBJETO

Cabem as condicoes do devido fornecimento e conclusao do Objeto
acerca deste instrumento, os seguintes aspetos:

a) a Contratada devera observar rigorosamente os projetos, planilhas,
cronogramas e demais documentos que integram a licitacao;

b) a Contratada obriga-se a executar as obras atendendo as normas
técnicas e legais vigentes, bem como condicoes e garantias técnicas atinentes a
matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranca e o interesse
do contratante, observando o estabelecido no Edital, garantindo a obra pelo prazo
de 60 (sessenta) meses;

c) em caso de alteracao no quadro técnico profissional, a
CONTRATADA devera comunicar imediatamente a CONTRATANTE. A
substituicao dar-se-a por outro profissional que atenda as condicoes
estabelecidas no processo licitatorio;
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d) todo material, mao de obra, ferramentas, maquinario que se
fizerem necessarios a prestacao dos servicos objeto do presente contrato serao
fornecidos, exclusivamente, pela CONTRATADA e/ou por aqueles devidamente
designados por ela, na forma prevista no Edital do certame;

e) faz parte integrante da execucao das obras: o fornecimento dos
materiais a serem utilizados; a contratacao e todos os encargos de mao de obra;
Equipamentos de Protecao Individual (EPI's) e Equipamentos de Protecao Coletiva
(EPC's), ferramentas, utensilios e transporte necessario a execucao do objeto e
todos os demais servicos especificados nos memoriais e projetos, bem como a
sinalizacao e limpeza das obras, pagamento de tarifas de agua e energia elétrica
relativas a fase de construcdo da obra e o cumprimento de todas as obrigacoes
que a legislacao trabalhista e providenciaria impoe ao empregador, sem qualquer
onus adicional ou solidariedade por parte do CONTRATANTE;

f) a CONTRATADA fica responsavel contra defeitos surgidos no
periodo de 60 (sessenta) meses, por emprego de materiais e servicos de baixa
qualidade em qualquer segmento da obra;

§ Unico - O nao cumprimento do estabelecido neste item, por parte
da CONTRATADA, implicara as sancoes legais pertinentes e, especialmente, as
estabelecidas neste instrumento.

g) € de inteira responsabilidade da empresa contratada a conservacao
e manutencao por danos causados em terrenos ou em vias publicas, em funcao
da execucao da obra;

h) Os materiais e servicos deverdo ser entregues pelo preco ora
contratado, livre de quaisquer outras despesas;

i) Além da entrega do material no local, devera a Contratada,
comprometer-se ainda, integralmente, com eventuais danos causados a terceiros.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

Cabem ao regime de execucao da obra, os seguintes aspetos:

a) a CONTRATADA compromete-se a dar inicio aos servicos ora
pactuados a partir da assinatura da Ordem de Servico e a concluir a obra no
prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro, contados da emissao da
Ordem;

b) a CONTRATADA devera fornecer ART de execucao quitada, com os
mesmos itens da ART de projeto, relativa ao servico, em nome do responsavel
técnico indicado para habilitacao da empresa, no momento da assinatura do
termo de Ordem de Servico para Inicio de Obra;

c) caso durante a execucao da obra verifique-se a necessidade de
substituicdo do responsavel técnico, devera ser comunicado por escrito ao
Fiscal/Gestor do Contrato, sendo que o novo profissional indicado devera
comprovar que possui a mesma qualificacao técnica do anterior;

d) caso haja motivo de forca maior ou de condicdes climaticas ou
técnicas excepcionais que prejudiquem o andamento da obra, o presente prazo
podera ser prorrogado, mediante Termo Aditivo proprio a ser firmado de comum
acordo entre as partes;
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e) a indenizacdao de quaisquer danos porventura ocorridos contra
terceiros, durante a realizacao dos servicos objeto deste contrato, de natureza
técnica, falta de sinalizacao, erros de execucao, imperfeicoes durante a execucao,
serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, comprometendo-se, a
mesma, em realizar os trabalhos com a maxima seguranca, mediante a adocao de
medidas adequadas de prevencao de acidentes, além do fornecimento e da
utilizacao dos equipamentos de protecao individual — EPI’s e dos Equipamentos
de Protecao Individual (EPI's) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC's) que se
fizerem necessarios para a execucao dos servicos ora contratados;

f) as responsabilidades civis e criminais decorrentes de todos os atos
praticados pelos seus empregados ou prepostos utilizados na execucao dos
servicos que lhe sao inerentes por forca do presente contrato, correrdao por conta
exclusiva da CONTRATADA;

g) a execucao das obras e servicos, objeto deste contrato, dar-se-a
dentro das condicoes estabelecidas mneste instrumento contratual, de
conformidade com as plantas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha
orcamentaria global e demais anexos componentes do projeto mencionadas no
objeto, sendo que a CONTRATADA se compromete a executa-los com zelo,
probidade, utilidade, resisténcia e seguranca previstos nas pertinentes “Normas
Técnicas” formuladas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

h) cabera a CONTRATADA o planejamento da execucao das obras e
servicos nos seus aspectos administrativos e técnicos, mantendo no canteiro de
obras instalacoes provisorias, deposito de materiais e equipamentos necessarios;

i) a CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera
comunicar a fiscalizacao exercida pelo CONTRATANTE, qualquer anormalidade
verificada na execucao das obras e servicos ou ainda, no controle técnico dos
mesmos, qualquer fato que possa colocar em risco a seguranca e a qualidade das
obras e sua execucao dentro do prazo pactuado;

j) o CONTRATANTE podera determinar a paralisacao dos servicos por
motivo de relevante ordem técnica e de seguranca ou, no caso de inobservancia
e/ou desobediéncia as suas determinacoes, cabendo a CONTRATADA, quando as
razoes da paralisacao lhe forem imputaveis, todos os oOnus e encargos
decorrentes;

k) quaisquer erros ou impericias na execucao, constatados pelo
CONTRATANTE, obrigarao a CONTRATADA, a sua conta e risco, a corrigir ou
reconstruir as partes impugnadas das obras ou servicos, sem qualquer 6nus
adicional ao valor original contratado;

1) na conclusao das obras ou servicos, a CONTRATADA devera
remover todo o equipamento utilizado e material excedente, o entulho ou
eventuais obras provisorias de qualquer espécie, entregando a obra e as suas
areas contiguas rigorosamente desimpedidas;

m) a CONTRATADA através de engenheiro de seguranca do trabalho
ou técnico de seguranca do trabalho, devidamente registrados junto ao
CREA/CAU, responsavel pela area técnica relativa a seguranca do trabalho, fara
a fiscalizacao relativa as normas de seguranca.

n) os materiais e servicos deverao ser entregues pelo preco ora
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contratado, livre de quaisquer outras despesas.

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZACAO

A Contratante exercera a fiscalizacdo das obras através do
Departamento Técnico de Engenharia do Municipio, através da Engenheira Civil
Angelica Gasparetto Sandri, CREA/RS 215.874, dentro dos padroes
determinados pela Lei Federal no 14.133/21, e alteracoes posteriores. O gestor do
contrato podera exigir e realizar todas e quaisquer verificacoes, obrigando-se a
CONTRATADA a fornecer todos os detalhes necessarios.

A Contratada devera facultar o livre acesso do representante as suas
instalacoes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes a execucao
ora contratada, sem que tal fiscalizacao importe, a qualquer titulo, em
responsabilidade por parte do Contratante, na forma do estipulado no Edital.

CLAUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DAS
PARTES

1. Dos Direitos

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste
Contrato nas condicoes avencadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado
na forma e no prazo convencionados.

2. Das Obrigacoes

Constituem obrigacoes do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar a CONTRATADA as condicOoes necessarias a regular execucao
do Contrato.

Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

a) entregar o objeto licitado conforme especificacoes do edital, e em
consonancia com a Proposta de Precos e Projeto Executivo, Memorial Descritivo,
Planilhas Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como outros
documentos constantes no(s) projeto(s) a serem anexos ao Edital, obedecendo a
todas especificacoes, observando a qualidade, a quantidade e os prazos exigidos;

b) apresentar durante a execucao do contrato, se solicitado,
documentos que comprovem cumprir a legislacao em vigor, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigacoes fiscais
decorrentes da execucao do presente Contrato;

d) assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigacoes
sociais e de protecdo aos seus empregados, bem como pelos encargos
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato,
atendidas as condicoes previstas no Edital;

e) fornecer a Contratante a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART da obra e a realizar a matricula da obra junto ao INSS;

f) aceitar, nas mesmas condi¢coes contratuais, os acréscimos e
supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
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contratado inicialmente, devidamente atualizado, conforme disposto no artigo
125 da Lei n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado;

g) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao;

h) cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz;

i) arcar com eventuais prejuizos causados ao Municipio e/ou a
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida na execucao do
contrato;

j) observar durante a execucao do contrato as normas técnicas
aplicaveis ao servigco, bem como as normas de seguranca do trabalho;

k) executar os servicos observando fielmente o projeto basico,
inclusive em relacao a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s
termos da sua proposta;

1) manter, durante toda a execucgao contratual, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao, inclusive quanto as contribuicoes
para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacdo do servico,
devendo apresentar mensalmente a Administracdo os comprovantes de
pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios;

m) a contratada, se for de outro Estado, na assinatura do contrato,
devera apresentar visto no CREA-RS e, se o prazo do contrato ultrapassar 180
(cento e oitenta) dias, devera efetuar registro junto ao CREA-RS, conforme
Resolucao CONFEA n° 1.137 de 31/03/2023;

n) executar as obras atendendo as normas técnicas e legais vigentes,
bem como condicbes e garantias técnicas atinentes a matéria, de modo a
resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranca e o interesse do contratante,
observando o estabelecido no Edital, garantindo a obra pelo prazo de 05 (cinco)
anos;

o) providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou
irregularidades apontadas pelo Municipio;

p) responsabilizar-se pela alimentacao e hospedagem de seus
funcionarios;

q) fornecer ferramentas, equipamentos, utensilios e produtos a serem
utilizados na execucao dos servicos, sem onus adicional ao Municipio;

r) Responder por quaisquer perdas e danos causados por seus
funcionarios, ainda que involuntariamente, as instalacoes, mobiliario, maquinas,
equipamentos e demais bens;

s) Fiscalizar quanto ao uso de Equipamentos de Protecao Individual
(EPI's) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC's) pelos seus funcionarios e
substituir aqueles que se recusarem ou demonstrarem resisténcia para usa-los,

t) Assumir todos os encargos e despesas que se fizerem necessarios
para o adimplemento das obrigacoes decorrentes da contratacao;

u)Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei;

v) Zelar pelo patrimoénio publico, utilizando os equipamentos,
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materiais e instalacées com responsabilidade, evitando desperdicios e danos;

CLAUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

A obra, objeto desta licitacao, devera ser efetuada em até 05 (cinco)
meses, a contar da data de assinatura do Termo de Liberacdo de Obras. Este
termo somente sera emitido apos a liberacdo para execucao da obra a ser
expedida por parte do Municipio.

§ 1° - Qualquer alteracao no prazo supracitado dependera da prévia
aprovacao, por escrito, do Contratante.

§ 2° - A Contratada, sem prejuizo de sua responsabilidade,
comunicara por escrito, qualquer anormalidade que eventualmente apure ter
ocorrido na execucao das obras, que possam comprometer a sua qualidade.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do presente instrumento inicia-se a partir da data
de sua ratificacao pelas partes contratantes, vigorando pelo prazo de 05 (cinco)
meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo proprio a ser firmado de
comum acordo entre as partes, conforme disposto na alinea “d”, da CLAUSULA
TERCEIRA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera realizado, da seguinte forma:

a) No pagamento serao utilizados recursos de repasse da Secretaria
Nacional de Protecao e Defesa Civil - SEDEC, Processo n° 59053.024892/2026-
17.

b) O Municipio efetuara o pagamento de acordo com as medicoes
realizadas pelo setor de Engenharia do Municipio, e mediante expedicao da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacao
do contrato.

c) O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura devera
ser o mesmo da documentacao apresentada no processo licitatéorio, bem como a
empresa devera possuir conta bancaria vinculada a este CNPJ para fins de
recebimento dos valores.

d) O Municipio pode exigir que a(s) licitante(s) vencedora(s)
apresente(m) copia das folhas de pagamento, guias de recolhimento de obrigacoes
sociais e previdenciarias com seus prestadores de servico, mediante a
apresentacao de copia autenticada, sempre até o dia 20 (vinte) do més seguinte a
realizacao dos servicos prestados, sob pena de nao recebimento do valor da
proxima fatura.

e) O Municipio efetuara as Retencoes Tributarias (ISSQN, IRRF) e
Previdenciarias (INSS) nos termos da lei que regula a matéria, quando for o caso.

f) O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento
das obrigacoes assumidas pelo(a) contratado(a) no que se refere a habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacdo, bem como na execucao do objeto.

g) O pagamento referente a ultima medicao sera efetuado por meio da
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emissao de ATESTADO DE CONCLUSAO, confeccionado pelo setor de Engenharia
do Municipio, que atestara o recebimento definitivo da obra, aprovando a
aplicacao dos recursos e a ultima parcela do pagamento fica condicionada ainda,
a apresentacao pela licitante que vier a ser Contratada, da Certidao Negativa de
Débito do INSS referente ao objeto da contratacao.

h) O licitante vencedor devera, obrigatoriamente, fornecer as notas
fiscais de fatura, constando a identificacdo do presente Processo Licitatorio, o
numero do Contrato Administrativo e o numero do Processo, qual seja n°
59053.024892/2026-17.

i) Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto
houver pendéncia de liquidacao da obrigacao financeira em virtude de penalidade
ou inadimpléncia contratual, caso a compensacao entre a sancao e o valor a ser
pago nao seja suficiente para saldar aquela, hipotese esta que primeiro sera
realizada a compensacao.

j) O pagamento sera em moeda corrente nacional, através de crédito
em conta bancaria do favorecido.

k) O primeiro pagamento somente sera realizado pelo Municipio
Contratante, apos apresentacao pela licitante que vier a ser contratada de:

I. ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica — CREA/RS ou
CAU/RS de execucao da obra, devidamente assinadas, pelo Engenheiro Civil
responsavel da CONTRATADA, e quitadas;

II. Matricula de inscricao da obra junto ao INSS (Cadastro Nacional
de Obras — CNO);

1) As etapas serao consideradas através de medicao mensal, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, podendo, no caso de conclusao
antes do prazo, ser antecipadas as parcelas correspondentes.

m) A inadimpléncia da licitante vencedora com relacao aos encargos
sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizacdes, nao transfere ao
Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
contratado.

n) Os pagamentos serao realizados através de depodsito bancario na
seguinte conta da empresa:

Banco: .........

Agéncia: .........

Conta: .........

CLAUSULA NONA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes da execucao deste contrato correrdo por
conta da(s) seguinte(s) dotacao(des) orcamentaria(s):

04 - Secretaria Municipal de Obras Publicas, Viacdao e Saneamento

04.11 - Setor da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -

COMPDEC

2115 - Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -

COMPDEC

4.4.90.51 - Obras e Instalacoes
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§ Unico - Os pagamentos serdo efetuados com recursos de repasse
do Governo Federal, oriundos da Defesa Civil, Processo n° 59053.024892/2026-
17, sempre em consonancia com as planilhas de execucao emitidas pelo
Departamento de Engenharia do municipio.

CLAUSULA DECIMA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
E DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

a) Ocorrendo as hipoteses previstas no art. 124, inciso II, alinea “d”,
da Lei n° 14.133/2021, sera concedido equilibrio econdémico-financeiro do
contrato, mediante requerimento da contratada, desde que suficientemente
comprovado o desequilibrio de forma documentada.

b) Caso concedido, a empresa recebera o reequilibrio, apenas sob os
empenhos gerados a partir da data do protocolo.

c) No caso de a execucao contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze)
meses, sera concedido reajuste ao preco proposto, deduzido eventual antecipacao
concedida a titulo de reequilibrio econdémico-financeiro, utilizando como
indexador o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) ou o indice
mais favoravel a Administracao Publica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES

Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposicoes da
Lei 14.133/2021 e alteracoes, e os dispositivos da licitacado modalidade
CONCORRENCIA PRESENCIAL n° 04/2026.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACAO

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracao constantes
no art. 124 e seguintes da Lei 14.133/2021 e alteracoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

Além das condicdes previstas nos artigos 137, 138 e 139, todos da Lei
14.133/2021 e suas alteracoes, o presente contrato podera ser extinto, mediante
termo proprio, na ocorréncia das seguintes situacoes:

a) Pelo CONTRATANTE, independente de interpelacao judicial ou
extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA direito de indenizacao de qualquer
espécie, na ocorréncia das seguintes situacoes:

I. Nao cumprir quaisquer das obrigacoes assumidas;

II. Nao recolher, no prazo determinado, as multas impostas;

III. Manifesta deficiéncia do servico;

IV. Falta grave ao juizo do municipio;

V. Faléncia ou insolvéncia;

VII. Nao prestacao dos servigcos no prazo previsto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULACAO
A CONTRATADA fica expressamente vinculada aos termos da
proposta da licitante vencedora, bem como todos os termos do edital.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA que nao satisfizer os compromissos assumidos,
serao aplicadas as seguintes penalidades:

a) A CONTRATADA ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por
cento), sobre o valor total adjudicado no caso de apresentacao de documento ou
declaracao falsa para fins de habilitacdo no presente processo licitatorio. No
presente caso, a contratacdo sera rescindida e sera aplicada a penalidade de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, por
prazo de 03 (trés) anos, conforme dispoe o artigo 156, paragrafo 5° da Lei Federal n°
14.133/2021.

b) Adverténcia por escrito: sempre que forem observadas
irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que
ao caso nao se aplique as demais penalidades.

c) A recusa em atender/entregar o objeto licitado, acarretara a multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total adjudicado, cumulada com a pena de
suspensao temporaria do direito participar de licitacoes e o impedimento de
contratar com a Administracao pelo prazo de até 03 (trés) anos.

d) Sera aplicada multa, no caso de atraso na entrega do objeto desta
licitacao, de 1% ao dia de atraso, limitada a 20% do valor total adjudicado ao
contratado.

e) Ficam sujeitos a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor
global contratado referente, caso a contratada pratique os seguintes atos:

I - Atrasar o inicio da Obra/Prestacdo dos Servicos, conforme data
aprazada na “ordem de inicio dos servicos”;

II - Nao entregar a anotacao de responsabilidade técnica (ART) -
referente a execucao — até o inicio da prestacao dos servicos;

III - Prestar informacodes inexatas ou causar embaracos a fiscalizacao;

IV - Transferir ou ceder suas obrigacdoes, no todo ou em parte, a
terceiros;

V - Desatender as determinacoes da fiscalizacao;

VI - Cometer quaisquer infracoes as normas legais federais, estaduais
€ municipais;

VII - Praticar, por acao ou omissao, qualquer ato que, por culpa ou
dolo, venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, independente da
obrigacao da contratada em reparar os danos causados;

VIII - Nao conceder intervalo para descanso e alimentacao (intervalo
intrajornada) a seus funcionarios conforme estabelecido na CLT ou na convencao
coletiva;

IX - Permitir que seus funcionarios trabalhem sem uniformes ou
sem os adequados equipamentos de protecao individual;

X - Permitir que seus funcionarios promovam gritarias ou faltem com
respeito para com a populacao, durante a execucao das obras;

§ 1° - No caso de recorréncia das infracoes constantes na alinea“e”
da Clausula Décima Quinta a multa sera majorada para até 10% (dez por cento)
sobre o valor global contratado.
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§ 2° - Na aplicacao das penalidades previstas no edital, o municipio
considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplica-las, se
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispoe o artigo 156, “caput”,
da Lei n° 14.133/21.

§ 3° - As penalidades serao registradas no cadastro do contratado,
quando for o caso.

§ 4° - Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de
liquidacao qualquer obrigacao financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

§ 5°- Apds o andamento do devido procedimento administrativo para
aplicacao de penalidades, podera haver compensacao de valores, realizando o
desconto das multas aplicadas no pagamento pendente da empresa penalizada.

§ 6° - A multa aplicada podera ser descontada do valor que a
contratada faca jus a receber.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA:

a) Executar os servicos de acordo com as especificacoes e prazos a
serem determinados no Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como outros documentos
constantes no(s) projeto(s) anexos ao Edital. Caso esta obrigacdo nao seja
cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficara sujeita as penalidades
estabelecidas na Clausula Décima Quinta.

b) Mobilizar materiais e pessoal suficientes para a execucao da obra
no tempo pré-determinado no instrumento convocatorio, sendo este o prazo
maximo para execucao total da obra.

c) Manter a equipe executora dos servicos convenientemente
uniformizada e com identificacao.

d) Propiciar o acesso da fiscalizacao do Municipio aos locais onde
serao realizados os servigcos, para verificacdo do efetivo cumprimento das
condicoes pactuadas.

I. A atuacado da comissao fiscalizadora do Municipio nao exime a
licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e
conformidade dos servicos executados.

e) Empregar boa técnica na execucao dos servicos, com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas,
memoriais descritivos, cronograma de execucao, caderno de especificacoes
técnicas e planilhas orcamentarias).

f) Prestar manutencao do objeto contratado, durante o periodo de
garantia, da seguinte forma:

I. Iniciar o atendimento em no maximo 1 (um) dia util, contados da
comunicacao do(s) defeito(s) pelo Municipio.

II. Concluir os servicos de manutencdo no prazo maximo
determinado pelo Municipio.

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Floriano Peixoto

III. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusao dos servicos
de manutencao nao sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficara
sujeita as penalidades estabelecidas na Clausula Décima Quinta deste contrato.

g) Executar todos os servicos complementares julgados necessarios
para que o local tenha condicoes de uso satisfatorio.

h) Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais nao
aprovados pela fiscalizacao da Prefeitura, caso os mesmos nao atendam as
especificacoes constantes no Projeto Executivo.

i) Fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra
especializada, todas as ferramentas necessarias, ficando responsavel por seu
transporte e guarda.

j) Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de
protecao individual (EPI's) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC’s) adequados a
execucao dos servicos e de acordo com as normas de seguranca vigentes.

k) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimoénio do
Municipio e de terceiros, causados por seus funcionarios em virtude da execucao
dos servigcos, nao eximindo sua responsabilidade com a fiscalizacdo ou o
acompanhamento porventura efetuado pelo contratante.

1) Executar limpeza geral, ao final da execucao dos servicos da
construcao, devendo o espaco ser entregue limpo e em perfeitas condicoes de
ocupacao € uso.

m) Empregar, na execucao dos servicos, apenas materiais de
primeira qualidade, que obedecam as especificacoes, sob pena de impugnacao
destes pela fiscalizacao da do Municipio.

n) Obedecer sempre as recomendacoes dos fabricantes e das normas
técnicas vigentes na aplicacao dos materiais industrializados e dos de emprego
especial, pois cabera a licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade
técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicacao.

o) Proceder a substituicao, em até 24 horas a partir da comunicacao,
de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalizacao do
Municipio como inadequados a execucao dos servicos.

p) Entregar o local objeto desta licitacdo limpo, sem instalacoes
provisorias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizacdo imediata das unidades. Concluido o objeto contratado,
devera a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, a Fiscalizacdo do
Municipio, para que se possa proceder a vistoria da obra com vistas a sua
aceitacao provisoria. Todas as superficies deverao estar impecavelmente limpas.

q) Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los
em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operacoes a danifica-
los.

r) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuicoes previdenciarias e quaisquer outras
que forem devidas e referentes aos servicos executados por seus empregados,
uma vez que os mesmos nao tém nenhum vinculo empregaticio com o Municipio,
inclusive matricular a obra junto ao INSS, e efetuar o pagamento das
contribuicoes devidas, fornecendo ao final, a respectiva CND da mesma.
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s) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
Municipio ou a terceiros em razao de acao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominacdes contratuais ou
legais a que estiver sujeita.

t) O Municipio nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros.

u) Afixar placa de identificacdo da Obra, no prazo de 05 dias uteis, a
contar da data de ordem de inicio emitida pelo Municipio.

v) Efetuar o cadastro da(s) obra(s) no CNO (Cadastro Nacional de
Obras), referente ao objeto contratado;

w) Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem
solicitados, relacionados com as caracteristicas do objeto licitado.

X) Repetir procedimentos as suas proprias custas para correcao de
falhas verificadas, principalmente na hipotese de aquisicao do objeto em
desacordo com as condi¢coes pactuadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERAGCAO CONTRATUAL
Este contrato podera ser alterado por aditamento, no que couber, nos

casos previstos nos arts. 124 e 135, seus incisos, alineas e paragrafos da Lei
Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO GESTOR DO CONTRATO

E Gestor(a) do presente instrumento o(a) titular da pasta da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Viacdao e Saneamento, a que esta
destinada o recebimento do presente objeto contratual, conforme disposicao do
Art. 8° do Decreto Municipal n°® 3.221/2024, de 03 (trés) de janeiro de 2024, ao(a)
qual compete o acompanhamento, o gerenciamento das relacoes firmadas com a
contratada, devendo o(a) mesmo(a) proceder com a analise de dados, informacoes
e pareceres técnicos dos fiscais quanto a execucao do objeto, bem como a
avaliacao da qualidade dos resultados obtidos e informacodes atualizadas que
viabilizem a tomada de decisao relacionada a manutencao, ou nao, das condicoes
contratuais, zelando para que a execucado ocorra de forma mais econodmica,
atendendo as necessidades de planejamento do municipio.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS FISCAIS DO CONTRATO

Sao fiscais do presente instrumento a Engenheira Civil, Sra. Angelica
Gasparetto Sandri, CREA/RS 215.874, do Setor de Engenharia do Municipio, € o
servidor municipal, Sr. Claudiomir Anténio Pauletti, Encarregado da Secao de
Manutencao e Construcao Ci, conforme disposicdo do Art. 9° do Decreto
Municipal n°® 3.221/2024, de 03 (trés) de janeiro de 2024, como responsavel pelo
acompanhamento da execucao fisica do contrato, sendo responsavel direta pelas
anotacoes das ocorréncias em registro proprio, verificando se a execucao do
objeto do contrato ocorre conforme a especificacao predeterminada.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Getulio Vargas, RS, para
dirimir quaisquer duvidas advindas do presente Contrato, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

E, para eficacia do presente, ratificam as partes contratantes o
presente Termo de Contrato Administrativo, fazendo-o em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma.

Floriano Peixoto, RS, ..... de oo de 2026.

JAIR ANTONIO OSTROWSKI, .o,
Prefeito Municipal. Representante Legal
C/ CONTRATANTE C/ CONTRATADA

Registre-se.
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CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 69/2026

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS.

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitacdo, acatando todas
as estipulacoes consignadas no respectivo edital de CONCORRENCIA
PRESENCIAL n° 07/2026 e seus anexos, a saber:

Razao Social Proponente:
CNPJ:

Inscricao Estadual:
Endereco Completo:
Cidade:

CEP:

Estado:

Telefone:

Banco:

Agéncia:

Conta:

Nome Representante legal:
E-mail:

CPF:

RG:

Endereco Completo:
Cidade:

CEP:

Estado:

Telefone:

E-mail:

Prezados Senhores:
Nosso preco global para o fornecimento de material e execucdo do projeto acima
mencionado é de R$ _( ), sendo: Mao de obra — R$ (

) e Materiais — R$ ( ).
A obra sera executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto - RS.

DECLARACOES:

1. Declaramos que o preco global por nos ofertado sera para executar a obra
conforme todas as exigéncias do Projeto Executivo disponibilizado e descrito neste
Edital.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo estipulado no
Cronograma Fisico de Execucao, anexo ao edital.
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3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma
fisico-financeiro, prazos, medicoes e pagamentos.

4. Declaramos que o preco da proposta compreende todas as despesas relativas a
completa execucao dos servicos projetados e especificados, incluso o
fornecimento de todo o material e mao de obra necessarios, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracao, beneficios e
licencas inerentes.

5. Declaramos que o preco da proposta compreende todas as despesas que
influam nos custos diretos e indiretos, impostos, taxas, obrigacoes trabalhistas e
previdenciarias, as relacionadas com a medicina e seguranca do trabalho,
uniformes, transporte, seguros, e demais exigéncias contidas neste edital e
anexos

6. Declaramos que as propostas econdémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas

7. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta € de no minimo 60
(sessenta) dias.

8. Declaramos que a obra esta garantida pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos da legislacao vigente, contra defeitos surgidos por emprego de materiais e
servicos de baixa qualidade em qualquer segmento da obra.

9. Declaramos as aceitacoes a todas as condicoes editalicias.

Local, em de de 2026.

Assinatura

Nome Representante Legal

Assinatura

Nome Responsavel Técnico / CREA / CAU
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CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 69/2026

ANEXO III - MODELO DE DECLARACOES E DOCUMENTACAO

COMPLEMENTAR.
A empresa ........coceeeeeenene. (razéo social), inscrita no CGC/CNPJ sob n° ...... ,
sediada............... (endereco completo), na qualidade de licitante do presente

processo licitatorio, CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/ 2026, informa que:

a) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa signataria nao foi declarada
INIDONEA por ato do Poder Publico e nao esta impedida para licitar ou contratar
com o poder publico, nem esta proibida, quer por si ou seus socios e diretores.

b) Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento
licitatério sob a modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026, em
cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicao Federal, combinado ao
inciso VI do artigo 68 da Lei 14.133/2021, de que nao possuimos em nosso quadro
funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

c) Declaramos que temos pleno conhecimento do objeto licitado e anuéncia das
exigéncias constantes do edital e seus anexos.

d) Declaramos que nao possuimos vinculo empregaticio com o6rgao ou entidade
publica da administracao direta e indireta e que nao possui em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica, ou de
sociedade de economia mista.

e) Declaramos que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas, de acordo com art. 63, inciso IV da Lei 14.133/2021.

f) Declaramos que cumprimos a legislacio do MINISTERIO DE TRABALHO de que
estamos em dia com os seguintes documentos: PGR - Programa de
Gerenciamento de Riscos e com o PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional.

g) Obrigamo-nos a declarar, sob as penalidades da lei, a superveniéncia de fato
impeditivo da habilitacao.

h) Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informacoes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000
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Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Local, em de de 2026.

Assinatura

Nome Representante Legal

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Floriano Peixoto

CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 69/2026

ANEXO IV - MODELO DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO
BENEFICIARIA DA LEI COMPLEMENTAR N.° 123 DE 2006.

A empresa .....c..cceeeeeennnen (razao social), inscrita no CGC/CNPJ sob n°........ , por
intermédio de seu ......cocoeiiiiiiiiinnn.n. (responsavel contabil), o(a) Sr.(a)...... ,
portador(a) da Carteira de Identidade n.°........ e do CPF n.° ..... , DECLARA,

para fins de participacido na CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026, sob as
sancoes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, € Beneficiaria da Lei Complementar n.° 123/2006, estando
enquadrada COmoO.........ccecueunennennns (Microempresa / Empresa de Pequeno Porte), e
esta excluida das vedacdoes constantes do paragrafo 4° do art. 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido
nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

Declara ainda que no ano-calendario de realizacao desta licitacdo, os valores
somados dos contratos celebrados com a Administracao Publica nao extrapolam
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/2021.

Local, em de de 2026.

Assinatura

Nome Representante Legal

Assinatura

Nome Responsavel Contabil / CRC

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000
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CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 69/2026

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITACAO.

A empresa .......coceeeevenenene. , inscrita no CGC/CNPJ sob n°........ , através do seu
Representante Legal o(a) Sr(a) ....c.cecoeuenenn. , portador da cédula de identidade
n.°...., CPF n.°........... DECLARA sob as penas da Lei, de que cumpre plenamente

os requisitos de habilitacao.

Local, em de de 2026.

Assinatura

Nome Representante Legal

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000
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CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 69/2026

ANEXO VI - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO.

A (Razdo Social EMPreSa) .....c.cocceeeeevenennenene. , inscrita no CGC/CNPJ sob n°....,
através do presente, credencia o(a) Sr(a) ......c.c......... , portador da cédula de
identidade n.°....., CPF n.°........... a participar da licitacdo instaurada pelo

municipio de Floriano Peixoto/RS, na modalidade de CONCORRENCIA
PRESENCIAL N° 07/2026, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame,
inclusive assinar o contrato administrativo.

Local, em de de 2026.

Assinatura

Nome Representante Legal

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000
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CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 69/2026

ANEXO VII - MODELO DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA.

A empPresa ...cooeveveveeieiinennnnn. (razdo social), inscrita no CGC/CNPJ sob n°........ , por
intermédio de seu Responsavel Técnico(a), o(a) Sr.(a)............... , portador(a) da
Carteira de Identidade n.C............ e do CPF n.° .......... , DECLARA, para fins de

participacdo na CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 07/2026, abrir mao da visita
técnica ao local da execucdo da obra, conforme dispdoe o edital da licitacao em
referéncia. Declaramos, ainda, sob as penalidades da Lei, de que temos pleno
conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que nao
utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avencas técnicas
ou financeiras, isentando o Municipio de Floriano Peixoto, RS, de qualquer
reclamacao e/ou reivindicacao de nossa parte.

Local, em de de 2026.

Assinatura

Nome Responsavel Técnico / CREA / CAU

Municipio de Floriano Peixoto - RS
CNPJ 01.612.289/0001-62
Rua Anténio Dall’ Alba, 1166 - Centro - CEP 99.910-000



MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUGAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto — RS

OBRA: Ponte em concreto armado pré-moldado sobre o Rio Abauna

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado com 6,00m de
largura e 24,00m de comprimento.

LOCAL: Comunidade de Sao Miguel, Interior de Floriano Peixoto - RS
Coordenadas Grograficas: 27°50’ 52,94"S 52°6'14,39"W

APRESENTAGCAO DA OBRA

O presente memorial integra o conjunto de informacgdes técnicas destinadas a
construcdo de uma ponte em concreto armado, projetada para suportar o veiculo
padrao de classe TB-36 conforme a NBR 7188/2013.

A secgao transversal desta obra (pista de rolamento) tera a largura total de
6,00 m, a mesma sera protegida lateralmente, em toda a extensao, por guarda-corpo
e guarda rodas. A superestrutura da ponte € constituida por dois vaos com
comprimento de 12,00 m por vao, perfazendo um comprimento total de 24,00 m. A

altura da mesma sera de aproximadamente 4,00 metros.
CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

As cabeceiras serao executadas em pilares e cortinas de concreto armado e,
além de conter o aterro, servirdo de apoio para a superestrutura.

A pista de rolamento tera largura de 6,00m com guarda-rodas em ambos o0s
lados.

A obra sera executada com a utilizagdo de vigas pré-moldadas. Foram
consideradas para elaboragao do projeto basico as seguintes consideragoes:
- Classe 36;
- Infraestrutura em concreto Fck 25 MPa;

- Mesoestrutura em concreto Fck 30 MPa;



- Superestrutura em concreto Fck 30 MPa;

A laje do tabuleiro funciona incorporada a viga como mesa de compressao,
por esta razdo a resisténcia a compressado do concreto devera ser de 30 Mpa. Os
apoios séo pilares, cortinas e vigas de concreto armado in loco. As fundagdes seréo
do tipo isoladas de concreto armado.

A concepgao arquitetdnica do tabuleiro contemplou o que segue, apds a
execucgao dos pilares e vigas in loco:

- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente fora do local, até a cota
inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera;

- Painéis de lajes sdo pré-moldados com 4 cm de espessura, contendo a
armadura de tracao inferior envolvendo as trelicas de 12,00 cm. Estas trelicas
(usadas nas lajes treligadas) permitem igar o painel e também incorporar a
camada superior de laje;

- Sao colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga
transversina;

- S&o fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e
concretadas;

- Sao apoiados os painéis das lajes nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.

Critérios de Projeto

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras
vigentes, em particular:
« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;
« ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre
— Procedimento;
« ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento;
*« ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execugao de Obras em Concreto Armado;
* ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacbes;
* ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucdo de Fundacao;



« ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;
« ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificacao por Grupos
de Resisténcia.

Sem prejuizo as especificagdes contidas nas Normas acima relacionadas, no
detalhamento do projeto executivo devera ser adotado:
» Cobrimento minimo da armadura das pegas em contato com agua e/ou solo de
4,00cm;
» Comprimento maximo das barras de ago para armaduras de 12,00m;
» Aco CA-50/CA-60.

O projeto das fundacgdes foi estimado, visto que nao foi executada uma

sondagem para um levantamento exato das mesmas.

1) SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Servigos Técnicos
1.1.1 Projeto Executivo e acompanhamento obra

Sera entregue no departamento de engenharia do municipio o projeto
executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsavel, o engenheiro da

empresa fara vistorias periddicas a obra.

1.2 Servigos Iniciais
Sera instalado um container para alojamento dos funcionarios ou sera
realizado aluguel de uma casa em local proximo a obra.
Sera instalado um barracdo de obra ou container para depdsito dos materiais e

das ferramentas utilizados na obra.

1.3 Entrada proviséria de energia e ou grupo gerador
Em funcdo da inexisténcia da rede elétrica no local sera usado um grupo

gerador, para ter energia na obra.



1.4 Locacgao da obra.
Sera procedida a locacdo — planimétrica e altimétrica — da obra de acordo com
planta de situagdo aprovada pelo 6érgdo publico competente, através de um

topografo.

1.5 Placa de obra
O Executante devera instalar no local da obra, uma para identificagdo da obra
de acordo com as exigéncias do contratante, e das placas exigidas pela legislagao

profissional vigente, conforme art. 16 da resolugao n.° 218 do CREA.

1.6 Mobilizagao e desmobilizagao

Cabera ao Executante o fornecimento de todos os equipamentos, tais como
betoneiras, guinchos, serras, vibradores, geradores, etc., necessarios a boa
execugao dos servigcos, bem como dos equipamentos de seguranca (botas,
capacetes, cintos, oculos, extintores, etc.) necessarios e exigidos pela legislagao
vigente para os funcionarios poderem executar todos os servigos necessarios para a
conclusao da obra.

Serao obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a seguranga do
trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-06,
Equipamentos de Protegcédo Individual, e NR-18, Condigbes e Meio Ambiente de

Trabalho de Trabalho na Industria da Construgao.

2) INFRA-ESTRUTURA

2.1 Escavacgao, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000 metros)

Sera executada a retirada de todo o solo que se encontra sob a estrutura, este
material devera ser retirado com o auxilio de uma escavadeira hidraulica,
retroescavadeira, pa-carregadeira juntamente com um caminhdo com cagamba
basculante e demais instrumentos necessarios para carregar e transportar o

material.



2.2 Ensecadeiras
Serdo executadas ensecadeiras onde se fizerem necessarias para desviar o
curso das aguas dos pontos de trabalho e funcionando como forma para os blocos
de fundacgéao.
As ensecadeiras deverao ter suas dimensdes apropriadas para proporcionar

seguranca e estanqueidade.

2.3 Escavag¢ao manual do solo
Apo6s o termino do processo da escavagao mecanizada sera procedida a
escavagao manual para retirar o restante do material que a escavagdo mecanizada

nao conseguiu, dentro das ensecadeiras.

2.4 Esgotamento com moto-bomba

Sera providenciado o esgotamento das aguas que ficarem retidas dentro do
perimetro das ensecadeiras com moto-bomba.

Este servigo propiciara a escavacdo manual e a cravacdo das estacas e
posterior concretagem dos blocos.

Sera utilizado equipamentos em qualidade suficiente, conveniente estado de
conservagao e capacidade adequada de vazido, de modo a promover o eficiente

esgotamento, precavendo-se assim, contra interrup¢des ocasionais dos trabalhos.

2.5. Perfuragao em rocha
Serdo executadas perfuragdes, na rocha existente, de 1,00 m de
profundidade e apds colocagdo de pinos de 20 mm para fins de engaste das

fundacgdes.

2.6 Sapatas em concreto armado

Sera executada a concretagem das sapatas quando as ferragens e as formas
estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem dos blocos sera utilizado concreto com Fck minimo de 25
Mpa. Os agos utilizados para armaduras dos elementos sdo CA-50 e CA-60. Os
detalhes de locacéo, disposicdo de armadura, dimensdes dos elementos e ligagcdes

com a fundagéo e cortina, estdo detalhados no projeto executivo.



3) MESO-ESTRUTURA

3.1 Pilares concreto armado

Sera executada a concretagem dos pilares quando as ferragens e as formas
estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem sera utilizado concreto com Fck minimo de 30 Mpa. Os
acos utilizados para armaduras dos elementos sdo CA-50 e CA-60. As dimensobes e

locacdo dos pilares estao especificadas no projeto executivo.

3.2 Cortina concreto armado

Sera executada a concretagem das cortinas quando as ferragens e as formas
estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem das cortinas sera utilizado concreto com Fck minimo de
30 Mpa. Os agos utilizados para armaduras dos elementos sdo CA-50 e CA-60. As

dimensdes e locagéo das cortinas estdo especificadas no projeto executivo.

4) SUPERESTRUTURA

4.1 Longarinas de concreto armado pré-moldado

A concretagem das longarinas (fck 40MPa) sera executada fora do canteiro
de obra, devendo as mesmas ja vir para obra concretadas e com o processo de cura
pronto. Os acos utilizados para armaduras dos elementos sdao CA-50 e CA-60, e
necessario a utilizacdo de no maximo brita n°® 1 com didmetro maximo de 19mm,
para que nao ocorra falta de concreto entre armaduras e de cobrimento minimo. As
especificagcoes, dimensdes e locagdo das longarinas estdo especificadas no projeto
executivo.

Ao chegar na obra as cortinas ja devem estar concretadas para que as

longarinas sejam icadas e devidamente instaladas nos locais.

4.1.1 Transporte longarinas

Como as longarinas executadas na obra serao pré-moldados, sera necessario
o transporte dos elementos executados até o local da obra. Para este servigo sera
considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25

kN/m?3, conforme especificado pela NBR 6120/1980. O transporte deve ser feito com



veiculo capaz de suportar as dimensodes e condigcdes de transporte do local até a

obra.

4.1.2 Langamento e montagem das longarinas

Pelas dimensdes e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na
obra, faz-se necessaria a utilizagcdo de guindaste com langa para a colocagédo das
longarinas em suas posigdes. Sera necessario equipamento capaz de executar o

servico com a langa aberta.

4.1.3 Concreto enchimento dos apoios entrada

Para a ligacdo entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se
necessario a utilizagcdo de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as
longarinas. Para esta ligagao e necessario a ancoragem entre a armadura de espera
das cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas,
fazendo com que todas trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de
entrada devem ser executados em concreto com fck minimo de 30Mpa. Os acos
utilizados para armaduras dos elementos sdao CA-50 e CA-60. As dimensdes e

locacao da transversina serao especificadas no projeto executivo.

4.2 Placas treligadas pré-moldadas para ponte H=22cm.

Sera executada a concretagem (Fck 30MPa) da base das trelicas (TR-16)
“4cm” fora do canteiro de obra, devendo as mesmas ja vir para obra com a base
concreta e com o processo de cura pronto.

Ao chegar na obra as placas trelicadas devem ser instaladas sobre as

longarinas que ja devem estar instaladas e devidamente travadas.

4.2.1 Transporte das placas trelicadas

Como as placas trelicadas utilizadas serdo executadas em pré-moldados, é
necessario o transporte dos elementos executados até o local da obra. Para este
servico foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado
de 25 kN/m?3, conforme especificado pela NBR 6120/1980. O transporte deve ser
feito com veiculo capaz de suportar as dimensdes e condi¢cbes de transporte do local

até a obra.



4.3 Laje de capeamento em concreto armado

Sera executada a concretagem da parte superior das trelicas (18cm de
espessura) quando as ferragens e as formas laterais estiverem corretamente
prontas e travadas

Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck
minimo de 30 Mpa.

As dimensdes e locacdo da laje em concreto armado estdo especificados no

projeto executivo.

4.4 Vigas transversinas de concreto armado

Sera executada a concretagem das vigas transversinas quando as longarinas
ja estiverem instaladas e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e
travadas

Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck
minimo de 30 Mpa. Os agos utilizados para armaduras dos elementos sao CA-50 e
CA-60. As dimensdes e locagdo da viga transversina estao especificadas no projeto

executivo.

4.5 Guarda-rodas em concreto armado
Sera executada a concretagem dos guarda rodas quando a laje ja estiver
concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e travadas
Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck

minimo de 30 Mpa.

4.6 Guarda corpo metalico
Serao executados guarda corpos metalicos com altura de 0,70m. As
dimensdes e locagao dos guarda corpos metalicos serdo especificados no projeto

executivo.

4.7 Placa de identificacao da obra
Apos finalizada a obra devem ser executadas placas de identificagdo da
mesma em ambos os lados, com os seguintes dados: nome, dimensao total e classe

da ponte. As placas devem ser feitas de chapa de ago galvanizado pintadas com



tinta reflexiva e apoiadas sobre base de madeira fixadas ao solo. Seguindo o
apresentado pela NBR 7188/2013:

a) Nome da Obra.

b) Extensdo, em metros.

c) Massa total do veiculo (TB) considerado no calculo da estrutura.

5. CONSIDERAGOES FINAIS

5.1 Obrigagdes da executora

A Executora assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e
eficiéncia dos servigos que prestar, de acordo com os projetos e especificagdes
técnicas. O Executor devera emitir ART de execucdo da obra, quitando-as e
entregando-as em vias correspondentes aos 6rgaos de controle.

Caso no momento da execugao, seja necessario fazer alguma alteragdo no
projeto, 0 mesmo deve ser apresentado ao departamento técnico de Engenharia do

Municipio de Paulo Bento para ser devidamente aprovado.

5.2 Desmontagem das instalagoes
Concluidos os servicos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada dos equipamentos, restos de materiais e entulhos em

geral.

5.3 Remocgao final dos entulhos
Sera feita a limpeza total do tabuleiro e a remog¢ao de entulhos, apds a
execugao daobra, sendo o material destinado a um local de bota fora, especificado

pelo fiscal responsavel pela obra.

5.4 Arremates finais e retoques
Apés a limpeza serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques

que forem necessarios, para que nao haja imperfeigdes estéticas na obra finalizada.

Observagoes: Os servicos de aterro, reaterro e escavagbes mecanicas serao
executados pela Prefeitura Municipal. Com relagao aos aterros, os mesmos deverao

ser executados com material de terceira categoria e devem ter grau de compactagao



a 100% de Proctor Normal, para que haja total estanqueidade do macicgo de solo, e

no caso de ocorrer alguma enchente nao haja o carregamento do material.

Remocgao da ponte existente: A demolicdo e remocado da estrutura da ponte
existente, incluindo o tabuleiro, as cabeceiras de concreto e os tubos de concreto
existentes, bem como a limpeza e preparagao das bases para posterior execugao da
nova estrutura, serdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Cabera
igualmente a Prefeitura Municipal a remogao, o transporte e a destinagdo adequada
dos materiais e entulhos provenientes da demolicdo, em conformidade com a

legislagdo ambiental vigente.

Floriano Peixoto/RS, 02 de setembro de 2026.
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Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil— CREA RS 215.874

Jair Antonio Ostrowski

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto - RS
Jair Antonio Ostrowski - Prefeito Municipal
Resp. Técnico: Angelica Gasparetto Sandri - CREA/RS: 215.874

Projeto Basico
Corte BB e Corte CC

Local: Rio Abauna - Comunidade Séao Miguel




Cortina de Concreto Armado

2@ 12.50
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3,30m

@ 8.0 c/20

Estribos @ 8.0 ¢/10 L=3,70m
5

910.0 ¢/20 L=4,80m
@10.0 ¢/20 L:

210.0 ¢/20 L.

40
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Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto - RS

Jair Antonio Ostrowski - Prefeito Municipal
Resp. Técnico: Angelica Gasparetto Sandri - CREA/RS: 215.874

Projeto Executivo
Fundagoes e Pilares

Local: Rio Abauna - Comunidade Séao Miguel
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Cortina de Concreto Armado
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Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto - RS
Jair Antonio Ostrowski - Prefeito Municipal
Resp. Técnico: Angelica Gasparetto Sandri - CREA/RS: 215.874

Projeto Executivo
Cortina Horizontal

Local: Rio Abauna - Comunidade Séao Miguel
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Pilar de Concreto Armado

P
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@ 8.0 ¢/20 L=4,00m
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5,35m
5,35m

Gaiolas & 8.0 ¢/10 L=Var

Ponte em concreto armado Pré-Fabricado

. Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto - RS
8 Pinos @ 16.0 L=2,00m 4 \ Jair Antonio Ostrowski - Prefeito Municipal
Resp. Técnico: Angelica Gasparetto Sandri - CREA/RS: 215.874

Estribos @ 6.3 ¢/1(

6316.0 L
6 16.0L

Projeto Executivo
Apoio Central

Local: Rio Abauna - Comunidade Séao Miguel
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Placas Trelicadas

Treligas Pré-Moldadas TR 16745 ¢/20cm Trelicas Pré-Moldadas TR 16745 c/20cm
Banzo superior: ferro @7.0 Banzo superior: ferro @7.0
Banzo inferior: ferro @5.0 Banzo inferior: ferro @5.0
Diagonal: ferro @42 A———————————~ A——— " Diagonal: ferro @4.2
Reforgo: 2x ferro @8.0 . . Reforgo: 2x ferro @8.0

TR16745 ¢/20cm L=2,10m TR16745 ¢/20cm L=1,45m

Laje - Pista de rolamento

Guarda Rodas

8.0 ¢/20 L=6,00m (Negati
Guarda Rodas pré-fabricados C= 30,00 m g80c 00 m (Negativos)
Detalhe 01 \ Detalhe 02

2oﬁ?,\ 20}-'5|] ] o T
20

: N
Detalhe 01 Detalhe 02

@ 10.0 ¢/30 C=0,50m @ 10.0 ¢/30 C=0,50m Malha Dupla @ 5.0 ¢/20 L=24,00m
5
35 2 35
10 10
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Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto - RS
Jair Antonio Ostrowski - Prefeito Municipal
Resp. Técnico: Angelica Gasparetto Sandri - CREA/RS: 215.874

Projeto Executivo
Tabuleiro

Local: Rio Abauna - Comunidade Séao Miguel
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8x Longarinas Pré-fabricadas 0,25x0,70 - C = 12,00 m

42 16.0 C=12,60 m
40216.0C=12,60m

12,00 m
43 12.5 C=12,00 m (Armadura de pele)
4 3 8.0 C=12,00 m (Armadura de pele)

8@25.0C=12,60m

Secéao Transversal Estribos

36.3¢/10C=3,14 m
40 16.0 4 16.0 4 20

15

40125 408.0

8@25.0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO
Jair Antonio Ostrowski - Prefeito Municipal

Resp. Técnico: Angelica Gasparetto Sandri
Crea/RS: 215.874

PROJETO EXECUTIVO
Longarinas

Local: Rio Abauna - Comunidade Sao Miguel

Escala: Data N°
1:100 07

09/26




PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO ABAUNA
Endereco: Comunidade Sao Miquel, interior de Floriano Peixoto/RS

Item

21
22

23

24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Codigo

Comp.01
Comp.02
103695
10776
10775
100948
100945
93421
99059

90781

96523
Comp.06
Comp.07

104482

105916
92764
92761
92760

96558

Banco

SIN-API
SINAPI-I
SINAPI-I
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Descricao

SERVICOS TECNICOS
ADMINISTRACAO DE OBRA

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM

SOLO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS COM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM LEITO NATURAL

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALEADAS A CADA 2,00 M

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INFRAESTRUTURA

FUNDAGOES

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS

ENSECADEIRAS DE MADEIRA

ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO
ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL

MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, 11 KG - CHP DIURNO.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Unid

un

m?

un

TxKm
TxKm

CHP

m3
m2

m2

CHP
kg
kg
kg

m3

Quant.

1,00
4,80
3,00
5,00
5,00
1.152,00
72,00
180,00
60,00

24,00

8,80
28,80
12,00
24,00
90,00

112,00
530,88
103,49

24,28

BDI 24,22%

SINAPI DATA BASE jul/26

SICRO3 DATA BASE abr/26

. Valor Unit

Valor Unit com BDI Total
TOTAL R$ 761.884,64
R$ 99.506,43
R$ 80.105,00 R$ 99.506,43 R$ 99.506,43
R$ 42.174,10
R$ 405,87 R$ 504,17 R$ 2.420,01
R$ 103,00 R$ 127,94 R$ 383,82
R$ 900,00 R$ 1.117,98 R$ 5.589,90
R$ 1.150,00 R$ 1.428,53 R$ 7.142,65
R$ 0,96 R$ 1,19 R$ 1.370,88
R$ 360 R$ 4,47 R$ 321,84
R$ 82,50 R$ 102,48 R$ 18.446,40
R$ 68,20 R$ 84,71 R$ 5.082,60
R$ 47,50 R$ 59,00 R$ 1.416,00
R$ 66.891,74
R$ 66.891,74
R$ 110,00 R$ 136,64 R$ 1.201,91
R$ 300,00 R$ 372,66 R$ 10.732,60
R$ 407,83 R$ 506,60 R$ 6.079,20
R$ 30,00 R$ 37,26 R$ 894,24
R$ 32,00 R$ 39,75 R$ 3.577,50
R$ 8,10 R$ 10,06 R$ 1.126,74
R$ 11,50 R$ 14,28 R$ 7.580,96
R$ 12,50 R$ 15,52 R$ 1.606,13
R$ 950,00 R$ 1.180,09 R$ 28.656,12




3.1.10
3.1.11

3.1.12

417
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2
4.21

422
423
424

425
426
427

4.2.8
429

5909007
5914539

5914569

92264

92447

92764
92760
92761
96558
5909007
5914539

5914569
3816197

92266

92448

92762

92761

96558
5909007
5914539

5914569
3816197

Comp.03
5915400

5915325

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em central de concreto de 30
m3/h e descarga livre

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

MESOESTRUTURA

PILARES DE CONCRETO ARMADO

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E =18 MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGCOES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em central de concreto de 30
m3/h e descarga livre

Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural

Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilizagao de 5 vezes - confecgéo,
instalacao e retirada

CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO/CORTINAS

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
18 MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em central de concreto de 30
m3/h e descarga livre

Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural

Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilizagéo de 5 vezes - confecgéo,
instalacéo e retirada

SUPERESTRUTURA

VIGAS PRE-MOLDADAS- LONGARINAS

LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25x0,70

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecanico com dolly de 4
eixos com capacidade de 57 t

Transporte em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural

tkm

tkm

m?2

m?

Kg

kg

kg

m3

tkm
tkm

m3

m?

Kg

Kg

m3

tkm
tkm

m3

un

km

60,71
182,12

2.913,96

36,60

36,60

202,55
168,57
101,12

11,06

27,64

82,91
1.326,60

9,00

147,60

147,60

488,40

296,25

28,80

72,00

216,00
3.456,00

18,00

96,00
8,00

12,00

R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$

25,10
1,37

0,90

235,00

215,00

8,10
12,50
11,50

950,00

25,10

1,37
0,90

72,90

185,00

168,00

10,20

11,50

950,00

25,10

1,37
0,90

72,90

973,03
3.440,00

91,40

R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$

291,91

267,07

10,06
15,52
14,28
1.180,09

31,17

1,70
1,11

90,55

229,80

208,68

12,67

14,28

1.180,09

31,17

1,70
1,11

90,55

1.208,69
4.273,16

113,53

R$
R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$

R$

1.892,25
309,60

3.234,49

160.094,48
42.892,28

10.683,90

9.774,76

2.037,66
2.616,20
1.443,99
13.045,89

861,46

140,95
1.472,52

814,95
117.202,20
33.918,48

30.801,16

6.188,02

4.230,45

33.986,59

2.244,24

367,20
3.836,16

1.629,90

350.635,93
219.554,32

116.034,24
34.185,28

1.362,36



5.1.5
521
522
5.2.3
524
5.3.1

53.2
5.3.3

534
535
5.3.6

5.3.7
5.3.8

5.4
5.4.1
5.4.2

54.3
544

54.5
5.4.6
5.4.7

5.4.8

6.1
6.2

6.3

5915327
3806420
Comp.04
100948
100945
3806426
92268

92482
92770

92768
96558
5909007

5914539
5914569

92266
92448

92761

92763

96558
5914539
5914569

5909007

Comp.05

106220

100725

SICRO3

SICRO3

SINAPI
SINAPI
SICRO3
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Transporte em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada km
Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un
PLACAS PRE-MOLDADAS TRELICADAS PARA LAJE

Placas trelicadas pré-moldadas para ponte m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL tkm
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM LEITO NATURAL tkm
Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t

LAJE - CAPEAMENTO

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
18 MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE m?
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO K
CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM 9
CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

m?2

kg

3
ACABAMENTO m
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em central de concreto de 30 t
m3/h e descarga livre
Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm
Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm
VIGAS TRANSVERSINAS
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = me
18 MM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE me
MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 9
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 9
CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ms
ACABAMENTO
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de concreto de 30 t
m3/h e descarga livre
ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
Guarda rodas m
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO COMPLEMENTAR A ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", M
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO
ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) M2

PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS

340,00
8,00

144,00

2.907,00
43,20
14,40

13,20
13,20

568,80

233,10
25,92

64,80
194,40
3.110,40

42,00

42,00

217,25

155,93

7,56

56,70

907,20

18,90

60,00

60,00

42,00

R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

60,00
4.290,00

206,60

0,96
3,60
70,70

113,00
345,00

11,00

13,00
950,00

25,10
1,37
0,90

185,00

168,00

11,50

8,50

950,00
1,37
0,90

25,10

81,53

413,00

28,00

R$
R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

74,53
5.329,03

256,63

1,19
4,47
87,82

140,36
428,55

13,66

16,14
1.180,09

31,17
1,70
1,11

229,80

208,68

14,28

10,55

1.180,09

101,27

513,02

34,78

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

25.340,20

42.632,24
41.871,75

36.954,72

3.459,33
193,10
1.264,60
55.432,40

1.852,75
5.656,86

7.769,80
3.762,23
30.587,93

2.019,81
330,48
3.452,54

33.777,46
9.651,60

8.764,56

3.102,33

1.645,00
8.921,48
96,39
1.006,99
589,11
42.581,96

6.076,20

30.781,20

1.460,76



6.4

6.5

6.6
6.7

34723

103695

2007971
99814

SINAPI-I

SINAPI

SICRO3
SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM
SOLO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalacao

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Observacao: os servicos de aterro, reaterro e escavacdao mecanica serao executados pela Prefeitura Municipal.

Floriano Peixoto/RS, 02 de outubro de 2026.
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R$

R$

R$
R$

1.788,76

1.023,52

1.130,40
321,12



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS

CONSTRUGAO UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ABAUNA, COM. SAO MIGUEL

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS

Ponte sobre o Rio Abatina 24,00 x 6,00 m

ITEM DESCRICAO TOTAIS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

1 SERVIGOS TECNICOS R$ 99.506,43 | R$ 19.901,29 [ R$  19.901,29 [ R$  19.901,29 [ R$  19.901,29 | R$  19.901,29

2 SERVICOS INICIAIS R$ 4217410 [ R$  25.304,46 | R$ 4.217,41 [ R$ 4.217,41 | R$ 4.217,41 [ R$ 4.217,41

3 INFRAESTRUTURA R$ 66.891,74 | R$  66.891,74

4 MESOESTRUTURA R$ 160.094,48 R$ 112.066,14 | R$  48.028,34 R$ -

5 SUPERESTRUTURA R$ 350.635,93 R$ 140.254,37 | R$ 105.190,78 | R$ 105.190,78

6 ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES R$ 42.581,96 R$  42.581,96
TOTAL R$ 761.884,64 | R$ 112.097,49 | R$ 136.184,83 [ R$ 212.401,41 | R$ 129.309,48 | R$ 171.891,44
% 100,00% 14,71% 17,87% 27,88% 16,97% 22,56%

Floriano Peixoto/RS, 02 de outubro de 2026.
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DETALHAMENTO DO BDI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ABAUNA, COM. SAO MIGUEL
MUNICIPIO: FLORIANO PEIXOTO/RS

Conforme legislac¢ao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%
G EER TS LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS
PARCELAS DO BDI T DESTE TIPO. ACORDAO TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
(AC) - Administracédo Central 3,90% 3,8 4,01 4,67
(R) - Riscos 0,45% 0,32 0,4 0,74
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,60% 0,5 0,56 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,05% 1,02 1,11 1,21
(L) - Lucro 7,00% 6,64 7,3 8,69
(11)-PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
(12) - COFINS 3,00% 3 3 3
(12) - 1SS 5,00% 2 2 5
(14) - Contribuicdo Previdenciaria) 0,00%
BDI % = 24,22% BDI :{ (1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)] _ 1} .
1-1
VALOR PARA SIMPLES CONFERENCIA DO ENQUADRAMENTO DO LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS

BDI NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ACORDAO TCU 2622/2013 DESTE TIPO. ACORDAO TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (14
contribuigdo previdencié?ia 1 24,22% 19,6 20,97 24,23

DECLARAGOES

DECLARO que, de acordo com a legislag&o tributaria do municipio de FLORIANO PEIXOTO - RS, considerando a natureza da obra acima
discriminada, para calculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento sdo os encargos sociais praticados pelo
SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orgamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA e foi
adotado a modalidade SEM DESONERAGAO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO -
RS.

Floriano Peixoto/RS, 02 de setembro de 2026.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA‘ SINAPI 01/2025‘ |

cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Nao incide 17,93% Nao incide
B2 Feriados 4,24% Nao incide 4,24% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% Nao incide 1,53% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
C5 Indenizacado Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,39% 0,30% 0,41% 0,31%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

Floriano Peixoto/RS, 02 de setemrbo de 2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS

CONSTRUCAO UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO

DMT - Distancias Médias de Transporte

Transporte de concreto

Tipo Rodovia km
Erechim a Floriano Peixoto/RS Pavimentada 48
Distancia de Floriano Peixoto/RS até a Ponte do Rio Abauna Leito Natural 3
Transporte vigas longarinas e das Lajes pré-moldadas Tipo Rodovia km
Distancia média dos grandes centros (Erechim/RS, Passo Fundo/RS e Chapecé/SC) a Floriano Peixoto/RS Pavimentada 85
Distancia de Floriano Peixoto/RS até a Ponte do Rio Abauna Leito Natural 3

Floriano Peixoto/RS, 02 de setembro de 2026.
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COMPOSIGAO PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS

CONSTRUGAO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ABAUNA, SAO MIGUEL

CODIGO DA COMPOSICAO: COMP.01 DATA-BASE:[jul/26

DESCRICAO DA COMPOSICAO: | ADMINISTRAGAO DE OBRA

UNIDADE: unidade

Composigéo: CODIGO _|DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [CUSTO TOTAL

Composigdo 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 65,00000 R$ 145,00 | R$  9.425,00

Composigdo 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00000 R$___ 13.400,00 | R$_67.000,00

Composigéo 90766 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00000 RS 31,00 | R 2.480,00

Composigdo 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00000 RS 40,00 | R$  1.200,00

VALOR TOTAL | R$_80.105,00

CODIGO DA COMPOSICAO: COMP.02 DATA-BASE:[jul/26

DESCRICAO DA COMPOSICAO: PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

UNIDADE: m?

Composigéo: CODIGO _|DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM |COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [CUSTO TOTAL

Insumo 4417 |SARRAFO DE MADEIRA 2,5x7 cm M 1,00000 RS 7,40 | RS 7,40

Insumo 4433 |CAIBRO 7,5x7,5cm M 4,00000 RS 2670 | RS 106,80

Insumo 4813 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N 22 M2 1,00000 RS 250,00 [ R$ 250,00

Insumo 5075 |PRECO DE AGO 18x30 KG 0,10000 RS 14,70 | R$ 147

Composigdo 88262 |CARPINTEIRO H 0,50000 RS 30,40 | RS 15,20

Composigéo 88316 |SERVENTE H 1,00000 RS 2500 | RS 25,00

VALORTOTAL | R§ 405,87

CODIGO DA COMPOSICAO: CcomP.03 DATA-BASE:[jul/26

DESCRICAO DA COMPOSICAO: LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25x0,70

UNIDADE: m

Composigo: CODIGO _|DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM _|COEFICIENTE [PRECO UNITARIO [CUSTO TOTAL

Composigio | e O AR, E e B ERA G = Ve B RS e e ——
— ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

Composigdo 92760 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG RO B 1250[R$ 10575
— ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

Composigdo 92764 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM KG ISR D B10[RY 11243
— ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

Composigdo 92763 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM KG Y D 8,50 | RS S0
— ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

Composigdo 92766 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM KG S D S10[R$ 30849
— ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

Composigdo 91602 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG R & 1045 [ RS 5




Composigdo 94967  |CONCRETO FCK 40 MPA, TRACO: 1:1,6:1,9, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA Ve 0,15000 R$ 700,00 [ R$ 105,00
— LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE X
Composigéo 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS M 0,15000 R$ 344,00 | R$ 51,60
VALORTOTAL | R$ 973,03
CODIGO DA COMPOSICAO: COMP.04 DATA-BASE:[juli26
DESCRICAO DA COMPOSICAO: PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE
UNIDADE: m?
Composigéo: CODIGO  |DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM |COEFICIENTE |PRECO UNITARIO |CUSTO TOTAL
—— 92267 E@imiﬁg ?/:IE\A FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA W e o s | 5 o
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA 120 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
[0S 42407 |\NFERIORES E SUPERIOR = 6.0 MM, DIAGONAL 4,0 MM M BALL R 6,89 | RS S
— ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Composicéo 92770 UTILIZANDO ACO CA - 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG 5,00000 R$ 11,00 | R$ 55,00
Composicdo 94966  |CONCRETO FCK 30 MPA, TRAGO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA M 0,04000 R$ 605,00 | R$ 24,20
— LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 3
Composicéo 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS M 0,04000 R$ 344,00 | R$ 13,76
VALORTOTAL | R$ 206,60
CODIGO DA COMPOSICAO: COMP.05 DATA-BASE:[juli26
DESCRICAO DA COMPOSICAO: | GUARDA RODAS
UNIDADE: m
Composigéo: CODIGO  |DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM |COEFICIENTE |PRECO UNITARIO |CUSTO TOTAL
—— 92267 E@imiﬁg ?/:IE\A FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA W T o s | 5 o
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA 120 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
[0S 42407 |\NFERIORES E SUPERIOR = 6.0 MM, DIAGONAL 4,0 MM M 1AL R 6,39 | R$ B
— ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
CEnERED 92762 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM NS 1522080 R 10,20 | R$ 24
Composicdo 94966  |CONCRETO FCK 30 MPA, TRAGO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA M 0,03500 R$ 605,00 | R$ 21,18
— LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE X
Composicéo 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS M 0,03500 R$ 344,00 | R$ 12,04
VALOR TOTAL | R$ 81,53
CODIGO DA COMPOSICAO: COMP.06 DATA-BASE:[juli26
DESCRICAO DA COMPOSICAO: ENSECADEIRAS DE MADEIRA
UNIDADE: m?
Composigéo: CODIGO | DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM |COEFICIENTE |PRECO UNITARIO |CUSTO TOTAL
.~ FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE X
Composigao 96528 | COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO M 2,00000 B ISNE RS e
VALOR TOTAL | R$ 300,00




CODIGO DA COMPOSICAO: COMP.07 DATA-BASE:[juli26
DESCRICAO DA COMPOSICAO: ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO
UNIDADE: m?
Composigao: CODIGO |DESCRIGAO ITEM UNIDADE ITEM |COEFICIENTE |PRECO UNITARIO |CUSTO TOTAL
—— o2267 | FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA W . o wolm e
RESINA E= 17 MM
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO .
Insumo 7156 FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M 2,00000 R A || [R5 56,00
— ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
CEnERED 92762 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM NS AL R 10,20 | R$ s
Composigdo 94966  |CONCRETO FCK 30 MPA, TRAGO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA M 0,15000 R$ 605,00 | R$ 90,75
— LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 3
Composicéo 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS M 0,15000 R$ 344,00 | R$ 51,60
VALOR TOTAL | R$ 407,83

Floriano Peixoto/RS, 02 de setembro de 2026
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