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0 Orgédo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.343/0001-70, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que
fard realizar através do Agente de Contratacdo, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereco acima, as 13:30 horas do dia 19 de Outubro de 2026, por meio do site abaixo indicado,
licitacdo na modalidade Concorréncia n°® 00013/2026, na forma eletrdnica, com critério de
julgamento menor preco por item, e sob o regime de empreitada por prec¢o global; tudo de acordo
com este instrumento e em observadncia a Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de
Setembro de 2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor
proposta para: Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra puUblica de construcdo e
recuperacdo de passagem molhada, e execucdo de bueira, no municipio de riach&o do Bacamarte-PB.

Data de abertura da sessdo publica: 19/10/2026. Hora&rio: 13:30 - horéario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 19/10/2026. Horario: 13:31 - horario de Brasilia.
Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacdo de empresa de engenharia para executar
obra publica de construgdo e recuperagdo de passagem molhada, e execucdo de bueira, no municipio
de riachdo do Bacamarte-PB.

1.2.As especificagdes do objeto ora licitado - quantitativo e condigdes -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitacdo serd realizada em um UGnico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor preg¢o, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificag¢des do objeto.

1.5.A contratagdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatdrio,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de servico para suprir demanda especifica -
Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra publica de construcdo e recuperacdo de
passagem molhada, e execucdo de bueira, no municipio de riach&o do Bacamarte-PB - considerada
oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de ag¢des continuadas para a promogdo de atividades pertinentes,
visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes
e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06,
consideradas as hipdteses e condicdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, seréo
afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada
ou simultdnea, as situacgdes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo ao horadrio de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos hordrios normais
de expediente: das 08:00 as 13:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis



antes da data de abertura da sessédo puUblica, por meio eletrdnico, exclusivamente, da seguinte
forma:

2.2.1.No endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.0 Agente de Contratagdo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnac¢do no prazo de
até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnagdo ndo possul efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
deverd ser motivada pelo Agente de Contratacgdo, nos autos do processo de licitacéo.
2.5.Acolhida a impugnagdo contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizacéo
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacgdes serdo divulgadas em sitio
eletrdénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularéao
os participantes e a Administracdo.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAGAO

3.1.A0s participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

.ANEXO II - MODELO DE DECLARAGCAO - de ndo empregar menor;

.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;

.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:

.Pelos enderecos eletrdnicos:

.1.http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/;

.2.www.tce.pb.gov.br;

.3.https://www.portaldecompraspublicas.com.br; e

.4 .www.gov.br/pncp.

.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatdério, na forma de anexo,
o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagcdo que caracteriza o interesse puUblico envolvido e a sua melhor
solucédo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a
publicagdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e
competitividade.
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4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacgdo reger-se-4 pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de
2022; e legislacédo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas; que
ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcricéo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogagdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estéd abaixo indicado e serd considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 3 (trés) dias;

Conclusédo: 90 (noventa) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:
20.06 SECRETARIA DE OBRAS - 15 451 1003 1007 CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES, MATA-BURROS E
PASSAGEM MOLHADA - 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES.

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1.A licitacdo serd realizada a disténcia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel
no endereco eletrdnico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacgédo.

6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatdério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da
perda de negdbécios diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacgdo vigente.

6.5.Ndo poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucao
ou liquidacgéo;



6.5.4.Proibidos de participar de licitacgdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacédo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedacgles previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitard a participagdo das pessoas fisicas: Consideradas as
caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela impossibilidade de
participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer pelos requisitos
exigidos para habilitacgdo dos interessados; haja vista que para a sua devida execugdo, poderdao
ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalacgdes, ou até a
pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Portanto, conclui-se que a
capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugdo da contratacdo, observadas ainda a
dindmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma empresa, representando
um potencial prejuizo para a Administracéo.

6.7.E permitida a participacdo de pessoas juridicas que estejam reunidas em consércio, observadas
as seguintes normas:

6.7.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consdércio, subscrito pelos consorciados, com indicacdo da empresa lider do consdércio, que sera
responsavel por sua representacdo perante o ORC;

6.7.2.Apresentacdo dos documentos de habilitacdo exigidos neste instrumento, por parte de cada
consorciado, com admissdo, quando for o caso, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do
somatédrio dos valores de cada consorciado:

6.7.2.1.Ser4d estabelecido para o consdércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitac&o econdmico-financeira. O referido acréscimo
ndo se aplica aos consdércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei;

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada;

6.7.4.Responsabilidade solidéria dos integrantes pelos atos praticados em consdércio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato;

6.7.5.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicéo
e o registro do consércio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos
consorciados;

6.7.6.A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada
a comprovacdo de que a nova empresa do consdércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para
efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consdércio no
processo licitatédrio que originou o contrato; e

6.7.7.A proposta seréd enviada pela empresa responsavel pelo consdrcio.

6.8.Ndo sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta
contratagcdo e observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-se
presentes, de forma isolada ou simulténea, aspectos que desnaturam a atuacgdo tipica de uma
cooperativa, seja pela propria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinacdo juridica
entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessocalidade e habitualidade. Portanto,
a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violacdo a principios da licitacaéo,
como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a Administracdo a varios riscos,
dentre os quais o de enfrentar situacdes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as
cooperativas possuem normas préprias das empresas tradicionais, afetando a seguranca juridica
do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes trabalhistas subsidiariamente; e a
dificuldade de responsabilizacgdo e controle devido a natureza peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICAO ESPECIFICA: O licitante deverd atender ao requisito abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrard a documentacdo para fins de habilitacdo:

6.9.1.Comprovacdo de qualificacdo técnico-profissional, através da apresentagdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitacdo, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é
representado pela Certidédo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente,
sb6 serd aceita se acompanhada da comprovagdo de gque o Profissional apresentado pertence ao
quadro da empresa ou dele fard parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacao
poderd ser feita através da apresentagdo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do
licitante: a) cdépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de
Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacdao
civil comum, devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal
n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Fungdo ou equivalente, emitido pelo conselho
profissional competente; d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da
lei, gquando o responsavel técnico for sdécio da empresa; e) certiddo de registro do licitante no
conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e
apenas quando essa trazer a 1indicacdo expressa do referido Profissional apresentado, como
responséavel técnico da empresa; f) declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico designado
pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da
empresa e do signatéario, local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARO sob as
penalidades da lei, que autorizei a apresentacgdo do meu acervo para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrdnica n°. 00013/2026 e que integrarei o quadro
técnico da empresa, ou lhe prestarei servigcos para obra especifica, caso seja vencedora do



referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Riachdo do Bacamarte - PB" 4. Seréo
admitidos os atestados referentes a execugcdo de obras ou servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior a: CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, - EXECUCAO
DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA.

6.9.1.1.0 licitante poderd apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacdo da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.1.2.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.9.1.3.0 referido profissional indicado pelo licitante deverd participar da execucdo dos
servigos, e serd admitida a sua substituigdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo ORC.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverd atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletrdnico, quando solicitado pelo Agente de
Contratacdo, como requisito de pré-habilitacéo:

6.10.1.Comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor
equivalente a R$ 5.119,60. Essa comprovacdo terd como referéncia o momento de apresentacdo da
proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestacdo" da referida garantia é até a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitagdo. Encerrada a etapa de envio
de lances e apdés a avaliacdo da conformidade da proposta, em relacdo ao licitante provisoriamente
vencedor, o referido comprovante deverd ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas)
horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo. Caberd ao licitante optar por uma das
seguintes modalidades de garantia: a) caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme
definido pelo Ministério competente; Db) seguro garantia; c) fianca bancdria emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil
e deverd constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil; d)
titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade
caucdo em dinheiro, deverd ser depositada na seguinte conta: Titular - 00. Banco - 00. Agéncia
- 00. Conta Corrente - 00. Na hipdétese do respectivo comprovante bancdrio apresentar alguma
inconsisténcia que né&o permita a confirmacdo de depdsito do valor referente a garantia, a
proposta serad desclassificada:

6.10.1.1.A garantia de proposta serd devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo;
6.10.1.2.Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacédo;

6.10.1.3.Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e
o hordrio previstos para abertura da sessédo puUblica desta licitacdo, a respectiva proposta seré
desclassificada.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrdnico de disputa a disténcia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco
eletrdnico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condig¢des e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncdo de sua capacidade técnica para realizacgdo das transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrdnico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos dérgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.

8.0.DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de Jjulgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararéd, em campo prbéprio do sistema,
relativamente as declaracdes necessdrias e obrigatdrias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaracgdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatodrio.



8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do Art.
7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicédo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "n&o" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participacéo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessédo publica.

8.5.Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessédo publica e da fase de envio de
lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas finais, apds a fase de envio de lances.
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:
8.7.1.A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacéo
aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o wvalor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance j& registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird cardter sigiloso para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as opera¢cdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo O6nus decorrente da perda de negbdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo.

8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracédo relativa ao cumprimento de qualquer condig¢do sujeitard o licitante
as sancgdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratacdo poderd promover
diligéncia destinada a esclarecer as informag¢des declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatdérios para o exame de forma objetiva da sua real adequacéo
e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitério do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descrigdo do objeto: contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Serd cotado um UGnico preg¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada estd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

9.6.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos.

9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualgquer alteragdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacg¢des publicas.



9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das
sanc¢cdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdénico, na data, horédrio e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessédo publica:

10.2.1.Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificacgédo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

10.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacédo e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance deveréd ser ofertado pelo valor unitdrio do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidiréd tanto em relacgéo
aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
R$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderéd, uma unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.0 Agente de Contratagdo poderéd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo desse
processo licitatério, mediante comunicac&o eletrdénica automadtica via sistema. Eventual excluséo
de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9.Seréd adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

10.10.A etapa de lances da sessédo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessédo publica.

10.11.A prorrogagdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

10.12.N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final
de classificacéo.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo poderéd admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes:

10.13.1.Apbs o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenard e divulgard os
lances segundo a ordem crescente.

10.15.N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

10.18.Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no
sitio eletrdénico utilizado para divulgacgéo.

10.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.20.Em relacdo ao item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.



10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.
10.25.56 poderd haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.26.1.Disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

10.26.2.Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigag¢des previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6érgé&os de controle.

10.27.Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados
por:

10.27.1.Empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.27.2.Empresas brasileiras;

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187/09.
10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessé&o publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego médximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacéo
poderd negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:

10.29.1.A negociacédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacgéo
inicialmente estabelecida, quando o ©primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em raz&do de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacao;

10.29.2.A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.29.3.Concluida a negociacdo, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessédo puUblica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.29.4.0 Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4
(quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao uUltimo lance ofertado e apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.29.5.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.30.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no sistema a
nova data e hordrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro
horas.

10.31.Apbs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condig¢des de participac&o no certame,
conforme previsto no Art. 14, da Lei 14.133/2021, legislacdo correlata e neste Edital.
11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Agente de Contratacédo
verificard se faz jus ao beneficio aplicado.

11.3.Verificadas as condig¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinard a conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao
estipulado para contratacdo, conforme definido neste Edital e em seus anexos.

11.4.0 Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de ndo aceitacgdo da
proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.5.Seréd desclassificada a proposta vencedora que:

11.5.1.Contiver vicios insanaveis;

11.5.2.Ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;



11.5.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prec¢o maximo definido para a
contratacao;

11.5.4.N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracédo;
11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanéavel.

11.5.6.N&o comprovar, gquando solicitado pelo Agente de Contratagdo recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.6.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pelo ORC; em tal situacdo, nédo sendo possivel a imediata
confirmacdo, serd dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 2 (duas) horas para apresentar, por meio do sistema eletrdnico, a
documentacdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.6.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, sb6 serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratacdo, que comprove:

11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.6.3.Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este uGltimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacéao
vigente.

11.7.0 Agente de Contratacdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo
alterem a sua substdncia e sua validade Jjuridica, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
classificacéo.

11.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas.
Em qualquer hipbétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.
11.9.Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto estipulado e compatibilidade do pregco final em
relacdo ao estimado para a contracdo, o Agente de Contratacdo verificard a documentagdo de
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de
pré habilitac&o, serd solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovagdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessadrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, conforme as disposicdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo a sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
12.3.3.No caso de empresdrio individual: inscrig¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficaré
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empresédria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricgdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores. No caso de
sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se
tratando de sociedade empresaria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste
subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
12.3.4.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos dois uUltimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se—-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hé& menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributédrios federais e a Divida
Ativa da Uni&o - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.



12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda estadual da sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa, ou outro
equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa,
ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.8.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econdmica Federal.
12.3.9.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.10.Declaracdo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.11.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.12.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no méximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
12.3.13.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Uni&o, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrdnico:
www.tcu.gov.br.

12.3.14.Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional competente,
da regido da sede do licitante.

12.3.15.Comprovacdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.15.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.15.2.Declaracédo de inexistir fato impeditivo;

12.3.15.3.Declaracédo de ndo possuir no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.15.4.Declaracdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.15.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.15.6.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

12.4 .Documentagido especifica - pessoa juridica:
12.4.1.Comprovacgdo de qualificacgdo técnico-profissional - item 6.9.1.

12.5.Documentagdo de licitantes reunidos em consércio:

12.5.1.A documentacdo de cada pessoa juridica que estejam reunidas em consdércio, nos termos das
disposicdes deste Edital, deverd ser apresentada pela empresa responsavel pelo consdércio, quando
solicitada pelo Agente de Contratagdo, correspondendo a:

12.5.1.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consdércio, subscrito pelos consorciados, com indicacdo da empresa lider do consdércio, que sera
responsavel por sua representacdo perante o ORC;

12.5.1.2.Documentos de habilitacdo exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado,
com admissdo, quando for o caso, para efeito de habilitagcdo técnica, do somatdério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do
somatério dos valores de cada consorciado:

12.5.1.2.1.5erad estabelecido para o consércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitac&o econdmico-financeira. O referido acréscimo
ndo se aplica aos consdércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

12.6.0s documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratacgdo, prorrogavel
por igual periodo, nas seguintes situacgdes:

12.6.1.Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratacédo;
ou

12.6.2.De oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido
ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.7.Seréd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor:
12.7.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente seréo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

12.8.A verificagdo pelo Agente de Contratacédo, em sitios eletrdénicos oficiais de orgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
12.9.Encerrado o prazo para envio da documentagdo de habilitacdo exigida neste certame, podera
ser admitida, mediante decis&o fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentagdo de novos
documentos de habilitagcdo ou a complementagdo de informagdes acerca dos documentos Ja
apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

12.9.1.A afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

12.9.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;



12.9.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratdério emitido unilateralmente pelo
licitante; e

12.9.4.Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratédrio expedido por
6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de veracidade e fé publica.

12.10.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

12.11.Na hipbétese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos
definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao UGltimo lance ofertado:

12.11.1.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissé&do de Contratacgdo, para sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia
dos documentos e a sua validade juridica, observadas as disposic¢des deste Edital.

12.12.A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacgdo, e ndo como condic¢cdo para participacdo na
licitacédo, observando-se o seguinte procedimento:

12.12.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restricdo;

12.12.2.Na hipdétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovagdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.12.3.Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo. A
prorrogacdo desse prazo poderd ser concedida, a critério do Agente de Contratacdo, gquando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa;

12.12.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
reqgularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.12.5.A ndo regularizacdo da documentac¢do, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacéao;

12.12.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacéo.

12.13.Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.14.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.14.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.15.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em
original; ou por cdpia autenticada por cartdério competente, ou pelo Agente de Contratacgdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comiss&o de Contratacdo; ou publicagdo em 6rgdo da imprensa
oficial. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e
dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido
indice n&o inabilitard o licitante, sendo que:

12.15.1.A prova de autenticidade de cépia de documento piblico ou particular poderd ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.15.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serd comprovada no endereco
eletrdénico nele indicado;

12.15.3.Poderd ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovacdo da autenticidade de elementos
apresentados pelo licitante.

12.16.Na andlise dos documentos de habilitac&o, a Comissdo de Contratacdo poderéd sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substédncia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitacdo e classificacaéo.

12.17.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos
de habilitagdo apresentados. Em qualquer hipdétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera
registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA



13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverd ser
encaminhada no prazo de 4 (quatro) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no
sistema eletrdénico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consondncia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de execucdo; das
condicdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicacédo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao uUltimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e precos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo dos servicos; e
13.1.3.3.Composicédo de custos unitédrios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e da
taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.A planilha de quantitativos e precos, o cronograma fisico-financeiro e a composicdo de
custos unitédrios, deverdo ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha n&do constituem motivo para a desclassificacédo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do precgo;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia da proposta.

13.3.Serd cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacgdo de duas casas decimais, sendo
que, nesse ultimo caso, a indicagdo em contrario estd sujeita a correcdo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
serd suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o pre¢o unitdrio e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepdncia entre o preco unitédrio e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitdrio pela quantidade, o preco unitdrio prevaleceréd;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitdrios para um mesmo servigo,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apdés a homologacdo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao Julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacédo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderéd, durante o prazo concedido na sessdo publica, gque no presente
certame serd de 10 (dez) minutos, de forma imediata apdés o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema eletrdnico, manifestar sua
intencdo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencgdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimac&o ou de
lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitacédo.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:



14.5.1.Em campo préprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual poderd reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestacdo a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serda de 03
(trés) dias uUteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagdo da interposicédo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida t&o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatdério serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanéavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacgéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apbs a homologagdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serad convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificagdo, e
nas condicgdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor ORC:
16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacgdo, para
celebrar a contratacgdo, ou instrumento habil, nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacdes
aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo de todas as condic¢des de habilitacéo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrerd nas hipdteses e
disposig¢des dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada
por prego global.

16.5.Nas alterag¢des unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nos servicos, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do
mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supresséo
poderd exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
Oos contratantes.

16.6.Garantia da contratacgéo:

16.6.1.Serd exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcgado
pelo ORC, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta. Portanto: garantia
adicional = 85% do valor orcado - proposta correspondente.

16.6.2.Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenté-la, no
prazo maximo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo, e anterior a assinatura
do contrato:

16.6.2.1.A apblice de seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que O
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

16.6.2.2.Caso o adjudicatdrio né&o apresente a apdlice de seguro de garantia no prazo fixado,
ocorrerd a preclusédo do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

16.6.2.3.A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emiss&do do respectivo endosso pela seguradora;



16.6.2.4.S5erd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdélice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual;

16.6.2.5.A apdlice de seguro-garantia deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apdés decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele
devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de trédnsito em julgado de
decisédo.

16.6.3.Caso o adjudicatdrio n&o opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro
de garantia nos termos deste instrumento, deverd apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucgdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacéo:

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, deverd ser
efetuada em favor do Contratante, em conta bancdria especifica de instituicdo financeira por
ele indicada;

16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme
definido pelo Ministério competente;

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;
16.6.3.4.Na hipbétese de opgdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia deveréd ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal. O titulo de capitalizacgdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi
aprovado pela Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP.

16.6.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo
aceitacdo, o pagamento de:

16.6.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

16.6.4.2.Multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e
16.6.4.3.0brigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, né&o
adimplidas pelo Contratado.

16.6.5.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.
16.6.6.Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o
Contratado ficaréd desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucgdo ou o adimplemento pela Administracéo.

16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificado.

16.6.8.0 Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria:
16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado deveréd ser notificado pelo Contratante
quanto ao 1inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cléusulas
contratuais;

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados o0s prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro.

16.6.9.Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:

16.6.9.1.A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacdo da
Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP;

16.6.9.2.A Administracdo deverd apurar se had alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdblice.

16.6.10.A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds
a sua extincdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste instrumento.

16.6.12.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao Contratado.

16.6.13.A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do servico prevista nesta
contratacao.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em 23/09/2026.

17.2.Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precgos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente



para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcédo INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela uUltima variac&o conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.5.Nas afericdées finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacao
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculével, observadas as
disposig¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGCAO DE EXECUGCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condic¢des de adimplemento das obrigacgdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposic¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de servigo, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se
daréd pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico, até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, serd emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacao
ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serédo designados pelo ORC representantes com atribuig¢des de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucgdao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacdes
pertinentes a essas atribuicgdes.

19.0.DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigagbes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicgos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigacdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ©6nus e obrigacgdes concernentes a legislacdo fiscal,
civil, tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem
defeitos, alteracgdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Nédo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessadrios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicgdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
20.2.0 desembolso maximo do periodo, nd&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualgquer natureza.



20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serda admitida a compensacgio
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacdo da seguinte fdérmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensac¢do financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condicdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato, quando ndo se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infracgdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sancgdes previstas na Lei 14.133/21.
21.2.8Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoalis a que tenham
acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1.S8eréd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacéo.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséao
publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.

23.4.A homologacdo do resultado desta licitacdo nédo implicard direito a contratacdo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacgdo e apresentacdo de suas propostas e o
ORC n&do sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc¢do ou do
resultado do processo licitatédrio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratacgdes Publicas PNCP; e
poderdo ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os



procedimentos definidos pelo ORC, no endereco: R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do
Bacamarte - PB, nos hordrios normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo enderego e

hordrio nos quais os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Ingad, Estado da Paraiba.

Riachao do Bacamarte - PB, 28 de Setembro de 2026.

EMERSON DE VASCONCELOS MOURA
Agente de Contratacéo



FREFEITULE WWICIRLL

ESTADO DA PARAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitacdo: Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra
publica de construcdo e recuperacdo de passagem molhada, e execugdo de bueira, no municipio de
riachdo do Bacamarte-PB.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de servico para suprir demanda especifica -
Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra publica de construgdo e recuperacdo de
passagem molhada, e execucdo de bueira, no municipio de riach&o do Bacamarte-PB - considerada
oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de ag¢des continuadas para a promogdo de atividades pertinentes,
visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes
e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificac¢des do objeto ora licitado sé&o:

cODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO UNIT. PREGCO TOTAL
1 Contratacdo de empresa de engenharia para executar UND 1 511.960,08 511.960,08
obra puiblica de construgdo e recuperacdo de passagem
molhada, e execugdo de Dbueira, no municipio de
riachdo do Bacamarte-PB
TOTAL 511.960,08

3.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cldusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracgdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante prévia
e expressa autorizacdo do Contratante.

4.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des assumidas,
todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacgdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacédo.
4.6.Executar todas as obrigag¢des assumidas sempre com observadncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogagdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da assinatura do Contrato:

Inicio: 3 (trés) dias;



Conclusédo: 90 (noventa) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos inicialmente contratados s&do fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 23/09/2026.

6.2.Apbds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcédo INCC-FGV.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela uUltima variacd&o conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5.Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser
realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacgio
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as
disposic¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observadncia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposic¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
7.2.0 desembolso maximo do periodo, n&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagcdo qualquer obrigacéo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de gqualgquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGCAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1l.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigagdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de servigo, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucgéo,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes
a essas atribuicdes.

10.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsdvel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do



mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei 14.133/21.
10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida n&do for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAGCAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serda admitida a compensacgio
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacgdo da seguinte fdérmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensag¢do financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo 01.

EMERSON DE VASCONCELOS MOURA
Agente de Contratacéao



FHEFETTURLE MUMISIRLL

N7

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra publica de construcdo e
recuperacdo de passagem molhada, e execucdo de bueira, no municipio de riachdo do Bacamarte-PB.

PROPONENTE :
CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
cODIGO DISCRIMINACﬁo UNIDADE @ QUANTIDADE PRECO UNIT. PREGCO TOTAL
1 Contratacdo de empresa de engenharia para executar UND 1
obra publica de construcdo e recuperacdo de passagem

molhada, e execugcdo de Dbueira, no municipio de
riach&do do Bacamarte-PB

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancédrios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta deverad ser elaborada em papel timbrado do proponente.



FHEFETTURLE MUMISIRLL

N7

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026
MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO de nido empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezessels anos, em qualgquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condig¢do de aprendiz na forma da
legislagdo vigente; em acatamento as disposicdes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



FHEFETTURLE MUMISIRLL

N7

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



FREFEITULE WWICIRLL

ESTADO DA PARAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260924CE00013

CONTRATO N°: ..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO
DO BACAMARTE E ......... , PARA EXECUCAO DE SERVICO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachdo do Bacamarte
- R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, CNPJ n° 01.612.343/0001-70, neste
ato representada pelo Prefeito Jose de Arimatea da Silva, Brasileiro, Casado, Empresario,

residente e domiciliado na Rua Senador Cabral, SN - Centro - Riachdo do Bacamarte - PB, CPF n°
928.899.214-68, Carteira de Identidade n°® 1813266 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e
do outro lado ......... T T, P - ..., CNPJ n® ......... , neste ato
representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... T e -
......... - ..., CPF n® ........., Carteira de Identidade n°® ...., doravante simplesmente

CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pelas
cladusulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdénica n° 00013/2026, processada
nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacéao
pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes
estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Contratagcdo de empresa
de engenharia para executar obra publica de construcdo e recuperacdo de passagem molhada, e
execugdo de bueira, no municipio de riachd&o do Bacamarte-PB.

O servico deverd ser executado rigorosamente de acordo com as condicdes expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificacdes técnicas correspondentes, processo de
licitacdo modalidade Concorréncia Eletrénica n°® 00013/2026 e instrugcbdes do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de
transcricdo; e sob o regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado, em 23/09/2026.

Apbds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importéncia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liguidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, seré& adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser
realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentag¢do comprobatdria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposic¢des dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:

Recursos ndo Vinculados de Impostos:

20.06 SECRETARIA DE OBRAS - 15 451 1003 1007 CONSTRUGAO DE PONTES, PONTILHOES, MATA-BURROS E
PASSAGEM MOLHADA - 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observadncia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogacdo nas condig¢des e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados
e serdo considerados da assinatura do Contrato:

a - Inicio: 3 (trés) dias;

b - Conclusdo: 90 (noventa) dias.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execucgdo do servico efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo do servicgo
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade do

servico, exercendo a mails ampla e completa fiscalizacdo, o gque ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para
coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucgéao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacéo
com informag¢des pertinentes a essa atribuicgdo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposic¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o servico descrito na cléusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores pardmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e iddéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Prestar garantia da contratacgdo, quando exigida, observados os procedimentos, condigdes e
prazo definidos na licitagdo modalidade Concorréncia Eletrdénica n® 00013/2026. Ndo ocorrendo a
efetiva prestagdo de garantia na forma determinada, sujeitard o Contratado as penalidades
estabelecidas neste contrato e na legislacdo pertinente, sem prejuizo da sua extincdo;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicag¢do dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposig¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:



Este contrato poderd ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extincdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipbdteses e disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, acréscimos ou supressdes
que se fizerem nos servicos, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma
legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o
limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condig¢cdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de servigo, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisdério, se daré
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado serd& responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infrag¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sancgdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacéo
ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de Jjuros moratdérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratdérios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdérios; N = numero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido indice estabelecido para
a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitacgdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

d - Constituil atribuigdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou gque venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observéncia.

g - O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.



h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante
justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminé-los,
com excegdo das hipdteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuals omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pelo Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteracdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Inga.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Riachao do Bacamarte - PB, ... de& ......cuiuiuenuen. de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente e concorda com as
condicdes contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito & habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do érgédo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possul em seu quadro
societdrio e de funciondrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de Riachd&o do Bacamarte, como também em nenhum outro érgdo ou entidade a
ela vinculada, exercendo funcdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou
societéarias.

4.0 - DECLARAGCAO de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que n&o possui em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituigéo
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

5.0 - DECLARAGCAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n°® 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Pablica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendadrio, ainda ndo celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta madxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00013/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgacdo conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP,
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, que exige a publicacgdo conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE

1.Introdugéo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratacéao
pretendida, demonstrando os elementos e as informagdes essencials que servirdo para embasar a
elaboracdo do Termo de Referéncia, quando for considerada viavel, de modo a melhor atender aos
interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratacdo de empresa de engenharia
para executar obra publica de construgdo e recuperacdo de passagem molhada, e execugdo de bueira,
no municipio de riach&o do Bacamarte-PB.

3.Necessidade da contratagéo

A contratacdo descrita, gque mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizacdo dos
processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de servicgo para suprir
demanda especifica - Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra publica de
construgdo e recuperacgdo de passagem molhada, e execucdo de bueira, no municipio de riachdo do
Bacamarte—-PB - considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse
publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ag¢des continuadas para a promogdo de
atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4 .Alinhamento aos planos da Administracgéo

A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administracédo, delineados nas
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas e
detalhadas as respectivas acdes ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficéacia,
eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratacgéao
As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacdo séao:

cODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
ETP 1 Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra publica de construcao UND 1
e recuperacdo de passagem molhada, e execugdo de bueira, no municipio de
riachdo do Bacamarte-PB

O prazo madximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacgdo nas condicgdes
e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da assinatura
do Contrato ou equivalente:

Inicio: 3 (trés) dias;

Conclusdo: 90 (noventa) dias.

A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especificag¢des da
pretensa contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos
documentos decorrentes, preliminarmente elaborados gquando necessarios, a exemplo de memorias de
cadlculo, planilhas orcamentdrias e cronogramas fisico-financeiros.



A contratacdo do servico, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacéo
pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida deverd possuir previsdo e adequacdo orcamentdria e
financeira com o orgcamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6 .Relagdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento do servigo

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratagdo é
fundamental para o seu planejamento e execucdo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até
mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecesséarios ou, ainda, a necessidade da realizacéao
de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo do servigo delineado e
utilizacdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observédncia a previsdo da demanda a
ser atendida e possiveis alteracdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus
desdobramentos, bem como considerando o orcamento disponivel e ainda a sequéncia histérica da
realizacdo de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram
analisadas contratacdes similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos
respectivos sistemas de gestdo dos o6rgdos fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as necessidades
da Administracédo e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis, foram incorporadas
na contratacdo em andlise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente
estudo técnico, diversas entidades puUblicas efetivam a contratacdo de forma andloga a que se
pretende adotar pela Administracdo, cumprindo as regras e exigéncias legals e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela
sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratacdo de empresa de engenharia para executar
obra publica de construgdo e recuperacdo de passagem molhada, e execucdo de bueira, no municipio
de riachdo do Bacamarte-PB. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo serd determinada: 12
(doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo
ser prorrogada, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando
houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apds considerados os custos e os
beneficios de cada opgdo prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais
vantajosa para a Administragdo, a contratagdo do objeto detalhado no presente instrumento, da
forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execugdo do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em
tela, existe previsdo de dotacgdo especifica no orcamento vigente, apropriada para a devida
execugdo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responséavel.
Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da
utilizacdo do seguinte pardmetro: composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servigcos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de
Construgdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servigos de engenharia.

Com base nos custos para execugdo do objeto da contratacdo, definidos por meio de pardmetro na
forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia
considerado satisfatoério.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 511.960,08.

10.Descrigdo da solugdo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solugdo é: Contratacdo de empresa de engenharia para
executar obra publica de construgdo e recuperagdo de passagem molhada, e execucdo de bueira, no
municipio de riach&o do Bacamarte-PB. Entende-se que o servigo poderd ser realizado por execucdo
indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

11.Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugédo

De acordo com a legislacgdo vigente, é obrigatdério o parcelamento quando o objeto da contracédo
tiver natureza divisivel, desde que n&o haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou servigos efetuados pela Administracdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitacgdo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.
A norma ainda permite cotacdo de quantidade inferior a demandada no certame, com vistas a
ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatério fixar quantitativo minimo. Nesse
sentido, o competente processo licitatdério a ser deflagrado para efetivacdo da presente



contratacdo serd realizado em um Unico item, conforme as caracteristicas e especificacdes
constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solugdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administrac¢do, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratacdo ndo deve
incidir a possibilidade de parcelamento no modo formal, ndo permitindo cotacdo de quantidade
inferior a demandada, para evitar a ocorréncia inviadvel, no contexto operacional, de mais de um
certame ou adjudicatdrio por item e o consequente prejuizo da economia de escala. No entanto,
poderd ser admitido o parcelamento na forma material, sendo permitida a participacdo de
consércio, nos termos da norma vigente, bem como ocorrer a autorizagdo para a realizacdo de
subcontratacéo.

12 .Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratagdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade,
eficédcia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratacdo vidvel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a: Contratacdo de empresa de engenharia para executar obra
publica de construcdo e recuperacdo de passagem molhada, e execugdo de bueira, no municipio de
riachdo do Bacamarte-PB.

Com relacdo a eficéacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte
as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes servicos prestados
de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais
servicos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros

disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratacdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificag¢des, prazos,
quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por

parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigagdes e compromissos assumidos,
pois, desse modo, ndo haverd a necessidade de extincdo contratual ou outras sancdes em
decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez
de envidar esforcos para a realizacgdo de novo certame destinado a contratacdo do mesmo objeto,
destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracéo.

Entende-se que a correta execugcdo do objeto da contratagcdo em tela, cuja regularidade seréa
fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, né&o
acarretard impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequagdo do ambiente da Administracgéo
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequacgdes fisicas
no ambiente da Administracdo em decorréncia da execugdo do objeto da contratacéo.

14 .Andlise de risco

Ndo foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais
como: a inexecucdo total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigacdes,
especificacdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior.
Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administracdo, necessdrias para reduzir a ocorréncia
dos riscos identificados, j& estdo previstas nos normativos aos quais a contratacdo do presente
servico deverd estar devidamente fundamentada, representadas pelas sancgdes administrativas a

serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratagéo

Observado o disposto na legislacdo pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem
como abordadas todas as considerac¢des técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir
na contratacdo, entende-se que o certame a ser deflagrado deverd ainda contemplar requisitos
especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor prego; a impossibilidade
de participacdo da pessoa fisica; o cardter nédo sigiloso do orcamento estimado da contratacgdo e
a ndo permissdo da participacdo de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: prestacdo de garantia de proposta;
e qualificacdo técnico-profissional.

Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela
impossibilidade de participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer
pelos requisitos exigidos para habilitacdo dos interessados; haja vista que para a sua devida
execugdo, poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e
instalag¢des, ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica.
Portanto, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugdo da contratacéao,
observadas ainda a dinédmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma
empresa, representando um potencial prejuizo para a Administracéo.

Pela natureza do objeto desta contratacdo e observado o modo como é usualmente executado no
mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simulténea, aspectos que desnaturam
a atuacdo tipica de uma cooperativa, seja pela prdopria natureza do objeto, seja a necessidade
de subordinacdo juridica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e
habitualidade. Portanto, a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violagédo a
principios da licitacgdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a
Administragcdo a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar situacdes ambiguas e
questionamentos legais, uma vez dque as cooperativas possuem normas préprias das empresas



tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes
trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizacdo e controle devido & natureza
peculiar das cooperativas.

16.Concluséo

Com base nas especificagdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses
e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos
preliminares realizados, avalia-se viadvel a contratacdo pretendida.

Riachao do Bacamarte - PB, 23 de Setembro de 2026.

JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA
Secretario



ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE- PB

OBRA EXECUGAO DE PASSAGEM MOLHADA, RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA E EXECUCAO DE BUEIRA
LOCAL MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB
ORGCAMENTO ndao DESONERADO
PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHAO DO BACAMARTE - PB BDI: 25,10%
s SINAPI - 08/2026 - ParaibaSBC - 09/2026 - JPA - Jo&o Pessoa - PB
REFERENCIA SICROS3 - 04/2026 - ParaibaORSE - 06/2026 - Sergipe
PLANILHA - GERAL
Item Cédigo|Banco |Descricao Und Quant.| Valor Unit| Valor Unit com Total
BDI
1 CONSTRUGAO PASSAGEM MOLHADA - CENTRO 144.063,00
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.038,88
1.1.1 103689|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m? 8 503,49 629,86 5.038,88
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 13.593,60
121 96525(SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- m? 180 60,37 75,52 13.593,60
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
1.3 FUNDAGAO 48.922,80
1.3.1 102487|SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE m? 60 651,79 815,38 48.922,80
LANGAMENTO. AF_05/2021
1.4 PAREDES 23.155,55
1.4.1 100341[SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, m? 60 39,46 49,36 2.961,60
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES.
AF_11/2024
142 103799| SINAPI PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAGAO, 40% DE CONCRETO m? 35 461,21 576,97 20.193,95
EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L -
AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_08/2022
15 DRENAGEM 51.103,77
151 104741|SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. m? 180 25,41 31,78 5.720,40
AF_08/2023
152 92216|SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 M 21 644,34 806,06 16.927,26
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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1.5.3 103914|SINAPI EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE m? 120 159,48 199,50 23.940,00
14,0 CM. AF_08/2026
1.5.3 92864|SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO M 21 98,62 123,37 2.590,77
SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
1.5.4 96621|SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, m? 6 230,85 288,79 1.732,74
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
155 97084|SINAPI COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m? 180 0,86 1,07 192,60
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_07/2026
1.6 COMPLEMENTAGAO 2.248,40
1.6.1 PESQUISA DE|Proprio BALIZADORES DE TUBOS DE PVC 100 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO EM CONCRETO20MPA, UND 40 44,94 56,21 2.248,40
MERCADO -2 PINTURA ESMALTE SINTETICO COM APLICACAO DE PELICULA REFLET. LENTES INCLUSAS,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA
2 RECUPERAGCAO DE PASSAGEM MOLHADA 291.488,28
2.1 ESCAVAGAO 18.124,80
211 96525|SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- m? 240 60,37 75,52 18.124,80
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
2.2 DEMOLIGAO DA LAJE EXISTENTE 6.702,24
221 104789|SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM m? 24 223,23 279,26 6.702,24
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.4 READEQUAGCAO DAS PAREDES 153.903,80
241 100341|SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, m? 160 39,46 49,36 7.897,60
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES.
AF_11/2024
24.2 103799|SINAPI PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAGAO, 40% DE CONCRETO m? 140 461,21 576,97 80.775,80
EM VOLUME, FCK =20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L -
AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_08/2022
243 102487|SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE m? 80 651,79 815,38 65.230,40
LANCAMENTO. AF_05/2021
2.5 TUBOS NOVOS 44.612,64
251 92216|SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 M 48 644,34 806,06 38.690,88
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
252 92864|SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO M 48 98,62 123,37 5.921,76
SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
2.6 REATERRO 15.768,00
261 104741|SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. m? 480 25,41 31,78 15.254,40
AF_08/2023
26.2 97084|SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m? 480 0,86 1,07 513,60

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_07/2026
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2.7 LAJE 47.880,00
271 103914|SINAPI EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK =20 MPA, ESPESSURA DE m? 240 159,48 199,50 47.880,00
14,0 CM. AF_08/2026
2.8 BALIZAS 4.496,80
281 PESQUISA DE|Proprio BALIZADORES DE TUBOS DE PVC 100 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO EM CONCRETO20MPA, UND 80 44,94 56,21 4.496,80
MERCADO -2 PINTURA ESMALTE SINTETICO COM APLICACAO DE PELICULA REFLET. LENTES INCLUSAS,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA
3 EXECUGCAO DE UMA GALERIA 76.408,80
3.1 96525|SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- m? 277,83 60,37 75,52 20.981,72
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
3.2 103914|SINAPI EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE m? 277,83 159,48 199,50 55.427,08
14,0 CM. AF_08/2026
TOTAL GERAL 511.960,08

RIACHAO DO BACAMARTE - PB,21 DE SETEMBRO DE 2026.
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OBRA EXECUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA E EXECUCAO DE BUEIRA
LOCAL MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB
ORCAMENTO ndo DESONERADO
PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHAO DO BACAMARTE - PB BDI: 25,10%
SINAPI SINAPI - 08/2026 - ParaibaSBC - 09/2026 - JPA - Jo3o Pessoa - PB
SICRO3 - 04/2026 - ParaibaORSE - 06/2026 - Sergipe
COMPOSICOES
1 CONSTRUGAO PASSAGEM MOLHADA - CENTRO 144.063,00
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 5.038,88
1.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 503,49 503,49
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 24,52 12,26
Aucxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000 32,24 12,02
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 24,05 26,90
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,2083000 6,09 19,53
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, Material m? 1,0000000 432,00 432,00
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 42,57 0,48
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 22,81 0,30
MO sem LS 34,66 LS => 0,00 MO com LS => 34,66
=>
Valor do BDI 126,37 Valor com BDI => 629,86
=>
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 5.038,88
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 13.593,60
1.21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96525 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CO‘RRIDA COM MINI- Fundagdes Rasas m? 1,0000000 60,37 60,37
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0860000 30,02 2,58
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1360000 24,05 3,27
Aucxiliar Parametros
Composigao 96245 SINAPI MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo CHP 0,3280000 130,12 42,67
Aucxiliar DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 e Improdutivo dos
Composigao 96246 SINAPI MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo CHI 0,1640000 72,26 11,85
Auxiliar DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 e Improdutivo dos
MO sem LS 18,33 LS => 0,00 MO com LS => 18,33
=>
Valor do BDI 15,15 Valor com BDI => 75,52
=>
Quant. => 180,0000000 Preco Total => 13.593,60
1.3 FUNDAGAO 48.922,80
1.3.1 Codigo Banco Descricdo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 651,79 651,79
LANCAMENTO. AF_05/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6702000 30,02 50,13
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,4684000 24,05 155,56
Auxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,2198000 1,42 0,31
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 € Improdutivo dos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,6377000 0,60 0,38
Aucxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA,ATRAC,O 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ Produgéo de Concreto m? 0,8050000 500,55 402,94
Auxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m? 0,4543000 93,50 42,47
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS 205,51 LS => 0,00 MO com LS => 205,51
=>
Valor do BDI 163,59 Valor com BDI => 815,38
=>
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 48.922,80
1.4 PAREDES 23.155,55
1.41 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO,  Estruturas de Contengéo - m? 1,0000000 39,46 39,46
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. Perfis Pranchados,
AF_11/2024 Cortinas e Muros de
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0113351 24,51 0,27
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7140398 32,24 23,02
Aucxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Custos Horéarios Produtivo CHP 0,0014435 32,97 0,04
Aucxiliar PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Custos Horarios Produtivo CHI 0,0058012 31,73 0,18
Auxiliar PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 € Improdutivo dos
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) Material m? 0,1102500 46,63 5,14
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA  Material L 0,0035072 8,95 0,03
EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,4200000 12,01 5,04
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0088727 22,38 0,19
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, Equipamento UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

EXTENSAO DE *1,50* A

*2,80* M
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Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, Equipamento UNXMES 0,1371429 16,00 2,19
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", Equipamento MES 0,2493506 5,89 1,46
INCLUINDO PORCA E FLANGE
MO sem LS 19,04 LS => 0,00 MO com LS => 19,04
=>
Valor do BDI 9,90 Valor com BDI => 49,36
=>
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 2.961,60
1.4.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103799 SINAPI PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPACAO, 40% DE CONCRETO Dissipadores de Energia m?* 1,0000000 461,21 461,21
EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L -
AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_08/2022
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2158000 30,02 66,51
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,1021000 24,05 74,60
Aucxiliar Parametros
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ Produgéo de Concreto m?* 0,4412000 532,99 235,15
Aucxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m? 0,9086000 93,50 84,95
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS 131,71 LS => 0,00 MO com LS => 131,71
=>
Valor do BDI 115,76 Valor com BDI => 576,97
=>
Quant. => 35,0000000 Preco Total => 20.193,95
1.5 DRENAGEM 51.103,77
1.5.1 Codigo Banco Descricdo i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. Aterro e Reaterro de m?* 1,0000000 25,41 25,41
AF_08/2023 Valas
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0054000 348,14 1,87
Auxiliar 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO e Improdutivo dos
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Custos Horarios Produtivo CHI 0,0006000 76,46 0,04
Aucxiliar 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO e Improdutivo dos
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1955000 24,05 4,70
Aucxiliar Parametros
Composigao 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0742000 146,03 10,83
Aucxiliar DE OPERACAOQ DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 90693 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL  Custos Horarios Produtivo CHI 0,1072000 65,15 6,98
Auxiliar DE OPERACAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 91277 SINAPI PLACAVIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA Custos Horarios Produtivo CHP 0,0942000 10,57 0,99
Aucxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
MO sem LS 8,16 LS => 0,00 MO com LS => 8,16
=>
Valor do BDI 6,37 Valor com BDI => 31,78
=>
Quant. => 180,0000000 Prego Total => 5.720,40
1.5.2 Codigo Banco Descricdo . ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000  Assentamento de tubos M 1,0000000 644,34 644,34
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - de esgoto ou drenagem
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 pluvial em concreto
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHP 0,1266000 225,84 28,59
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHI 0,2458000 93,76 23,04
Aucxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5659000 21,47 12,14
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1317000 24,05 27,21
Auxiliar Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO Argamassas m? 0,0154000 857,61 13,20
Auxiliar MANUAL. AF_07/2026
Insumo 00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA Material M 1,0300000 524,43 540,16
E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
MO sem LS 42,89 LS => 0,00 MO com LS => 42,89
=>
Valor do BDI 161,72 Valor com BDI => 806,06
=>
Quant. => 21,0000000 Preco Total => 16.927,26
1.5.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103914 SINAPI EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE  Pavimento Rigido de m? 1,0000000 159,48 159,48
14,0 CM. AF_08/2026 Concreto
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0732112 32,24 2,36
Aucxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3083954 30,02 9,25
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1301092 24,05 3,12
Aucxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0182662 1,42 0,02
Aucxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,0396452 0,60 0,02
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo CHP 0,0182662 10,86 0,19
Aucxiliar 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 e Improdutivo dos
Composigao 95283 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo CHI 0,0396452 0,86 0,03
Auxiliar 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 e Improdutivo dos
Composigao 97091 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM Radier, Piso de Concreto KG 2,5200000 12,46 31,39
Auxiliar USO DE TELA Q-159. AF_07/2026 e Laje sobre Solo
Composigao 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Pavimento Rigido de m? 1,0400000 2,18 2,26
Auxiliar AF_08/2026 Concreto
Composigao 97115 SINAPI APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO Pavimento Rigido de KG 0,0292168 55,82 1,63
Aucxiliar DE CONCRETO. AF_08/2026 Concreto
Composigao 97117 SINAPI BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE Pavimento Rigido de KG 0,8220000 19,44 15,97
Auxiliar CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2026 Concreto
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA  Material L 0,0005553 8,95 0,00

EM AGUA
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Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0513333 4,20 0,21
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0017701 22,81 0,04
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP Material m? 0,1525641 565,00 86,19
=100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Insumo 00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO Material KG 0,4000000 15,17 6,06
Insumo 00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM Material M 0,0641667 11,61 0,74
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS 18,98 LS => 0,00 MO com LS => 18,98
=>
Valor do BDI 40,02 Valor com BDI => 199,50
=>
Quant. => 120,0000000 Preco Total => 23.940,00
1.5.3 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92864 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO Assentamento de tubos M 1,0000000 98,62 98,62
SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO de esgoto ou drenagem
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 pluvial em concreto
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0780000 225,84 17,61
Aucxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHI 0,1515000 93,76 14,20
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3488000 21,47 7,48
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6976000 24,05 16,77
Aucxiliar Parametros
Insumo 00040347 SINAPI ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM Material UN 0,4000000 106,42 42,56
MO sem LS 24,38 LS => 0,00 MO com LS => 24,38
=>
Valor do BDI 24,75 Valor com BDI => 123,37
=>
Quant. => 21,0000000 Preco Total => 2.590,77
1.5.4 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, Lastro m? 1,0000000 230,85 230,85
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
Composigédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2920000 30,02 68,80
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9670000 24,05 23,25
Auxiliar Parametros
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA Custos Horarios Produtivo CHP 0,0720000 10,57 0,76
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 € Improdutivo dos
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA Custos Horéarios Produtivo CHI 0,0670000 0,64 0,04
Aucxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 1,3800000 100,00 138,00
MO sem LS 70,92 LS => 0,00 MO com LS => 70,92
=>
Valor do BDI 57,94 Valor com BDI => 288,79
=>
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 1.732,74
1.5.5 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO Radier, Piso de Concreto m? 1,0000000 0,86 0,86
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. e Laje sobre Solo
AF_07/2026
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0150739 30,02 0,45
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0150739 24,05 0,36
Aucxiliar Parametros
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA Custos Horéarios Produtivo CHP 0,0053763 10,57 0,05
Aucxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA Custos Horarios Produtivo CHI 0,0096975 0,64 0,00
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
MO sem LS 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61
=>
Valor do BDI 0,21 Valor com BDI => 1,07
=>
Quant. => 180,0000000 Preco Total => 192,60
1.6 COMPLEMENTAGAO 2.248,40
1.6.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo PESQUISA Préprio BALIZADORES DE TUBOS DE PVC 100 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO EM CONCRETO20MPA,  Equipamento UND 1,0000000 44,94 44,94
DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COM APLICAGAO DE PELICULA REFLET. LENTES INCLUSAS,
MERCADO INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA
2
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
=>
Valor do BDI 11,27 Valor com BDI => 56,21
=>
Quant. => 40,0000000 Preco Total => 2.248,40
2 RECUPERAGAO DE PASSAGEM MOLHADA 291.488,28
21 ESCAVAGAO 18.124,80
211 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96525 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- Fundagdes Rasas m? 1,0000000 60,37 60,37
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0860000 30,02 2,58
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1360000 24,05 3,27
Auxiliar Parametros
Composigao 96245 SINAPI MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo CHP 0,3280000 130,12 42,67
Auxiliar DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 € Improdutivo dos
Composigao 96246 SINAPI MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo CHI 0,1640000 72,26 11,85
Aucxiliar DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 e Improdutivo dos
MO sem LS 18,33 LS => 0,00 MO com LS => 18,33
=>
Valor do BDI 15,15 Valor com BDI => 75,52
=>
Quant. => 240,0000000 Prego Total => 18.124,80
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22 DEMOLIGAO DA LAJE EXISTENTE 6.702,24
2.21 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104789 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligoes e Remogdes m? 1,0000000 223,23 223,23
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,2462000 30,02 37,41
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 7,7265000 24,05 185,82
Auxiliar Parametros
MO sem LS 164,93 LS => 0,00 MO com LS => 164,93
=>
Valor do BDI 56,03 Valor com BDI => 279,26
=>
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 6.702,24
2.4 READEQUAGAO DAS PAREDES 153.903,80
241 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO,  Estruturas de Contengéo - m? 1,0000000 39,46 39,46
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. Perfis Pranchados,
AF_11/2024 Cortinas e Muros de
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0113351 24,51 0,27
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7140398 32,24 23,02
Aucxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Custos Horarios Produtivo CHP 0,0014435 32,97 0,04
Aucxiliar PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Custos Horarios Produtivo CHI 0,0058012 31,73 0,18
Auxiliar PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 € Improdutivo dos
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) Material m? 0,1102500 46,63 5,14
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA  Material L 0,0035072 8,95 0,03
EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,4200000 12,01 5,04
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0088727 22,38 0,19
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, Equipamento UNXMES 0,1246753 15,31 1,90
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, Equipamento UNXMES 0,1371429 16,00 2,19
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", Equipamento MES 0,2493506 5,89 1,46
INCLUINDO PORCA E FLANGE
MO sem LS 19,04 LS => 0,00 MO com LS => 19,04
=>
Valor do BDI 9,90 Valor com BDI => 49,36
=>
Quant. => 160,0000000 Prego Total => 7.897,60
24.2 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103799 SINAPI PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPACAO, 40% DE CONCRETO Dissipadores de Energia m? 1,0000000 461,21 461,21
EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L -
AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_08/2022
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,2158000 30,02 66,51
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,1021000 24,05 74,60
Aucxiliar Parametros
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ Produgéo de Concreto m? 0,4412000 532,99 235,15
Aucxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m? 0,9086000 93,50 84,95
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS 131,71 LS => 0,00 MO com LS => 131,71
=>
Valor do BDI 115,76 Valor com BDI => 576,97
=>
Quant. => 140,0000000 Preco Total => 80.775,80
243 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 651,79 651,79
LANCAMENTO. AF_05/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6702000 30,02 50,13
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,4684000 24,05 155,56
Aucxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horéarios Produtivo CHP 0,2198000 1,42 0,31
Aucxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,6377000 0,60 0,38
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 € Improdutivo dos
Composigao 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ Produgéo de Concreto m? 0,8050000 500,55 402,94
Aucxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m? 0,4543000 93,50 42,47
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS 205,51 LS => 0,00 MO com LS => 205,51
=>
Valor do BDI 163,59 Valor com BDI => 815,38
=>
Quant. => 80,0000000 Preco Total => 65.230,40
25 TUBOS NOVOS 44.612,64
2.51 Codigo Banco Descricdo . ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000  Assentamento de tubos M 1,0000000 644,34 644,34
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - de esgoto ou drenagem
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 pluvial em concreto
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHP 0,1266000 225,84 28,59
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 € Improdutivo dos
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHI 0,2458000 93,76 23,04
Aucxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5659000 21,47 12,14
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1317000 24,05 27,21
Auxiliar Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO Argamassas m? 0,0154000 857,61 13,20

Aucxiliar MANUAL. AF_07/2026
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Insumo 00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA Material M 1,0300000 524,43 540,16
E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
MO sem LS 42,89 LS => 0,00 MO com LS => 42,89
=
Valor do BDI 161,72 Valor com BDI => 806,06
=>
Quant. => 48,0000000 Preco Total => 38.690,88
25.2 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92864 SINAPI ASSEN'TAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PAR’A REDES COLETORAS DE ESGOTO Assentamento de tubos M 1,0000000 98,62 98,62
SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO de esgoto ou drenagem
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 pluvial em concreto
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0780000 225,84 17,61
Aucxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 e Improdutivo dos
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  Custos Horarios Produtivo CHI 0,1515000 93,76 14,20
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 € Improdutivo dos
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3488000 21,47 7,48
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6976000 24,05 16,77
Aucxiliar Parametros
Insumo 00040347 SINAPI ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM Material UN 0,4000000 106,42 42,56
MO sem LS 24,38 LS => 0,00 MO com LS => 24,38
=>
Valor do BDI 24,75 Valor com BDI => 123,37
=
Quant. => 48,0000000 Preco Total => 5.921,76
2.6 REATERRO 15.768,00
2.6.1 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. Aterro e Reaterro de m? 1,0000000 25,41 25,41
AF_08/2023 Valas
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0054000 348,14 1,87
Aucxiliar 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO e Improdutivo dos
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  Custos Horarios Produtivo CHI 0,0006000 76,46 0,04
Auxiliar 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO e Improdutivo dos
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1955000 24,05 4,70
Auxiliar Parametros
Composigao 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0742000 146,03 10,83
Auxiliar DE OPERACAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 90693 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL  Custos Horarios Produtivo CHI 0,1072000 65,15 6,98
Aucxiliar DE OPERACAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 91277 SINAPI PLACA’VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA Custos Horarios Produtivo CHP 0,0942000 10,57 0,99
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
MO sem LS 8,16 LS => 0,00 MO com LS => 8,16
=
Valor do BDI 6,37 Valor com BDI => 31,78
=>
Quant. => 480,0000000 Preco Total => 15.254,40
2.6.2 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE QONCRETO Radier, Piso de Concreto m? 1,0000000 0,86 0,86
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. e Laje sobre Solo
AF_07/2026
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0150739 30,02 0,45
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0150739 24,05 0,36
Aucxiliar Parametros
Composigao 91277 SINAPI PLACAyIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA Custos Horéarios Produtivo CHP 0,0053763 10,57 0,05
Aucxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
Composigao 91278 SINAPI PLACA’VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA Custos Horarios Produtivo CHI 0,0096975 0,64 0,00
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 e Improdutivo dos
MO sem LS 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61
=
Valor do BDI 0,21 Valor com BDI => 1,07
=>
Quant. => 480,0000000 Preco Total => 513,60
27 LAJE 47.880,00
271 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103914 SINAPI EXECUGCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE  Pavimento Rigido de m? 1,0000000 159,48 159,48
14,0 CM. AF_08/2026 Concreto
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0732112 32,24 2,36
Aucxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3083954 30,02 9,25
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1301092 24,05 3,12
Aucxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0182662 1,42 0,02
Aucxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,0396452 0,60 0,02
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 € Improdutivo dos
Composigao 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo CHP 0,0182662 10,86 0,19
Aucxiliar 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 e Improdutivo dos
Composigao 95283 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo CHI 0,0396452 0,86 0,03
Auxiliar 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 e Improdutivo dos
Composigao 97091 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM Radier, Piso de Concreto KG 2,5200000 12,46 31,39
Auxiliar USO DE TELA Q-159. AF_07/2026 e Laje sobre Solo
Composigao 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Pavimento Rigido de m? 1,0400000 2,18 2,26
Auxiliar AF_08/2026 Concreto
Composigao 97115 SINAPI APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO Pavimento Rigido de KG 0,0292168 55,82 1,63
Aucxiliar DE CONCRETO. AF_08/2026 Concreto
Composigao 97117 SINAPI BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE Pavimento Rigido de KG 0,8220000 19,44 15,97
Auxiliar CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2026 Concreto
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA  Material L 0,0005553 8,95 0,00
EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0513333 4,20 0,21
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0017701 22,81 0,04
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP Material m? 0,1525641 565,00 86,19

=100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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Insumo 00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO Material KG 0,4000000 15,17 6,06
Insumo 00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM Material M 0,0641667 11,61 0,74
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS 18,98 LS => 0,00 MO com LS => 18,98
=>
Valor do BDI 40,02 Valor com BDI => 199,50
=>
Quant. => 240,0000000 Preco Total => 47.880,00
28 BALIZAS 4.496,80
2.81 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo PESQUISA Préprio BALIZADORES DE TUBOS DE PVC 100 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO EM CONCRETO20MPA,  Equipamento UND 1,0000000 44,94 44,94
DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COM APLICACAO DE PELICULA REFLET. LENTES INCLUSAS,
MERCADO INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA
2
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
=>
Valor do BDI 11,27 Valor com BDI => 56,21
=>
Quant. => 80,0000000 Preco Total => 4.496,80
3 EXECUGAO DE UMA GALERIA 76.408,80
3.1 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96525 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CO‘RRIDA COM MINI- Fundagdes Rasas m? 1,0000000 60,37 60,37
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0860000 30,02 2,58
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1360000 24,05 3,27
Aucxiliar Parametros
Composigao 96245 SINAPI MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo CHP 0,3280000 130,12 42,67
Auxiliar DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 e Improdutivo dos
Composigao 96246 SINAPI MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo CHI 0,1640000 72,26 11,85
Auxiliar DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 e Improdutivo dos
MO sem LS 18,33 LS => 0,00 MO com LS => 18,33
=>
Valor do BDI 15,15 Valor com BDI => 75,52
=>
Quant. => 277,8300000 Preco Total => 20.981,72
3.2 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103914 SINAPI EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE  Pavimento Rigido de m? 1,0000000 159,48 159,48
14,0 CM. AF_08/2026 Concreto
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0732112 32,24 2,36
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3083954 30,02 9,25
Aucxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1301092 24,05 3,12
Auxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0182662 1,42 0,02
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,0396452 0,60 0,02
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 e Improdutivo dos
Composigao 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo CHP 0,0182662 10,86 0,19
Auxiliar 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 e Improdutivo dos
Composigao 95283 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo CHI 0,0396452 0,86 0,03
Auxiliar 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 e Improdutivo dos
Composigao 97091 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM Radier, Piso de Concreto KG 2,5200000 12,46 31,39
Auxiliar USO DE TELA Q-159. AF_07/2026 e Laje sobre Solo
Composigao 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Pavimento Rigido de m? 1,0400000 2,18 2,26
Aucxiliar AF_08/2026 Concreto
Composigao 97115 SINAPI APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTO Pavimento Rigido de KG 0,0292168 55,82 1,63
Aucxiliar DE CONCRETO. AF_08/2026 Concreto
Composigao 97117 SINAPI BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE Pavimento Rigido de KG 0,8220000 19,44 15,97
Auxiliar CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2026 Concreto
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA  Material L 0,0005553 8,95 0,00
EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,0513333 4,20 0,21
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0017701 22,81 0,04
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP Material m? 0,1525641 565,00 86,19
=100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Insumo 00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO Material KG 0,4000000 15,17 6,06
Insumo 00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM Material M 0,0641667 11,61 0,74
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS 18,98 LS => 0,00 MO com LS => 18,98
=>
Valor do BDI 40,02 Valor com BDI => 199,50
=>
Quant. => 277,8300000 Precgo Total => 55.427,08

RIACHAO DO BACAMARTE - PB,21 DE SETEMBRO DE 2026.



ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACAO DO BACAMARTE - PB

OBRA

EXECUGAO DE PASSAGEM MOLHADA, RECUPERAGAO DE PASSAGEM MOLHADA E

EXECUCAO DE BUEIRA

LOCAL

MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB

BDI: 25,10%

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHAO DO BACAMARTE - PB

SINAPI - 08/2026 - ParaibaSBC - 09/2026 - JPA - Jodo Pessoa - PB

REFERENCIA , )
SICRO3 - 04/2026 - ParaibaORSE - 06/2026 - Sergipe
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 CONSTRUGAO PASSAGEM MOLHADA - 100,00% 12,93% 50,03% 37,03%
CENTRO 144.063,00 18.632,48 72.078,35 53.352,17

1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

5.038,88 5.038,88

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%

13.593,60 13.593,60
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1.3 FUNDAGAO

1.4 PAREDES

1.5 DRENAGEM

1.6 COMPLEMENTAGCAO

2 RECUPERAGAO DE PASSAGEM MOLHADA
21 ESCAVAGAO

2.2 DEMOLIGAO DA LAJE EXISTENTE
24 READEQUAGAO DAS PAREDES
2.5 TUBOS NOVOS

2.6 REATERRO

2.7 LAJE

2.8 BALIZAS

3 EXECUGAO DE UMA GALERIA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

100,00% 100,00%
48.922,80 48.922,80
100,00% 100,00%
23.155,55 23.155,55
100,00% 100,00%
51.103,77 51.103,77
100,00% 100,00%
2.248,40 2.248,40
100,00% 8,52% 49,92% 41,56%
291.488,28 24.827,04 145.504,54 121.156,70
100,00% 100,00%
18.124,80 18.124,80
100,00% 100,00%
6.702,24 6.702,24
100,00% 50,00% 50,00%
153.903,80 76.951,90 76.951,90
100,00% 100,00%
44.612,64 44.612,64
100,00% 100,00%
15.768,00 15.768,00
100,00% 50,00% 50,00%
47.880,00 23.940,00 23.940,00
100,00% 100,00%
4.496,80 4.496,80
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
76.408,80 22.922,64 30.563,52 22.922,64
12,97% 48,47% 38,56%
66.382,16 248.146,41 197.431,51
12,97% 61,44% 100,0%
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Custo Acumulado 66.382,16 314.528,57 511.960,08
RIACHAO DO BACAMARTE - PB,21 DE SETEMBRO DE 2026.
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ESTADO DA PARAIBA

BDI:{[(1+AC+G+R1)*(II+DF’)*(1+L)}_1}*100

Observagdes sobre os % informados no calculo do BDI, neste caso:

Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pracas, calcadas, etc.

0S VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

0S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
0S VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MiNIMO DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

OBRA EXECUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA E EXECUCAO DE BUEIRA
LOCAL MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB
PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHAO DO BACAMARTE - PB
CALCULO DO BDI
. . . < . - Constru¢do e Manutengdo de
Construgdo de Edificios U’:z:::'asr: Faesr:::laasd:sn::c Abasteument:sdztl:gua, Coletade Fornecn;ni?t::'eer:\:::erlals € EstacGes e Redes de Distribuicdo Portudrias, Maritimas e Fluviais
CALCULO DE BDI  pragas, calgadas, etc. € auip de Energia Elétrica
|item componente do BDI . - . . - .
% Informado 1°Q Médio 32Q 1°Q Médio 32Q 1°Q Médio 32Q 1°Q Médio 32Q 1°Q Médio 32Q 1°Q Médio 32 Q
Administragdo Central ( AC) 5,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 1,00 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 8,12 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (1) - PIS, COFINS, ISSQN 10,15 Conforme Legislagdo Especifica
Observagées VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 12Q Médio 32Q
2) Os Tributos normalmente aplicaveis sdo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00%
conforme o municipio) e CPRB (4,50 %) Construgdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
3) O calculo do BDI se baseia na formula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do
TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construg3o de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pragas, etc. 19,60 20,97 24,23
B.D.l = 25,10% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Férmula Utilizada: Estacdes e Redes de Distribuigdo de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

RIACHAO DO BACAMARTE - PB,21 DE SETEMBRO DE 2026.




CAILXA
SINAPI — Célculos e Parametros Vo \

Apéndice 15 — Encargos Sociais — Paraiba

PARAIBA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,90% Ndo incide 17,90% N3o incide
B2 |Feriados 4,28% N3o incide 4,28% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,90% 0,67% 0,90% 0,67%
B4 |132Salario 11,13% 8,31% 11,13% 8,31%
B5 |Licencga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,21% Ndo incide 2,21% N3o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 12,67% 9,46% 12,67% 9,46%
B10 [Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,97% 19,10% 49,97% 19,10%
GRUPO C
C1 [Aviso Prévio Indenizado 6,74% 5,03% 6,74% 5,03%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
C3 [Férias Indenizadas 2,08% 1,55% 2,08% 1,55%
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,15% 2,87% 2,15%
C5 [Indenizagdo Adicional 0,57% 0,42% 0,57% 0,42%
C Total 12,43% 9,28% 12,43% 9,28%
HOND
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 12,28% 4,29% 18,39% 7,03%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,58% 0,44% 0,60% 0,45%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 12,86% 4,73% 18,99% 7,48%

TOTAL(A+B+C+D) 102,06% 59,91% 118,19% 72,66%

Fonte: Informacgédo Dias de Chuva — INMET
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1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢des técnicas, procedimentos construtivos,

materiais € servicos necessarios para a execugao das obras de:

1. Construcido de passagem molhada — Centro;
2. Recuperac¢io de passagem molhada existente;

3. Execuciao de galeria de aguas pluviais.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, orgamento, especificagdes técnicas,

normas técnicas aplicaveis e orientacdes da fiscalizacao.

A ART apresentada registra a elaboragdo de projeto e orcamento para duas passagens molhadas e

uma galeria de aguas pluviais na zona urbana de Riachido do Bacamarte.

A planilha or¢amentaria contempla valor global de R$ 511.960,08, considerando BDI de 25,10%,
com or¢amento nao desonerado e referéncias de custos SINAPI/PB, SBC, SICRO3/PB ¢ ORSE.

2. REFERENCIAS ORCAMENTARIAS

Os servicos foram quantificados e or¢ados com base nas seguintes referéncias indicadas na

documentagao:

o SINAPI — Paraiba — referéncia 08/2026;

e SBC - Jodo Pessoa/PB — referéncia 09/2026;
e SICRO3 — Paraiba — referéncia 04/2026;

e ORSE - Sergipe — referéncia 06/2026.

O orcamento esta apresentado como néo desonerado, com aplicacdo de BDI de 25,10%.
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3. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO
A execucgao deverd observar rigorosamente os projetos e as especificagdes técnicas.
Antes do inicio dos servicos, a contratada devera:

o realizar a conferéncia das condi¢des locais;

o verificar interferéncias existentes;

e realizar a locagdo da obra;

o conferir cotas, niveis, alinhamentos e dimensoes;

o verificar as condi¢des do terreno;

e providenciar os equipamentos necessarios;

o sinalizar e isolar adequadamente a area de trabalho;

o garantir condi¢des de segurancga aos trabalhadores e usudrios;

e preservar, sempre que possivel, as estruturas e instalagdes existentes que ndo fagam parte da

intervencao.

Qualquer divergéncia encontrada entre as condi¢gdes de campo e os elementos de projeto devera ser

comunicada a fiscalizagdo antes da execugao do servigo correspondente.

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1 Placa de obra

Sera fornecida e instalada placa de identificacdo da obra em chapa galvanizada, com estrutura de

madeira, conforme composi¢cao SINAPI 103689.

A placa devera apresentar as informacdes exigidas pelo orgdo contratante, identificacdo da obra,

contratante, responsavel técnico, valores e demais informacgdes institucionais pertinentes.

Esta prevista a execucdo de 8,00 m? de placa de obra.
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A composicdo considera chapa galvanizada, estrutura de madeira, pintura imunizante da madeira e

mao de obra de carpinteiro e servente.

5. CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA — CENTRO

O orcamento prevé valor de R$ 144.063,00 para a construcdo da passagem molhada. Os servigos
estdo divididos em servigos preliminares, movimento de terra, fundacdo, paredes, drenagem e

complementagao.
5.1 Movimento de terra

Serd realizada escavacdo mecanizada para implantagdo dos elementos estruturais, utilizando

miniescavadeira, incluindo as escavagdes necessarias para execugao das formas.
Esta prevista quantidade de:
180,00 m? de escavacao.

O servigo corresponde a composicao SINAPI 96525, que contempla escavagdo mecanizada para viga

baldrame ou sapata corrida, incluindo escavagdo para colocagdo de formas.

A escavacao devera ser executada de maneira a preservar a estabilidade das paredes da vala e das

estruturas existentes nas proximidades.

6. FUNDACOES

6.1 Concreto ciclopico

As fundagdes da passagem molhada serdo executadas em concreto ciclopico com fck = 15 MPa,

contendo 30% de pedra de mao em volume real, incluindo lancamento.
Esta prevista quantidade de:

60,00 m* de concreto ciclopico.
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O servico corresponde a composicao SINAPI 102487.

O concreto devera ser adequadamente preparado, lancado e adensado, evitando-se a formacao de

vazios, segregacao dos materiais e perda de homogeneidade.

A pedra de mao devera apresentar caracteristicas adequadas ao uso em fundagdes, estando limpa,

resistente e livre de materiais prejudiciais a aderéncia com o concreto.

7. PAREDES E ESTRUTURAS DE CONTENCAO

7.1 Formas

Para execugdo das estruturas de contencdo serdo utilizadas formas constituidas por chapa de madeira
compensada plastificada, com espessura indicada na composi¢ao de referéncia de aproximadamente

18 mm, incluindo montagem e desmontagem.
Esta prevista quantidade de:

60,00 m? na constru¢do da passagem molhada.
A composicao utilizada ¢ a SINAPI 100341.

As formas deverdo apresentar rigidez suficiente para manter as dimensoOes previstas durante o

langamento ¢ adensamento do concreto.

Deverao ser devidamente travadas, alinhadas, aprumadas e estanques.

7.2 Bacia de dissipacido em pedra de mao e concreto
Sera executada estrutura de pedra de mao fixada com concreto para formacao da bacia de dissipagao.

O servico devera utilizar:
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e pedra de mao;

e concreto com fck =20 MPa;
e langamento;
e adensamento;

e acabamento.
A composicao prevé aproximadamente 40% de concreto em volume.
Esta prevista quantidade de:
35,00 m* na constru¢do da passagem molhada.
O servico corresponde a composicao SINAPI 103799.

A execugdo deverd garantir o correto assentamento das pedras e o preenchimento adequado dos

vazios pelo concreto, proporcionando estabilidade e resisténcia a acao hidraulica.

8. DRENAGEM

A drenagem constitui elemento fundamental da passagem molhada e deverd permitir o adequado

escoamento das aguas sob a estrutura.
8.1 Tubulacio de concreto
Serao utilizados tubos de concreto armado para aguas pluviais com:
Didmetro nominal: DN 1000 mm.
Na construcao da passagem molhada esté prevista a instalagao de:

21,00 m de tubulacio.
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O servigo corresponde a composicado SINAPI 92216, incluindo fornecimento e assentamento, com

junta rigida, em local com baixo nivel de interferéncias.

O tubo especificado na composi¢do ¢ de concreto armado, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa e

didmetro nominal de 1000 mm.

Os tubos deverdo ser assentados sobre base devidamente preparada, garantindo alinhamento,

nivelamento e estabilidade.

8.2 Assentamento dos tubos

O assentamento sera realizado de acordo com as condi¢des previstas no or¢amento e devera garantir o

correto encaixe dos elementos.

Para os trechos especificados com junta eléstica sera utilizada junta de vedagao apropriada para tubo

de concreto DN 1000 mm.

A composi¢do SINAPI 92864 prevé o assentamento de tubo de concreto DN 1000 mm com junta

elastica.

9. LASTRO

Serd executado lastro com material granular nos locais indicados em projeto.

Esta prevista quantidade de:

6,00 m°.

A composic¢ao utilizada ¢ a SINAPI 96621, com espessura de referéncia de 5 em, utilizando material

granular adequado e compacta¢do mecanica.

A superficie devera ser regularizada antes da execugao do lastro.
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10. COMPACTACAO

As areas destinadas a execucdo do piso ou elementos apoiados sobre o solo deverdo receber

compactagdo mecanica.

Na construcao da passagem molhada esta prevista area de:

180,00 m>.

Ser4 utilizado compactador de solo do tipo placa vibratéria, conforme composi¢ao SINAPI 97084.

A compactacdo devera ser realizada de maneira uniforme, evitando-se regides com baixa capacidade

de suporte ou recalques diferenciais.

11. PISO / LAJE DE CONCRETO ARMADO
Sera executado piso industrial de concreto armado com:

o fck=20 MPa;

e espessura = 14,0 cm;

o tela soldada tipo Q-159;

e lona plastica;

e Dbarras de transferéncia em aco CA-25;

e tratamento com graxa nas barras de transferéncia;
o concreto usinado bombeavel classe C20;

e acabamento mecanico;

e aplicagdo de agente de cura.
Na construcao da passagem molhada esté prevista area de:

120,00 m>.
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Na recuperagao da passagem molhada esta prevista area de:

240,00 m>.

Na galeria esta prevista area de:

277,83 m>.

O servico corresponde a composicao SINAPI 103914.

A composi¢do contempla tela Q-159, lona pléstica, barras de transferéncia em ago CA-25 de 20 mm,

concreto C20 e agente de cura.

O concreto devera ser langado sobre base previamente preparada, devidamente nivelada e

compactada.

O adensamento devera ser executado com equipamento apropriado, evitando segregacdo e formagao

de vazios.

O acabamento deverd apresentar superficie regular e compativel com a utilizagdo prevista para a

passagem.

Apo6s o acabamento, devera ser realizada a cura do concreto mediante aplicagdo de agente de cura ou

procedimento tecnicamente adequado.

12. BALIZADORES

Serdo instalados balizadores ao longo da passagem molhada, destinados a orientagdo visual dos

usuarios ¢ a identifica¢dao dos limites da estrutura.

Os balizadores serao constituidos por:

e tubo de PVC DN 100 mm;
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o altura de 1,00 m;

e enchimento com concreto fck 20 MPa;
e pintura com esmalte sintético;

e aplicagdo de pelicula refletiva;

¢ lentes refletivas;

e assentamento na passagem molhada.
Na construcao da passagem molhada estao previstos:
40 unidades.
Na recuperagao da passagem molhada estao previstas:
80 unidades.

A especificacdo consta como composicdo propria baseada em pesquisa de mercado.

Os balizadores deverdo ser instalados de forma alinhada, firme e vertical.

13. RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
A recuperagdo da passagem molhada existente possui orcamento total previsto de:
RS 291.488,28.
Os servigos compreendem:

e escavacgao;

e demoli¢do da laje existente;
o readequacdo das paredes;

e instala¢do de novos tubos;
e reaterro;

e execuc¢do da nova laje;
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o instala¢do de balizadores.

14. ESCAVACAO PARA RECUPERACAO

Sera realizada escavagdo mecanizada para adequacdo da estrutura existente e execucdo dos novos

elementos.

Quantidade prevista:

240,00 m*.

Sera utilizada a composi¢ao SINAPI 96525.

A execucgdo devera ser feita de maneira controlada, principalmente nas proximidades dos elementos

existentes que serao preservados.

15. DEMOLICAO DA LAJE EXISTENTE

A laje/piso de concreto existente sera demolida manualmente, sem reaproveitamento, conforme

composicdo SINAPI 104789.
Quantidade prevista:
24,00 m>.

Os materiais resultantes da demolicao deverdo ser removidos da area de trabalho e destinados a local

adequado, conforme orienta¢do da fiscalizacao.

A demoligao devera ser executada de maneira controlada para evitar danos as estruturas que

permanecerdo na obra.
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16. READEQUACAO DAS PAREDES

A recuperagdo das paredes compreende:

o fabricagdo, montagem e desmontagem de formas;
e execugdo de estruturas em pedra de mao fixada com concreto;

e execugdo de concreto ciclopico.
Esta prevista quantidade de:
160,00 m? de formas;
140,00 m* de pedra de mao fixada com concreto;
80,00 m?* de concreto ciclopico.

Os servigos correspondem as composicdes SINAPI 100341, 103799 e 102487.
A execugdo deverd garantir a estabilidade das paredes e adequada integragdo entre os elementos

novos ¢ a estrutura existente.

17. TUBOS NOVOS NA RECUPERACAO

Serdo instalados novos tubos de concreto para recomposi¢cdo da capacidade hidraulica da passagem

molhada.
Quantidade prevista:
48,00 m de tubos DN 1000 mm.

O or¢amento contempla fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado para aguas

pluviais, com junta rigida, conforme composi¢ao SINAPI 92216.

Também esta previsto o servigo de assentamento correspondente & composicao SINAPI 92864.
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18. REATERRO

ApoOs a execugdo e inspegao das estruturas e tubulacgdes, sera realizado o reaterro das valas.

Na recuperagao da passagem molhada esta prevista quantidade de:

480,00 m°.

O servico deverd ser executado com material adequado, em condigdes que permitam compactagcdo

eficiente.

O orcamento utiliza a composi¢ado SINAPI 104741, contemplando reaterro mecanizado com

minicarregadeira e placa vibratoria.

O reaterro devera ser executado de forma progressiva e uniforme, evitando esforgos assimétricos

sobre tubulagdes e estruturas.

19. NOVA LAJE DA PASSAGEM MOLHADA

Apo6s a conclusdo dos servigos de recuperacdo da fundacdo, paredes, tubulacdes e reaterro, sera

executada nova laje/piso de concreto armado.

Caracteristicas previstas:

e concreto fck =20 MPa;

e espessura de 14,0 cm;

e armadura com tela Q-159;
¢ Dbarras de transferéncia;

e lona plastica;

e acabamento mecanico;

e cura do concreto.
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Area prevista:

240,00 m>.

A execucao devera obedecer a composi¢cao SINAPI 103914.

20. EXECUCAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
Sera executada uma galeria destinada ao adequado encaminhamento das dguas pluviais.
O orcamento preve:
277,83 m? de escavacio;
277,83 m? de piso industrial de concreto armado.
O valor total previsto para esta etapa ¢ de:

RS 76.408,80.

21. ESCAVACAO DA GALERIA
A escavagdo sera mecanizada utilizando miniescavadeira, conforme composi¢cao SINAPI 96525.
Quantidade prevista:
277,83 m°.

A escavagdo deverd respeitar as cotas e alinhamentos definidos em projeto, sendo necessaria a

regularizacdo e preparacdo da superficie antes da execugdo do piso.
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22. PISO DA GALERIA

Sera executado piso industrial de concreto armado com:

resisténcia caracteristica a compressao fck =20 MPa;
e espessura nominal de 14,0 cm;

e armadura em tela Q-159;

e lona pléstica;

e Dbarras de transferéncia;

e concreto usinado;

e acabamento mecanico;

e cura.
Area prevista:
277,83 m>.

O servigo corresponde a composi¢do SINAPI 103914, com valor orgado de R$ 55.427,08 para esta

etapa.

23. CONTROLE DE QUALIDADE
Os materiais empregados deverdo atender as especificagdes estabelecidas no projeto e orgamento.
Para os concretos, deverdo ser observados, no minimo:

e controle dos materiais constituintes;

o controle da dosagem,;
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o trabalhabilidade;

e lancamento adequado;
e adensamento;

e acabamento;

e cura;

e resisténcia caracteristica especificada.

O concreto utilizado nos elementos estruturais deverd atingir as resisténcias especificadas em cada

composigao.

Os tubos de concreto deverao ser recebidos em boas condi¢des, sem fissuras, quebras ou deformacgdes

que comprometam sua utilizagao.

24. EXECUCAO DAS FORMAS
As formas deverao:

e apresentar estabilidade;

e estar corretamente alinhadas;

e estar aprumadas;

e possuir rigidez adequada;

o impedir vazamento excessivo da pasta de cimento;
e permitir a obtencdo das dimensdes previstas;

e receber desmoldante quando necessario.

A retirada das formas deverd ocorrer somente apos condi¢des adequadas de endurecimento do

concreto e sem provocar danos aos elementos executados.

25. EXECUCAO DO CONCRETO

O concreto devera ser langado de modo a evitar segregacgao.
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O adensamento devera ser realizado com vibrador adequado, especialmente nos elementos de
concreto ciclopico e demais elementos moldados.

Nao serd admitida a utilizagdo de concreto com sinais de inicio de pega ou que tenha perdido suas

caracteristicas de trabalhabilidade.

As superficies deverdo ser devidamente acabadas de acordo com a finalidade de cada elemento.

26. CURA DO CONCRETO

Apo6s o langamento e acabamento, devera ser adotado procedimento de cura adequado para impedir a

perda excessiva de dgua e reduzir o risco de fissuragao.

Nos servigos de piso industrial previstos no or¢amento esta contemplada a utilizagdo de agente de

cura para protecao da evaporacao da agua de hidratacdo do concreto.

27. SEGURANCA E SINALIZACAO

Durante a execucdo deverdo ser adotadas medidas para garantir a seguranga dos trabalhadores,

pedestres e usuarios das vias.
A érea devera permanecer devidamente sinalizada e isolada durante a execugao dos servigos.

Os equipamentos e trabalhadores deverdo utilizar os equipamentos de protecao individual e coletiva

aplicaveis as atividades executadas.
28. LIMPEZA DA OBRA

Ao final dos servigos, deverdo ser removidos:
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o residuos de concreto;

e materiais provenientes das demoligdes;
o restos de formas;

e embalagens;

e materiais excedentes;

o entulhos;

e demais residuos provenientes da execucao.

As areas deverdo ser entregues limpas e em condi¢des adequadas de utilizagao.

29. QUADRO RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVICOS

Etapa Servico Quantidade
Construcao Placa de obra 8,00 m?
Construcao Escavacao 180,00 m?
Construgao Concreto ciclopico fck 15 MPa 60,00 m?
Construgao Formas 60,00 m?
Construgao Pedra de mao + concreto 35,00 m?
Construgao Tubo DN 1000 mm 21,00 m
Construgao Piso/laje de concreto armado 120,00 m?
Construcao Lastro granular 6,00 m?
Construcao Compactacao 180,00 m?
Construgao Balizadores 40 un

Recuperacao Escavagao 240,00 m?
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Recuperagao Demoli¢ao da laje 24,00 m?
Recuperacao Formas 160,00 m?
Recuperacao Pedra de mao + concreto 140,00 m?
Recuperacao Concreto ciclopico 80,00 m?
Recuperacao Tubos DN 1000 mm 48,00 m
Recuperacao Reaterro 480,00 m?
Recuperacao Nova laje 240,00 m?
Recuperacao Balizadores 80 un
Galeria Escavacao 277,83 m?
Galeria Piso de concreto armado 277,83 m?

Os quantitativos acima foram extraidos da planilha or¢camentaria apresentada.

30. VALOR GLOBAL DA OBRA

O or¢camento apresenta os seguintes valores:

Construcio da passagem molhada: R$ 144.063,00

Recuperaciio da passagem molhada: RS 291.488,28

Execucio da galeria: R$ 76.408,80

VALOR GLOBAL: R$ 511.960,08

O org¢amento considera BDI de 25,10%.

31. PRAZO E CRONOGRAMA

O cronograma fisico-financeiro apresentado na planilha esta distribuido em trés periodos de execugao:

o 30 dias;
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o 60 dias;

e 90 dias.

O cronograma prevé execu¢do acumulada de aproximadamente 12,97% aos 30 dias, 61,44% aos 60
dias e 100% aos 90 dias, correspondendo ao custo acumulado de RS 66.382,16, R$ 314.528,57 ¢ R$
511.960,08, respectivamente.

32. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo deverd acompanhar a execugdo dos servigos, verificando:

conformidade com o projeto;

e qualidade dos materiais;

e dimensoes e niveis;

e execucao das formas;

e langamento e adensamento do concreto;
e posicionamento das armaduras;

e assentamento das tubulagoes;

e compactagdo dos aterros;

e acabamento dos pisos;

e execugdo dos balizadores;

e limpeza final.

Os servigos que apresentarem execucdo inadequada ou materiais em desacordo com as especificagdes

poderao ser rejeitados pela fiscalizagao.

33. LOCALIZACAO
33.1 — CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA
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33.2 - RECUPERACAO PASSAGEM MOLHADA
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33. DISPOSICOES FINAIS

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com os projetos, planilha or¢amentaria, este

Memorial Descritivo e as normas técnicas aplicaveis.

Os quantitativos constantes deste memorial correspondem aos elementos apresentados na planilha

orcamentaria fornecida.

As dimensdes geométricas, cotas, niveis, declividades, detalhes construtivos e demais caracteristicas
que ndo estejam explicitamente indicadas neste memorial deverdo ser obtidas nos respectivos

desenhos e documentos de projeto.

A ART n° PB20260862360 registra a responsabilidade técnica pela elaboragdo do projeto e

orcamento das estruturas de concreto ciclopico objeto da contratagao.

Riachao do Bacamarte — PB, 21 de setembro de 2026.
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3D - PASSAGEM MOLHADA

BALIZADOR EM CONCRETO
ARMADO, REVESTIDO DE
TUBO DE PVC 75MM

CALCADA EM CONCRETO
ARMADO: 10CM

PAVIMENTO EM CONCRETO

ARMADO C/ JUNTA DE
DILATAGAO: 10CM ﬁ
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FUNDAGAO

FUNDAGAO EM CONCRETO
CICL6PICO

CONCRETO CICL6PICO

\ SOLO NATURAL

CORTE AA NOTAS
01 - BITOLAS DOS FERROS EM MILIMETROS, COTAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
1:150 02 - 0 DOBRAMENTO DOS FERROS DEVERA SER FEITO CONFORME NBR 6118. I
ARMADURA 03 - PARA BOA EXECUGAO DA ESTRUTURA CONSULTE SEMPRE TODOS OS PROJETOS VERIFICANDO AS MEDIDAS E
TRANSPAGADOS AO TUBO INTERFERENCIAS NA OBRA.
DE PVC, PARA FIXAGAO 04 - CONSERVE UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS PELO MENOS DURANTE 7 DIAS. |
05 - A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS PROJETADOS SAO DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES, QUE DEVERAO SEGUIR AS NORMAS VIGENTES PARA UMA EXECUGAO
BALIZADOR EM CONCRETO ADEQUADA.
ARMADO, REVESTIDO COM 06 - OS DESENHOS DESTE PROJETO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL, NAO PODENDO SER ANALIZADO
\ ) TUBO DE PVC 75MM ISOLADAMENTE.
g N 07 - AS OBSERVAGOES PRESENTES NESTE DOCUMENTO VALEM PARA TODAS AS PRANCHAS.
£ vl 08 - PARA INSERTOS METALICOS, CHUMBADORES E PROCEDIMENTOS DE INSTALAGAO CONSULTAR PROJETO
2 L, 2 MECANICO.
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ARMADURA
TRANSPACADOS AO TUBO

DE PVC, PARA FIXACAO

BALIZADOR EM CONCRETO
ARMADO, REVESTIDO COM
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FECHAMENTO FUNDAGAO
VERIFICAR CORTE CC

FUNDAGAO - PASSAGEM MOLHADA
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DISTANCIA BALIZADORES
1.0M

BALIZADORES EM
CONCRETO ARMADO

PLANTA BAIXA - PASSAGEM MOLHADA
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TUBO DE PVC 75MM
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NOTAS

01 - BITOLAS DOS FERROS EM MILIMETROS, COTAS EM CENTIMETROS E NiVEIS EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.

02 - O DOBRAMENTO DOS FERROS DEVERA SER FEITO CONFORME NBR 6118.

03 - PARA BOA EXECUGAO DA ESTRUTURA CONSULTE SEMPRE TODOS OS PROJETOS VERIFICANDO AS MEDIDAS E
INTERFERENCIAS NA OBRA.

04 - CONSERVE UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS PELO MENOS DURANTE 7 DIAS.

05 - A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS PROJETADOS SAO DE INTEIRA

RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES, QUE DEVERAO SEGUIR AS NORMAS VIGENTES PARA UMA EXECUGAO

ADEQUADA.
06 - 0S DESENHOS DESTE PROJETO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL, NAO PODENDO SER ANALIZADO

ISOLADAMENTE.
07 - AS OBSERVAGOES PRESENTES NESTE DOCUMENTO VALEM PARA TODAS AS PRANCHAS.
08 - PARA INSERTOS METALICOS, CHUMBADORES E PROCEDIMENTOS DE INSTALAGAO CONSULTAR PROJETO

MECANICO.
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