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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
02/2025 
 
 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal de São João do Carú/MA – Sec. Mun. Educação 
 

 
OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para a Construção de Quadras de Beach 
Soccer no Município de São João do Carú/MA 
 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 1.158.241,32 (um milhão e cento e cinquenta e oito mil e duzentos e qua-
renta e um reais e trinta e dois centavos) 
 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 19/05/2025 às 09:00h (horário de Brasília) 
 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor Preço Global 
 

 
MODO DE DISPUTA: 
Aberto 
 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
SIM 

 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
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PREÂMBULO 
 

1.1 O Município de São João do Carú/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.344/0001-14, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, que ao final assina, sediada à Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 
65.385-000, torna público que fará realizar procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Administrativo nº 
1303001/2025, em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução 
Normativa Seges/ME n.º 73/2022, Decreto Municipal nº 100/2024, além das demais legislações correlatas e de outras nor-
mas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 
2. OBJETO 
 
2.1 A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para a Construção de Quadras de 
Beach Soccer no Município de São João do Carú/MA”, conforme critérios e especificações descritas no Anexo I o qual faz 
parte integrante deste edital independentemente de transcrição. 
2.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na plataforma Licitante e as 
especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas.  
2.3 O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias. 
2.4 O regime de execução será por empreitada por preço global. 
2.4.1 A justificativa da escolha pelo regime de execução por preço global encontra-se no estudo técnico preliminar. 
 
3. DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO 
 
3.1 O valor máximo admitido para a presente licitação é de R$ 1.158.241,32 (um milhão e cento e cinquenta e oito 
mil e duzentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos). 
3.1.1 Também são tidos como máximos admitidos os valores individualizados de cada item constante da planilha orça-
mentária. 
3.1.2 Os percentuais de Mão de Obra, para a obra, deverão ser calculados conforme o indicado na Seção II da Instru-
ção Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferição Indireta com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no 
Recibo de Prestação de Serviços". 
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#2247121) 
 
4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
4.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL observadas as especificações definidas no 
Anexo I deste edital, bem como as condições exigidas nos itens 07 a 11 do presente Edital. 
4.1.1 A licitação será realizada em único item, o qual é composto de planilha orçamentária com o detalhamento de 
seus respectivos subitens. 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
5.1 A impugnação e os pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados em até 03 (três) dias úteis, antes da data 
fixada para abertura da sessão pública por forma eletrônica diretamente na plataforma da licitação 
https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/, ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Rua do Limão, 109, 
Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000. 
5.1.1 Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do cer-
tame, exceto quando a alteração no Edital, não afetar a formulação das propostas, conforme dispõe art. 55, §1º, da Lei nº 
14.133/21. 
5.1.2 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.  
5.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, disponível para consulta aos consu-
lentes e interessados, no sítio  https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/ através do “Link” – “LICITAÇÕES”, e no sitio 
https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/ e passará a integrar os autos do processo. 
5.3 A impugnação tem efeito suspensivo, não sendo aberta a sessão pública de propostas da licitação enquanto 
estiver pendente o seu julgamento. 
5.4 O expediente desta Administração se dá de 2ª a 6ª feiras, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas. 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#2247121
https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/
https://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/
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5.5 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
e que estejam com Credenciamento regular no Licitante. 
6.2. O Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante no Sistema Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 
6.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item 
anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à corre-
ção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
6.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação  
6.5. As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei Com-
plementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
6.6. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Concorrência deverão dispor de chave 
de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema. 
6.7. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por 
ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão Licitante responsabi-
lidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
6.8. Não poderão participar desta Concorrência: 
6.8.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 
6.8.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, 
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou for-
necimento de bens a ela necessários. 
6.8.3. Pessoa Física ou jurídica que se encontre, na data de abertura desta Concorrência, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.  
6.8.3.1. Declarada inidônea junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta no âmbito federal, esta-
dual e municipal. 
6.8.3.2. Suspensa de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São João do Carú/MA. 
6.8.3.3. O impedimento de que trata este subitem será também aplicado ao Licitante que atue em substituição a outra pes-
soa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do Licitante. 
6.8.4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscaliza-
ção ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau. 
6.8.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
concorrendo entre si.  
6.8.6. Pessoa Física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judici-
almente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas 
às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 
6.8.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 
6.8.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão 
ou entidade Licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria e o Código de Conduta 
dos Servidores de São João do Carú. 
6.8.8.1. A vedação se estende a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de 
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
6.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição. 
6.8.10. Demais condições dispostas nos Decreto Municipal nº 100/2024.  
6.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os 
itens 6.8.1 e 6.8.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou 
de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
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6.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
6.11. O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do 
contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos 
demais regimes de execução. 
6.12. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as condições previstas no 
art. 15 da Lei nº 14.133/2021 e aquelas definidas em edital. 
6.12.1. Fica vedada a participação nesta licitação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, 
bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresária ou em mais de um consórcio. 
6.12.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
7.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamen-
to. 
7.2. Os Licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o valor global, confor-
me o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
7.3. No cadastramento da proposta inicial, o Licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:  
7.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresenta-
da compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumen-
to convocatório. 
7.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 
7.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 
7.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas. 
7.4. O Licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021. 
7.5. A falsidade da declaração de que trata os subitens do item 7.3 sujeitará o Licitante às sanções previstas na Lei nº 
14.133/2021, neste Edital e na legislação municipal. 
7.6. Os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 
7.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo 
Licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
7.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos Licitantes convocados para 
apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
7.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o Licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo 
quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 
7.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
7.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o 
intervalo de que trata o subitem acima. 
7.10. O Valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sen-
do vedado: 
7.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor 
preço. 
7.11. Caberá ao Licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
7.12. O Licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa compro-
meter o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
7.13. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço inicial ou o 
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos, devi-
damente assinada e com timbrado da empresa e todas as planilhas exigidas no edital; 
7.14. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação. 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 
8.1. O Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
8.1.1. Valor unitário (mensal, unitário etc., conforme o caso) e (anual, total) do item. 
8.1.2. O Licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação 
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Licitante. 
8.3. No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverão estar computados todos os valores necessários 
para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes à aquisição, transporte e arma-
zenamento, não cabendo a Prefeitura Municipal de São João do Carú quaisquer custos adicionais. 
8.4. O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do Licitan-
te, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.5. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformi-
dade com o que dispõe o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
8.6. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data da 
sessão de abertura desta licitação. 
8.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as Licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES  
 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
9.2. Os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 
pública. 
9.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os Licitantes. 
9.4. Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrôni-
co, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
9.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global). 
9.6. Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no edital. 
9.7. O Licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 500,00 (quinhentos reais). 
9.9. O Licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro 
no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
9.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os Licitantes apresentarão lances pú-
blicos e sucessivos, com prorrogações. 
9.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
9.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá su-
cessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
9.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automatica-
mente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 
9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 
5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da dispu-
ta aberta, para a definição das demais colocações. 
9.10.4.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
9.10.4.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempa-
te, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, con-
tados após a comunicação automática para tanto. 
9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais Licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
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intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 
 
9.11. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para a recepção dos lances. 
9.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
9.13. Caso o Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.14. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais. 
9.14.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da 
Lei nº 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislação municipal, nesta ordem: 
9.14.1.1. Disputa final, hipótese em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação. 
9.14.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei. 
9.14.1.3. Desenvolvimento pelo Licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, con-
forme regulamento. 
9.14.1.4. Desenvolvimento pelo Licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 
9.14.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados 
por: 
9.14.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Públi-
ca estadual ou distrital Licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Esta-
do em que este se localize. 

9.14.2.2. Empresas brasileiras. 
9.14.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

9.14.2.4.  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
9.14.2.5.  Não obtendo êxito, após as alternativas elencadas acima, a administração poderá realizar o desempate através 
da realização de sorteio dentro da plataforma onde será realizada a sessão. 
9.15  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação poderá negociar, pelo sistema ele-
trônico, condições mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta. 
9.15.1 A negociação poderá ser feita com os demais Licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabele-
cida. 
9.15.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes. 
9.15.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os Licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. 
9.16  O último lance ofertado deverá levar em consideração o número máximo de casas decimais permitidas para o 
valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor deverão ser desconsideradas em caso de 
arredondamentos. 
9.17  Esse valor será fixo durante o prazo de vigência do contrato.  
9.18  O Agente de Contratação solicitará ao Licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 
por meio de funcionalidade disponível no sistema https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/, a proposta adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares quando exigido em edital, a 
exemplo de garantia de proposta, e quando necessário de documentos para confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados..  
9.18.1 É facultado o Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 
chat pelo Licitante, antes de findo o prazo. 
 
GARANTIA DE PROPOSTA 
 
9.18.2. A Licitante deverá emitir até a data e horário limite de cadastramento das propostas sob pena de desclassifica-
ção, Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/21, no valor corresponde à 1% (um por cento) do valor 
estimado para a presente licitação, considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, sendo que a garantia 
poderá ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1º do art. 96 da Lei nº 14.133/21. 
 
9.18.2.1 Caso a Licitante opte por caução em dinheiro, deverão ser depositados na: 
 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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Agência: 1651-9 
Conta: 31830-2  
Banco do Brasil 
 
9.18.2.1.1 Deverá ser apresentado o comprovante do depósito ao Agente de Contratação anexado juntamente com a pro-
posta adequada. 
9.18.2.1.2 O valor será administrado pela Prefeitura Municipal de São João do Carú, por meio de aplicação em conta poupan-
ça, cujo rendimento será repassado integralmente a Licitante quando da devolução conforme subitem abaixo. 
9.18.2.1.3 A garantia da proposta será devolvida ao vencedor e aos demais Licitantes no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 
 
9.18.2.2 Caso a Licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fiança Bancária: 
9.18.2.2.1 A Licitante deverá emitir o documento com prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da 
data da abertura das propostas.  
9.18.2.2.2 Deverá ser apresentado o seguro garantia ou a fiança bancária o Agente de Contratação anexado juntamente 
com a proposta adequada. 
9.18.2.2.3 A garantia da proposta independentemente da modalidade escolhida pela Licitante deverá ser emitida até a 
data e horário limite de cadastramento das propostas, sob pena de desclassificação. 
 
PROPOSTA READEQUADA 
 
9.18.3 Para a elaboração da proposta readequada a Licitante poderá utilizar-se do modelo de proposta presente no Anexo 
III deste edital, o qual contém as seguintes exigências: 
 
9.18.3.1 Valor do item arrematado, o qual será aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do Projeto Básico Anexo I 
deste Edital e linearmente aos valores unitários dos subitens da planilha orçamentária que faz parte integrante deste edital, 
utilizando duas casas decimais (ex: 1,00). 
9.18.3.1.1 Ao valor descrito na tabela do Anexo I, bem como aos valores unitários e totais componentes da Planilha Orça-
mentária, deverão ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da vírgula (ex: R$ 1,00). 
 
9.18.3.2 Planilha Orçamentária devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final proposto, con-
forme a planilha constante no arquivo no Projeto Básico 
9.18.3.2.1 Os valores máximos admitidos para os itens da planilha orçamentária estão disponíveis no Projeto Básico. 
 
9.18.3.3 Cronograma Físico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao valor final propos-
to, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orçamentária informado no subitem acima 9.18.3.2, aba 
“Cronograma”. 
 
9.18.3.4 Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) ou declaração de que aceita as composições constantes 
deste edital ou no caso de não apresentação da composição do BDI, considerar-se-á que adotou o constante deste edital. 
 
a) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final 
da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição. 
b) Cada Licitante apresentará sua composição de BDI, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos 
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 
c) Na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município de São João do Carú, obser-
vando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota 
do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da Lei Comple-
mentar nº 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão 
nº 2622/2013 – TCU – Plenário). 
d) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI corres-
pondem á média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos critérios previstos no art. 3º 
das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 
benefícios tributários pela legislação tributária. (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário). 
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e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na 
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo I 
da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contri-
buições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, §3º da 
referida Lei Complementar. (Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário). 
9.18.3.5 Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as informações solicitadas. 
9.18.3.6 Composições de Preços Unitários, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico da obra, constando 
unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais apli-
cados. 
9.18.3.7 A Licitante expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as altera-
ções contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais 
e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do con-
trato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21. 
9.18.3.8 A proposta deverá conter as condições acima descritas, bem como as demais especificações constantes no Ane-
xo I, e poderá conter a expressão “demais condições e especificações conforme o edital”. 
9.18.3.9 A proposta deverá ser redigida no idioma Português (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original, contendo o 
número e a modalidade de licitação deste Edital, sem rasuras e a última contendo data, assinatura e identificação do signatá-
rio e conter preferencialmente dados bancários (número da conta corrente e o número e endereço da agência bancária). 
9.18.3.10 Os documentos exigidos para fins de proposta de preço poderão ser apresentados em original ou por cópia. 
9.18.3.11 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. 
9.19  Após a negociação do preço e envio dos documentos complementares se for o caso, o Agente de Contratação 
iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
10 DA FASE DE JULGAMENTO  
 
10.1  Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o Licitante provisoriamente classificado 
em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, 
legislação correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedação de Participação), especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
10.1.1 Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF ou Cadastro de Fornecedores de São João do Carú. 
10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc). 
10.1.3 Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condições análogas às de escravo. 
10.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA. 
10.2  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa Licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força da vedação de que trata o art. 12 da Lei nº 8.429/1992. 
10.3  Caso conste na Consulta de Situação do Licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de 
Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impe-
ditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 
10.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
10.3.2 O Licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 
29, §2º). 
10.3.3 Constatada a existência de sanção, o Licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação. 
10.4  Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar, 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital 
e em seus anexos. 
10.5  Será desclassificada a proposta vencedora que: 
10.5.1 Contiver vícios insanáveis. 
10.5.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no edital. 
10.5.3 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração. 
10.5.4 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável. 
10.6  Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
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10.6.1 Nos regimes de empreitada por preço global, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor 
global estimado. 
10.6.2 No caso de obras de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 
75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 
10.6.3 Será exigida garantia adicional do Licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 
do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis de acordo com a Lei.  
10.7  Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
10.7.1 No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o Licitante deve demonstrar que o valor da pro-
posta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produti-
vidade adotados nas composições de custos unitários. 
10.7.2 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitan-
te em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na 
proposta. 
10.8  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao sane-
amento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
10.9  Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
10.10 Para análise e julgamento da planilha orçamentária readequada valor final proposto, serão considerados os crité-
rios dispostos no item 9.18.3.1.1. 
10.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
10.12 Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horá-
rio para a continuidade da mesma. 
10.13 O Licitante que deixar de enviar a documentação solicitada nos termos deste edital, terá sua proposta desclassi-
ficada, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas neste edital. 
10.14 Erros no preenchimento da planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, detalhamento do bdi e encargos 
sociais, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Estes poderão ser corrigidos pelo fornecedor, no prazo 
indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando à 
readequação da proposta. 
10.15 Encerrada as etapas de aceitação da proposta, será aberto prazo para intenção de recurso desta fase nos termos 
do item 12.3.1 do edital.  
10.16 Restando a empresa classificada, será iniciado o procedimento de habilitação, observado o disposto neste edital. 
 
11 HABILITAÇÃO  
 
11.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do lici-
tante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
11.2. Para fins de habilitação, os Licitantes poderão utilizar o Certificado de Registro Cadastral expedido pelo “Setor de 
Cadastro de Fornecedores do Município de São João do Carú/MA”, em substituição aos documentos de habilitação jurídica, 
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica (quando a opção está disponível, 
bem como os documentos técnicos solicitados em edital estiverem no referido cadastro), assegurado aos Licitantes, caso 
manifestem interesse, vistas aos documentos que compõem os referidos cadastros. 
11.2.1. O Licitante não cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Município de São João do Carú/MA deverá apresen-
tar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital, na forma disposta dos itens 8.5 a 8.45.2. do termo de referên-
cia. 
11.2.2. É de responsabilidade do Licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Cadastro de Fornecedores de 
São João do Carú e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 
à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
11.2.3. A habilitação do Licitante cadastrado no Município de São João do Carú a consulta será realizada mediante o 
documento Certificado de Registro Cadastral que deverá ser anexado pela Licitante junto a plataforma licitanet, aos docu-
mentos por eles abrangidos, bem como pela documentação complementar especificada neste edital. 
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11.2.4. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certi-
dões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
11.2.5. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Cadastro de Fornecedores de São 
João do Carú ou documentos de habilitação complementares necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogável por igual 
período, contado da solicitação do Agente de Contratação.  
11.2.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia. 
11.2.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. 
11.2.8. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilita-
ção serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
11.3.  A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras: 
11.3.1. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o Licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprova-
damente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
11.3.2. Os documentos de Habilitação Técnica serão aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo disposição do 
edital em contrário. 
11.4.  Ressalvado o disposto no item 11.2, os Licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 
11.4.1. Considerando o disposto no art. 63, II e III, da Lei nº 14.133/2021, a verificação da validade dos documentos de 
habilitação ocorrerá, tendo como referência, o dia em que estes forem efetivamente apresentados, e não a data de início 
da sessão. 
 
12. RECURSOS  
 
12.1.  A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de Licitantes, à anulação 
ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021. 
12.2.  O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
12.3.  Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do Licitante: 
12.3.1. Qualquer Licitante poderá, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na sessão pública, após o 
término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
12.3.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo estipulado 
no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 
12.3.3. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais Licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da 
data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensá-
veis à defesa de seus interesses. 
12.3.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual terá o prazo de 03 
(três) dias úteis para apreciação. Posteriormente, o recurso será encaminhado com a sua motivação à autoridade superior, a 
qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
12.4.  Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
12.5.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.6.  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 
12.7.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no sitio https://saojoaodocaru.ma.gov.br/ 
através do “Link” – “LICITAÇÕES”, e no sitio https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/. 
12.8. Encerrada a fase recursal da sessão pública da Concorrência será divulgada a ata no sistema eletrônico. 
 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1. Nas hipóteses de suspensão pelo Agente de Contratação motivados por situações decorrentes da sessão pública. 
13.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública prece-
dente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele depen-
dam. 
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13.1.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou  e-mail, de acordo com a fase do procedimento licita-
tório. 
13.2. Todos os Licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será 
encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei 
nº 14.133/2021. 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1. As obrigações da contratada estão detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato. 
 
16. CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  No caso da Licitante vencedora estar reunida em consórcio, apresentar antes da assinatura do contrato decorrente 
desta licitação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso apresentado no item 11.5.8 do edital, de-
vendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
16.2.  Após a homologação do resultado desta concorrência, a Licitante vencedora será convocada para assinar o instrumento 
de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação a este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21 e no presente edital. 
16.3.  A intimação poderá se dar via e-mail ou por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município. 
16.4.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante 
seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
16.5.  Quando o Licitante convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, a Administração 
poderá convocar outra Licitante, após negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obe-
decida a ordem de classificação, conforme procedimento descrito no art. 90, §2º e §4º, da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste edital exceto aos Licitantes convocados nos termos do §6º deste mesmo artigo menciona-
do. 
16.6.  Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para assinar o contrato, ficam os Licitantes liberados dos 
compromissos assumidos. 
16.7. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, será verificada se o Licitante vencedor man-
tém as mesmas condições de habilitação, conforme art. 91, §4º da Lei nº 14.133/21. 
16.8.  Farão parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do processo e 
que tenham servido de base para a presente licitação. 
16.9.  O contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas demais disposições constantes do presente 
Edital, pelas disposições contidas na Lei nº 14.133/21, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto 
da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou instrumento equivalente não men-
cionadas. 
16.10. Na hipótese de o Licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do con-
trato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do 
disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respecti-
vos consulados ou embaixadas. 
16.11. A Administração providenciará a publicação do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos. 
16.12. É vedada a subcontratação total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas condições 
de habilitação técnica, conforme detalhamento presente na minuta de contrato. 
16.13. O prazo de execução é o constante do objeto, sendo que o prazo de vigência se inicia na data de assinatura do contrato 
e tem o seu termo final previsto nove meses após o prazo final da execução. 
16.14. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento esti-
mado. 
16.14.1. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do Índice 
Nacional de Custo da Construção - INCC na forma do Decreto Municipal nº 100/2024, exclusivamente para as obrigações inicia-
das e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
16.15. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada à comprovação de 
que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos 
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valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do 
consórcio no processo licitatório que originou o contrato.  
16.16. Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Administração conforme critérios estabele-
cidos no instrumento contratual anexo à este edital. 
 
17. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO 
 
17.1.  Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 
5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato. 
17.1.1. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do mesmo a oferecer garantia do 
contrato. 
17.1.2. O procedimento para a apresentação da garantia contratual ocorrerá da seguinte forma: 
17.1.2.1. Será encaminhado email solicitando informação à adjudicatária sobre qual será a modalidade escolhida de 
prestação de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/21. Respondido o email pela adjudicatária, serão encami-
nhados os dados necessários à prestação e apresentação da garantia conforme a modalidade escolhida. 
17.1.2.2. A garantia nas modalidades caução ou títulos da dívida pública ou título de capitalização e fiança bancária 
deverão ser prestadas em até 05 dias úteis após o encaminhamento por e-mail dos dados necessários à prestação da garantia. 
17.1.2.2.1. O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da 
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
17.1.2.3. No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato. 
17.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.  
 
18. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
18.1.  Comete A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e seguin-
tes da Lei Federal nº 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 100/2024, será balizada pelas normas estabelecidas neste edital. 
18.2. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o Licitante que, com dolo ou culpa: 
18.2.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, compreendendo: 
18.2.1.1. Deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório. 
18.2.1.2. Entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
18.2.1.3. Fazer entrega parcial da documentação exigida no instrumento convocatório em desatendimento às condições 
do edital. 
18.2.1.4. Deixar de entregar documentação complementar exigida pelo Agente de Contratação, necessária para a com-
provação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação. 
18.2.2. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, compreendendo: 
18.2.2.1. Deixar de atender a convocações do Agente de Contratação durante o trâmite do certame ou atendê-las de 
forma insatisfatória. 
18.2.2.2. Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório as 
amostras solicitadas pelo Agente de Contratação. 
18.2.2.3. Abandonar o certame. 
18.2.2.4. Solicitar sem justo motivo a desclassificação após a abertura da sessão do certame. 
18.2.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta. 
18.2.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação. 
18.2.5. Fraudar a licitação. 
18.2.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 
18.2.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
18.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013. 
18.3.  Com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos Licitantes 
e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
18.3.1. Advertência. 
18.3.2. Multa. 
18.3.3. Impedimento de licitar e contratar. 
18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
18.4.  Na aplicação das sanções serão considerados: 
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18.4.1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 
18.4.2. As peculiaridades do caso concreto. 
18.4.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
18.4.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública. 
18.4.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de con-
trole. 
18.5. Serão aplicadas aos Licitantes e/ou adjudicatários que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
18.5.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste 
edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
18.5.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 18.2.4, 
18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que justifiquem a imposi-
ção de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
18.5.3. Os respectivos prazos aplicáveis às infrações acima, estão definidos no Decreto Municipal nº 100/2024. 
18.6.  Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme o caso. 
18.7.  A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal nº 
100/2024. 
18.8.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.2.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 
sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 
18.9.  Na aplicação de qualquer penalidade haverá a prévia instauração do devido processo administrativo sancionatório, 
assegurando-se o contraditório e ampla defesa. 
18.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de ini-
doneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o Licitante ou o ad-
judicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir.  
18.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de multa e impedimento de licitar e contra-
tar, e de 05 (cinco) dias úteis para a sanção de advertência, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua 
motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebi-
mento dos autos. 
18.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do seu recebimento. 
18.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 
18.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos 
danos causados ao Município de São João do Carú. 
18.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de 
reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
18.16. A personalidade jurídica do Licitante poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facili-
tar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste edital ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Licitante, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica 
prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21). 
 
19. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  Os critérios de pagamento estão detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.  
19.2.  As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
0089 1013 1541 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
594 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.541.0-001 001  Recursos Próprios do Município 
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0089 1013 1542 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
595 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.542.0-001 004  Recursos Próprios do Município 
 
0008 2015 1500 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
098 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.500.1001-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
0007 1013 1540 0000  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
559 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.540.0-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
19.3.  As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas consignadas 
nos orçamentos do Município. 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1.  O Ordenador de Despesas da Educação, Cultura, Esporte e Lazer de São João do Carú, compete anular esta Concorrên-
cia por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou incon-
veniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação, assegurada a prévia manifestação dos interessados. 
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data mar-
cada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabe-
lecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 
20.3.  Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 
20.4.  A adjudicação e homologação desta Concorrência competem ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos de São João do Carú/MA, respeitadas as regras de delegação previstas na legislação municipal. 
20.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
20.6.  O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endere-
ços eletrônicos  https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/,  https://saojoaodocaru.ma.gov.br/ e sitio eletrônico do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. 
20.7.  A íntegra deste processo de licitação está disponível no endereço eletrônico https://saojoaodocaru.ma.gov.br/ através 
do “Link” – “LICITAÇÕES”. 
20.8.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
20.9.  É facultado o Agente de Contratação, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligên-
cias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
20.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo Agente de Contratação, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  
20.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja 
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
20.13. As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de São João do Carú, a finalidade e a segurança 
da contratação. 
20.14. Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, 
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
20.15. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos 
termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
20.16. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 
prevalecerá as deste edital. 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/
https://saojoaodocaru.ma.gov.br/
https://saojoaodocaru.ma.gov.br/
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20.17. As decisões, resultados, comunicados e informações referentes a este processo licitatório serão disponibilizadas no site 
https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/, no site https://saojoaodocaru.ma.gov.br/ através do “Link” – “LICITAÇÕES”, encami-
nhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no credenciamento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município, quando for o caso. 
20.18. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Agente de Contratação. 
20.19. A participação do proponente implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
20.20. Serão desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestações que pretenda o Licitante atribuir o Agente de 
Contratação, que não tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e disponibilizado a todos os Licitantes, necessariamente 
decorrentes de impugnações, recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de provocação devidamente encaminhada ou proto-
colada em tempo hábil. 
20.21. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade não esteja ex-
pressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 30 (trinta) dias que antecederem a data da abertura das pro-
postas. 
20.22. Fica eleito, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, o Foro da Comarca de São João do 
Carú/MA. 
20.23. Constituem-se em anexos do presente edital: 
 
ANEXO I Projeto Básico - Condições Gerais, Especificações e Quantitativos 
ANEXO II Termo de Referência 
ANEXO III Modelo de Proposta 
ANEXO IV Modelo de Atestado de Visita Técnica 
ANEXO V Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica 
ANEXO VI Minuta de Contrato 
ANEXO VII       Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública 
 
 

 
 

São João do Carú/MA, 25 de abril de 2025 
 
 
 
 
 
 

Jordana da Silva Nascimento 
Secretária Municipal de Educação 

Portaria n° 05/2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
https://www.licitasaojoaodocaru.com.br/
https://saojoaodocaru.ma.gov.br/
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MEMORIAL DESCRITIVO 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EMPREENDIMENTO                                                                   

 Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ ‐ MA 

 CNPJ: 01.612.344/0001‐14 

 Obra: Construções de quatro quadras de beach soccer 

 Características: Obra Pública. 

 Endereço: Zona Rural, São João do Carú – MA. 

 Tempo provável para execução da obra: O prazo de execução das obras 

civis será de aproximadamente 90 dias.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente 

de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os 

serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local.  

Competira a empreiteira fornece todo o ferramental, instalações provisórias, 

maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços 

contratados. Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído 

de linha durante a obra, ou ainda caso faca opção pelo uso de algum material 

equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscara junto 

aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para 

maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 

qualidade, em todos os níveis da edificação. 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do 

projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de 

execução. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida 

no projeto ou nas especificações. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refaze‐los, quando 

os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou 

normas de boa técnica. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega 

definitiva, responsabilizando‐se por quaisquer danos decorrentes da execução da 

mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, 
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Alvara, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter 

um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações. 

 

 

FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

Essas obras tem como finalidade um incentivo ao esporte de São João do carú – 

MA. 

 

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 
 

 Área total construída: 700 m². 

 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

Limpeza da área. Será realizada a limpeza da quadra existente, efetuando a 

remoção de vegetação e quaisquer outros itens que atrapalhe a reforma. 

Ligações Provisórias de Água e Luz. Já existente. 

Tapumes. Serão incluídos. 

Locação da Obra. Não será necessária a locação da obra, vista esta ser 

existente. 

 

SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

Andaimes. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e 

fixação serão feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes serão 

dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança as cargas de 

trabalho a que estarão sujeitos. 

 

INFRAESTRUTURA 

Fundações Rasas ou Profundas. Não serão executadas. 
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VEDAÇÃO 

Alvenaria. Caso seja necessário, as alvenarias serão executadas utilizando 

blocos cerâmico 14x19x39 cm, definidas no projeto arquitetônico. Todas as 

alvenarias serão assentadas com argamassa mista à base de cimento e areia. 

 

REVESTIMENTO DE PAREDES 

Chapisco e Reboco. Todas as superfícies das paredes internas serão revestidas 

com chapisco de cimento e areia, na espessura de 5 mm, emboço com 

argamassa mista à base de cimento e areia, na espessura de 20 mm, e reboco 

com argamassa pré‐fabricada, na espessura de 5 mm. 

Chapisco e Reboco. Todas as superfícies das paredes externas serão revestidas 

com chapisco de cimento e areia, na espessura de 5 mm, emboço com 

argamassa mista à base cimento e areia, na espessura de 20 mm, e reboco com 

argamassa pré‐fabricada, na espessura de 5 mm. 

 

PISOS 

COLCHÃO DE AREIA. Todas as superfícies em contato com o solo deverão 

receber colchão areia, com espessura de 40 cm. 

Acabamentos. Toda a quadra será em piso cimentado de acordo com o 

projeto. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Instalações Elétricas – serão executadas de acordo com o projeto, satisfazendo 

as Normas Brasileiras (NB‐3), sendo respeitadas as exigências das 

concessionárias locais e as especificações deste empreendimento As tubulações 

serão embutidas no piso, paredes, conforme o projeto e serão colocadas antes 

do revestimento das paredes nos diâmetros do projeto; serão utilizados 

eletrodutos tipo rígido em PVC, ponta e bolsa soldável. A tubulação da rede 

externa de alimentação será de ferro galvanizado, subterrâneo, tanto para a 
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energia quanto para a telefonia. Os quadros de medição e distribuição serão do 

tipo embutido conforme normas da concessionária, padrão CEMAR. 

 

PINTURA 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, 

bolor, eflorescências e materiais soltos, sendo indispensável a aplicação de tinta 

de fundo para homogeneizar a porosidade da superfície e ser pintada, da 

seguinte forma: 

Pintura em paredes. As paredes externas receberão emassamento com massa 

corrida à base de PVA com duas demãos e o acabamento final será com tinta 

acrílica com três demãos. As paredes internas receberão emassamento com 

massa corrida à base de PVA com duas demãos e o acabamento final será com 

tinta acrílica com três demãos. As paredes externas receberão emassamento 

com massa acrílica com duas demãos e o acabamento final será com tinta 

acrílica. 

Pintura em estrutura metálica –Traves.Pintura em esmalte sintético duas 

demãos. 

 

DIVERSOS 

 ALAMBRADOS –Serão colocados ao redor das quadras para proteger as 

áreas vizinhas de qualquer transtorno. 

 Traves de futebol 

 Rede de proteção  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Na conclusão da obra e antes da entrega definitiva, deverá ser prevista a limpeza 

geral da quadra. 

 



ITEM DISCRIMINAÇÃO %

1  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

1.1 Diretoria incl. secretarias 0,20%

1.2 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO MANGUARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.0,32%

1.3 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO MANGUARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.0,28%

1.4 Depto. Jurídico 0,30%

1.5 Depto. Recursos Humanos 0,20%

1.6 Depto. Planejamento e Orçamento 0,20%

1.7 Depto. Comercial 0,20%

1.8 Depto. Administrativo 1,00%

1.9 Apoio / Depósito 0,30%

2  DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

2.1 Taxa de condomínio do prédio do escritório 0,07%

2.2 Seguro do escritório do depósito 0,07%

2.3 Moveis e Utensílios 0,05%

2.4 Taxas e licencas de funcionamento 0,10%

2.5 Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) 0,10%

2.6 Consumo de energia 0,10%

2.7 Despesas com telefone 0,10%

3  SEGURO / GARANTIA / RISCO 1,77%

3.1  Riscos 0,97%

3.2  Seguros + Garantia 0,80%

4  LUCRO BRUTO 6,16%

5  TRIBUTOS 13,15%

5.1  ISS 5,00%

5.2  PIS 0,65%

5.3  COFINS 3,00%

5.4  CPRB 4,50%

BDI =  = 28,82%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI(OBRAS E SERVIÇOS)

* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.622/2013 - TCU - Plenário



HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO MANGUARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.0,00% 0,00%

A2 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO MANGUARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

A Total 17,80% 17,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,69%

B4 13º Salário 10,73% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,46% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 7,42% 5,76%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total 43,25% 15,52%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,67%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,83% 4,53%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,97% 3,86%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

C Total 16,03% 12,46%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,76%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado0,40% 0,31%

D Total 8,10% 3,07%

85,18% 48,85%

GRUPO C

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE  A  MÃO  DE  OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B



ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO 

MANGUARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.

289.560,33R$                 

2
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO 

SANTARÉM, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.
289.560,33R$                 

3 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO 

DOIS IRMÃOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.

289.560,33R$                 

4 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO 

BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.

289.560,33R$                 

1.158.241,32R$              

Está planilha importa o total de R$: 1.158.241,32

SÃO JOÃO DO CARU - MA, MARÇO/2025. 

PLANILHA RESUMO

TOTAL GERAL DA PLANILHA 

Um milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos



Obra Bancos

QUADRAS DE BEACH SOCCER SINAPI - 01/2025 - Maranhão

SBC - 02/2025 - Maranhão

ORSE - 12/2024 - Sergipe

IOPES - 11/2024 - Espírito Santo

Total Peso (%)

32.609,90 11,26 %

254.815,43 88,00 %

2.135,00 0,74 %

289560,33

Total Geral 289.560,33

_______________________________________________________________

Total sem BDI 224.797,28

Total do BDI 64.763,05

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 CAMPO DE BEACH SOCCER

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Desonerado: 

Horista: 85,18%

Mensalista: 48,85%

Planilha Orçamentária Resumida



Obra

QUADRAS DE BEACH SOCCER

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 CONSTRUÇ

ÃO DE UMA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 32.609,90 11,26 %

 1.1 CONSTRUÇ

ÃO DE UMA 

QUADRA 

ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 360,86 464,85 2.789,10 0,96 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 150 96,11 123,80 18.570,00 6,41 %

 1.3  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 10 873,38 1.125,08 11.250,80 3,89 %

 2 CAMPO DE BEACH SOCCER 254.815,43 88,00 %

 2.1 INFRAESTRUTURA 39.141,66 13,52 %

 2.1.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 273,69 4,40 5,66 1.549,08 0,53 %

 2.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 29,73 85,91 110,66 3.289,92 1,14 %

 2.1.3  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 249,29 6,72 8,65 2.156,35 0,74 %

 2.1.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 311,61 2,18 2,80 872,50 0,30 %

 2.1.5  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 14,67 1.010,80 1.302,11 19.101,95 6,60 %

 2.1.6  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

m³ 2,68 3.525,65 4.541,74 12.171,86 4,20 %

 2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 5.318,07 1,84 %

 2.2.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 52,4 78,79 101,49 5.318,07 1,84 %

 2.3 REVESTIMENTO DE PAREDES 4.482,29 1,55 %

 2.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 104,8 4,50 5,79 606,79 0,21 %

 2.3.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 104,8 28,71 36,98 3.875,50 1,34 %

 2.4 PAVIMENTAÇÃO 59.442,25 20,53 %

 2.4.1  3212 ORSE Colchão de areia m³ 315,09 129,44 166,74 52.538,10 18,14 %

 2.4.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 55 97,45 125,53 6.904,15 2,38 %

 2.5 PINTURA 1.811,21 0,63 %

 2.5.1  190108 IOPES Pintura a cal (tipo caiação), sobre paredes e forros, a três demãos m² 104,8 11,55 14,87 1.558,37 0,54 %

 2.5.2  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 3,96 49,57 63,85 252,84 0,09 %

 2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.737,06 10,96 %

 2.6.1  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 2 32,17 41,44 82,88 0,03 %

 2.6.2  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 119,27 26,88 34,62 4.129,12 1,43 %

 2.6.3  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 121,47 156,47 625,88 0,22 %

 2.6.4  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 468,08 5,15 6,63 3.103,37 1,07 %

 2.6.5  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 15,18 19,55 78,20 0,03 %

 2.6.6  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 26,13 33,66 33,66 0,01 %

 2.6.7  101495 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.641,45 2.114,51 2.114,51 0,73 %

 2.6.8  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 726,83 936,30 936,30 0,32 %

 2.6.9  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 135,41 174,43 174,43 0,06 %

 2.6.10  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 346,74 446,67 446,67 0,15 %

 2.6.11  72287 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 372,39 479,71 1.918,84 0,66 %

 2.6.12  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 12 134,34 173,05 2.076,60 0,72 %

 2.6.13  9663 ORSE Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, 

diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com 

base de fixação, Shomei iluminação ou similar

un 4 2.167,18 2.791,76 11.167,04 3,86 %

 2.6.14  3243 ORSE Assentamento de poste circular de concreto un 4 621,01 799,98 3.199,92 1,11 %
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 2.6.15  101665 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 34,15 43,99 175,96 0,06 %

 2.6.16  4141 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento un 4 286,00 368,42 1.473,68 0,51 %

 2.7 DIVERSOS 112.882,89 38,98 %

 2.7.1  102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 366,8 197,43 254,32 93.284,57 32,22 %

 2.7.2  2408 ORSE Trave para campo de futebol soçaite, desmontável par 1 2.611,89 3.364,63 3.364,63 1,16 %

 2.7.3  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

m² 630,19 20,00 25,76 16.233,69 5,61 %

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.135,00 0,74 %

 3.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 700 2,37 3,05 2.135,00 0,74 %

Total Geral 289.560,33

_______________________________________________________________

Total sem BDI 224.797,28

Total do BDI 64.763,05



 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.609,90

 1.1 CONSTRUÇÃ

O DE UMA 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CONSTRUÇÃ

O DE UMA 

ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,0000000 360,86 360,86

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,79 7,58

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,70 3,70

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

Insumo  

00004813/SINA

PI 

ORSE Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de 

*2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

m² 1,0000000 270,00 270,00

Insumo  

00005075/SINA

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500000 16,90 2,53

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,30

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000000 6,75 27,00

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000000 3,62 3,62

MO sem LS => 25,07 LS => 21,36 MO com LS => 46,43

Valor do BDI => 103,99 464,85

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.789,10

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 96,11 96,11

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 22,24 10,94

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 26,31 19,33

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 28,28 0,18

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 26,92 0,71

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 487,31 2,97

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,2273000 11,76 14,43

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 20,63 1,40

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 2,0000000 8,39 16,78

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

m² 0,5853000 50,19 29,37

MO sem LS => 11,52 LS => 9,82 MO com LS => 21,34

Valor do BDI => 27,69 123,80

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 18.570,00

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 1,0000000 873,38 873,38

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0417000 1.010,80 42,15

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,0649000 14,04 71,11

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,1325000 11,88 1,57

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,1722000 4,44 0,76

Composição 

Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,1530000 690,96 105,71

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,0662000 8,79 0,58

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,1325000 9,57 1,26

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,1722000 12,46 2,14

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6755000 3,13 2,11

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0662000 48,76 3,22

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,7192000 24,85 42,72

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0404000 85,91 3,47

Composição 

Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,0106000 25,78 0,27

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,7192000 77,18 132,68

Composição 

Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,0662000 692,74 45,85

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0093000 19,60 0,18

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,5110000 37,85 57,19

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,1325000 22,73 3,01

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,5136000 105,21 54,03
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Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Mobilização / Instalações Provisórias 

/ Desmobilização

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS



Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 

COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,8023000 123,19 98,83

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 

VÃO. AF_03/2024

m² 0,6255000 155,33 97,15

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0662000 167,35 11,07

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018

m² 0,5911000 161,20 95,28

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0662000 15,83 1,04

MO sem LS => 82,88 LS => 70,60 MO com LS => 153,48

Valor do BDI => 251,70 1.125,08

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 11.250,80

 2 CAMPO DE BEACH SOCCER 254.815,43

 2.1 INFRAESTRUTURA 39.141,66

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 4,40 4,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 21,72 0,67

Composição 

Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0195000 75,19 1,46

Composição 

Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0115000 198,07 2,27

MO sem LS => 0,55 LS => 0,46 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 1,26 5,66

Quant. => 273,6900000 Preço Total => 1.549,08

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 85,91 85,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 21,72 85,91

MO sem LS => 28,58 LS => 24,34 MO com LS => 52,92

Valor do BDI => 24,75 110,66

Quant. => 29,7300000 Preço Total => 3.289,92

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,72 6,72

Composição 

Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 251,23 1,05

Composição 

Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0067000 93,43 0,62

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0127000 332,29 4,22

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0093000 90,07 0,83

MO sem LS => 0,41 LS => 0,35 MO com LS => 0,76

Valor do BDI => 1,93 8,65

Quant. => 249,2900000 Preço Total => 2.156,35

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,18 2,18

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_12/2014

CHP 0,0059000 332,29 1,96

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 

INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_12/2014

CHI 0,0025000 90,07 0,22

MO sem LS => 0,11 LS => 0,10 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,62 2,80

Quant. => 311,6100000 Preço Total => 872,50

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 1.010,80 1.010,80

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 615,42 80,00

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2630000 26,70 274,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1320000 21,72 111,46

Insumo  00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 

6136)

UN 122,2700000 4,46 545,32

MO sem LS => 142,85 LS => 121,68 MO com LS => 264,53

Valor do BDI => 291,31 1.302,11

Quant. => 14,6700000 Preço Total => 19.101,95

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

m³ 1,0000000 3.525,65 3.525,65

Composição 

Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 41,26 41,26

Composição 

Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,9300000 148,87 287,31

Composição 

Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,2400000 214,85 481,26

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS



Composição 

Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,9700000 67,63 336,12

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,0500000 15,83 64,11

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,3000000 15,26 35,09

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,6000000 14,55 23,28

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,7300000 13,10 166,76

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5,8600000 11,07 64,87

Composição 

Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,3800000 10,77 90,25

Composição 

Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,4600000 12,35 104,48

Composição 

Auxiliar

 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,7500000 12,23 21,40

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,2800000 15,32 50,24

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,5700000 14,76 215,05

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,4400000 14,07 160,96

Composição 

Auxiliar

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,9700000 12,66 126,22

Composição 

Auxiliar

 92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,0900000 10,67 54,31

Composição 

Auxiliar

 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 2,8500000 108,88 310,30

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1,0700000 21,45 22,95

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 0,0900000 19,73 1,77

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 2,8500000 18,08 51,52

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 6,6000000 15,97 105,40

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,3200000 12,57 16,59

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 629,33 694,15

MO sem LS => 273,87 LS => 233,29 MO com LS => 507,16

Valor do BDI => 1.016,09 4.541,74

Quant. => 2,6800000 Preço Total => 12.171,86

 2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 5.318,07

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 78,79 78,79

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0118000 615,42 7,26

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8600000 26,70 22,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300000 21,72 9,33

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 3,69 1,54

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 44,78 0,44

Insumo  00037593 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN 13,6000000 2,74 37,26

MO sem LS => 12,00 LS => 10,22 MO com LS => 22,22

Valor do BDI => 22,70 101,49

Quant. => 52,4000000 Preço Total => 5.318,07

 2.3 REVESTIMENTO DE PAREDES 4.482,29

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,50 4,50

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 578,85 2,14

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,70 1,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,72 0,55

MO sem LS => 0,97 LS => 0,83 MO com LS => 1,80

Valor do BDI => 1,29 5,79

Quant. => 104,8000000 Preço Total => 606,79

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 28,71 28,71

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 747,09 14,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3789000 26,70 10,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1894000 21,72 4,11

MO sem LS => 6,66 LS => 5,67 MO com LS => 12,33

Valor do BDI => 8,27 36,98

Quant. => 104,8000000 Preço Total => 3.875,50

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



 2.4 PAVIMENTAÇÃO 59.442,25

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3212 ORSE Colchão de areia m³ 1,0000000 129,44 129,44

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Insumo  

00000366/SINA

ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,1200000 100,00 112,00

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

MO sem LS => 7,37 LS => 6,28 MO com LS => 13,65

Valor do BDI => 37,30 166,74

Quant. => 315,0900000 Preço Total => 52.538,10

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 97,45 97,45

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 26,31 3,42

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874000 26,70 2,33

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176000 21,72 4,72

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 8,01 0,01

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2500000 5,97 1,49

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 4,11 0,82

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 20,99 0,50

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 10 X 10 CM

m² 1,0816000 26,36 28,51

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0985000 565,00 55,65

MO sem LS => 3,70 LS => 3,15 MO com LS => 6,85

Valor do BDI => 28,08 125,53

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 6.904,15

 2.5 PINTURA 1.811,21

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190108 IOPES Pintura a cal (tipo caiação), sobre paredes e forros, a três demãos m² 1,0000000 11,55 11,55

Insumo  010140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0,4000000 24,10 9,64

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0,0150000 17,88 0,26

Insumo  038003 IOPES CAL EM PO PARA PINTURA KG 0,6000000 1,55 0,93

Insumo  038018 IOPES OLEO DE LINHACA KG 0,0225000 32,31 0,72

MO sem LS => 5,35 LS => 4,55 MO com LS => 9,90

Valor do BDI => 3,32 14,87

Quant. => 104,8000000 Preço Total => 1.558,37

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 49,57 49,57

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 29,47 39,95

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 22,60 0,57

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,2549000 35,54 9,05

MO sem LS => 14,08 LS => 11,99 MO com LS => 26,07

Valor do BDI => 14,28 63,85

Quant. => 3,9600000 Preço Total => 252,84

 2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.737,06

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 1,0000000 32,17 32,17

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2163000 22,80 4,93

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2163000 27,02 5,84

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 2,0000000 4,44 8,88

Composição 

Auxiliar

 95758 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN 0,3333000 11,88 3,95

Insumo  00021136 SINAPI ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO 

LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

M 1,0500000 8,17 8,57

MO sem LS => 6,85 LS => 5,84 MO com LS => 12,69

Valor do BDI => 9,27 41,44

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 82,88

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 1,0000000 26,88 26,88

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0824000 22,80 1,87

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0824000 27,02 2,22

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA 

EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 11,88 11,88

Composição 

Auxiliar

 95753 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  

), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN 0,3333000 6,77 2,25

Insumo  00021128 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM

M 1,0500000 8,25 8,66

MO sem LS => 4,52 LS => 3,85 MO com LS => 8,37

Valor do BDI => 7,74 34,62

Quant. => 119,2700000 Preço Total => 4.129,12

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>



 2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 121,47 121,47

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 22,80 8,85

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 27,02 10,48

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 102,14 102,14

MO sem LS => 6,89 LS => 5,87 MO com LS => 12,76

Valor do BDI => 35,00 156,47

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 625,88

 2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,15 5,15

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,80 0,66

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 27,02 0,78

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,96 3,68

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

UN 0,0094000 3,97 0,03

MO sem LS => 0,51 LS => 0,43 MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 1,48 6,63

Quant. => 468,0800000 Preço Total => 3.103,37

 2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 15,18 15,18

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 22,80 1,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 27,02 1,79

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V

UN 1,0000000 10,52 10,52

MO sem LS => 1,18 LS => 1,00 MO com LS => 2,18

Valor do BDI => 4,37 19,55

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 78,20

 2.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 26,13 26,13

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000 22,80 3,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000 27,02 3,65

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,75 1,75

Insumo  00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V

UN 1,0000000 17,65 17,65

MO sem LS => 2,39 LS => 2,04 MO com LS => 4,43

Valor do BDI => 7,53 33,66

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 33,66

 2.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101495 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,0000000 1.641,45 1.641,45

Composição 

Auxiliar

 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 530,38 530,38

Composição 

Auxiliar

 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 19,83 19,83

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0080000 746,84 5,97

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000 22,80 7,20

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8463000 27,02 76,90

Composição 

Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6,0500000 18,28 110,59

Composição 

Auxiliar

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 12,63 12,63

Composição 

Auxiliar

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 20,67 20,67

Composição 

Auxiliar

 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 22,76 22,76

Composição 

Auxiliar

 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,0000000 30,23 332,53

Composição 

Auxiliar

 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 23,54 23,54

Composição 

Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 63,41 123,64

Composição 

Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 121,47 121,47

Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 27,93 27,93

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 

PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 9,22 9,22

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

UN 3,0000000 11,71 35,13

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 

*2,5* MM

UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 61,60 3,69

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 43,65 43,65

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Insumo  00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 109,34 109,34

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 4,94 0,82

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,35 0,70

MO sem LS => 145,69 LS => 124,10 MO com LS => 269,79

Valor do BDI => 473,06 2.114,51

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.114,51

 2.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1,0000000 726,83 726,83

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,8000000 3,79 18,19

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,8000000 3,65 17,52

Insumo  

00000868/SINA

ORSE Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro m 2,0000000 25,74 51,48

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 4,8000000 19,13 91,82

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 4,8000000 13,65 65,52

Insumo  10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  1094 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un 1,0000000 112,00 112,00

Insumo  209 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000 1,75 5,25

Insumo  314 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000 2,10 6,30

Insumo  414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m 1,0000000 16,18 16,18

Insumo  4198 ORSE Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura un 1,0000000 330,00 330,00

Insumo  663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" un 1,0000000 7,00 7,00

Insumo  865 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" m 1,5000000 3,48 5,22

MO sem LS => 84,97 LS => 72,37 MO com LS => 157,34

Valor do BDI => 209,47 936,30

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 936,30

 2.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 135,41 135,41

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0086000 746,84 6,42

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947000 22,80 8,99

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947000 27,02 10,66

Insumo  00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 109,34 109,34

MO sem LS => 7,70 LS => 6,56 MO com LS => 14,26

Valor do BDI => 39,02 174,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 174,43

 2.6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 346,74 346,74

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0117000 746,84 8,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 22,80 10,96

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 27,02 12,99

Insumo  00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 314,06 314,06

MO sem LS => 9,48 LS => 8,08 MO com LS => 17,56

Valor do BDI => 99,93 446,67

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 446,67

 2.6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72287 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 372,39 372,39

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 26,00 13,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,72 21,72

Insumo  00010521 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 

COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR 

COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 337,67 337,67

MO sem LS => 12,14 LS => 10,35 MO com LS => 22,49

Valor do BDI => 107,32 479,71

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.918,84

 2.6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 1,0000000 134,34 134,34

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 1,0000000 116,00 116,00

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,87 1,74

MO sem LS => 7,37 LS => 6,28 MO com LS => 13,65

Valor do BDI => 38,71 173,05

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.076,60

 2.6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  9663 ORSE Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, 

diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com 

base de fixação, Shomei iluminação ou similar

un 1,0000000 2.167,18 2.167,18

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,79 7,58

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000000 3,66 7,32

Composição 

Auxiliar

 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento

m³ 0,2500000 509,56 127,39

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 0,2500000 52,32 13,08

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,26

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,30

Insumo  2455 ORSE Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 1,0000000 104,51 104,51

Insumo  9998 ORSE Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, 

diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com 

base de fixação, Shomei iluminação ou similar

un 1,0000000 1.841,74 1.841,74

MO sem LS => 51,98 LS => 44,28 MO com LS => 96,26

Valor do BDI => 624,58 2.791,76

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 11.167,04

 2.6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Postes Tubulares de Ferro 

Galvanizado

Provisórios

Provisórios

Concreto Simples

Escavação Manual em Área Urbana

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  3243 ORSE Assentamento de poste circular de concreto un 1,0000000 621,01 621,01

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,79 15,16

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,7500000 584,13 438,09

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,60

Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 1,0000000 113,16 113,16

MO sem LS => 78,57 LS => 66,93 MO com LS => 145,50

Valor do BDI => 178,97 799,98

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 3.199,92

 2.6.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101665 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,0000000 34,15 34,15

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3675000 22,80 8,37

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3675000 27,02 9,92

Insumo  00011929 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 

LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

UN 1,0000000 15,86 15,86

MO sem LS => 6,52 LS => 5,56 MO com LS => 12,08

Valor do BDI => 9,84 43,99

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 175,96

 2.6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4141 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento un 1,0000000 286,00 286,00

Insumo  3248 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf Un 1,0000000 286,00 286,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 82,42 368,42

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.473,68

 2.7 DIVERSOS 112.882,89

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 1,0000000 197,43 197,43

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 26,53 25,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 21,72 21,22

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0045000 424,37 1,90

Insumo  00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 

MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,0203000 57,70 58,87

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 

MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 77,77 47,47

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 46,42 40,39

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 21,12 0,05

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 20,10 1,60

MO sem LS => 16,74 LS => 14,25 MO com LS => 30,99

Valor do BDI => 56,89 254,32

Quant. => 366,8000000 Preço Total => 93.284,57

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408 ORSE Trave para campo de futebol soçaite, desmontável par 1,0000000 2.611,89 2.611,89

Insumo  243 ORSE Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043) par 1,0000000 2.611,89 2.611,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 752,74 3.364,63

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.364,63

 2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

m² 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  1927 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadras de esporte

m² 1,0000000 20,00 20,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,76 25,76

Quant. => 630,1900000 Preço Total => 16.233,69

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.135,00

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,75 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 11,90 0,59

MO sem LS => 0,73 LS => 0,63 MO com LS => 1,36

Valor do BDI => 0,68 3,05

Quant. => 700,0000000 Preço Total => 2.135,00

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Concreto Simples

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alambrados e Gradis

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Provisórios

Mão de Obra

Material

_______________________________________________________________

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 224.797,28

Total do BDI 64.763,05

Total Geral 289.560,33



Obra Bancos

QUADRAS DE BEACH SOCCER SINAPI - 01/2025 - Maranhão

SBC - 02/2025 - Maranhão

ORSE - 12/2024 - Sergipe

IOPES - 11/2024 - Espírito 

Santo

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 

00000366/SI

NAPI 

ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 352,9008000 128,82 45.460,68 45.460,68 15,70% 45.460,68 15,70%

 00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 

MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

Material m² 374,2460400 74,32 27.813,97 27.813,97 9,61% 73.274,65 25,31%

 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Material M 223,9314000 100,18 22.433,45 22.433,45 7,75% 95.708,09 33,05%

 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Material M 319,1526800 59,79 19.082,14 19.082,14 6,59% 114.790,23 39,64%

 1927 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadras de esporte

Serviços m² 630,1900000 25,76 16.233,69 16.233,69 5,61% 131.023,93 45,25%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 687,0136775 16,88 11.596,79 11.596,79 4,00% 142.620,72 49,25%

 00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 

6136)

Material UN 1.844,6874900 5,74 10.588,51 10.588,51 3,66% 153.209,22 52,91%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 1.781,4043791 5,44 9.690,84 9.690,84 3,35% 162.900,06 56,26%

 9998 ORSE Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo 

reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, 

com base de fixação, Shomei iluminação ou similar

Material un 4,0000000 2.372,52 9.490,08 9.490,08 3,28% 172.390,14 59,54%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 362,6475291 23,05 8.359,03 8.359,03 2,89% 180.749,17 62,42%

 

00006111/SI

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 461,3500000 17,58 8.110,53 8.110,53 2,80% 188.859,70 65,22%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 265,4817112 23,05 6.119,35 6.119,35 2,11% 194.979,06 67,34%

 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

Material m² 87,7950000 64,65 5.675,95 5.675,95 1,96% 200.655,00 69,30%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 187,0901358 23,05 4.312,43 4.312,43 1,49% 204.967,43 70,79%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

Material M 262,5633846 15,14 3.975,21 3.975,21 1,37% 208.942,64 72,16%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

Material m³ 5,4175000 727,83 3.943,02 3.943,02 1,36% 212.885,66 73,52%

 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 335,4218307 10,80 3.622,56 3.622,56 1,25% 216.508,22 74,77%

 243 ORSE Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043) Material par 1,0000000 3.364,63 3.364,63 3.364,63 1,16% 219.872,85 75,93%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.781,4043791 1,84 3.277,78 3.277,78 1,13% 223.150,63 77,07%

 00037593 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

Material UN 712,6400000 3,52 2.508,49 2.508,49 0,87% 225.659,12 77,93%

 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 2,9560400 810,70 2.396,46 2.396,46 0,83% 228.055,58 78,76%

 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 582,0106720 3,81 2.217,46 2.217,46 0,77% 230.273,04 79,53%

 

00004813/SI

NAPI 

ORSE Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, 

de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

Material m² 6,0000000 347,81 2.086,86 2.086,86 0,72% 232.359,90 80,25%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 1.870,9062885 1,10 2.058,00 2.058,00 0,71% 234.417,90 80,96%

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 59,4880000 33,95 2.019,62 2.019,62 0,70% 236.437,52 81,65%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 102,3046262 17,81 1.822,05 1.822,05 0,63% 238.259,56 82,28%

 13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

light ou similar

Material un 12,0000000 149,43 1.793,16 1.793,16 0,62% 240.052,72 82,90%

 00010521 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 

COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

Material UN 4,0000000 434,98 1.739,92 1.739,92 0,60% 241.792,64 83,50%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 198,1315048 7,75 1.535,52 1.535,52 0,53% 243.328,16 84,03%

 3248 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf Material Un 4,0000000 368,42 1.473,68 1.473,68 0,51% 244.801,84 84,54%

 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)

Material m² 23,3295440 59,33 1.384,14 1.384,14 0,48% 246.185,99 85,02%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 1.781,4043791 0,77 1.371,68 1.371,68 0,47% 247.557,67 85,49%

 00021128 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 

3/4", PAREDE DE 0,90 MM

Material M 125,2335000 10,62 1.329,98 1.329,98 0,46% 248.887,65 85,95%

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Desonerado: 

Horista: 85,18%

Mensalista: 48,85%

Curva ABC de Insumos

Código Banco Descrição Tipo Und Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado



 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 8,4573730 154,58 1.307,34 1.307,34 0,45% 250.194,99 86,41%

 010140 IOPES PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mão de Obra H 41,9200000 31,04 1.301,20 1.301,20 0,45% 251.496,18 86,85%

 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 

A 12 MM

Material m² 26,5922124 46,31 1.231,49 1.231,49 0,43% 252.727,67 87,28%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 800,3355286 1,53 1.224,51 1.224,51 0,42% 253.952,18 87,70%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 672,7513492 1,79 1.204,22 1.204,22 0,42% 255.156,41 88,12%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 

MM

Material m² 16,0042728 73,50 1.176,31 1.176,31 0,41% 256.332,72 88,52%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 87,1616400 12,84 1.119,16 1.119,16 0,39% 257.451,88 88,91%

 

00001379/SI

NAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1.134,0000000 0,97 1.099,98 1.099,98 0,38% 258.551,86 89,29%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 640,5488600 1,68 1.076,12 1.076,12 0,37% 259.627,98 89,66%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 46,2074291 23,05 1.065,08 1.065,08 0,37% 260.693,06 90,03%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 49,7649300 18,03 897,26 897,26 0,31% 261.590,32 90,34%

 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material UN 0,8373690 1.010,79 846,40 846,40 0,29% 262.436,73 90,63%

 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 219,1613489 3,86 845,96 845,96 0,29% 263.282,69 90,92%

 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 

T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0005551 1.391.150,36 772,23 772,23 0,27% 264.054,92 91,19%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 29,2339600 25,89 756,87 756,87 0,26% 264.811,78 91,45%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 40,5383660 17,81 721,99 721,99 0,25% 265.533,77 91,70%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 61,4296200 11,13 683,71 683,71 0,24% 266.217,48 91,94%

 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0007587 895.666,18 679,54 679,54 0,23% 266.897,03 92,17%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 48,6344960 13,55 659,00 659,00 0,23% 267.556,02 92,40%

 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 5,0000000 131,57 657,85 657,85 0,23% 268.213,87 92,63%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 28,4477044 23,05 655,72 655,72 0,23% 268.869,59 92,85%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 47,2695720 13,62 643,81 643,81 0,22% 269.513,40 93,08%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 640,5488600 1,00 640,55 640,55 0,22% 270.153,95 93,30%

 2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) Equipamento h 4,0000000 145,77 583,08 583,08 0,20% 270.737,03 93,50%

 2455 ORSE Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp Equipamento h 4,0000000 134,62 538,48 538,48 0,19% 271.275,51 93,69%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 2,1998250 244,75 538,41 538,41 0,19% 271.813,92 93,87%

 2414 ORSE Vassoura piaçava Material un 35,0000000 15,32 536,20 536,20 0,19% 272.350,12 94,06%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 287,9728959 1,84 529,87 529,87 0,18% 272.879,99 94,24%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 11,5732965 45,44 525,89 525,89 0,18% 273.405,88 94,42%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 672,7513492 0,78 524,75 524,75 0,18% 273.930,63 94,60%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

Mão de Obra H 20,8547294 24,93 519,91 519,91 0,18% 274.450,54 94,78%

 

00000367/SI

NAPI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 3,6820000 130,49 480,46 480,46 0,17% 274.931,00 94,95%

 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 53,20 478,80 478,80 0,17% 275.409,80 95,11%

 

00004718/SI

NAPI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 2,5080000 178,38 447,38 447,38 0,15% 275.857,18 95,27%

 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 10,0031853 43,33 433,44 433,44 0,15% 276.290,61 95,42%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 10,8997280 39,50 430,54 430,54 0,15% 276.721,15 95,57%

 4198 ORSE Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura Material un 1,0000000 425,10 425,10 425,10 0,15% 277.146,25 95,71%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 18,4186712 23,05 424,55 424,55 0,15% 277.570,80 95,86%

 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 16,6966680 25,11 419,25 419,25 0,14% 277.990,06 96,00%

 00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

Material UN 1,8390360 225,34 414,41 414,41 0,14% 278.404,47 96,15%

 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 

EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 

BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material M 10,4811120 39,29 411,80 411,80 0,14% 278.816,27 96,29%

 00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

Material UN 1,0000000 404,57 404,57 404,57 0,14% 279.220,84 96,43%

 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 31,1935920 12,83 400,21 400,21 0,14% 279.621,05 96,57%



 00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

Material M 11,1650000 34,49 385,08 385,08 0,13% 280.006,13 96,70%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 70,2516181 5,29 371,63 371,63 0,13% 280.377,76 96,83%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 13,8313979 24,42 337,76 337,76 0,12% 280.715,53 96,95%

 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0010795 306.387,25 330,75 330,75 0,11% 281.046,27 97,06%

 00014525 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, 

PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0002656 1.238.993,04 329,08 329,08 0,11% 281.375,35 97,17%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 49,7649300 6,44 320,49 320,49 0,11% 281.695,84 97,28%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 11,8898677 26,57 315,91 315,91 0,11% 282.011,75 97,39%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 17,2628403 18,30 315,91 315,91 0,11% 282.327,66 97,50%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 24,0878400 12,16 292,91 292,91 0,10% 282.620,57 97,60%

 00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 2,0000000 140,85 281,70 281,70 0,10% 282.902,27 97,70%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 2,1673932 129,60 280,89 280,89 0,10% 283.183,16 97,80%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 8,1431427 33,44 272,31 272,31 0,09% 283.455,47 97,89%

 

00002436/SI

NAPI 

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 10,8000000 24,64 266,11 266,11 0,09% 283.721,58 97,98%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 7,2752588 36,52 265,69 265,69 0,09% 283.987,27 98,08%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 45,2115350 5,79 261,77 261,77 0,09% 284.249,05 98,17%

 

00004750/SI

NAPI 

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 9,0800000 24,64 223,73 223,73 0,08% 284.472,78 98,24%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 24,0000000 8,69 208,56 208,56 0,07% 284.681,34 98,32%

 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 

MM

Material m² 1,4826463 124,47 184,54 184,54 0,06% 284.865,88 98,38%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,7332750 245,18 179,78 179,78 0,06% 285.045,67 98,44%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.781,4043791 0,10 178,14 178,14 0,06% 285.223,81 98,50%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Material KG 6,7944700 25,89 175,91 175,91 0,06% 285.399,72 98,56%

 

00001213/SI

NAPI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 7,0800000 24,64 174,45 174,45 0,06% 285.574,17 98,62%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 287,9728959 0,56 161,26 161,26 0,06% 285.735,43 98,68%

 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 21,6619200 7,17 155,32 155,32 0,05% 285.890,75 98,73%

 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 2,0475000 75,78 155,16 155,16 0,05% 286.045,91 98,79%

 

00004721/SI

NAPI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,8360000 177,44 148,34 148,34 0,05% 286.194,25 98,84%

 1094 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector Material un 1,0000000 144,27 144,27 144,27 0,05% 286.338,52 98,89%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 83,6249136 1,62 135,47 135,47 0,05% 286.473,99 98,93%

 00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 

INCLUSOS)

Material UN 0,6620000 196,10 129,82 129,82 0,04% 286.603,81 98,98%

 038003 IOPES CAL EM PO PARA PINTURA Material KG 62,8800000 1,99 125,13 125,13 0,04% 286.728,94 99,02%

 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 

MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

Equipamento UNXMES 5,2878812 22,86 120,88 120,88 0,04% 286.849,82 99,06%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 5,9969037 17,81 106,80 106,80 0,04% 286.956,63 99,10%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 13,7500000 7,69 105,74 105,74 0,04% 287.062,36 99,14%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 22,0080000 4,75 104,54 104,54 0,04% 287.166,90 99,17%

 038018 IOPES OLEO DE LINHACA Material KG 2,3580000 41,62 98,14 98,14 0,03% 287.265,04 99,21%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 83,6249136 1,10 91,99 91,99 0,03% 287.357,03 99,24%

 00011929 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO 

INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

Material UN 4,0000000 20,43 81,72 81,72 0,03% 287.438,75 99,27%

 00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 

COM EXTREMIDADES PLASTICAS

Material M 0,5061448 153,33 77,61 77,61 0,03% 287.516,36 99,29%

 00002637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 

ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

Material UN 39,7526910 1,95 77,52 77,52 0,03% 287.593,87 99,32%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,1955400 386,46 75,57 75,57 0,03% 287.669,44 99,35%

 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 2,8455168 26,39 75,09 75,09 0,03% 287.744,54 99,37%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 2,6131703 27,03 70,63 70,63 0,02% 287.815,17 99,40%



 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 1,3508370 51,52 69,60 69,60 0,02% 287.884,76 99,42%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 3,9041962 17,81 69,53 69,53 0,02% 287.954,30 99,45%

 

00000868/SI

NAPI 

ORSE Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro Material m 2,0000000 33,15 66,30 66,30 0,02% 288.020,60 99,47%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 6,1528500 10,73 66,02 66,02 0,02% 288.086,62 99,49%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 2,7486182 23,05 63,36 63,36 0,02% 288.149,97 99,51%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,3683720 156,59 57,68 57,68 0,02% 288.207,66 99,53%

 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

Material UN 1,0000000 56,22 56,22 56,22 0,02% 288.263,88 99,55%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 49,0399119 1,14 55,91 55,91 0,02% 288.319,78 99,57%

 00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 

240 V

Material UN 4,0000000 13,55 54,20 54,20 0,02% 288.373,98 99,59%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2,2259706 22,76 50,66 50,66 0,02% 288.424,65 99,61%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 176,3768568 0,28 49,39 49,39 0,02% 288.474,03 99,62%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 33,8362326 1,45 49,06 49,06 0,02% 288.523,09 99,64%

 1997 ORSE Sabão em pó Material kg 3,5000000 13,84 48,44 48,44 0,02% 288.571,53 99,66%

 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 1,0094040 45,78 46,21 46,21 0,02% 288.617,74 99,67%

 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

Material UN 3,0000000 15,08 45,24 45,24 0,02% 288.662,98 99,69%

 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

Equipamento UNXMES 2,0327532 20,61 41,90 41,90 0,01% 288.704,88 99,70%

 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mão de Obra H 1,5720000 23,03 36,20 36,20 0,01% 288.741,08 99,72%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 13,6302159 2,64 35,98 35,98 0,01% 288.777,07 99,73%

 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

Material UN 1,0000000 35,97 35,97 35,97 0,01% 288.813,04 99,74%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 2,1998250 16,15 35,53 35,53 0,01% 288.848,56 99,75%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 13,6302159 2,38 32,44 32,44 0,01% 288.881,00 99,77%

 

00012893/SI

NAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,3892920 81,92 31,89 31,89 0,01% 288.912,89 99,78%

 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

Equipamento MES 4,0603340 7,58 30,78 30,78 0,01% 288.943,67 99,79%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,5240000 57,68 30,22 30,22 0,01% 288.973,90 99,80%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 6,0000000 4,66 27,96 27,96 0,01% 289.001,86 99,81%

 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 24,0000000 1,12 26,88 26,88 0,01% 289.028,74 99,82%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,7972464 33,36 26,60 26,60 0,01% 289.055,33 99,83%

 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,9170000 27,20 24,94 24,94 0,01% 289.080,27 99,83%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

Material UN 4,5624490 5,11 23,31 23,31 0,01% 289.103,59 99,84%

 00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 

240 V

Material UN 1,0000000 22,73 22,73 22,73 0,01% 289.126,32 99,85%

 00021136 SINAPI ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO 

LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

Material M 2,1000000 10,52 22,09 22,09 0,01% 289.148,41 99,86%

 414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º Material m 1,0000000 20,84 20,84 20,84 0,01% 289.169,25 99,86%

 

00002711/SI

NAPI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

Material un 0,0922700 225,43 20,80 20,80 0,01% 289.190,05 99,87%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,8799300 23,18 20,40 20,40 0,01% 289.210,45 99,88%

 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

Equipamento UNXMES 1,0137904 19,72 19,99 19,99 0,01% 289.230,44 99,89%

 

00005075/SI

NAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,9000000 21,77 19,59 19,59 0,01% 289.250,03 99,89%

 00012010 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 1,3250000 13,39 17,74 17,74 0,01% 289.267,77 99,90%

 

00012892/SI

NAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 1,1243550 15,35 17,26 17,26 0,01% 289.285,03 99,90%

 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 3,0987990 5,51 17,07 17,07 0,01% 289.302,11 99,91%

 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 8,3991670 2,03 17,05 17,05 0,01% 289.319,16 99,92%

 00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 

50 A

Material UN 1,0000000 15,50 15,50 15,50 0,01% 289.334,66 99,92%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,5157600 27,23 14,04 14,04 0,00% 289.348,70 99,93%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 2,1998250 6,31 13,88 13,88 0,00% 289.362,58 99,93%

 00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

Material UN 1,0000000 13,60 13,60 13,60 0,00% 289.376,18 99,94%

 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

Material UN 0,6620000 20,39 13,50 13,50 0,00% 289.389,68 99,94%



 

00000378/SI

NAPI 

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 0,5400000 24,64 13,31 13,31 0,00% 289.402,99 99,95%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 10,7487378 1,23 13,22 13,22 0,00% 289.416,21 99,95%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 33,8362326 0,39 13,20 13,20 0,00% 289.429,40 99,95%

 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

Material UN 1,0000000 11,87 11,87 11,87 0,00% 289.441,27 99,96%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0015445 7.207,11 11,13 11,13 0,00% 289.452,41 99,96%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,3742620 27,55 10,31 10,31 0,00% 289.462,72 99,97%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 21,6619200 0,47 10,18 10,18 0,00% 289.472,90 99,97%

 663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" Material un 1,0000000 9,01 9,01 9,01 0,00% 289.481,91 99,97%

 00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

Material UN 1,0000000 8,28 8,28 8,28 0,00% 289.490,19 99,98%

 314 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" Material un 3,0000000 2,70 8,10 8,10 0,00% 289.498,29 99,98%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4123731 18,30 7,55 7,55 0,00% 289.505,83 99,98%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000091 804.254,56 7,32 7,32 0,00% 289.513,15 99,98%

 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 4,0000000 1,75 7,00 7,00 0,00% 289.520,15 99,99%

 209 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" Material un 3,0000000 2,25 6,75 6,75 0,00% 289.526,90 99,99%

 865 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" Material m 1,5000000 4,48 6,72 6,72 0,00% 289.533,62 99,99%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 0,6620000 9,58 6,34 6,34 0,00% 289.539,96 99,99%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 7,3693980 0,78 5,75 5,75 0,00% 289.545,71 99,99%

 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

Material UN 1,0000000 5,59 5,59 5,59 0,00% 289.551,30 100,00%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 0,6620000 8,42 5,57 5,57 0,00% 289.556,88 100,00%

 

00012895/SI

NAPI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

Material un 0,2933100 17,06 5,00 5,00 0,00% 289.561,88 100,00%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,4660066 10,31 4,80 4,80 0,00% 289.566,69 100,00%

 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *30* KGF

Material UN 0,0600000 79,35 4,76 4,76 0,00% 289.571,45 100,00%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0001598 29.317,08 4,68 4,68 0,00% 289.576,13 100,01%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0922700 47,53 4,39 4,39 0,00% 289.580,52 100,01%

 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

Material UN 2,0000000 1,84 3,68 3,68 0,00% 289.584,20 100,01%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,3903720 8,63 3,37 3,37 0,00% 289.587,57 100,01%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,1384050 23,93 3,31 3,31 0,00% 289.590,88 100,01%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1009800 29,11 2,94 2,94 0,00% 289.593,82 100,01%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 0,0782605 36,08 2,82 2,82 0,00% 289.596,64 100,01%

 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 1,0000000 2,67 2,67 2,67 0,00% 289.599,31 100,01%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

Material UN 0,6620000 3,56 2,36 2,36 0,00% 289.601,67 100,01%

 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 1,0000000 2,25 2,25 2,25 0,00% 289.603,92 100,02%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0461350 48,69 2,25 2,25 0,00% 289.606,16 100,02%

 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 0,6732540 3,32 2,24 2,24 0,00% 289.608,40 100,02%

 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 2,22 2,22 2,22 0,00% 289.610,62 100,02%

 

00012894/SI

NAPI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0977700 22,18 2,17 2,17 0,00% 289.612,79 100,02%

 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000110 184.792,29 2,03 2,03 0,00% 289.614,82 100,02%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0011704 1.647,62 1,93 1,93 0,00% 289.616,75 100,02%

 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 

ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")

Material UN 0,6666000 2,26 1,51 1,51 0,00% 289.618,26 100,02%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

SUPORTE)

Material UN 0,6620000 1,85 1,22 1,22 0,00% 289.619,48 100,02%

 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 6,36 1,06 1,06 0,00% 289.620,54 100,02%

 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,45 0,90 0,90 0,00% 289.621,44 100,02%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 2,6500000 0,25 0,66 0,66 0,00% 289.622,10 100,02%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0007080 796,04 0,56 0,56 0,00% 289.622,66 100,02%



 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0001198 4.368,27 0,52 0,52 0,00% 289.623,19 100,02%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 49,0399119 0,01 0,49 0,49 0,00% 289.623,68 100,02%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0021600 209,97 0,45 0,45 0,00% 289.624,13 100,02%

 10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" Material un 1,0000000 0,45 0,45 0,45 0,00% 289.624,58 100,02%

 11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0009080 422,27 0,38 0,38 0,00% 289.624,96 100,02%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000421 6.022,07 0,25 0,25 0,00% 289.625,22 100,02%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0007080 316,89 0,22 0,22 0,00% 289.625,44 100,02%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,0214211 7,71 0,17 0,17 0,00% 289.625,61 100,02%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0021600 61,43 0,13 0,13 0,00% 289.625,74 100,02%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0035760 34,63 0,12 0,12 0,00% 289.625,86 100,02%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0018160 56,68 0,10 0,10 0,00% 289.625,97 100,02%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0063560 14,94 0,09 0,09 0,00% 289.626,06 100,02%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0014160 63,05 0,09 0,09 0,00% 289.626,15 100,02%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0036320 24,21 0,09 0,09 0,00% 289.626,24 100,02%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0036320 24,15 0,09 0,09 0,00% 289.626,33 100,02%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0063560 13,16 0,08 0,08 0,00% 289.626,41 100,02%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0045400 15,45 0,07 0,07 0,00% 289.626,48 100,02%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000028 20.404,75 0,06 0,06 0,00% 289.626,54 100,02%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0010800 43,79 0,05 0,05 0,00% 289.626,59 100,02%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0018160 19,83 0,04 0,04 0,00% 289.626,62 100,02%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0009080 36,06 0,03 0,03 0,00% 289.626,65 100,02%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0018160 17,41 0,03 0,03 0,00% 289.626,69 100,02%

 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0009080 33,42 0,03 0,03 0,00% 289.626,72 100,02%

 10578 ORSE Formão grande Material un 0,0014160 19,51 0,03 0,03 0,00% 289.626,74 100,02%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0007080 38,51 0,03 0,03 0,00% 289.626,77 100,02%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 0,0006392 32,19 0,02 0,02 0,00% 289.626,79 100,02%

 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0001080 50,23 0,01 0,01 0,00% 289.626,80 100,02%

 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0001080 25,63 0,00 0,00 0,00% 289.626,80 100,02%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000000 110.720,79 0,00 0,00 0,00% 289.626,80 100,02%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000000 1.013.616,08 0,00 0,00 0,00% 289.626,80 100,02%

R$ 1.335,89

R$ 2.139,52

R$ 46.949,15

R$ 222.523,74

R$ 16.665,28

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13,22

R$ 0,00

Total Geral 289.560,33

_______________________________________________________________

Total sem BDI 224.797,28

Total do BDI 64.763,05

Outros

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Franquia

Totais por Tipo



Obra Bancos

QUADRAS DE BEACH SOCCER SINAPI - 01/2025 - Maranhão

SBC - 02/2025 - Maranhão

ORSE - 12/2024 - Sergipe

IOPES - 11/2024 - Espírito Santo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 102364 CONSTRU

ÇÃO DE 

UMA 

QUADRA 

DE BEACH 

SOCCER 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

URBA - URBANIZAÇÃO m² 366,8 254,32 93.284,57 32,22 32,22

 3212 CONSTRU

ÇÃO DE 

Colchão de areia Conversão InfoWOrca m³ 315,09 166,74 52.538,10 18,14 50,36

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 14,67 1.302,11 19.101,95 6,60 56,96

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 150,0 123,80 18.570,00 6,41 63,37

 1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

Alambrados e Gradis m² 630,19 25,76 16.233,69 5,61 68,98

 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 2,68 4.541,74 12.171,86 4,20 73,18

 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 10,0 1.125,08 11.250,80 3,89 77,07

 9663 ORSE Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo 

reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, 

com base de fixação, Shomei iluminação ou similar

Postes Tubulares de Ferro Galvanizado un 4,0 2.791,76 11.167,04 3,86 80,92

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 55,0 125,53 6.904,15 2,38 83,31

 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 52,4 101,49 5.318,07 1,84 85,14

 95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 119,27 34,62 4.129,12 1,43 86,57

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 104,8 36,98 3.875,50 1,34 87,91

 2408 ORSE Trave para campo de futebol soçaite, desmontável Urbanização de Parques e Praças par 1,0 3.364,63 3.364,63 1,16 89,07

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 29,73 110,66 3.289,92 1,14 90,21

 3243 ORSE Assentamento de poste circular de concreto Conversão InfoWOrca un 4,0 799,98 3.199,92 1,11 91,31

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 468,08 6,63 3.103,37 1,07 92,38

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

m² 6,0 464,85 2.789,10 0,96 93,35

 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

m³ 249,29 8,65 2.156,35 0,74 94,09

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 700,0 3,05 2.135,00 0,74 94,83

 101495 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 2.114,51 2.114,51 0,73 95,56

 12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

light ou similar

Luminárias Externas un 12,0 173,05 2.076,60 0,72 96,28

 72287 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 4,0 479,71 1.918,84 0,66 96,94

 190108 IOPES Pintura a cal (tipo caiação), sobre paredes e forros, a três demãos SOBRE PAREDES E FORROS m² 104,8 14,87 1.558,37 0,54 97,48

 101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 273,69 5,66 1.549,08 0,53 98,01

 4141 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento Entrada em Baixa Tensão un 4,0 368,42 1.473,68 0,51 98,52

 4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura Entrada em Baixa Tensão un 1,0 936,30 936,30 0,32 98,84

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM 311,61 2,80 872,50 0,30 99,14

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 156,47 625,88 0,22 99,36

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 104,8 5,79 606,79 0,21 99,57

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 446,67 446,67 0,15 99,72

 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

PINT - PINTURAS m² 3,96 63,85 252,84 0,09 99,81

 101665 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 43,99 175,96 0,06 99,87

 101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 174,43 174,43 0,06 99,93

 95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 2,0 41,44 82,88 0,03 99,96

 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 19,55 78,20 0,03 99,99

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 33,66 33,66 0,01 100,00

_______________________________________________________________

Total do BDI 64.763,05

Total Geral 289.560,33

Total sem BDI 224.797,28

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Desonerado: 

Horista: 85,18%

Mensalista: 48,85%

Curva ABC de Serviços



Obra Bancos

QUADRAS DE BEACH SOCCER SINAPI - 01/2025 - 

Maranhão

SBC - 02/2025 - 

Maranhão

ORSE - 12/2024 - Sergipe

IOPES - 11/2024 - 

Espírito Santo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO 

MANGUARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.

100,00%

32.609,90

100,00%

32.609,90

 2 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH SOCCER NO POVOADO 

MANGUARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARU - MA.

100,00%

254.815,43

30,00%

76.444,63

40,00%

101.926,17

30,00%

76.444,63

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.135,00

100,00%

2.135,00

37,66% 35,2% 27,14%

109.054,52 101.926,17 78.579,62

37,66% 72,86% 100,0%

109.054,52 210.980,69 289.560,33

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Desonerado: 

Horista: 85,18%

Mensalista: 48,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250887510

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONIELLE GOMES ARAUJO

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1119528887

Registro: 1119528887MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU CPF/CNPJ: 01.612.344/0001-14

RUA DO LIMÃO Nº: 109

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO CARÚ UF: MA CEP: 65385000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.158.241,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ZONA RURAL, POVOADOS MANGURI, SANTARÉM, DOIS IRMÃOS E BOM JESUS Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO JOÃO DO CARÚ UF: MA CEP: 65385000

Data de Início: 24/03/2025 Previsão de término: 31/07/2025 Coordenadas Geográficas: -3.549460, -46.264803

Código: Não EspecificadoFinalidade: Esportivo 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU CPF/CNPJ: 01.612.344/0001-14

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

2.800,00 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

2.800,00 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE QUATRO QUADRAS DE BEACH SOCCER NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ ? MA, NAS LOCALIDADES DOS POVOADOS MANGUARI, SANTARÉM, DOIS IRMÃOS E BOM JESUS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RONIELLE GOMES ARAUJO
RNP: 1119528887
Data: 13/03/2025 10:18:57

RONIELLE GOMES ARAUJO - CPF: 026.821.963-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU - CNPJ:
01.612.344/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z798W
Impresso em: 13/03/2025 às 10:18:57 por: , ip: 170.239.140.154

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO  
 
1.1. Contratação de empresa especializada para a Construção de Quadras de Beach Soccer no Município de São 
João do Carú/MA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no projeto básico: 

 
1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obras de engenharia. 
 
1.3. Os quantitativos e especificações técnicas dos serviços estão discriminados no projeto básico anexo. 
 
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço por Lote. 
 
1.5. O prazo de vigência do contrato é de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o 
limite de 120 (cento e vinte) meses, com base no artigo 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021. 
 
1.6. O prazo de execução dos serviços é de 03 (três) meses, conforme cronograma físico-financeiro anexo. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A presente contratação visa possibilitar a execução dos serviços de construção de quadras de Beach Soccer em 
áreas previamente definidas no Município de São João do Carú/MA. A iniciativa tem por objetivo proporcionar 
infraestrutura esportiva adequada à prática dessa modalidade, promovendo o lazer, a inclusão social e o estímulo à 
atividade física para a população local, especialmente para crianças, adolescentes e jovens. A construção das quadras 
observará as normas técnicas, exigências de segurança e diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência e seus 
anexos. 
 
2.2. A realização desses serviços é indispensável para garantir a efetiva utilização dos espaços esportivos pelas 
comunidades beneficiadas. Trata-se de uma demanda prioritária da Administração Pública Municipal, que visa fomentar 
o esporte como instrumento de desenvolvimento social, prevenção de vulnerabilidades e promoção da saúde. A pronta 
execução do projeto permitirá o uso estruturado das quadras para atividades recreativas e esportivas, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida da população e a valorização dos espaços públicos. 
 
2.4. O regime de execução desta contratação será o de empreitada por preço global, compatível com a integralidade 
dos serviços exigidos para a construção das quadras de Beach Soccer, possibilitando uma contratação mais eficiente, 
conforme o critério de julgamento por menor preço global. 
 
2.5. Este objeto de contratação não estava inicialmente previsto no Plano de Contratações Anual do Município. A 
necessidade emergiu após diagnóstico realizado pelas Secretarias competentes, que identificou a carência de 
equipamentos públicos voltados ao esporte e lazer. Diante disso, tornou-se essencial promover novo processo 
licitatório, visando à construção das quadras com a urgência necessária para atender às demandas da população por 
espaços adequados à prática esportiva, especialmente em áreas urbanas e povoados do Município de São João do 
Carú/MA. 
 
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
3.1. A estratégia proposta para a contratação visa garantir a execução adequada e contínua dos serviços relacionados à 
construção de quadras de Beach Soccer no Município de São João do Carú/MA. Também está prevista a adoção de 
mecanismos que possibilitem ajustes imediatos em caso de eventuais imprevistos durante a execução da obra ou de 
necessidades emergenciais identificadas no decorrer dos trabalhos. 
 
3.2. Considerando a diversidade de etapas envolvidas na construção das quadras, como terraplenagem, instalação de 
alambrados, drenagem de areia, implantação de vestiários e iluminação adequada, os serviços serão organizados de 
forma segmentada. Essa divisão facilitará o gerenciamento técnico e operacional, permitindo um planejamento mais 
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eficiente e direcionado a cada etapa da obra. A execução será estruturada para atender de forma precisa às 
especificidades técnicas de cada fase, assegurando a qualidade e a funcionalidade das quadras de Beach Soccer ao final 
da construção. 
 
4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1 Conforme o Projeto Básico, os requisitos da contratação para a execução dos serviços de construção de quadras de 
Beach Soccer no Município de São João do Carú/MA incluem: 
4.1.1 A empresa contratada deve ser especializada em engenharia ou arquitetura, com atuação comprovada na 
construção de equipamentos esportivos ou estruturas similares em espaços públicos. 
4.1.2 Para a adequada prestação dos serviços, a contratada deverá demonstrar capacidade de execução contínua e 
confiável das atividades, com profissionais devidamente habilitados e experiência comprovada em obras de construção 
de quadras esportivas ou áreas de lazer. 
4.1.3 Ao final de cada etapa dos serviços, a contratada deverá apresentar relatório técnico detalhando as atividades 
executadas, os materiais utilizados e eventuais ocorrências relevantes durante a execução da obra. 
4.1.4 A organização e execução dos serviços devem observar as normas técnicas vigentes, a legislação aplicável e as 
diretrizes municipais para obras públicas, conforme estabelecido no Memorial Descritivo e nas Especificações Técnicas 
do projeto. 
4.1.5 A contratada deve acompanhar e atender prontamente às demandas de ajustes ou melhorias que se façam 
necessárias no decorrer da obra, ainda que não formalizadas previamente pela contratante. 
4.1.6 Em caso de imprevistos ou necessidade de reprogramação do cronograma, o prazo para conclusão dos serviços 
deverá ser ajustado em comum acordo com a fiscalização do contrato, considerando a finalidade pública do 
empreendimento e sua utilização pela comunidade. 
4.1.7 Para comprovar sua capacidade técnica, a licitante deverá apresentar, no mínimo, um atestado de capacidade 
técnica emitido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, que comprove a realização de serviços 
compatíveis em natureza e complexidade com o objeto ora licitado. 
4.1.8 O atestado deverá conter identificação do emitente, referência ao contrato correspondente e descrição clara e 
objetiva dos serviços executados. 
 
5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
5.1 A execução dos serviços de construção das quadras de Beach Soccer será realizada de forma contínua e sistemática, 
com foco na regularidade da execução para atender às necessidades da comunidade e cumprir os prazos estabelecidos. 
Será seguido um cronograma de atividades previamente definido, compatível com as exigências técnicas da obra e as 
condições locais. 
 
5.2 Serão adotados procedimentos rigorosos de monitoramento e controle de qualidade para assegurar que os serviços 
executados estejam em conformidade com as especificações técnicas e os padrões estabelecidos no Memorial 
Descritivo e nas Especificações Técnicas do projeto. Estão previstas vistorias periódicas para verificação da qualidade 
das etapas da obra. 
 
5.3 O modelo de execução incluirá uma estratégia logística eficiente, garantindo que os materiais e equipamentos 
necessários sejam disponibilizados de forma oportuna no local da obra, evitando atrasos ou interrupções. Serão 
consideradas as condições específicas da região e as necessidades técnicas da construção das quadras. 
 
5.4 Um plano de resposta a emergências será adotado, permitindo a rápida atuação em casos de imprevistos ou 
situações que possam comprometer o andamento regular da obra, de modo a preservar o cumprimento do cronograma 
de execução. 
 
5.5 A contratada será responsável pela emissão de relatórios periódicos contendo informações sobre as atividades 
realizadas, entrega de materiais e equipamentos, bem como quaisquer ocorrências relevantes. A fiscalização da 
administração municipal acompanhará continuamente a execução para garantir a conformidade com os termos 
contratuais. 
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5.6 Serão mantidos canais de comunicação diretos e eficientes entre a empresa contratada e a administração municipal, 
com o objetivo de resolver com agilidade quaisquer questões relacionadas à execução dos serviços e assegurar uma 
gestão transparente e eficaz do contrato. 
 
6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 
6.1 O contrato para a execução dos serviços de construção das quadras de Beach Soccer no Município de São João do 
Carú/MA deverá ser cumprido integralmente pelas partes, em conformidade com as cláusulas contratuais e com as 
disposições da Lei nº 14.133, de 2021. Ambas as partes serão responsáveis pelas consequências decorrentes da 
inexecução total ou parcial do contrato. 
 
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da execução dos serviços, o cronograma contratual 
será prorrogado pelo período correspondente, devendo as alterações e justificativas ser formalizadas por meio de 
apostila ao contrato. 
 
6.3 As comunicações entre o órgão contratante e a empresa executora deverão ser realizadas por escrito, assegurando 
a devida formalidade. É permitido o uso de mensagens eletrônicas, desde que registradas formalmente nos autos do 
processo. 
 
6.4 A administração municipal poderá solicitar a presença de representantes da empresa contratada para tratar de 
assuntos urgentes relacionados à execução dos serviços de construção das quadras, sempre que necessário. 
 
6.5 Após a assinatura do contrato, poderá ser realizada uma reunião inicial entre a administração contratante e a 
empresa executora, com a finalidade de apresentar o plano de fiscalização do contrato, esclarecer obrigações, definir 
mecanismos de acompanhamento e controle, indicar eventuais medidas complementares por parte da contratada, 
além de estabelecer critérios de avaliação e aplicação de sanções, quando cabíveis. 
 
Preposto 
 
6.6 A empresa contratada deverá designar formalmente um preposto, representante legal da empresa, antes do início 
da execução dos serviços de construção das quadras de Beach Soccer, especificando expressamente os poderes e 
deveres atribuídos a esse representante no âmbito da execução contratual. 
 
6.7 A contratante reserva-se o direito de recusar, mediante justificativa, a indicação ou a manutenção do preposto da 
empresa contratada. Nessa hipótese, a contratada deverá designar outro representante para assumir as funções 
previstas no contrato. 
 
Fiscalização 
 
6.8. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal designado pela contratante, conforme 
estabelecido no artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021. Em caso de necessidade, o fiscal poderá ser substituído por seu 
respectivo substituto. 
 
Fiscalização Técnica 
 
6.9 O fiscal técnico do contrato será responsável por acompanhar de forma rigorosa a execução dos serviços de 
construção das quadras de Beach Soccer. Caberá a ele assegurar que todas as condições pactuadas no contrato sejam 
integralmente cumpridas, com foco na obtenção dos resultados esperados pela Administração Pública. 
 
6.10 Todas as ocorrências relativas à execução contratual deverão ser registradas pelo fiscal técnico no histórico de 
gerenciamento do contrato, incluindo a descrição detalhada de eventuais ações corretivas necessárias, conforme 
disposto no art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
6.11 Caso sejam identificadas inexatidões ou irregularidades durante a execução do contrato, o fiscal técnico emitirá 
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notificações à contratada, estabelecendo prazos para que sejam adotadas as medidas corretivas cabíveis. 
 
6.12 O fiscal técnico deverá comunicar ao gestor do contrato, de forma tempestiva, qualquer situação que ultrapasse 
sua competência, a fim de viabilizar a adoção de providências adequadas pela autoridade competente. 
 
6.13 Ocorrências que possam comprometer a execução do contrato dentro dos prazos estipulados deverão ser 
comunicadas de imediato pelo fiscal técnico ao gestor do contrato, permitindo a tomada de medidas corretivas e 
preventivas em tempo hábil. 
 
Fiscalização Administrativa  
 
6.14. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
 
6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 
quando ultrapassar a sua competência. 
 
Gestor do Contrato 
 
6.16. O gestor do contrato será responsável por coordenar e atualizar o processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato, mantendo registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato. Isso inclui a 
documentação relacionada à ordem de fornecimento, registro de ocorrências, alterações e prorrogações contratuais. 
O gestor elaborará relatórios com vistas à verificação da necessidade de ajustes contratuais para atender às finalidades 
da administração. 
 
6.17. Além disso, o gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, incluindo todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas. Caso necessário, ele informará às autoridades 
superiores sobre questões que ultrapassem sua competência. 
 
6.18. O gestor do contrato será responsável por monitorar a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
garantindo que estejam em conformidade para o empenho de despesas e pagamento. Ele registrará os problemas que 
possam obstruir o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
 
6.19. Emitirá um documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto 
ao cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Esse documento incluirá o desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem como eventuais penalidades aplicadas. 
Essas informações devem constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
 
6.20. O gestor do contrato tomará as providências necessárias para a formalização do processo administrativo de 
responsabilização, visando à aplicação de sanções. Esse processo será conduzido pela comissão prevista no artigo 158 
da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou setor competente, conforme o caso. 
 
6.21. Deverá elaborar um relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que justificaram a 
contratação, além de eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 
 
6.22. Por fim, o gestor do contrato encaminhará a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 
dos procedimentos de liquidação e pagamento, conforme dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 
contrato. 
 
7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
7.1.A avaliação da execução do objeto poderá utilizar o Instrumento de Medição.  
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7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  
7.1.1.1. Não produzir os resultados acordados,  
7.1.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou  
7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizar com qualidade 
ou quantidade inferior à demandada. 
 
7.2.A utilização do IM não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da execução do 
contrato. 
 
Do recebimento 
 
7.3 Ao final de cada período estipulado no contrato, o contratado deverá apresentar um relatório detalhado dos serviços 
executados na construção das quadras de Beach Soccer, por meio de planilha que demonstre as atividades concluídas 
e os locais específicos onde foram realizadas. 
7.3.1 Um período será considerado efetivamente concluído quando todas as atividades previstas no Cronograma Físico-
Financeiro estiverem finalizadas em sua totalidade. 
7.3.2 O contratado deverá apresentar, junto ao relatório de serviços, documentos comprobatórios da qualidade dos 
materiais empregados e da conformidade dos serviços prestados, assegurando a aderência às normas técnicas e 
regulatórias aplicáveis. 
 
7.4 O recebimento dos serviços será provisório, no prazo de 10 (dez) dias, realizado pelos fiscais técnico e administrativo, 
mediante verificação do cumprimento das obrigações contratuais, conforme Art. 140, I, "a", da Lei nº 14.133, de 2021, 
e Art. 22, X. 
7.4.1 O prazo será contado a partir do recebimento da comunicação do contratado, acompanhada das evidências de 
conclusão dos serviços correspondentes à parcela a ser paga. 
7.4.2 O fiscal técnico será responsável pelo recebimento provisório sob os aspectos técnicos, assegurando o 
cumprimento das exigências estipuladas no contrato. 
7.4.3 O fiscal administrativo realizará o recebimento provisório dos serviços sob os aspectos administrativos. 
7.4.4 O fiscal setorial, quando houver, realizará o recebimento provisório considerando os aspectos técnicos e 
administrativos. 
7.4.5 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico avaliará a 
qualidade e adequação dos serviços executados. As conclusões serão registradas em relatório e encaminhadas ao gestor 
do contrato, podendo implicar no redimensionamento dos valores a serem pagos. 
7.4.6 O recebimento provisório será considerado efetivado com a entrega do termo detalhado ou, se houver mais de 
um, com a entrega do último. 
7.4.7 O contratado deverá corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas ou inconformidades identificadas no recebimento 
provisório, sendo vedado o ateste da última parcela até a regularização total. 
7.4.8 A fiscalização não atestará a última parcela dos serviços enquanto pendências indicadas no recebimento provisório 
não forem devidamente sanadas. 
7.4.9 O recebimento provisório estará condicionado à verificação dos documentos e comprovantes exigidos para a 
prestação dos serviços. 
7.4.10 Os serviços poderão ser rejeitados, total ou parcialmente, caso não atendam às especificações do Termo de 
Referência e às condições contratuais, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
7.5 Quando houver apenas um servidor responsável pela fiscalização, este deverá registrar e analisar todas as 
ocorrências relativas à execução dos serviços, abrangendo aspectos técnicos e administrativos, e encaminhá-las ao 
gestor do contrato para fins de recebimento definitivo. 
 
7.6 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, mediante 
verificação da execução e qualidade dos serviços, por servidor ou comissão designada, com a lavratura de termo 
detalhado de aceitação. 
7.6.1 Será emitido documento comprovando a avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, se 
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houver, com menção ao cumprimento das obrigações contratuais e eventuais penalidades aplicadas. 
7.6.2 Os relatórios e documentos apresentados pela fiscalização serão analisados e, caso haja irregularidades, será 
solicitada a correção à contratada, com referência às cláusulas aplicáveis. 
7.6.3 Com base nos relatórios e documentos, será emitido o Termo Detalhado para fins de recebimento definitivo dos 
serviços. 
7.6.4 A empresa contratada será comunicada para emissão da Nota Fiscal ou Fatura, considerando o valor ajustado 
conforme a análise da fiscalização. 
7.6.5 A documentação será enviada ao setor de contratos para a formalização da liquidação e pagamento, de acordo 
com os valores aprovados. 
 
7.7 Em caso de controvérsia quanto à execução ou à qualidade dos serviços, será observado o disposto no art. 143 da 
Lei nº 14.133, de 2021, devendo a empresa emitir Nota Fiscal apenas da parcela incontroversa para fins de liquidação e 
pagamento. 
 
7.8 Nenhum recebimento será efetivado enquanto houver pendências a serem resolvidas pela contratada, relacionadas 
à execução dos serviços ou à documentação apresentada para cobrança. 
 
7.9 O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil 
pela qualidade e segurança da obra, nem da responsabilidade ético-profissional quanto à correta execução do contrato. 
 
Liquidação  
 
7.10 Após o recebimento da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente pelos serviços de construção das 
quadras de Beach Soccer, terá início o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, conforme estabelecido nesta 
seção, prazo este prorrogável por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 
77/2022. 
 
7.10.1. O prazo para liquidação será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, em casos de 
contratações para despesas de valores que não ultrapassem o limite especificado no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 
7.11. Para a liquidação da despesa, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada pelos 
serviços de conclusão da obra contém todos os elementos essenciais, como: 
 
a) detalhamento dos serviços realizados; 
b) data de emissão; 
c) dados do contrato e do órgão contratante; 
d) período de execução do contrato; 
e) valor a pagar; 
f) destaque do valor das retenções tributárias, quando aplicável. 
 
7.12. Se houver erros na Nota Fiscal/Fatura, ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa dos serviços 
prestados, o processo será suspenso até que o contratado regularize a situação, com o reinício do prazo para liquidação 
após a comprovação da correção, sem ônus para a contratante. 
 
7.13. A Nota Fiscal ou Fatura dos serviços prestados deve ser acompanhada da comprovação da regularidade fiscal do 
contratado, verificável por meio de consulta on-line aos sites oficiais ou documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
7.14. A Administração realizará consultas para: 
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital para prestação dos serviços; 
b) identificar impedimentos à participação em licitações ou contratações com o Poder Público, e possíveis ocorrências 
impeditivas, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018. 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU 

ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ 

Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000  
CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocaru.ma.gov.br  

7.15. Em caso de constatação de irregularidade do contratado na prestação dos serviços, ele será notificado para 
regularizar a situação ou apresentar defesa em até 5 (cinco) dias úteis, prazo este passível de uma única prorrogação, a 
critério da contratante. 
 
7.16. Se a situação irregular persistir ou a defesa for considerada improcedente, a contratante notificará os órgãos de 
fiscalização sobre a inadimplência do contratado, especialmente se houver pagamentos pendentes, para a tomada das 
ações necessárias para a garantia dos créditos. 
 
7.17. Se a irregularidade continuar, a contratante adotará as medidas necessárias para a rescisão do contrato de 
prestação dos serviços, garantindo ao contratado o direito à ampla defesa no processo administrativo correspondente. 
 
7.18. Enquanto o objeto do contrato estiver sendo executado efetivamente, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que seja decidida a rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 
 
Prazo de pagamento  
 
7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.  
 
7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o 
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção 
monetária. 
 
Forma de pagamento  
 
7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 
pelo contratado.  
 
7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
 
7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 
7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO  
 
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob 
a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 
 
Regime de execução  
 
8.2.O regime de execução do contrato será empreitada por preço global. 
 
Critérios de aceitabilidade de preços  
 
8.3. Propostas serão avaliadas com base em sua aderência aos preços de mercado, desconsiderando aquelas com 
valores excessivamente acima da média. 
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8.4. Propostas que forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, serão 
submetidas a uma análise detalhada de exequibilidade, exigindo do proponente a apresentação de documentos 
adicionais que justifiquem a viabilidade dos preços ofertados. 
 
8.5. A equipe técnica e o pregoeiro responsáveis analisarão a documentação complementar para determinar se as 
propostas são exequíveis. Propostas consideradas inexequíveis serão desqualificadas. 
 
8.6. Serão aceitas para consideração final as propostas que estejam em conformidade com os preços de mercado e 
demonstrem exequibilidade, buscando a melhor relação custo-benefício. 
 
8.7. Em caso de empate entre propostas, serão aplicados critérios de desempate conforme a legislação vigente e as 
normas estabelecidas no edital do processo licitatório. 
 
Exigências de habilitação  
 
8.8. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 
Habilitação jurídica 
 
8.9. Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação 
em todo o território nacional;  
 
8.10. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;  
 
8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;  
 
8.12. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual 
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 
seus administradores;  
 
8.13. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial 
da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março 
de 2020.  
 
8.14. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  
 
8.15. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou 
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro 
Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 
 
8.16. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 
8.17. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;  
 
8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional 
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(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  
 
8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
 
8.20. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  
 
8.21. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
8.22. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre;  
 
8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal 
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei.  
 
8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal. 
 
Qualificação Econômico-Financeira 
 
8.26. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, 
caput, inciso II);  
 
8.27. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis (termo de 
abertura e encerramento do livro diário, notas explicativas, termo de autenticação do livro diário) dos 2 (dois) últimos 
exercícios sociais, comprovando: 
 
8.28. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG), Índice de Liquidez Seca (ILS), Índice 
de Endividamento Geral (IEG), Índice de Liquidez Imediata (ILI) e Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (IIPL) 
superiores a 1 (um);  
 
8.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e  
 
8.30. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída 
há menos de 2 (dois) anos.  
 
8.31. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil 
para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.  
 
8.32. As empresas com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões, deverão apresentar a DFC, conforme previsto no 
Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007. 
 
8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Índices de 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG), Índice de Liquidez Seca (ILS), Índice de Endividamento 
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Geral (IEG), Índice de Liquidez Imediata (ILI) e Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (IIPL), será exigido para fins 
de habilitação capital mínimo de 5% do valor total estimado da contratação. 
 
8.34. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).  
 
8.35. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada 
por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
 
8.36. Para efeito de participação, será exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do 
recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação de 1% (um por cento) do 
valor estimado para a contratação. As empresas deverão apresentar garantia de participação, podendo o licitante optar 
pelas modalidades previstas no § 1º do Art. 96. da Lei 14.133/21. 
 
Qualificação Técnica 
 
8.37. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação;  
8.37.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante 
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  
 
8.38. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura 
do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.  
 
8.39. Certificado de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme a habilitação profissional exigida para a execução do objeto. 
 
8.40. Certificado de Registro do Responsável Técnico da empresa, Engenheiro Civil ou Arquiteto, no respectivo Conselho 
de Classe – CREA ou CAU, conforme aplicável. 
 
8.41. Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) expedido 
pelo CAU, em nome do profissional responsável, comprovando a execução de serviços de características semelhantes 
aos do objeto licitado, acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 
 
8.42. A comprovação do vínculo entre o responsável técnico e a empresa poderá ser feita por meio de cópia do Contrato 
de Prestação de Serviços ou documento equivalente que identifique o profissional, ou ainda por certidão emitida pelo 
CREA ou CAU, devidamente atualizada. 
 
8.43. Quando o responsável técnico for dirigente ou sócio da empresa licitante, o vínculo poderá ser comprovado por 
meio do Ato Constitutivo da empresa ou certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados. 
 
8.44. Declaração do licitante indicando o responsável técnico — engenheiro civil ou arquiteto — pela execução do 
objeto desta licitação. 
8.44.1. A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o responsável técnico 
por novo profissional, com a prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal de São João do Carú/MA, mediante a 
apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior; 
 
8.44.2. A declaração de que trata o item 8.44, deverá ser assinada pelo responsável da empresa, bem como pelo 
responsável técnico; 
 
8.45. Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto da licitação. O atestado deve estar acompanhado da 
Certidão de Acervo Operacional – CAO, bem como da cópia do contrato ou documento equivalente. 
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8.46. Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, máquinas e 
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação; 
 
8.47. Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, o, informando, sob 
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e que assume total 
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São João do Carú/MA; 
 
8.48. Comprovação, por meio de declaração com relação de contratos firmados, de que 1/12 (um doze avos) do valor 
total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão 
pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na 
forma já disciplinada neste Edital; 
 
8.49. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados 
com as seguintes características mínimas conforme Especificação Técnica do objeto licitado.  
8.49.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa 
licitante  
8.49.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 
 
8.50. Declaração de inexistência de fato impeditivo: A licitante deve declarar que não possui fato impeditivo à 
contratação, conforme artigo 59 da Lei nº 14.133/21.  
 
8.51. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação: A licitante deve declarar que cumpre os requisitos de 
habilitação estabelecidos no edital.  
 
8.52. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  
 
8.53. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 
9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
 
9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.158.241,32 (um milhão e cento e cinquenta e oito mil e duzentos 
e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme orçamento realizado no SINAPI. 
 
10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral.  
 
10.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 
0089 1013 1541 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
594 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.541.0-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
0089 1013 1542 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
595 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
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1.542.0-001 004  Recursos Próprios do Município 
 
0008 2015 1500 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
098 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.500.1001-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
0007 1013 1540 0000  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
559 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.540.0-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 
 

São João do Carú/MA, 18 de março de 2025 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Emanuel de Souza e Sousa 
Diretor do Departamento de Compras 

Portaria n° 56/2025 
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CONCORRÊNCIA Nº XX/2025 
ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 
 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2025 
Proposta Comercial 
 

Item Descrição Valor Total 

1 
Contratação de empresa especializada para a Construção de Quadras de Beach Soccer no Municí-
pio de São João do Carú/MA 

R$ 1.158.241,32 

 
***OBS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orçamentária e demais detalhamentos solicitados no item 9.18.3 do 
edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados ao último lance ofertado. 
Expresso concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alega-
ção de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preli-
minares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse 
percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21. 
Demais condições e especificações conforme o edital. 

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo), brasileiro(a), es-
tado civil (casado), profissão (representante comercial), portador(a) da cédula de identidade RG nº (número completo), inscri-
to(a) no CPF sob o nº (número completo), residente e domiciliado(a) no (endereço completo) 
b) Para contato comercial: Responsável/Representante Legal (nome completo): xxxx, Telefone Fixo nº: (xx) xxxx-xxxx, 
Telefone Celular nº: (xx) xxxxx-xxxx, E-mail: xxxx@xxx.xxx.xx 

xxxxxxxxxxx, xx de xxxxxx de 2024 
___________________________ 

Nome do representante 
Razão Social da Empresa/Líder do Consórcio 
CNPJ 
Obs. A proposta poderá ser feita em folha timbrada com o nome da empresa. 
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CONCORRÊNCIA Nº XX/2025 

ANEXO IV 
 
 

 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o nº XX/2025, na modalidade Concorrência, ATESTO 
que nesta data, o Sr(ª) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.º (Nº DA INSCRIÇÃO), tendo se apresentado na 
qualidade representante da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o nº  (Nº DO CNPJ), obteve ciência de 
todos os documentos e meios disponíveis para a implementação dos serviços, informações, condições ambientais, bem como as 
dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente licitação.  
 
 
(LOCAL E DATA) 
 
 

 (Fiscal) 
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CONCORRÊNCIA Nº XX/2025 
 

ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o nº XX/2025, na modalidade Concorrência, ATESTO 
que o Sr(ª) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.º (Nº DA INSCRIÇÃO), na qualidade de representante legal da 
empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o nº  (Nº DO CNPJ), declara, que renuncia à Visita Técnica aos 
locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da Concorrência nº XX/2025, e que o quadro técnico da 
empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como 
coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabili-
zando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que 
represento.  
 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 
 

ASSINATURA 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
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CONCORRÊNCIA Nº XX/2025 
ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ________/____ QUE 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARÚ E (RA-
ZÃO SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA. 

 
Por este instrumento particular, o Município de São João do Carú, Estado do Maranhão, por meio do _____________ [órgão da 
Administração Direta], ou ________ a(o) [entidade  da  Administração  Indireta] com sede na ______________,  a  seguir  deno-
minado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa     competente      para      firmar      o      contrato], inscrito 
no CPF nº ______________,      e      a     sociedade ____________ , estabelecida na _________________  [endereço da socieda-
de CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _________, a seguir denominada CON-
TRATADA,  neste ato representada por ______________________________ [representante da sociedade CONTRATADA], inscri-
to no CPF nº ______________,  têm justo e acordado o presente Contrato Nº _______, decorrente da licitação Concorrência nº 
XX/2025, formalizada nos autos do processo administrativo nº 1303001/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 100/2024 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº XX/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a Construção de Quadras de 
Beach Soccer no Município de São João do Carú/MA, devendo ser executado de acordo com as especificações do Edital de Lici-
tação, Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma físico-financeiro.  
1.2 O regime de execução será por empreitada por preço global. 
1.3 Os preços que compõe a planilha orçamentária, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram propostos pela 
contratada conforme descrito na tabela abaixo. 
1.4 Objeto da contratação: 
 

Item Descrição Valor Total 

1 
Contratação de empresa especializada para a Construção de Quadras de Beach Soccer no Municí-
pio de São João do Carú/MA 

R$ xx,xx 

 
2. PRAZOS DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
2.1 O prazo de execução do presente contrato é de 90 (noventa) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx e tendo por termo 
final o dia xx/xx/xxxx. 
2.2 A vigência do presente contrato se inicia na data da assinatura e terá vigência de 06 (seis) meses. 
2.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contra-
tado, previstas neste instrumento.  
 
3. MODELOS DE GESTÃO CONTRATUAL 
 
3.1 O modelo de gestão contratual será disciplinado pelo Decreto Municipal nº 100/2024, e está detalhado no Anexo II 
do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrição.  
 
4. SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1 É vedada a subcontratação total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas condi-
ções de habilitação técnica. 
4.2 É admitida subcontratação parcial do objeto nas seguintes condições: 
4.2.1 Nos serviços discriminados em orçamento cujo BDI reduzido foi aplicado. 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/
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4.2.2 Nos serviços discriminados em orçamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela contratada e 
autorizada pela fiscalização, e que não contrarie o item 4.1. 
4.2.2.1 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redução do BDI. 
4.2.3 O total das subcontratações deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto. 
4.3 A subcontratação parcial do objeto deverá ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela contratante. 
4.4 Em caso de autorização de subcontratação parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamen-
te à autorização, os documentos comprobatórios que comprove sua idoneidade, habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qua-
lificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, os quais serão avaliados pela fiscaliza-
ção. 
4.5 Caso a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a subcontratação for admi-
tida, será exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado. 
4.6 A contratada permanecerá solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no con-
trato e no edital. 
4.7 A subcontratação não exime a contratada de suas obrigações perante a execução do objeto da presente licitação, 
permanecendo também como corresponsável perante os serviços executados pela subcontratada. 
4.8 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades das subcontratadas, bem como responder perante à contratante pelo rigoroso cum-
primento das obrigações contratuais, inclusive sobre as parcelas subcontratadas. 
4.9 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratação serão imputados exclusivamente 
à contratada e poderão sujeitá-la às sanções contratuais. 
4.10 A contratada e as subcontratadas responderão por infrações de postura ou de normas, violação de direitos traba-
lhistas e previdenciários, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a execução do contrato, não podendo ser 
imputada à contratante qualquer responsabilidade. 
4.11 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  
 
5. PREÇO 
 
5.1 O presente contrato é firmado pelo preço total de R$ xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores unitários se encontram 
discriminados na proposta de preços apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao presente contrato. 
5.2 No valor acima deverão estar computados todos os valores necessários para a execução do objeto, tais como tribu-
tos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, mate-
riais, custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 
6. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 
 
6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para a 
liquidação da despesa. 
6.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa. 
6.2.1 Os pagamentos serão realizados com base nos serviços efetivamente executados e medidos, conforme cronograma 
físico-financeiro contratual. 
6.2.2 Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos. 
6.2.3 Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento 
do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato. 
6.2.4 A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas de cronograma físico-financeiro vincu-
ladas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários 
ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 
6.2.5 A solicitação de medição deverá ser enviada através de e-mail para fiscalização conforme modelo padrão, contendo 
os seguintes documentos: planilha de medição editável, planilha de atingimento do cronograma físico-financeiro, relação de 
funcionários do período. 
6.2.6 A vistoria será agendada pela fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da solicitação, sendo reco-
mendável a presença do responsável técnico da Contratada. 
6.2.7 A periodicidade deverá ser mensal, a contar da data de início da execução do objeto.  
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6.3 Para os fins de liquidação, será observado o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, certifican-
do-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.  
6.4 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 
75 da Lei nº 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor 
rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Com-
plementar nº 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serão reduzidos pela metade. 
6.5 Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado: 
6.5.1 Fatura discriminada, calculada em função dos serviços efetivamente executados, devidamente atestados pelo(s) 
Fiscal(ais) do contrato. 
6.5.2 As condições de pagamento e retenção serão conforme legislação vigente, do Decreto Municipal nº 100/2024.  
6.6 A Contratante quando do pagamento à Contratada procederá à retenção do Imposto de Renda (IR), da Instrução 
Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
6.6.1 A Contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção estabelecidas nas legislações men-
cionadas, sob pena de não aceitação pela contratante. 
6.7 O pagamento para o serviço de administração local da obra deverá ser proporcional ao desenvolvimento da obra no 
período analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada como referência e aceito pela fiscalização. 
6.8 O prazo para a liquidação ou pagamento poderá ser prorrogado em situação excepcional devidamente justificada ou 
suspenso quando a contratada não apresentar todos os documentos previstos no instrumento convocatório e/ou no contrato. 
6.9 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal 
ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, 
não será computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.4. 
6.10 No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na constatação de falta de documentação, 
por ato administrativo motivado da unidade responsável, o contratado deve ser notificado a proceder a regularização, sob pena 
do não recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.  
6.11 Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da 
despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica 
que a despesa originalmente estava inscrita. 
6.12 No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pa-
gamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica. 
6.13 Após o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, incidirá sobre o valor faturado cláusula de atualização monetá-
ria baseada na média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pro-
porcional aos dias em atraso.  
6.14 Previamente ao pagamento, a Administração verificará a manutenção das condições exigidas para a habilitação na 
licitação. 
6.14.1 A eventual perda das condições de que trata este item não enseja, por si, retenção de pagamento pela Administra-
ção. 
6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento, a Administração notificará o fornecedor contrata-
do para que regularize a sua situação. 
6.14.3 A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Admi-
nistração, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades 
cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa. 
6.14.4 É facultada a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração 
Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021. 
6.15 Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de reajuste previstos na 
Lei nº 14.133/21. 
 
7. REAJUSTE  
 
7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 
estimado e serão concedidos nos moldes da Lei nº 14.133/2021.  
7.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do Índice 
Nacional de Custo da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuali-
dade, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 
 
SR = S (i12 / i0) 
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R = SR – S 
i12 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após orçamento. 
i0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento. 
S = Saldo de contrato após medição referente ao 12° do orçamento conforme cronograma físico-financeiro. 
SR = Saldo reajustado 
R = valor do reajuste 
 
7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financei-
ros do último reajuste. 
7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a impor-
tância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índi-
ce(s) definitivo(s). 
7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor rema-
nescente, sempre que este ocorrer. 
7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) 
mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento 
do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
7.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos. 
8.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato. 
8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos servi-
ços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
8.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado. 
8.5 Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas do edital. 
8.6 Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços. 
8.7 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 
para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021. 
8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 
estabelecidos no presente contrato e no edital. 
8.9 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste contrato. 
8.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
8.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente con-
trato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 
boa execução do ajuste. 
8.11.1 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida 
a prorrogação motivada, por igual período. 
8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no 
prazo máximo de 45 dias úteis.  
8.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 
8.14 Demais obrigações conforme Decreto Municipal nº 100/2024. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente edital e seus anexos, projetos, planilha 
orçamentária, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta. 
9.2 Em caso de divergência, sempre deverá ser avisado o fiscal para análise, em tempo hábil, de forma a não impactar 
no prazo de execução do objeto. 

http://www.saojoaodocaru.ma.gov.br/


 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ 
Rua do Limão, 109, Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000  

CNPJ: 01.612.344/0001-14 Sítio: www.saojoaodocaru.ma.gov.br  

 

9.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação es-
pecífica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da 
presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusi-
vamente responsabilizada. 
9.4 Deverá possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de atua-
ção. 
9.5 A contratante poderá exigir da contratada a substituição do responsável técnico e de qualquer outro profissional, 
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos 
projetos e das especificações constantes do Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impli-
quem prorrogação do prazo final da obra ou que apresentar hábitos de conduta nociva à boa administração. 
9.5.1 A substituição de qualquer profissional deverá ser processada, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a comunicação, 
por escrito, da fiscalização. 
9.6 Prezar pela perfeita execução dos serviços, submetendo-se à fiscalização designada pelo Contratante. 
9.7 Iniciar a execução do objeto conforme data de início da execução constante no instrumento contratual ou na Ordem 
de Serviço. 
9.8 Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que 
vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação. 
9.9 A contratada está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país, bem 
como responsabilizar-se pela segurança e boa qualidade dos serviços executados e pela sinalização nos locais das obras, que 
deverá seguir as normas do trânsito, segurança de terceiros e usuários durante a execução dos serviços. 
9.10 Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas. 
9.11 Devido aos direitos autorais da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que 
exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
9.12 Caso a contratada realize execução de serviços aos sábados, domingos e feriados deverá informar e apresentar 
relação de funcionários, com nome e número do RG, que estarão presentes, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedên-
cia para a fiscalização. 
9.13 Para a correta execução do projeto, deverá apurar a necessidade de elaboração de projetos, cabe levantar qualquer 
medida ou projeto que permita a perfeita execução, utilização e acessibilidade ao equipamento público. 
9.14 Apresentar para fiscalização propostas de soluções, embasadas em normas e afins, para análise e aprovação, de 
problemas relacionados à execução do objeto contratado. 
9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito – as Solicitações de Providências, esclarecimentos, dúvidas e 
afins encaminhadas pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito – as Notificações Extrajudiciais no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis. 
9.17 As situações decorrentes de ações da Contratada que demandem correção ou atuação emergencial deverão ser 
atendidas prontamente, assim que verificado o fato. 
9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum órgão gerenciador ou órgãos de 
aprovação, fiscalização e controle serão respondidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante. 
9.19 Quando necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as aprovações dos materiais e 
serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções. 
9.20 Quando necessário a contratada deverá promover reuniões com a fiscalização. 
9.21 Determinar e orientar seu quadro de funcionários, para que cumpram todas as instruções com ordem, eficiência e 
presteza; bem como cumpram os procedimentos de segurança estabelecidos, assim como os manter devidamente uniformiza-
dos e identificados durante a execução dos serviços contratados. 
9.22 A contratada se responsabilizará ainda, por qualquer ônus causado à contratante, direta ou indiretamente, decor-
rentes do não cumprimento das disposições normativas constantes ou referidas no Edital. Para tal, deverá adotar soluções téc-
nicas que ofereçam segurança e a proteção contra roubos, furtos e vandalismo na execução dos serviços. 
9.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no 
local dos serviços. 
9.24 Não incorrer na paralisação, suspensão ou inexecução de serviços sem anuência prévia da Contratante. 
9.25 É a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razão do descumpri-
mento de leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços contratados. 
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9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações acerca dos 
serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para 
acompanhamento e apreciação dos mesmos. 
9.27 Designar à fiscalização, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execução contratual, informando 
telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicação, por parte do Contratante, das falhas porventura 
constatadas na prestação dos serviços. 
9.27.1 O profissional responsável deverá efetuar, além dos serviços de acompanhamento da execução dos serviços, o 
acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização. 
9.27.2 Deverá ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o período de execução do objeto. 
9.28 Comprovar através de ensaios tecnológicos a qualidade dos materiais aplicados na execução do objeto em atendi-
mento às normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificações técnicas. 
9.29 Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execução do contrato, sendo im-
prescindíveis para a primeira medição: 
9.29.1 Relação dos integrantes da equipe técnica que ficarão responsabilizados pela execução dos projetos, definindo a 
distribuição de atribuições de cada membro, com o número de registro do profissional no CREA ou CAU ou outro conselho regi-
onal legalmente habilitado. 
9.29.2 Relação das Subcontratadas se for o caso. 
9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vincula-
da que comprova que o serviço possui um responsável legalmente habilitado, relativo à execução do objeto contratado, onde 
deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empre-
sa esteja vinculada, de todos os responsáveis técnicos. 
9.29.3.1 Caso o responsável Técnico não faça parte do quadro técnico na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa 
Licitante) no momento da licitação, após assinatura do contrato deverá ser apresentada à fiscalização esta certidão atualizada 
para comprovar que o responsável técnico pela obra também é responsável / quadro técnico pela empresa durante o prazo de 
execução do objeto contratado. 
9.29.4 Declaração emitida pelo contratado, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante. 
9.29.5 A substituição de qualquer dos profissionais constantes da relação e integrantes da equipe técnica somente poderá 
ocorrer com a prévia anuência do contratante. 
9.29.6 Declaração da destinação dos resíduos gerados da construção e demolição, que descreva que tal destino se encon-
tra em conformidade com os princípios, diretrizes e dispositivos previstos na legislação federal, estadual, distrital e municipal. 
9.29.7 Número da matrícula CNO aberta. 
9.30 Instalações e organização de canteiro de obra e administração local: 
9.30.1 A contratada será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local da obra e seu 
entorno limpos, e os materiais em uso e resíduos organizados. 
9.30.2 A segurança da obra é de responsabilidade da contratada, não cabendo à contratante qualquer responsabilidade 
sobre furtos ou roubos durante a execução da obra. 
9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execução para acompanhamento da obra e de mestre de 
obras ou encarregado geral pela execução. 
9.30.4 Deverá dispor de máquinas e ferramentas necessárias à realização dos serviços, sendo ainda de sua responsabilida-
de a guarda dos mesmos. 
9.30.5 A contratada é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais obri-
gações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro. 
9.30.6 A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, para que a contratante efetue o recebi-
mento provisório e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da fiscalização. 
9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições ade-
quadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho. 
9.31 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de acordo com as 
normas legais pertinentes, além dos uniformes. 
9.32 Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
9.33 Deverá manter em obra: 
9.33.1 Cópia atualizada dos projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, ART ou RRT 
ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que comprove que o serviço possui 
um responsável legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais para a correta execução. Relação atualizada de 
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funcionários, ficha de registro, cópia da carteira de trabalho, cópia de comprovante dos treinamentos de segurança do trabalho, 
conforme exigência geral e para trabalhos específicos, de todos os funcionários, inclusive da(s) subcontratada(s). 
9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Diário de Obra para o fiscal responsável. 
9.33.2.1 Esse documento deverá ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos relacionados à execução 
do objeto contratado. 
9.33.2.2 A fiscalização verificará e complementará com as ponderações necessárias para posterior assinatura digital do res-
ponsável técnico. 
9.33.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no edital, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipóte-
se alguma, qualquer relação de emprego com a contratante. 
9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, não serão admitidas justificativas baseadas na eventual insuficiência 
de funcionários relacionados à prestação dos serviços. 
9.34 A garantia do serviço se dará pelo período de 05 (cinco) anos após a conclusão da obra, definido pelo art. 618 do 
Código Civil de 2002, no qual os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nestas, devendo repará-los. 
O início da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento definitivo da obra ou serviço pela Administração. 
9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal nº 100/2024. 
9.36 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, ou outro instrumento equivalente, em compati-
bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital (art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/21). 
9.37 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre. 
9.38 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação. 
9.39 Responsabilizar-se pela manutenção do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Município, bem como 
pela tempestividade de suas certidões para fins de pagamento dentro do prazo de vigência. 
 
10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO 
 
10.1 A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspon-
dente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato, per-
manecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 
10.3 A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal medi-
ante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
10.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
10.4.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 
previstas. 
10.4.2 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada. 
10.4.3 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, 
quando couber. 
10.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica encaminhada à adjudica-
tária por email, a qual será administrada pela Prefeitura Municipal de São João do Carú, por meio de aplicação em conta pou-
pança, cujo rendimento será repassado integralmente a contratada quando do término do contrato. 
10.6 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, median-
te registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 
10.7 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devi-
damente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios 
do artigo 827 do Código Civil. 
10.8 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou reno-
vada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obri-
ga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
10.9.1 O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte 
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
10.10 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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10.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de proces-
so administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021). 
10.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e 
comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que res-
peitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
10.11 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato. 
10.12 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
10.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Con-
trato.  
 
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  
 
11.1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e seguintes da 
Lei Federal nº 14.133/21, será balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital. 
11.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o contratado que: 
11.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato. 
11.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos servi-
ços públicos ou ao interesse coletivo. 
11.2.3 Der causa à inexecução total do contrato. 
11.2.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado. 
11.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato. 
11.2.6 Praticar ato fraudulento na execução do contrato. 
11.2.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 
11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
11.3 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
11.3.1 Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a impo-
sição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 
deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
11.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.5, 
11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, que justifiquem a imposi-
ção de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
11.3.4 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista neste 
contrato. 
11.3.4.1 Multa Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em caso de 
atraso injustificado na execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o 30º (trigésimo) dia e a crité-
rio da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; a partir do 31º (trigésimo pri-
meiro) dia será cabível a multa compensatória. 
11.3.4.2 Moratória de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado na 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia, até o máximo de 2,0% (dois por cento). 
11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimen-
to ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.  
11.3.5 Multa moratória de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 
tabelas 1 e 2, abaixo: 
11.3.5.1 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato 

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato 
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3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato 

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato 

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato 

 
TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocor-
rência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; 04 

3 
Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços contratados, ou deixar de substituir traba-
lhador quando exigido pela fiscalização, por trabalhador; 

03 

4 Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por serviço; 02 

5 Permitir a execução de serviços sem a utilização de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 
execução. 

01 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02 

8 
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por 
trabalhador e por dia; 

01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01 

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações do CONTRATADO 01 

12 Zelar pelas instalações da Administração ou de terceiros. 03 

 
11.3.6 Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa compensatória. 
11.3.7 A multa moratória e compensatória não será cumulada sobre o mesmo fato gerador. 
11.3.8 A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal nº 
100/2024. 
11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma físico-financeiro, será aplicada multa moratória 
em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizáveis ou não, respeitado o processo sancionatório. 
11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serão consideradas: 
11.3.9.1.1 Etapa utilizável: a etapa do cronograma que, após concluída, já é passível de utilização pela Administração Munici-
pal, independentemente da conclusão das etapas subsequentes do contrato. 
11.3.9.1.2 Etapa não utilizável: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluída, não possibilita a sua utilização pela 
Administração Municipal, pois ainda depende da execução de etapas futuras para serem transformadas em etapas utilizáveis. 
11.3.9.2 Nos casos de etapas não utilizáveis que tiverem sido objeto de multa, a multa será devolvida ao contratado, caso 
nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizável do contrato, o contratado recupere o atraso, alcançando o prazo 
inicialmente estabelecido pelo cronograma.  
11.4 Somente será admitida a retenção de valores de parcela adimplida para pagamento de multa após o trânsito em 
julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida. 
11.5 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral 
do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21). 
11.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo 
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judici-
almente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/21). 
11.6.2 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
11.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao 
contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades 
de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
11.8 Na aplicação das sanções serão considerados: 
11.8.1 A natureza e a gravidade da infração cometida. 
11.8.2 As peculiaridades do caso concreto. 
11.8.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante. 
11.8.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 
controle. 
11.9 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/21, ou em outras leis de licitações e contratos da 
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 
159, da Lei nº 14.133/21). 
11.10 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 
nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21). 
11.11 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar 
e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Portal Nacional de Contrata-
ções Públicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. (Art. 161, da Lei nº 14.133/21). 
11.12 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis 
de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
11.13 No processo administrativo sancionatório instaurado para apuração de condutas praticadas durante a execução 
contratual e que possa ensejar a aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, 
poderá ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 
de setembro de 1942. 
 
12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 
 
12.1 Após a data de assinatura do contrato haverá um período de 10 (dez) dias para verificação de pendências, liberação 
de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início da execução contratual. (art. 92, §2º da lei nº 
14.133/21). 
12.2 As condições gerais de execução, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informações pertinentes estão 
detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcrição. 
12.3 O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra será estabelecido pelo contratante, 
podendo o contratado adequá-lo, sujeito à aprovação do contratante. 
12.4 O contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante autori-
zação expressa de sua autoridade competente. 
12.5 Atender aos demais critérios de execução contidos no edital e neste contrato. 
 
13. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
13.1 Os critérios de extinção contratual serão disciplinados pela Lei nº 14.133/2023 e pelo Decreto Municipal nº 
100/2024. 
13.2 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 
estipulado para tanto. 
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13.3 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, 
desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronograma fixado para o contrato. 
13.4 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 
13.4.1 Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas. 
13.4.2 Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a 
continuidade da execução contratual. 
13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por 
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
13.5.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
13.5.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restrin-
gir sua capacidade de concluir o contrato. 
13.5.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração 
subjetiva. 
13.6 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
13.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos. 
13.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos. 
13.6.3 Indenizações e multas. 
13.7 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese 
em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
13.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha 
desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta, da(s) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
 
0089 1013 1541 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
594 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.541.0-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
0089 1013 1542 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
595 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.542.0-001 004  Recursos Próprios do Município 
 
0008 2015 1500 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
098 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.500.1001-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
0007 1013 1540 0000  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Z. RURAL 
559 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.540.0-001 001  Recursos Próprios do Município 
 
14.2 As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas consig-
nadas nos orçamentos do Município. 
 
15. DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e de-
mais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
16. ALTERAÇÕES 
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16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, nos 
moldes do Decreto Municipal nº 100/2024. 
16.2 Qualquer alteração contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa ou qualitativa 
deverá ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de São João do Carú, no endereço Rua do Limão, 109, 
Centro, São João do Carú - Maranhão - Brasil - CEP 65.385-000, em no máximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final de exe-
cução do contrato, sob pena do indeferimento de ofício do pedido, bem como sujeito a aplicações de sanções previstas em Lei e 
edital. 
16.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras.  
16.4 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento 
estimado pela Administração Pública não pode ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratu-
ais que modifiquem a composição orçamentária. 
16.5 A contratada expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações 
contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estu-
dos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, com-
putando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.  
16.6 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de emprei-
tada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o Licitante constatar as eventuais discre-
pâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei 
passíveis de revisão contratual.  
16.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos 
em seus serviços, será pago exatamente o preço global acordado. 
16.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevan-
tes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativa-
mente: 
16.6.2.1 Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os serviços de materiali-
dade relevante na curva ABC do orçamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatória acumulada dos custos 
representa 80% (oitenta por cento) do custo total. 
16.6.2.2 Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os erros unitários de quan-
titativo acima de 10% (dez por cento). 
16.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, o contrato poderá ser aditado se demons-
trada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: 
16.6.3.1 A alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela Adminis-
tração e o valor global contratado. 
16.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser modificado se os 
novos quantitativos fossem aplicados às propostas dos demais Licitantes, em observância aos princípios da igualdade e da sele-
ção da proposta mais vantajosa para a Administração. 
16.6.3.3 A alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21. 
16.6.3.4 O novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida no serviço cujo quantitativo foi originalmente subes-
timado não são compensados por eventuais distorções a maior nos quantitativos de outros serviços que favoreçam o contrata-
do. 
16.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais pleitos do contratado para não redu-
ção dos valores contratados poderão ser atendidos de forma excepcionalíssima, desde que preenchidos, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
16.6.4.1 Demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros preços e 
quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado representa a justa remu-
neração da obra, considerando o orçamento de referência da Administração ajustado. 
16.6.4.2 A alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução contratual, de-
vendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneração e as contingências detalhadas na composição do BDI 
apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distorções a maior existentes nos custos obtidos 
em sistemas referenciais da Administração Pública (efeitos cotação e barganha) que não foram eliminados no processo licitató-
rio. 
16.7 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia apro-
vação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese 
em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
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16.8 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou supressões de 
serviços deverá ser realizada no prazo de execução do contrato; e aditivo à vigência contratual deverá ser solicitado durante a 
vigência do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei nº 14.133/2021 para efeitos da conclusão de escopo predefinido. 
16.8.1 As solicitações de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalização, anali-
sadas e aprovados pelo gestor do contrato. 
16.8.2 Os acréscimos e supressões de serviços a serem formalizados por termo aditivo deverão ser planilhados com a indi-
cação dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos à aprovação da autoridade competente do Contratante, 
após análise do gestor do contrato. 
16.8.3 Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo contrato devem ser consideradas as reduções ou acrésci-
mos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calcula-
dos sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de com-
pensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 
16.8.4 A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do contratado, cabendo ao 
contratante autorizar a sua readequação, conforme subitem 16.8.1, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes 
não imputáveis ao contratado. 
16.9 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a cele-
bração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021. 
16.9.1 Em caso de alterações na ordem de execução dos serviços constantes da planilha, desde que o valor da etapa objeto 
da medição não ultrapasse aquele já estabelecido no cronograma físico-financeiro vigente para a referida etapa, e mediante 
parecer favorável do fiscal do contrato, o cronograma físico-financeiro poderá ser readequado, por meio de simples apostila a 
ser anexada a este Contrato. 
16.10 Havendo alteração do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser reestabelecida a 
equação econômico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.º 14.133/2021. 
16.10.1 Caso os serviços a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de serviços da obra contratada, prevalece-
rão os valores propostos pelo contratado, em cada item. 
16.10.2 Caso os serviços a serem acrescidos não constem na planilha de serviços da obra contratada, mas constem na tabela 
referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os valores dessa tabela prevalecerão, incluído o BDI referencial 
e levando em conta o desconto ofertado na proposta global. 
16.10.3 Caso os serviços a serem acrescidos não constem nem na planilha de serviços da obra contratada, nem na tabela 
referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os preços serão fixados, por meio de pesquisa de preços no 
mercado, com no mínimo três cotações, ou através de consulta atualizada aos bancos de preços pertinentes, e os preços dos 
serviços a serem contratados serão a média dos preços pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na 
proposta do contratado. 
16.10.4 A revisão do preço original do contrato, quando imposta em decorrência das disposições deste contrato, dependerá 
da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da 
aprovação da autoridade competente. 
 
17. PUBLICAÇÃO 
 
17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na 
forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no sítio eletrônico do município de São João do Carú. 
17.2 Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato e de seus eventuais termos aditivos 
nos termos da Lei nº 14.133/21. 
 
18. FORO 
 
18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São João do Carú/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o 
presente instrumento, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº XX/2025, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus 
efeitos de direito. 

São João do Carú, xx/XX/2025 
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EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 
 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no 
____________________, inscrição estadual no ________________________, estabelecida em 
_________________________, possui os seguintes contratos firmados com a inicia. 
 

Nome do Órgão/Empresa N°/ Ano de Contrato Vigência do Contrato 
*Valor Total do Contrato 

(R$) 

    

    

    

TOTAL R$ 

 
Observação: 
 
Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos 
órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 
 
a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela 
licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante. 
 

 
 
Observação: 
 
Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um). 
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*. 
 
b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a 
declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o 
licitante deverá apresentar justificativas. 
 
Fórmula de cálculo: 
 

 
 

___________,___ de__________ de 2025 
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