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TERMO DE REFERENCIA

CONSTRUCAO DE COBERTURA DA USINA DE TRIAGEM E
COMPOSTAGEM, UTC

Aterro Sanitario do Municipio de Serrandpolis de Minas/MG

CONVENIO N° 19.16.2004.0137175/2023-21

SERRANOPOLIS DE MINAS/MG
2026
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IDENTIFICACAO DA CONTRATACAO

Elemento Definicéo

Orgéo/Entidade Prefeitura Municipal de Serran6polis de Minas/MG

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para construcéo de cobertura da
Usina de Triagem e Compostagem, UTC, localizada no aterro sanitario do Municipio de
Objeto Serranopolis de Minas/MG, por meio do Convénio n° 19.16.2004.0137175/2023-21,
conforme projetos, planilha orgamentéria, composi¢des, cronograma fisico-financeiro,
ART e demais documentos técnicos integrantes do processo.

Natureza Obra de engenharia, com execucdo por escopo definido.
Modalidade Concorréncia eletronica.

Critério de julgamento Menor preco global.

Regime de execucao Empreitada por preco global.

Valor estimado R$ 178.868,67.

Prazo de execucéo 3 meses, contados da emissdo da Ordem de Servigo.

12 meses, observadas as regras aplicaveis aos contratos por escopo e a vigéncia do

Vigéncia contratual A
Convénio.

UTC, Fazenda Antiga Fazenda Rogado, atualmente denominada Turmalina, zona rural,

Local Serrandpolis de Minas/MG.

Este Termo de Referéncia complementa o Estudo Técnico Preliminar e os documentos de
engenharia da contratacdo. Por se tratar de obra de engenharia, sua utilizacdo ndo substitui a
obrigatdria existéncia, aprovacao e disponibilizacdo dos projetos, memoriais, memdrias de célculo,
orcamento, cronograma, responsabilidade técnica e demais elementos exigidos pela Lei n°

14.133/2021 para caracterizacao e execucdo adequada do objeto.

1. DEFINICAO DO OBJETO, QUANTITATIVOS E PRAZOS
1.1 Objeto

Constitui objeto deste Termo de Referéncia a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE COBERTURA DA USINA DE
TRIAGEM E COMPOSTAGEM, UTC, LOCALIZADA NO ATERRO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DE MINAS/MG, POR MEIO DO CONVENIO N°
19.16.2004.0137175/2023-21, mediante fornecimento integral de materiais, mdo de obra,

equipamentos, ferramentas, transporte, montagem, instalacdes provisoérias, responsabilidade técnica e
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todos os demais insumos necessarios a execucao e entrega completa da obra, conforme projetos e

documentos técnicos anexos ao jprocesso.

O objeto possui natureza de obra de engenharia, com obrigacdo de resultado, escopo

previamente definido e execucdo indireta sob regime de empreitada por preco global, mediante preco

certo e total para a integral execucdo do empreendimento.

1.2 Especificagdes técnicas essenciais

A execucdo devera observar rigorosamente os projetos, planilha orcamentaria, composicoes,

cronograma fisico-financeiro, ART n°® MG20265018106 e demais memoriais e especificacdes

aprovados pela Administracdo. Sem prejuizo do detalhamento constante das pecas de engenharia,

integram o escopo minimo:

Servicos preliminares, inclusive fornecimento e instalacédo de placa de obra em chapa galvanizada com
estrutura de madeira, &rea estimada de 4,50 m2.

Movimento de terras, compreendendo escavacdo manual para sapatas, preparo de fundo de vala,
reaterro manual e limpeza de superficie.

FundagGes em concreto armado, incluindo lastro de concreto magro, formas, armag6es em aco CA-50
e CA-60 e concreto estrutural FCK 40 MPa.

Piso em concreto usinado convencional FCK 15 MPa, com tela soldada nervurada tipo Q-61,
acabamento polido em nivel zero, espessura de 5 cm, em area total de 270,00 m2,

Superestrutura e cobertura com area estimada de 290,00 m2, em estrutura de aco ASTM A36, incluindo
pilares, vigas de apoio, tesouras, tercas, chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores e acessorios.

Cobertura em telha metalica galvanizada trapezoidal, tipo simples, espessura aproximada de 0,50 mm,
inclusive elementos de fixagdo, montagem e acabamento.

Preparacdo e protecdo das superficies metalicas conforme especificagdes técnicas, incluindo
tratamento anticorrosivo, limpeza e acabamento previstos nas composicoes.

Transporte, descarregamento, movimentacao interna, icamento, montagem, instalagéo, limpeza final,
destinacdo de residuos e todos 0s servigos necessarios a entrega funcional e segura da obra.

Qualquer divergéncia entre desenhos, memoriais, orcamento e condi¢Ges de campo devera ser

imediatamente submetida ao fiscal técnico e ao responsavel técnico da Administracdo antes da

execucdo da etapa correspondente. Nenhuma alteracdo de solugdo, dimensdo, material ou
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especificacdo poderd ser implementada sem prévia autorizacdo formal e observancia dos

procedimentos legais e do Convénio.

1.3 Quantitativos estimados

Item Descrigdo resumida Unid. Quant.
111 Placa de obra galvanizada e estrutura de madeira m2 4,50
21 Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata m3 15,84
2.2 Preparo de fundo de vala m?2 14,40
23 Reaterro manual de valas m3 6,80
24 Limpeza de superficie com jato de alta presséo m?2 270,00
31 Lastro de concreto magro em sapatas m2 14,40
3.2 Forma para sapata em chapa compensada m2 27,20
3.3 Armacdo CA-60 de 5 mm kg 85,38
34 Armacédo CA-50 de 8 mm kg 141,47
35 Armacdo CA-50 de 10 mm kg 276,91
3.6 Concreto FCK 40 MPa m?3 9,04
4.1 Piso em concreto usinado FCK 15 MPa, tela Q-61, esp. 5 cm m2 270,00
5.1 Estrutura metalica ASTM A36 e cobertura, incluindo montagem e instalagéo m?2 290,00

Os quantitativos acima sdo o0s constantes do orcamento-base. A contratada devera executar o
objeto completo nos termos dos projetos e das especificacdes. No regime de empreitada por preco
global, os quantitativos de referéncia servem a formacdo e ao controle do orcamento, devendo a
proposta abranger todos 0s custos necessarios a conclusao do escopo contratado, sem prejuizo das

hip6teses legais de alteracdo contratual.

1.4 Prazos, mobilizacédo e cronograma

O prazo de execucdo fisica da obra serd de 3 meses, contado da data definida na Ordem de
Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro da Administragdo. A contratada devera iniciar a
mobilizacdo em até 5 dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servico, salvo prazo diverso formalmente

fixado pela fiscalizagdo por motivo técnico justificado.

A vigéncia contratual serd de 12 meses, contados da assinatura ou da data expressamente
indicada no instrumento contratual. Eventual extensao observara a Lei n® 14.133/2021 e a vigéncia do

Convénio. Tratando-se de contrato por escopo, aplicam-se as regras do art. 111 da Lei n® 14.133/2021
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quando o objeto ndo estiver concluido no prazo contratual, sem afastar a constituicdo em mora e as

sancOes quando o atraso decorrer de culpa da contratada.

Etapa Previsao fisica Valor referencial Percentual
1° més Servicos preliminares, movimento de terras e fundacGes R$ 34.308,47 19,18%
2° més Execucdo de 50% da superestrutura/cobertura R$ 55.100,00 30,80%

i 3 0,
39 més Piso e conclusdo dos 50% restantes da RS$ 89.460,20 50,01%
superestrutura/cobertura

Total Conclusao integral do objeto R$ 178.868,67 100,00%

O cronograma possui natureza de referéncia para planejamento e medicédo. A contratada devera
apresentar cronograma executivo compativel com o cronograma do processo e com a capacidade

operacional ofertada, sujeito a aprovacao da fiscalizacao.

1.5 Local de execucgao

A obra sera executada na Usina de Triagem e Compostagem, UTC, localizada no aterro
sanitario do Municipio de Serranépolis de Minas/MG, na Fazenda Antiga Fazenda Rocado,
atualmente denominada Turmalina, zona rural, CEP 39.518-000. A Administracdo disponibilizara o
acesso a area, cabendo a contratada organizar a logistica de materiais, equipamentos, pessoal e

seguranca do canteiro.

1.6 Modelo de execucao e forma de entrega

Né&o se trata de objeto sujeito a entrega imediata de bens. A execugdo ocorrerd por etapas
fisicas sucessivas e interdependentes, de acordo com o projeto e o cronograma, mediante Ordem de
Servico. A obra deverd ser entregue integralmente concluida, limpa, segura, funcional, sem

pendéncias construtivas, acompanhada da documentacdo de encerramento exigida neste TR.

A contratada devera manter responsavel técnico durante a execucdo, emitir ART ou RRT de
execucdo antes do inicio dos servicos e fornecer equipe, materiais, equipamentos e meios auxiliares
em quantidade compativel com o cronograma. Deverdo ser observadas as normas técnicas da ABNT
aplicaveis, as normas regulamentadoras de seguranca e salde no trabalho, as normas do sistema

CONFEA/CREA e demais regras técnicas, urbanisticas, ambientais e de seguranca incidentes.
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1.7 Recebimento do objeto

O recebimento observaré o art. 140 da Lei n® 14.133/2021, o regulamento municipal aplicavel
e as condicbes do Convénio, quando existentes. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal
técnico, mediante termo detalhado, apds vistoria e verificagdo do cumprimento das exigéncias
técnicas. O recebimento definitivo sera realizado pelo gestor, servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhnado que comprove o atendimento integral das
exigéncias contratuais.

e A contratada comunicara formalmente a conclusdo da obra e requerera o recebimento provisorio,
entregando a documentacao técnica final.

e A fiscalizacdo realizard vistoria, apontara eventuais pendéncias e fixara prazo tecnicamente adequado
para correcdo, sem onus adicional para a Administragéo.

e O objeto podera ser rejeitado, total ou parcialmente, quando estiver em desacordo com 0s projetos,
especificacdes, normas técnicas ou condi¢des contratuais.

e O recebimento definitivo somente ocorrerd ap0s a correcdo das pendéncias, entrega dos documentos
de encerramento e comprovacéo da plena funcionalidade e seguranca da obra.

e Ensaios, testes, laudos e provas de boa execugdo exigidos pelos projetos, normas técnicas ou
fiscalizaco correrdo por conta da contratada, salvo disposi¢do expressa em contrario.

1.8 Garantia contratual, garantia da obra e manutencéo corretiva

Seré exigida garantia de execucdo contratual correspondente a 5% do valor inicial do contrato,
a ser prestada em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021. A garantia devera
estar regularmente constituida para a assinatura do contrato, ressalvada a op¢ao por seguro-garantia,
hipbtese em que o edital devera assegurar o prazo minimo legal contado da homologacéo e anterior a

assinatura.

O recebimento definitivo ndo excluird a responsabilidade da contratada pela solidez,
seguranca, materiais, servigcos executados e funcionalidade da construcdo pelo prazo minimo de 5
anos, nos termos do art. 140, § 6°, da Lei n®14.133/2021, sem prejuizo de outros prazos legais, técnicos
ou de fabricante que sejam superiores. Durante a garantia, a contratada devera corrigir, reparar,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, qualquer vicio, defeito ou incorrecdo imputavel a execugdo

Ou aos materiais empregados.
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N&o consta, entre os documentos técnicos examinados, resolugdo especifica contendo regras
autdnomas de garantia ou manutengéo. Caso exista resolucdo do concedente, regulamento municipal
ou instrumento complementar aplicavel, devera ser juntado aos autos antes da publicacdo do edital,

prevalecendo suas exigéncias quando compativeis com a legislacdo e com o Convénio.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA
2.1 Referéncia ao Estudo Técnico Preliminar

A fundamentacdo da contratacdo encontra-se desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que demonstrou a necessidade publica, avaliou alternativas de atendimento,
examinou a viabilidade técnica e econdmica, justificou o ndo parcelamento e concluiu favoravelmente

pela contratacdo de empresa especializada sob regime de empreitada por preco global.

Para fins deste Termo de Referéncia, ficam incorporados por referéncia os fundamentos do
ETP, especialmente a necessidade de protecdo da area operacional da UTC contra intempéries, a
melhoria das condicOes de seguranca e trabalho, a preservacdo dos materiais e equipamentos, a
continuidade das atividades de triagem e compostagem e o fortalecimento da infraestrutura municipal

de manejo de residuos solidos.

2.2 Solucdo como um todo

A solucdo consiste na contratacdo Unica de empresa de engenharia para executar todos 0s
servigos necessarios a implantacédo da cobertura da UTC, desde servigos preliminares, movimentagédo
de terra e fundagdes até o piso, fabricacdo e montagem da superestrutura metélica, instalagdo da
cobertura, acabamento, testes, limpeza e entrega final. A solucdo abrange todo o ciclo de execugéo da
obra e concentra em um unico contratado a responsabilidade técnica, logistica, operacional e de

garantia.

O ndo parcelamento foi considerado mais adequado porque as etapas possuem dependéncia
técnica e sequencial, havendo interface direta entre fundagdes, estrutura metélica e cobertura. A
contratacdo global reduz mobiliza¢des duplicadas, conflitos de responsabilidade, incompatibilidades
construtivas e riscos de atraso, favorecendo economia de escala, fiscalizagdo integrada e entrega de

um resultado Unico e funcional.
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A contratagdo esté vinculada ao Convénio n°® 19.16.2004.0137175/2023-21 e devera observar
o plano de trabalho, eventuais metas, condi¢des de execucao, prestacdo de contas e demais obrigacoes
do instrumento de transferéncia. Qualquer alteracdo relevante de escopo, custo, prazo ou solugéo

técnica devera ser previamente analisada quanto a necessidade de autorizacao do concedente.

3. MODELO DE EXECUCAO E GESTAO DO CONTRATO

3.1 Condicdes de execucgao

e A execucdo serd iniciada mediante Ordem de Servico expedida pela Administracdo, apos assinatura
do contrato, prestacdo da garantia, apresentacdo da ART/RRT de execucdo e confirmacdo das
condicdes de inicio.

e A contratada devera designar preposto com poderes para representa-la perante a Administracdo e
responsavel técnico habilitado, mantendo ambos disponiveis durante toda a execucao.

e Os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade, compativeis com 0s projetos e normas técnicas,
cabendo & fiscalizacdo rejeitar itens inadequados, defeituosos ou sem comprovacdo de origem e
desempenho quando exigivel.

e A contratada devera proteger as areas existentes, manter o canteiro organizado, sinalizado e isolado,
adotar medidas de seguranga para trabalho em altura, icamento, soldagem, escavacao e movimentagdo
de cargas e evitar interferéncias indevidas na operacéo da UTC.

e Servicos ocultos ou que serdo posteriormente recobertos somente poderdo prosseguir apds inspecao
da fiscalizacdo, quando esta for necessaria para comprovacdo da conformidade.

e Alteracdes de projeto ou método construtivo que repercutam no resultado, custo ou prazo dependerao
de autorizacao formal da Administracdo e dos procedimentos legalmente cabiveis.

e A subcontratacdo total serd vedada. Eventual subcontratacdo parcial de atividades acessorias
dependera de autorizacédo prévia da Administragdo, ndo transferira a responsabilidade contratual e ndo
poderd abranger integralmente as parcelas técnicas de maior relevancia.

3.2 Gestdo e fiscalizacdo
A execucdo sera acompanhada e fiscalizada pela Administracdo nos termos do art. 117 da Lei

n® 14.133/2021. A designacgdo devera ocorrer formalmente antes da emissdo da Ordem de Servico.
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Identificacdo

Nome: José Leles Neto

Gestor do contrato Cargo/Setor: Secretario — Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente

Nome: Joao Paulo Cordeiro Amorim
Fiscal técnico Cargo/Setor:Diretor de Engenharia

Secretaria de Obras Pablica e Transporte

Nome: José Weryclys Viana Ribeiro
Fiscal administrativo Cargo/Setor: Auxiliar Administrativo

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Compete ao gestor coordenar a execu¢do administrativa do contrato, acompanhar prazos,
pagamentos, garantias, alteracBes, ocorréncias e providéncias de encerramento. Compete ao fiscal
técnico verificar a execucdo fisica, qualidade, conformidade com projetos, medices, testes, seguranca
e cumprimento do cronograma, registrando em documento proprio todas as ocorréncias relevantes e

determinando as corre¢des cabiveis dentro de sua competéncia.

3.3 Critérios e métricas de acompanhamento

Indicador Forma de afericéo Padrdo minimo

Percentual dos servigos executados em
conformidade com projeto, especificagoes e
normas.

100% de conformidade, com corre¢do obrigatoria

Conformidade técnica . :
de qualquer ndo conformidade.

Cronograma

Comparagao entre avanco fisico previsto e
realizado.

Cumprimento das etapas do cronograma,
admitidas revisdes formalmente justificadas.

Qualidade dos materiais

Inspecdo documental, visual e ensaios quando
aplicaveis.

Materiais integralmente compativeis com as
especificacoes e certificados exigiveis.
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Indicador Forma de afericéo Padrédo minimo
Sequranca do trabalho InspegBes de canteiro, EPC, EPI, sinalizagdo e | Auséncia de condic¢éo grave néo corrigida e
gurang procedimentos. atendimento as normas de seguranca.
N . Vistorias periddicas do canteiro e areas de Manutencéo continua de condigdes adequadas de

Organizagéo e limpeza - x T
circulagéo. organizacéo, limpeza e acesso.

Documentacio AR_T/RRT, relatorios, mgzdlc_;oes, notas, En_trgga completa e tempestiva da documentagéo
registros e documentos finais. exigida.

3.4 Controle de qualidade e ac6es corretivas

A fiscalizagdo podera solicitar amostras, fichas técnicas, certificados, ensaios, registros

fotogréficos, relatdrios, comprovacao de resisténcia e demais evidéncias tecnicamente necessarias. As

ndo conformidades serdo registradas e comunicadas a contratada, que devera corrigi-las no prazo

fixado pela fiscalizacdo, sem custo adicional. A reincidéncia, atraso injustificado ou inexecucdo

sujeitara a contratada as glosas, sancOes, execucdo da garantia e demais medidas previstas na Lei n°

14.133/2021, no edital e no contrato, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

3.5 Obrigag0es essenciais da contratada

Executar integralmente o objeto conforme contrato e documentos técnicos, responsabilizando-se pela
qualidade, seguranca e estabilidade dos servigos.

Fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, transporte, ferramentas e meios auxiliares
necessarios.

Manter as condi¢cdes de habilitacdo durante toda a execucdo e comprovar regularidade quando
solicitado.

Cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciérias, fiscais, comerciais, ambientais e de seguranca
relacionadas a sua atividade.

Manter preposto e responsavel técnico, comunicar ocorréncias relevantes e atender tempestivamente
as determinacdes da fiscalizag&o.

Reparar danos causados a Administracdo, a UTC ou a terceiros em decorréncia da execucao.

Manter o local limpo, sinalizado e seguro e promover a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos gerados.

Entregar ao final a documentagéo de encerramento, incluindo ART/RRT de execucdo e baixa quando
cabivel, relatorios e registros exigidos, garantias de materiais, manuais eventualmente aplicaveis e
documentacéo necessaria ao recebimento definitivo.

3.6 Obrigac0es essenciais da Administragao

Disponibilizar a &rea e as informagdes técnicas necessarias a execucao.
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e Designar gestor e fiscal ou fiscais e assegurar condigdes para 0 acompanhamento técnico da obra.

e Expedir a Ordem de Servi¢o ap0s o atendimento das condig¢des de inicio.

e Analisar medi¢cbes e documentos apresentados, comunicar ndo conformidades e decidir
tempestivamente as questdes de sua competéncia.

e Efetuar os pagamentos devidos apos o regular ateste e liquidacdo, observada a ordem cronoldgica e a
fonte de recursos.

e Adotar as providéncias relativas ao Convénio, licencas e autorizagdes que sejam de responsabilidade
do Municipio.

4. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.1 Medicao da execugao

As medicg0es serdo realizadas, em regra, mensalmente e por etapas efetivamente executadas,
tomando como referéncia o cronograma fisico-financeiro, os projetos, a planilha contratual e os
critérios de aceitacdo definidos neste TR. Somente serdo medidos servigos concluidos e tecnicamente
aceitos pela fiscalizacdo, vedado o pagamento por materiais simplesmente adquiridos, estocados ou
ainda ndo incorporados a obra, salvo hipdtese expressamente admitida em lei e no contrato com

justificativa especifica.

No regime de empreitada por preco global, as medices deverdo refletir o avanco fisico das
etapas e subetapas do objeto. Os precos unitarios da planilha contratual serdo utilizados como
referéncias de composicdo, controle, glosas e eventuais alteracbes legalmente admissiveis, sem

descaracterizar o preco global contratado.

4.2 Procedimento de validagdo

e A contratada apresentara boletim de medicdo, memdria de calculo, registros fotograficos e documentos
de suporte da etapa executada.

e O fiscal técnico realizard vistoria, conferird quantidades de referéncia, qualidade, acabamento,
conformidade e evolucéo fisica.

e Servicos ndo conformes serdo excluidos da medicdo até sua regularizagdo, sem prejuizo de outras
medidas contratuais.

e Quando exigivel, ensaios, testes, certificados ou laudos deverdo acompanhar a medigdo
correspondente.

e A medicdo aprovada serd atestada pelo fiscal e encaminhada ao gestor e ao setor financeiro para
liquidacédo e pagamento.

Pégina 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DE MINAS
CEP 39.518-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS — PRACA NOSSA SENHORA DA
CONCEICAO, 01 CENTRO — TELEFONE: (38) 3220-8620 — CNPJ: 01.612.501/0001-

91
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br

4.3 Glosas, retencdes e pagamento

A Administracdo podera glosar valores correspondentes a servigos ndo executados, executados
em desacordo, incompletos, defeituosos ou sem documentacdo comprobatdria necesséria. A glosa
devera ser tecnicamente fundamentada e registrada no processo. Poderdo ser efetuadas as reten¢des
tributarias e previdenciarias previstas na legislacdo aplicavel, sem que isso caracterize alteracdo do

preco contratado.

O pagamento sera realizado apd6s a aprovacdo da medicdo, emissdo da nota fiscal
correspondente, ateste do fiscal, liquidacdo regular da despesa e verificagdo da documentacao
exigivel. O prazo administrativo de pagamento sera aquele fixado no edital e no contrato, observada

a ordem cronoldgica prevista na Lei n°® 14.133/2021 e as regras da fonte de recursos do Convénio.

4.4 Pagamento final e encerramento

A medicdo final somente sera liberada apds a conclusdo integral do objeto, correcdo de
pendéncias, limpeza final, retirada de instalacdes provisorias e entrega dos documentos exigidos para
recebimento. Antes do pagamento final, a contratada deverd apresentar, conforme aplicavel,
ART/RRT de execucdo e baixa, termo de garantia, certificados e documentos de materiais, registros
de ensaios, comprovacao de destinacdo de residuos, relatorio fotografico final e demais documentos

requeridos pela fiscalizacao.

O pagamento final ndo substitui o recebimento definitivo, nem afasta a responsabilidade da

contratada pela garantia, solidez, seguranca e funcionalidade da obra.

5. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE
HABILITACAO

5.1 Modalidade, forma e critério de julgamento

A contratacio seré realizada mediante CONCORRENCIA ELETRONICA, com critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, sob regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL. A solucéo é compativel com a natureza de obra de engenharia e com 0 escopo previamente
delimitado pelos documentos técnicos. O edital devera prever disputa eletronica, critérios objetivos

de aceitabilidade e andlise da exequibilidade da proposta nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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Apos o julgamento, o licitante vencedor deverd reapresentar sua planilha de custos, BDI e

encargos sociais ajustados ao valor final da proposta, preservadas as proporc¢des e os limites de

aceitabilidade fixados pela Administracdo e observadas as regras aplicaveis as obras contratadas por

preco global.

5.2 Habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista

Comprovacao de existéncia juridica e poderes de representacdo, limitada aos documentos necessarios
a demonstracdo da capacidade de exercer direitos e assumir obrigagdes.

Inscricdo no CNPJ e, quando pertinente, nos cadastros de contribuintes relacionados ao ramo de
atividade.

Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justica do Trabalho, na
forma da legislacdo e do edital.

Declaragdes exigidas pela Lei n® 14.133/2021 e pela Constitui¢cdo Federal, inclusive quanto ao trabalho
do menor e demais requisitos legais.

5.3 Qualificacao técnica

A qualificacdo técnica devera ser proporcional as parcelas de maior relevancia do objeto e

observar o art. 67 da Lei n® 14.133/2021. Serao exigidos, no minimo:

Registro ou inscricdo da empresa no CREA ou conselho profissional competente, valido e compativel
com as atividades do objeto.

Indicacéo de profissional legalmente habilitado, preferencialmente Engenheiro Civil ou profissional
com atribui¢Ges compativeis, que integrard a equipe responsével pela execucao.

Comprovacao de capacidade técnico-profissional por Certiddo de Acervo Técnico, CAT, atestado ou
documento equivalente, referente & execugdo de obra com caracteristicas semelhantes, especialmente
estrutura metalica de cobertura.

Comprovacao de capacidade técnico-operacional mediante atestado ou certiddo de execucdo de
parcela de maior relevancia, admitindo-se quantitativo minimo de até 50% da parcela exigida. Para a
estrutura metalica/cobertura de 290,00 m2, podera ser exigida experiéncia operacional minima de
145,00 m2, caso mantida a justificativa técnica constante do ETP.

Indicacdo do pessoal técnico, instalagcBes, equipamentos e aparelhamento disponiveis ou a
disponibilizar para a obra, quando necessario a comprovacao da capacidade de execug&o.

Declaragcdo de conhecimento das informacdes e condicgdes locais. A visita técnica sera facultativa,
podendo o licitante declarar conhecimento das condi¢des por outros meios, salvo justificativa técnica
especifica aprovada nos autos.
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N&o deverdo ser impostas limitagcbes temporais ou geogréaficas indevidas aos atestados. O
somatorio de atestados serd admitido, salvo motivagdo técnica especifica que demonstre

incompatibilidade com a natureza da parcela de maior relevancia.

5.4 Qualificacdo econdmico-financeira
A qualificacdo econdmico-financeira sera aferida nos termos do art. 69 da Lei n® 14.133/2021,

conforme justificativa registrada no ETP, mediante:

e Balango patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e demais demonstracGes contabeis dos
2 Ultimos exercicios sociais, observada a regra legal para pessoa juridica constituida ha menos de 2
anos e para empresa criada no exercicio financeiro da licitacao.

e Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, observadas
as particularidades legais relativas as empresas em recuperacdo judicial ou extrajudicial e a
demonstracdo concreta de viabilidade quando juridicamente cabivel.

e Indice de Liquidez Geral, LG, igual ou superior a 1,00.

e Indice de Solvéncia Geral, SG, igual ou superior a 1,00.

e Indice de Liquidez Corrente, LC, igual ou superior a 1,00.

e Capital minimo ou patriménio liquido minimo correspondente a 10% do valor estimado da
contratacdo, atualmente equivalente a R$ 17.886,87, valor que devera ser atualizado se o orgamento
estimado for alterado.

e Declaragéo de profissional habilitado da &rea contabil acerca do atendimento dos indices, se prevista
no edital, e demais documentos admitidos no art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

N&o sera utilizada a expressdo concordata como requisito autbnomo de habilitacdo, por ndo
corresponder ao regime juridico empresarial vigente. O edital devera tratar as situacdes de insolvéncia,

faléncia e recuperacao conforme a legislacdo atual e a jurisprudéncia aplicavel.

5.5 Aceitabilidade e exequibilidade da proposta

A proposta deverd contemplar todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugao,
inclusive materiais, mao de obra, encargos sociais, administracdo, mobilizacdo, equipamentos,
transporte, seguros, tributos, lucro, riscos, seguranca e demais despesas. Serdo desclassificadas as
propostas que apresentarem desconformidade insandvel, precos superiores aos limites fixados ou
inexequibilidade demonstrada, observados os critérios legais especificos para obras e servicos de

engenharia e a possibilidade de diligéncia quando cabivel.
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H

A garantia adicional prevista no art. 59, 8 5° da Lei n° 14.133/2021 sera exigida quando a
proposta vencedora se enquadrar na hipotese legal, sem prejuizo da garantia contratual prevista neste
TR.

6. PRECOS REFERENCIAIS E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
6.1 Valor estimado e metodologia

O valor estimado da contratacdo é de R$ 178.868,67, ja incluido BDI de 29,65%, conforme
planilha orcamentaria de 13 de junho de 2026. O orcamento utilizou, como referéncias principais,
SINAPI Minas Gerais, mar¢o de 2026, desonerado, e SICOR Minas Gerais, janeiro de 2026,

desonerado, além de composicdo especifica para a estrutura metélica e cobertura.

A metodologia é compativel com o art. 23, 8 2°, da Lei n° 14.133/2021 e com as regras de
orcamento de referéncia aplicaveis as obras e servigos de engenharia. O orgcamento detalhado, as

composicdes de custos, o demonstrativo de BDI, o cronograma e a meméria de calculo integram a

documentacdo de suporte e deverdo acompanhar o edital.

Item Fonte/Cdédigo Descrigédo Unid. Quant. grDe:;o s e Total ¢/ BDI
111 SINAPI 103689 Placa de obra galvanizada e estrutura de madeira m?2 4,50 R$ 470,54 R$2.117,43
21 SINAPI 96522 SEas’f:t‘;a@ao manual para bloco de coroamentoou | 5 15,84 R$ 204,86 R$ 3.244,98
2.2 SINAPI 101616 Preparo de fundo de vala m2 14,40 R$ 10,80 R$ 155,52
2.3 SINAPI 104737 Reaterro manual de valas m3 6,80 R$ 30,77 R$ 209,24
24 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta presséo m?2 270,00 R$ 2,17 R$ 585,90
31 SINAPI 96619 Lastro de concreto magro em sapatas m?2 14,40 R$ 60,53 R$ 871,63
3.2 SINAPI 96538 Forma para sapata em chapa compensada m?2 27,20 R$ 337,83 R$9.188,98
33 SINAPI 96543 Armacéo CA-60 de 5 mm kg 85,38 R$ 26,54 R$ 2.265,99
34 SINAPI 96545 Armacéo CA-50 de 8 mm kg 141,47 R$ 20,46 R$ 2.894,48
35 SINAPI 96546 Armacéo CA-50 de 10 mm kg 276,91 R$ 17,65 R$ 4.887,46
3.6 SINAPI 94967 Concreto FCK 40 MPa m? 9,04 R$ 872,44 R$ 7.886,86
41 SICOR ED-9319 eps'zo g concreto usinado FCIC15 MPa, tela Q6L e 270,00 RS 127,26 RS 34.360,20
5.1 Composiciio 002 | Estrutura metalica ASTM A36 e cobertura me 290,00 R$ 380,00 R$ 110.200,00
completa
TOTAL ESTIMADO R$ 178.868,67
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6.2 BDI e memdria de célculo

O BDI adotado ¢ de 29,65%, composto conforme demonstrativo do orgcamento, considerando
Administracdo Central de 5,50%, Seguro e Garantia de 1,00%, Risco de 1,27%, Despesas Financeiras
de 1,00%, Lucro de 7,50% e Tributos de 9,75%, observadas as premissas tributérias constantes da
planilha. A composicéo devera permanecer anexada ao processo e ser reavaliada se houver atualizacao

do orcamento ou modificacdo das premissas fiscais.

O valor estimado devera ser atualizado caso a publicacéo da licitacdo ocorra em momento que
comprometa a contemporaneidade das referéncias de preco, ou caso haja alteracdo relevante do
projeto, dos quantitativos, do BDI, do Convénio ou das condigdes de execucao.

7. ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO DE RECURSOS
7.1 Disponibilidade e origem dos recursos

A contratacdo esta vinculada ao Convénio n° 19.16.2004.0137175/2023-21, devendo a unidade
competente comprovar nos autos, antes da publicacdo do edital e da assuncdo da obrigacdo, a
existéncia de saldo suficiente do recurso transferido e, quando aplicavel, da contrapartida municipal,

bem como a compatibilidade da despesa com o plano de trabalho e com as leis orcamentéarias vigentes.

Informacéo Preenchimento

Dotagdo orcamentaria

Unidade orcamentéria

Projeto/Atividade

Elemento de despesa

Fonte/Destinacéo de recursos

Convénio 19.16.2004.0137175/2023-21

Contrapartida municipal, se houver

Reserva orcamentaria / empenho

7.2 Compatibilidade orgamentéria
A contratacdo somente podera prosseguir apés certificacdo da adequagdo orcamentaria e
financeira, compatibilidade com a Lei Orcamentaria Anual, Lei de Diretrizes Or¢camentarias e Plano

Plurianual, quando aplicavel, e observancia das condigdes do Convénio. A autoridade competente
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devera assegurar que 0S recursos necessarios a execu¢do do cronograma estejam disponiveis nas

etapas de medicéo e pagamento.

Caso seja necessaria suplementacdo orcamentaria, alteracdo de fonte, reprogramacdo do
Convénio ou reforco de contrapartida, a providéncia deverd ser formalizada previamente a
correspondente obrigacdo, mediante os instrumentos orcamentarios e administrativos cabiveis, com

justificativa e autorizacdo da autoridade competente.

8. DISPOSICOES FINAIS E APROVACAO

Integram este Termo de Referéncia, independentemente de transcricdo, o Estudo Técnico
Preliminar, projeto arquitetbnico e demais projetos de engenharia, planilha orgamentéria,
composicdes de custos, demonstrativo de BDI, cronograma fisico-financeiro, ART n°
MG20265018106, memoriais, memdarias de calculo e demais documentos técnicos e administrativos

juntados ao processo.

Antes da publicacéo do edital, o setor técnico deveré conferir a integralidade e compatibilidade
dos projetos, memoriais, memorias de calculo, sondagens, elementos de fundacdo, orcamento,
cronograma e respectivas responsabilidades técnicas, bem como confirmar as exigéncias do Convénio
e eventual resolucdo ou regulamento do concedente. Identificada qualquer divergéncia material, 0 TR

e 0 edital deverdo ser ajustados antes da deflagracéo do certame.

Diante da viabilidade demonstrada no ETP e da definicdo técnica e econémica do objeto,
recomenda-se 0 prosseguimento da contratacdo mediante concorréncia eletrénica, menor preco global
e empreitada por preco global, observadas as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e na
Lei n® 14.133/2021.

Serranopolis de Minas/MG, 13 de Julho de 2026

JOSE WERYCLYS VIANA RIBEIRO
Auxiliar Administrativo
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JOAO PAULO CORDEIRO AMORIM
Diretor de Engenharia

JOSE LELESNETO
Secretéario de Agricultura e Meio Ambiente
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