ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 173/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 10/2026

EDITAL COM INVERSAO DE FASE

Processo n° 173/2026

Modalidade Concorréncia eletronica n° 10/2026

Tipo Menor preco global, sob o regime de execugado de empreitada por preco
unitario.

Execugao Execugao indireta

Empreitada MENOR PRECO GLOBAL, PARA TER SEU OBJETO EXECUTADO SOB O
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Da participagao | Ampla concorréncia.

Sessio | SESSAO PUBLICA: DIA: 04/11/2026
Publica | ARARIO DE INICIO: 09h30min (horario de Brasilia/DF)

Modo de disputa | Aberto

Objeto | Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugao das obras
de Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB 035, no Municipio
de Sao Joaquim de Bicas/MG.

R$13.536.169,83 (Treze milhdes, quinhentos e trinta e seis

Valor total estimado da obra . . ) .
mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e trés centavos)

Validade: 08 (oito) meses

Publicagoes O resumo deste edital sera publicado no Diario Oficial da Unido, Diario Oficial
do Estado de Minas Gerais, Diario Oficial do Municipio, jornal de circulagao
local e no site www.saojoaquimdebicas. mg.gov.br

Expediente da CPL 7h30min as 11h e 12h30min as 17h de segunda a sexta-feira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS/MG, CNPJ n° 01.612.516/0001-50, torna
publico para conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA do tipo MENOR PREGCO, AFERIDO DE FORMA GLOBAL,
PARA TER SEU OBJETO EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO nos termos do que dispde a Lei n° 14.133/21 e mediante as condicdes
estabelecidas no presente instrumento convocatério.

SESSAO PUBLICA: DIA: 04/11/2026
HORARIO DE INiCIO DA DISPUTA: 09h30min (horario de Brasilia/DF)
ENDEREGO ELETRONICO: www.novobbmnet.com.br .

2. AUTORIZAGAO PARA REALIZAGAO DA LICITAGAO E DA INVERSAO DE FASE -
HABILITAGAO

21 - Autorizagao da Sr. Prefeito Matheus Anténio Lara Maia Resende, constante no
Processo Administrativo.

2.2 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17,
§1° da NLLC, devendo a habilitagdo dos licitantes preceder a fase de apresentagdo de
propostas e lances, em busca da melhor prestacao dos servigos que compdem o objeto deste
certame.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAGAO

3.1-No dia 04 de novembrp de 2026, as 09Ah30min, a Agente de Contratacao iniciara a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 10/2026, no enderego eletrénico
www.novobbmnet.com.br.

3.2— No caso de a licitagdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o
primeiro dia Util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacao expressa de outra data
pela Agente de Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.

4. OBJETO

4.1- Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo das obras de
Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SIB 035, no Municipio de Sdo Joaquim
de Bicas/MG.

5. RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1— Os recursos necessarios a aquisicao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte
dotagao orgamentaria:

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Execugao e ampliagéo de obras de infraestrutura viaria e drenagem
Obras ¢ instalagoes

Desdobramento: 01 — Obras e instalagées de dominio publico
Ficha: 291

Fonte: 1.500.000/0000

01.70.01.15.451.0020.1002.4.4.90.51

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 2
Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

6. CRITERIO DE JULGAMENTO
6.1— O critério de julgamento da presente licitagdo € o MENOR PRECO GLOBAL.

7. PRAZOS

7.1— O prazo de execucao da obra sera de 08 (oito) meses, contados a partir da emissao da
Ordem de Inicio dos Servicos pela Administragdo, podendo ser prorrogado nas hipoteses
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada e aprovacdo da autoridade competente, quando necessario a adequada
conclusao do objeto contratual.

7.2— O prazo para o inicio das obras e/ou servigos sera de 10 (dez) dias corridos contados do
recebimento da Ordem de Servigo.

7.3— A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da emissao da AlO (Autorizagao de Inicio da Obra) emitido automaticamente pela
Secretaria de Obras e Servigcos Publicos da Prefeitura Municipal de Sao Joaquim de Bicas.

7.4— As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da realizagéo da licitagao.

7.5— Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocagao para
assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficardo
liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

8. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

8.1 — Para participacao na licitagao, os interessados deverao credenciar-se diretamente ao
Portal: www.novobbmnet.com.br, até horario fixado neste Edital para apresentacdo da
proposta e inicio da sessdo. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional
podera ser esclarecida através dos telefones: (11) 3113-1900 ou (11) 91666-9860.

8.2.—Poderao participar da presente licitagdo pessoas juridicas legalmente autorizadas a
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagdo, que atendam a todas as exigéncias
contidas neste edital e que estejam credenciadas junto ao Provedor do Sistema
www.novobbmnet.com.br .

8.3.— No caso de a licitagado nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o
primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacéo expressa de outra data
pela Agente de Contratacao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.
Para participagcao na Concorréncia Eletrénica, a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

8.4. — A participagao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletrbnico de contratacbes, declare, nos campos proprios, que
inexiste qualquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou de sua contratagdo, que
conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a Concorréncia
Eletronica e que se responsabiliza pela origem e procedéncia dos bens que cotar.

8.5.— A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia
Eletronica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagao da
senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa ndo credenciada
como sua representante.

8.6.— Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada
Concorréncia Eletrénica.
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8.7.— O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des e
obrigagdes inerentes ao certame.

8.8. — Nao serao admitidas nesta licitagcdo as empresas suspensas do direito de licitar, no
prazo e nas condi¢gbes do impedimento, e as declaradas inidbneas pela Administracio Direta
ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu socio majoritario que tenham sido apenados
com proibi¢gao de contratar com a Administragao Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal
n° 8.429/1992 e alteracdes posteriores.

8.9. — Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razao da natureza
do objeto do presente certame.

8.10.— SERA PERMITIDA a participagdo de Consoércio de empresa, sujeita as seguintes
regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardao, além da documentacao exigida para fins de
habilitacédo, instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo de consércio,
subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera responsavel principal, perante o
Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, pelos atos praticados pelo Consorcio, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria estabelecida na alinea (d). Por meio do referido instrumento a
empresa lider tera poderes para requerer, transigir, receber e dar quitagao.

(b) apresentagao conjunta, mas individualizada, da documentagéo relativa a habilitagao
juridica, a qualificacao técnica, a qualificacao econémico—financeira, a regularidade fiscal e a
regularidade trabalhista. As consorciadas poderdo somar seus quantitativos técnicos e
econdmico—financeiros, estes Ultimos na proporgao da respectiva participacdo no Consoércio,
para o fim de atingir os limites fixados neste Edital relativamente a qualificagdo técnica e
econbmico—financeira. Nao sera admitida, contudo, a soma de indices de liquidez e
endividamento, para fins de qualificagdo econdmico- financeira;

(c) as empresas consorciadas nao poderao participar da licitagdo isoladamente, nem por
intermédio de mais de um consoércio;

(d) as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execucao do Contrato;

(e) o consoércio vencedor, devera apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do consércio na Junta Comercial, bem
como no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, sob fundamento do art. 15, § 3°, da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, c/c art. 32, inciso Il, alinea “b” da Lei n° 8.934, de 18 de
novembro de 1994, c/c art. 7°, inciso |, alinea “a”, art. 32, inciso Il, alinea “f’, e art. 34, inciso
I, do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, c/c IN DREI n° 19, de 5 de dezembro de
2013, c/c INRFB n°® 1199, de 14 de outubro de 2011, c/c INRFB n° 1863, de 27 de dezembro
de 2018.

(f) O prazo de duragao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo do
objeto licitatorio, até sua aceitagéao definitiva.

8.10.1. — As operacdes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou
por aquelas participantes de consorcio ou as alteracées de composigcao de consoércio deverao
ser submetidas a analise do Municipio de Sao Joaquim de Bicas, para afericdo da manutencao
das condi¢bdes de habilitacdo ou verificagao de suas implicagdes com o objeto do Contrato,
que podera ser extinto em qualquer hipétese de prejuizo ou elevagao de risco para o seu
cumprimento.

8.10.2.— A substituicdo e o ingresso de consorciado devera ser expressa e previamente
autorizada pelo Municipio de Sao Joaquim de Bicas e sera condicionada a comprovacgao de
que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitagao juridica
e de regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovagéo de que o consércio
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mantém, no minimo, os quantitativos originarios para efeito de habilitagao técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico—financeira apresentados a ocasiao do
certame.

8.11. — Nao sera permitida a participacao de licitantes cujos dirigentes, gerentes, socios ou
componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administragado Direta ou Indireta do
Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta
licitacdo. Sera vedada também a participagao de licitantes que possuam em seus quadros
funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da
Administracado Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo
apresentar declaracido de atendimento a tal requisito.

8.12.— Nao serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da
elaboracgao do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitacdo, bem como aquelas cujo
quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador
do Projeto Basico.

8.13.— Nao sera permitida a participagado de licitantes que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue na
fiscalizagao ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.14.— Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execucao de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal
n® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.15. — Nao poderdo disputar licitacido ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

8.16. — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdao apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitagao, na forma de regulamento emitido pelo Poder
Executivo federal.

8.16.1.— A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consércio,
deve informar endereco de representante em territério brasileiro, com poderes para receber
intimacao e citagao, bem como endereco eletrbnico para comunicagdes.

8.17. — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condigdes e
obrigagdes inerentes ao certame.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta no enderego
eletrénico https://www.novobbmnet.com.br.

9.1.1 - O credenciamento dar-se—a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha
pessoal para acesso ao sistema eletrdnico, ambas intransferiveis, obtidas junto a plataforma
BBMNET, provedor do sistema por meio do endereco eletrénico www.novobbmnet.com.br.

9.1.2 - 0O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizagao legal da
licitante e do seu representante legal, além da presun¢do de sua capacidade técnica para
realizar transagdes inerentes a Concorréncia.
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9.1.3 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagdo da senha de acesso,
inclusive qualquer transacgao efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel
ao Provedor do www.novobbmnet.com.br .

Sistema ou ao Municipio de Sao Joaquim de Bicas, promotor da presente licitagao,
responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

9.1.4 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverédo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

9.2 DECLARACOES - Como condigao para participagdo na Concorréncia Eletronica, o
licitante assinalara “SIM” ou “NAQO” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as
seguintes declaracdes:

a) Que nao incorro nas condi¢des do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Que atendo aos requisitos de habilitacao, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei
Federal n°. 14.133/2021;

c) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

d) Que a proposta apresentada para essa licitagdo esta em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatorio e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade
dos documentos apresentados.

e) Que minha proposta econémica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
da proposta, conforme art. 63, §1°, da Lei Federal n°.14.133/2021

f) Que estou ciente do edital e concordo com as condicdes locais para o cumprimento
das obrigagbes objeto da licitagdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

g) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que n&do emprego
menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigéo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°. Da Constituicdo Federal/88.

h) Que nado possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 11° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal/88.

i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das sangdes e multas previstas neste
ato convocatério, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA, conforme a Lei
Complementar n°.123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto,
portanto, a exercer o direito de preferéncia: () sim — ME ou () sim — EPP ou () ndo - outros
enquadramentos.

9.2.2 A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigéo sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

10. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTAGAO

10.1 — Apds a divulgacdo do edital no sitio eletrbnico, os licitantes encaminharao,
exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica prevista no item 3.1., e
GARANTIA DE PROPOSTA conforme estabelecido no Projeto Basico.
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10.1.1 — JUNTO A PROPOSTA, em campo proprio do sistema, o proponente devera anexar:
Planilha

10.1.2 - Também JUNTO A PROPOSTA, em campo proprio do sistema, o proponente devera
anexar no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, a saber,
R$ 135.361,70 ( Cento e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta
centavos), nos termos do artigo 58 da Lei 14133/2021, podendo a proponente optar por uma
das modalidades de garantia previstas no §1° do artigo 96 do mesmo diploma legal, sob pena
de DESCLASSIFICACAO da proposta.

10.1.3- A garantia sera devolvida ou executada nos termos do artigo 58, da Lei 14133/2021.
10.1.4 — A etapa de que trata esse item sera encerrada com a abertura da sessao publica.
10.1.5 — As propostas de prego serao ofertadas com base no valor global da contratagéo.

10.2— As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas e os documentos de habilitacdo
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica da presente licitacdo, no dia e horario
previstos no item 3.1.

10.2.1- Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacgao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos
do item 13.6.2.

10.2.2 — O Agente de Contratagao podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, mediante decisao fundamentada, registrada em
ata e acessivel aos licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins de classificagao.

10.2.3 — Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.2, a sessao publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.2.4 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao de procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

10.3 — No prego proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns),
incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitagcéo,
constituindo obrigagdo da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os seus
empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem
como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execug¢ao do contrato,
inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitagcdo e quaisquer
despesas extras e necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta licitagéo.

10.4 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de contribuicdo
previdenciaria, na forma do item anterior, sera considerado apenas para efeito de comparacao
com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu
julgamento.

10.4.1 — O valor devido titulo de contra prestacao pela execug¢ao das obras e/ou servigos sera
obtido mediante a deducgéo do valor total da proposta do montante do valor devido a titulo de
contribuigado previdenciaria, o qual devera ser recolhido a entidade competente, na forma da
legislacao.

10.4.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencgao, utilizagao,
reposicao, depreciacao e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados
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ao seu ciclo de vida, poderao ser considerados para a definicdo do menor dispéndio, sempre
que objetivamente mensuraveis, conforme disposto em regulamento.

10.5 — Nenhuma reivindicagado para pagamento adicional sera considerada se decorrer de
erro ou ma interpretagéo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—se—a que os pregos
propostos sao completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.

10.6 — Alicitante devera remeter a proposta de pregos devidamente adequada aos precos
ofertados na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessdo publica,
quando solicitada a fazé—lo pelo Presidente da Comissao/Agente de Contratagao.

10.7 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo das suas
propostas. O Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, em nenhuma hipotese, sera responsavel
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou os seus
resultados.

10.8 —Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as operagées no sistema eletrénico durante
a sessao publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

11. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Em razdo da inversdo de fases, A SESSAO SERA ABERTA COM A VERIFICACAO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, se
iniciara a fase de aceitagédo e julgamento de propostas, seguido da abertura de prazo de
recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, em observancia ao disposto no
artigo 165, § 1°, inciso | da Lei n°® 14.133/21.

11.1  Parafins de habilitagdo, o proponente licitante devera encaminhar, via anexo no portal
de compras, os documentos relativos a Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira E Declaragbes da
Licitante, PREFERENCIALMENTE EM ARQUIVO UNICO, conforme disposto:

(A) Documentacao relativa a habilitagdo juridica;

(B) Documentacéo relativa a habilitagdo econdmico—financeira;
(C) Documentacéo relativa a habilitagao fiscal;

(D) Documentacao relativa a habilitagdo social e trabalhista;
(E) Documentacao relativa a qualificagao técnica.

11.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo unico, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

11.2 —Na&o serao aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos
de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os
exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislagao.

11.3 — Se os Certificados, Declaragbes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo de
validade declarado no proprio documento, da mesma forma que nao conste previsdo em
legislagao especifica, os referidos documentos deverao ter sido emitidos ha, no maximo, 90
(noventa)dias, contados até a data da realizacao da licitacao.

11.4 - O Agente de Contratacao podera, no julgamento da habilitacao, sanar erros e falhas
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
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fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia
para fins de habilitagao.

11.4.1 — Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagdo das
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 11.4, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

(A)- HABILITAGAO JURIDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual; OU

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na
forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado
dos documentos de designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;
ou

(A.3) Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo
Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua
administragéo, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente
designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da
Administracao e averbacao no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a
constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma
consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

(A.7) Documento de identificacdo do representante legal da licitante.

(B)- HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis (2024 e 2025), apresentados na
forma da lei, devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou
domicilio ou em outro 6rgdo equivalente, que comprovem a boa situagdo econdmico -
financeira do licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta. Entende-se por “na forma da lei” o seguinte:

B1.1. Quando S/A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5°, da Lei
Federal n°6.404/76);

B1.2. Quando outra forma societaria, BALANCO PATRIMONIAL, acompanhado de copia do
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario do qual foi extraido (art. 5, § 2°
do Decreto Lei n°® 486/69), autenticado pelo érgdo competente do Registro do Comércio ou
Balango Patrimonial arquivado no érgao competente na forma da legislagéo vigente;

B1.3. As empresas que adotem a Escrituragdo Contabil Digital, enviada ao Sistema Publico
de Escrituragdo Digital — SPED, deverdo apresentar o Balango Patrimonial, DRE e
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Demonstracdes Contabeis, acompanhada dos TERMOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO, bem como RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL emitidos pelo
Sistema Validador do SPED, referente aos dois ultimos exercicios sociais ja exigiveis (2024 e
2025).

B1.4. Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por
ter sido constituida a menos de um ano, admite-se a apresentacao de balancgo patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade ou balango de
Abertura, considerando-o para fins de comprovacao da boa situacao financeira, devidamente
autenticado no 6rgao competente do Registro do Comércio.

B1.5. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos
referidos no item B.1 limitar—-se—&o0 ao ultimo exercicio, nos termos do disposto no Artigo 69
§6° da Lei n.° 14.133/2021.

B.2 - Para efeitos de comprovacgao da boa situagao financeira do licitante, serdo avaliadas as
demonstragées de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e indice de Solvéncia Geral, realizando-
se calculo de indices contabeis, aplicadas em memorial de calculos, anexados ao balancgo, e
assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador, adotando-se as seguintes
férmulas e pontuacgoes:

(B.2.a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como
Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo
Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

indice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um):

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo
Prazo)

(B.2.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Sera considerado como indice
de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ILC =_(Ativo Circulante) (Passivo Circulante)

(B.2.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Sera considerado indice de
Endividamento o quociente da divisao da soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante pelo Patriménio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE IE =

PATRIMONIO LiQUIDO

(B.3) Certiddao Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, conforme
legislacéo vigente, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, emitidas a no maximo 90
(noventa) dias da data de abertura da sessao publica.

(B.4) PATRIMONIO LiQUIDO - Comprovagdo de patriménio liquido em percentual NAO
INFERIOR a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao, apurado no balango que
sera apresentado, caso nao seja atingido notas para o ILG, ILC e IE.

(B.4.1) Empresas reunidas em CONSORCIO - Quando da participagdo na licitagdo de
pessoas juridicas organizadas em consorcio, deve-se apresentar o somatorio dos valores do
Patriménio Liquido dos consorciados, constituindo-se de um acréscimo de 10% (dez por
cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel aos
consorcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.
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(C)- HABILITAGAO FISCAL
(C.1) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.

(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta
licitagao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a
apresentagao dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribui¢ées sociais,e
a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda
Nacional -PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentacgao da Certidao de regularidade de tributos estaduais, vigente na data
de abertura do certame;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentagao da Certidao de regularidade de tributos municipais ou distritais;

(C.4) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF-
FGTS.

(D) - DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentagdao de Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos
Trabalhistas — CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site:
www.tst.jus.br.

(E) — HABILITAGAO TECNICA

E.1 Em atengdo ao disposto no art. 67 da LF 14.133/2021, com fins a comprovagéao da
qualificacao técnica, serao exigidos:

a. Prova de inscricao ou registro da empresa licitante e dos profissionais vinculados a empresa
licitante, indicados como responsaveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais — CAU/MG, que comprove atividade relacionada com o objeto;

a. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou CAU do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

E.2 Para atendimento @ QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL, sera exigido a
comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através de atestado,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT registrada, nos Conselho
Regional de Engenharia — CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do responsavel técnico da empresa
licitante, devidamente registrado na entidade profissional competente, demonstrando que o
mesmo executou diretamente obra de caracteristica/grau de complexidade similar ou superior
ao objeto desta licitagdo, necessariamente abrangendo:

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 11
Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL;

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026;

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025;

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
600 MM;

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
800 MM;

E.3 Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL, apresentar para cada
parcela de servico(s) relevante(s), certidées ou atestado(s), que comprove(m) que o licitante
tenha executado para 6rgao ou entidade da administragéo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, o(s) seguinte(s)
servico(s) e quantidade(es):

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL - 9.900 M3

TRANSPORTE COM QAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 —217.566,725 M3XKM

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 - 206,41 M3

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
600 MM — 582,225 M

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
800 MM - 306,5 M

E.4 Foram utilizadas as respectivas Curvas ABC do orgamento, selecionando-se os servigos
que apresentaram representatividade econdmica igual ou superior a 4% do valor total da obra,
observados os principios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade previstos na
Lei Federal n® 14.133/2021. A adogao desse critério visa preservar a efetiva relevancia técnica
dos servigos caracteristicos de cada empreendimento, evitando distorgbes que poderiam
decorrer da analise exclusiva do valor global consolidado da contratagao.

E.5 Os itens relacionados nos subitens anteriores foram selecionados com base em sua
relevancia técnica e representatividade financeira, sendo considerados prioritariamente
aqueles que apresentaram percentual igual ou superior a 4% do valor total de cada
empreendimento.

E.6 Uma vez observado o percentual estabelecido no item E.5, é admitida a exigéncia de
atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo, vedadas limitagdes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados, conforme padrbes maximos estipulados pelo Tribunal de
Contas da Uniao (TCU) e pelo § 2° do art. 67 da Lei 14.133/2021.

E.7 Os profissionais cujos atestados forem apresentados para a qualificagdo técnico-
profissional compordo necessariamente a equipe técnica, o que nao impede a inclusao de
outros profissionais a critério da licitante.

E.8 O(s) membro(s) da equipe técnica sera(dao) formalmente indicado(s) pela licitante,
conforme declaragéo anexa no Edital, devendo ser feita a comprovagao do vinculo profissional
entre licitante e profissional através da apresentagao alternativa dos seguintes documentos:
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a. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

b. Copia da folha do Livro de Registro de Empregados;

c. Cépia do Ato Constitutivo em vigor, em caso de sdcio ou diretor;
d. Copia do Contrato de Prestacio de Servicos;

e. Carta de Compromisso Profissional na qual o profissional declare expressamente sua
concordancia com a inclusao de seu nome na equipe técnica (este item nao se aplica ao RT
integrante do quadro societario da licitante).

E.9 No decorrer da execucgdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do art. 67, §6°, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicio seja aprovada pela
administragdo apos comprovacao documental nos mesmos termos do edital.

12. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

12.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessdo publica na internet sera aberta pelo
Agente de Contratagdo com a utilizacdo de sua chave de acesso e senha.

12.1.1 — Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, mediante a utilizagcao
de sua chave de acesso e senha.

12.1.2 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

122 - O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas PELAS
PROPONENTES CONSIDERADAS HABILITADAS e desclassificara aquelas que néao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, inclusive no que se refere
a garantia exigida.

12.3 — Serao desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto nao atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados no Edital;

b) Cujas planilhas e GARANTIA nao tenham sido apresentadas nos termos exigidos no
item 10.1.1 e 10.1.2;

c) gue contiverem vicios insanaveis;

d) que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagéo;

e) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

f) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do
Edital;

g) gue apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
h) que por agao da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificacao;

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacao técnica/certificagéo exigida no

Memorial Descritivo/Projeto Basico.

12.3.1 — A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

12.3.2 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 13
Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

12.3.3 — Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério
de aceitabilidade de pregos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades
do mercado correspondente (art. 59, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

12.3.4 — Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragédo, conforme o § 4° do art. 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3.5 — Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferencaentre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei Federal n° 14.133/2021.

12.4 — Apods a analise das propostas de prego sera divulgada nova grade ordenatdria pelo
sistema contendo a relacdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas
mediante decisao motivada do Agente de Contratagéo.

12.5 - O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratagao, sendo que somente estas participardao da etapa de lances.

12.6 — A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para
os autores das propostas classificadas.

12.7 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrénica sera adotado o modo de
disputa ABERTO.
12.8 - Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverao encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada do
recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.

12.9 - As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as
regras de aceitacao pertinentes.

12.9.1 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores
ou de percentuais entre os lances, a saber, R$ 10,00 (dez reais), que incidira tanto em relagédo
aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

12.9.2 — Nao serao aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.9.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes seréo informadas, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da detentora do lance.

12.9.4 — Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagcéo
devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratagao, sujeitando—se a licitante as
penalidades previstas no item 21 deste edital.

12.9.5 — A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

12.9.6 — Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

12.9.7 — Encerrada a sessao publica sem prorrogagao automatica pelo sistema, o Presidente
da Comissao/Agente de Contratacao podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugao do melhor preco, mediante
justificativa.

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 14
Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

12.10 — A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragio da sessao publica.

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 — Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério do menor prego
global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances
da concorréncia eletrdnica, tenha apresentado lance cujo valor seja igual ou inferior ao
previsto na estimativa orgamentaria.

13.2 — Sera assegurado as microempresas e empresas de pequeno porte o tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, inclusive quanto ao direito de
preferéncia em situagdo de empate, nos termos do art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021,
tendo em vista que o valor estimado desta contratagdo ndo se enquadra no conceito de
licitagdo de grande vulto de que trata o art. 6°, inciso XXIl, da Lei Federal n° 14.133/2021
(valor superior a R$ 200.000.000,00).

13.3 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas ao final da etapa de lances, seréao
observados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n® 14.133.

13.4 — Apd6s o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratagéo podera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta a licitante mais bem classificada, com o objetivo de
obter proposta mais vantajosa para a Administragédo, observado o critério de julgamento, ndo
sendo admitida a negociagéo de condigdes diversas daquelas previstas neste Edital.

13.4.1 — A negociacdo sera realizada por meio do sistema eletrénico e podera ser
acompanhada pelos demais licitantes.

13.4.2 — Sera concedido o prazo de até 2 (duas) horas, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao no sistema, para envio da proposta final adequada ao ultimo lance ofertado, bem
como dos documentos complementares eventualmente exigidos, sob pena de
desclassificagao.

13.5 — O Agente de Contratagdo anunciara a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica ou,
quando for o caso, apds a negociacao e decisdo acerca da aceitacao da proposta.

13.6 — Na hipotese de indicios de inexequibilidade dos pregos, o Agente de Contratagao e sua
Equipe de Apoio poderdo realizar diligéncias para verificar a viabilidade da proposta
apresentada, facultando a licitante a comprovagao, mediante documentacéao, de que os custos
dos insumos sao compativeis com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
adequados a execuc¢ao do objeto.

13.7 — O Municipio de Sao Joaquim de Bicas podera requisitar, a qualquer momento, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, demonstragdo dos servicos objeto desta
licitagdo, conforme previsto no Projeto Basico.

13.7.1 — Caso sejam verificadas divergéncias entre as demonstracdes apresentadas e as
especificagdes constantes neste Edital ou no Projeto Basico, a proposta sera desclassificada.

13.7.2 — Na hipotese de nao realizacdo ou rejeicdo da demonstragao solicitada pelo primeiro
colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes, respeitada a ordem de classificacao
provisoéria.

13.8 — Na hipétese de desclassificagdo de todas as propostas, o Agente de Contratagao
podera fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentagdo de novas propostas,
corrigidas das causas que motivaram a desclassificagao.
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13.9 Apresentagao da proposta final:

13.9.1 — A licitante detentora da melhor proposta sera convocada a apresentar, por meio
eletrénico, a proposta final adequada ao ultimo lance, contendo:

| — Planilha orgamentaria, com a especificacdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como
0s pregos totais, incluindo BDI;

Il — Valores unitarios apresentados com até duas casas decimais apés a virgula, utilizando
metodologia de arredondamento ou truncamento compativel com a planilha referencial da
Administragao;

IIl — Demonstragao de que os valores apresentados refletem fielmente os custos dos insumos,
as despesas indiretas e a margem de lucro da licitante;

IV — Na hipotese de servigos idénticos com valores diferentes na planilha da licitante, sem
justificativa técnica, sera considerado o menor valor apresentado;

V — Demonstrativo da composigao analitica da Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, com
indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, observando as
seguintes diretrizes:

a) o BDI podera ser superior ao estimado pela Administracédo, desde que respeitado o limite
do preco unitario acrescido do BDI previsto no orgcamento referencial,

b) o calculo do BDI n&o podera incluir os tributos IRPJ e CSLL;

Cc) nado poderao ser incluidos no BDI itens como administracdo local, mobilizagao,
desmobilizagao ou instalacdo de canteiro de obras, que deverao constar como custos diretos
na planilha orgamentaria;

d) havendo iseng¢do de tributos, devera ser apresentada a legislacdo que concedeu o
beneficio;

e) as aliquotas de tributos deveréo observar os limites estabelecidos na legislagao tributaria;

f) o percentual de ISS devera ser compativel com a legislagdo do municipio onde os servigos
serao executados;

13.10 — Compete a Secretaria Municipal de Obras analisar os documentos apresentados pela
licitante, emitindo parecer técnico quanto a aceitabilidade da proposta.

13.11 — Da sessao publica sera gerada ata circunstanciada pelo sistema eletrénico, na qual
constarao todos os atos e ocorréncias do procedimento, ficando disponivel para consulta no
endereco eletrénico: https://www.novobbmnet.com.br e
https://www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br.

14. MEDICOES

14.1 - As medigbes das obras obedecerdao ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em fungao de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias diferentes
do primeiro dia util de cada més.

14.2 — A cada alteragao contratual, por acréscimo ou redugéo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do Municipio de Sao Joaquim de Bicas.

14.3 - As medigdes serao processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicdo anterior. O ultimo dia de uma
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medicao coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua realizagéo.
Poderéao ser realizadas medigbes intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida como ultimo dia
util do més calendario de sua realizacao, a critério do CONTRATANTE.

14.4 Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas, que
atendam as especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal
do contrato adentrar nas minucias quantitativas de todos os servigcos executados.

14.5 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medi¢gdo, composto de
Planilha de medigdo, Memoéria de calculo e Relatério fotografico, demonstrando
detalhadamente a metodologia utilizada para a afericao dos servigos executados, bem como,
obrigatoriamente, a data de afericao/emisséo, o periodo correspondente a realizagao dos
servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da
CONTRATADA.

14.6 — Nao serao considerados nas medi¢des quaisquer obras e/ou servicos executados,
mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em suas eventuais
alteragdes no curso do Contrato.

14.7 — Para obtencéo do valor de cada medicao, sera observado o seguinte procedimento:

(a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios
previamente definidos na planilha orcamentaria da CONTRATADA;

(b) o valor de cada medigao correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

14.8 - Devera ser verificado pela fiscalizagdo, no momento da elaboragdo do boletim de
medi¢cdo, se os servigos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma da
empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacao das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

14.9 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servicos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagao, executados até o momento da
elaboragao da medicdo. Para os itens previstos na planilha orgamentaria como fornecimento,
os mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o
momento da elaborac&o da medicéo.

14.10 Os servicos executados e nado aceitos pela Fiscalizagdo, pelo motivo de néao
atenderem as especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao,
deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

14.11 Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢cédo de residuos, serao incluidos
na medigdo de pagamento dos servigcos apos a apresentagcdo, pela CONTRATADA, do
documento de “Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executara o
respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material para disposicao do mesmo,
acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento devera constar, entre outras
informagoes, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado
ou recebido para disposicao final.

14.12 — Na medicao final ou na medigao Unica sera anexado um cadastro técnico das obras
el/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagdes.

15. RECURSOS

15.1 - Nos termos do disposto no artigo 165, §1°, |, apds a declaragdo de vencedor, ou
seja, apos a etapa de lances e julgamento da proposta vencedora, sera concedido o prazo de
30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, em campo
préprio do sistema.
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15.2 - Havendo quem se manifeste na fase recursal, cabera ao Agente de contratagao
verificar quanto a admissibilidade do recurso no que se refere a sucumbéncia, tempestividade
e legitimidade, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

15.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entédo, o prazo de 03 (trés)
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico,
em outros 03 (trés) dias, que comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.4 - A apresentacéo das raz0es e das contrarrazdes dos recursos devera ser realizada,
UNICA E EXCLUSIVAMENTE, em campo préprio do sistema eletrénico, observados os
prazos estabelecidos no item anterior.

15.5 - Os recursos serao dirigidos ao Agente de Contratagao, que podera reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso,
devidamente instruido, a autoridade superior, que proferira a decisdo no mesmo prazo, a
contar do recebimento.

15.6 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagao dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.7 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o
procedimento licitatério.

15.8 — Os recursos relativos as sangdes administrativas estdo previstos na minuta de
contrato.

15.9 Afalta de apresentagao das razdes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagéo do objeto
da licitagéo a LICITANTE VENCEDORA.

16. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 - As licitantes, como responsaveis por todas as transagdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

16.2 - Caso o Sistema da Concorréncia Eletronica fique inacessivel por problemas
operacionais, exclusivamente do préprio sistema, com a desconexao de todos os participantes
no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o procedimento licitatério sera suspenso e
somente sera retomado apdés a comunicacdo aos participantes no enderego eletrénico
https://www.novobbmnet.com.br .

16.2.1 — Incumbira a licitante acompanhar as operac¢des no sistema durante a sessao
publicada concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou
em virtude de sua desconexao.

16.3 — A desconexdo do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances nao
prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrénico permanega acessivel as licitantes para
o oferecimento de lances, estes continuardo a ser recebidos, retornando o Agente de
Contratagao, quando possivel, a sua atuacdo na etapa de lances, sem prejuizo dos atos
realizados.

16.3.1 — Quando a desconexédo do sistema eletrbnico para o/a Agente de Contratagao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessido publica sera suspensa e reiniciada
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somente decorridas vinte e quatro horas apés a comunicacao do fato aos participantes, no
sitio eletrdbnico www.novobbmnet.com.br e www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br.

17. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

17.1 — A CONTRATADA devera apresentar garantia de execugao contratual, nos termos dos
arts. 96 a 98 da Lei n° 14.133, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

17.2 — A garantia podera ser prestada, a critério da CONTRATADA, nas seguintes
modalidades:

| — caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — seguro-garantia;

lll - fianga bancaria;

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

17.3 — A garantia devera ter validade durante toda a execucdo do contrato e por mais 90
(noventa) dias apés o término da vigéncia contratual.

17.4 — A garantia devera ser renovada ou complementada nas hipéteses de prorrogacao do
prazo de vigéncia do contrato ou de acréscimo do valor contratual, mantendo-se sempre o
percentual estabelecido neste item.

17.5 - DA GARANTIA DE RISCO DE ENGENHARIA

17.5.1 - A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emisséo da ordem de servico, as suas custas, as apdlices de Seguro de
Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional.

17.5.2 - O Seguro de Risco de Engenharia deve conter, no minimo, as seguintes coberturas:
17.5.2.1- Cobertura Basica;

17.5.2.2- Seguros para obras civis em construgao (OCC);

17.5.2.3- Riscos inerentes a construgédo ou erro de execu¢ao ou de projeto e sabotagens;

17.5.2.4- Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio
e alagamento, entre outros).

17.6- DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

17.6.1 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, §
2° da Lei n® 14.133/2021);

17.6.2 - O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugéo ou de materiais nela empregados. (Art.
119 da Lei n°® 14.133/2021);

17.6.3 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e segurancga, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°
10.406/2002).
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18. ADJUDICACAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

18.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos
eventualmente interpostos, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagdo a licitante
vencedora e homologara o procedimento licitatério.

18.2 - Integra o presente Edital, sob a forma de Anexos, a minuta do Contrato cujas
disposicOes disciplinardo as relagbes entre o Municipio de Sao Joaquim de Bicas e a
ADJUDICATARIA.

18.3 - Uma vez homologado o resultado da licitagdo pela Autoridade Superior, sera a
licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias uteis, pelo Municipio
de Sao Joaquim de Bicas, para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento
equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da
respectiva procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via
original do documento de identidade e do cartdao do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do
outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo
ou para a retirada de instrumento equivalente.

18.3.1 — O prazo de convocagédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pelo Municipio.

18.4 - Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento
equivalente no prazo assinalado, podera o Agente de Contratagao, independentemente da
aplicagdo das sanc¢bes administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a
qualificacdo das licitantes por ordem de classificacdo, e assim, sucessivamente, até a
apuracao de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora.

18.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou
da retirada do instrumento equivalente, a manutencdo das condicdes demonstradas para
habilitacdo no Edital.

18.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens
que sao objeto desta licitacdo, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico
e/ou dos projetos, com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Municipio de Sdo Joaquim de Bicas.
A ocorréncia de desconformidade implicara a substituicao dos materiais recusados, por nao
atender as especificagdes contidas no Projeto Basico que integra este Edital, sem 6nus para
o Municipio de Sao Joaquim de Bicas e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

18.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obriga¢cdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas
as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos
que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial, mas nao limitado, aos concessionarios
de servigos publicos, em virtude da execucgao do objeto contratado, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores.

18.8 —No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relagcdo nominal de seus empregados.

18.9 - Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Regime Simplificado de Tributagao — SIMPLES devera apresentar copia da comunicagao
encaminhada a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
informando acerca da assinatura do contrato de prestagao de servigos com fornecimento de
méao—de—obra, no prazo previsto no art. 30,
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§ 1°, inciso Il, da Lei Complementar Federal n° 123/06.

18.10 — O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagédo definitiva e
nao eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos
prestados.

18.11 — A Fiscalizagdo da execucdo do objeto contratado cabera a Secretaria Municipal
de Obras e Publicos, com a designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato,
com assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

18.12 - A Contratada devera apresentar até o inicio da execugao do servico, a relagdo dos
profissionais que serdo alocados na execugdo dos servicos, referente a equipe que compde
a Administragdo Local e Manutengao do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicagédo do
profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18.13 — DA OBRIGATORIEDADE DE INDICAGAO DA USINA DE ASFALTO

18.13.1 — A LICITANTE DECLARADA VENCEDORA, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis contados da data da adjudicacao, devera apresentar a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Publicos a indicagao de uma usina de asfalto para fornecimento do concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), informando sua localizagdo e comprometendo-se a
disponibilizar os volumes necessarios a execu¢ao dos servicos.

18.13.2 — A presente exigéncia nao constitui condigdo de habilitagdo nem critério de
julgamento das propostas, sendo aplicavel exclusivamente a licitante declarada vencedora,
como condigdo prévia a assinatura do contrato, com o objetivo de assegurar a qualidade
técnica do CBUQ a ser aplicado e mitigar riscos de descontinuidade na execucéo contratual,
nos termos do art. 67, lll, da Lei n°® 14.133/2021.

18.13.3 — A usina indicada sera vistoriada pela Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, que emitira parecer técnico conclusivo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis
contados da indicagdo. Sera recusada a usina que ndo atender aos padrdes técnicos de
qualidade fixados pela norma ES-031/2016/DNIT. Na vistoria, a licitante vencedora devera
comprovar o licenciamento da usina junto a FEAM e os respectivos alvaras de instalacao e
funcionamento.

18.13.4 — Caso a usina indicada seja recusada por descumprimento dos padrdes
técnicos ou por auséncia da documentagéao exigida no item 18.13.3, sera concedido a licitante
vencedora o prazo de 5 (cinco) dias uteis para indicagdo de nova usina, sujeita aos mesmos
procedimentos de vistoria. Esgotado esse prazo sem indicagdo de usina apta, a licitante
vencedora decaira do direito a contratacdo, aplicando-se as penalidades cabiveis e a
convocagao dos licitantes remanescentes, na forma da Lei n® 14.133/2021.

18.13.5 — A empresa devera credenciar representante para acompanhar a vistoria da
usina, obrigatoriamente engenheiro comprovadamente vinculado ao quadro permanente da
empresa, ao quadro societario, ou como responsavel técnico da licitante. Ao final da vistoria
sera emitido atestado assinado pelo Secretario de Obras e Servigos Publicos e pelos técnicos
responsaveis (da Secretaria e da empresa), o qual devera ser anexado aos autos do processo
antes da assinatura do Contrato.

18.13.6 — Caso a licitante vencedora nao disponha de usina de asfalto propria, devera
apresentar, no mesmo prazo do item 18.13.1, documento formal de compromisso de
fornecimento de massa asfaltica em CBUQ, na quantidade necessaria ao cumprimento
integral do Contrato, subscrito conjuntamente pela licitante e pela proprietaria da usina
indicada. A usina indicada por terceiro sera vistoriada nos mesmos termos do item 18.13.3,
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aplicando-se, em caso de recusa ou ndo indicacdo de usina apta no prazo assinalado, a
consequéncia prevista no item 18.13.4.

18.13.7 — A licitante vencedora devera apresentar declaracdo de compromisso de
disponibilizar usina substituta, nas mesmas condi¢gdes estabelecidas nesta clausula, na
hipétese de a usina originalmente indicada apresentar problemas que impegam a prestacao
dos servigos.

18.13.8 — A comunicacgao da indisponibilidade da usina indicada devera ser feita pela
contratada a Secretaria de Obras e Servigos Publicos, por escrito (oficio, e-mail institucional
ou outro meio que permita comprovagao de recebimento), no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do problema.

18.13.9 — A indicagao da usina substituta devera ocorrer no prazo maximo de 3 (trés)
dias uteis contados da comunicacao prevista no item 18.13.8, sujeitando-se a nova usina a
vistoria nos termos do item 18.13.3. O ndo atendimento desse prazo, sem justificativa aceita
pela Administracdo, sujeitara a contratada as sang¢des contratuais cabiveis, inclusive rescisao,
garantidos o contraditério e a ampla defesa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

18.13.10 — A contratada assume o compromisso formal de aplicar, no local de execugao
dos servigos no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, massa asfaltica em conformidade com
os padrdes técnicos de qualidade fixados pela norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de
rescisdo contratual e abertura de processo administrativo, na forma da lei.

19. CONDIGCOES DE PAGAMENTO
Estabelece-se a forma e os critérios para selecéo do fornecedor.

19.1 Os servigos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam
de acordo com as especificagdes técnicas, considerando seus precos unitarios da planilha
contratual e o cronograma fisico - financeiro do contrato. Podendo excepcionalmente,
corresponder a um periodo inferior, nos casos de término do servico, ou ainda, em casos de
suspensdo temporaria do servigo, por ordem da Contratante, ou a periodos superiores até o
cumprimento da etapa prevista no cronograma fisico e financeiro, caso houver.

19.2 Todos os servigos deverao ter aprovacgao do fiscal de contrato indicado pelo municipio,
para que possa ser medido. As medi¢des corresponderao aos servigos executados, conforme
descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memoéria de calculo e relatério
fotografico que deveréao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderao ser rejeitados,
no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes contidas na Ordem de
Servigo, Projeto Basico e na proposta.

19.3 O Boletim de memoria de medicéo sera liberado pela CONTRATANTE, somente apos a
apresentagao dos seguintes documentos conferidos e assinados pela FISCALIZACAO dos
servicos:

a. Boletim de medigdo: Conforme modelo Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG. (CONTRATADA);

b. Relatdrio de execugdo com memdria de calculo de quantitativos e consumos efetuados
(CONTRATADA);

C. Relatdrio fotografico dos servigos executados no periodo (CONTRATADA);

d. Apresentacdo da CNDT, CND do INSS e CRF do FGTS do periodo (CONTRATADA);
e. Relatério Diario de Obra (RDO) referente ao periodo de medi¢cdo assinados pela

CONTRATADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE;
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f. Para primeira medi¢cao deve-se apresentar a ART ou RRT quitada do servico e CEI
(matricula do servigo).

19.4 Em todas as medig¢des sera verificado se o servico executado e/ou materiais e bens
fornecidos atendem a qualidade, especificagdes e padroes minimos exigidos pela boa técnica
e normas da ABNT, Inmetro e outras pertinentes;

19.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias;

19.6 A emissdo da nota fiscal pela CONTRATADA sera autorizada pelo Departamento
Responsavel pela Medicdo (CONTRATANTE) apds entrega de todos os documentos
descritos necessarios para elaboracdo do Boletim de Medicdo. As notas fiscais que
apresentarem incorregdes serdo devolvidas a CONTRATADA e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pela
CONTRATANTE;

a. A nota fiscal devera conter todas as especificacbes da obra, bens e servigos, conforme
planilhas disponibilizadas neste Projeto basico, e estar devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG, por intermédio de
servidores designados para fiscalizagdo, acompanhamento e recebimento de materiais, bens
€ Servigos.

19.7 No caso de irregularidade fiscal, sera a CONTRATADA imediatamente notificada pelo
Departamento Responsavel pela Medigao (CONTRATANTE), a fim de que apresente certidao
regularizada ou defesa administrativa, no prazo de dez dias;

19.8 A comunicagdo seguira modelo padrédo de notificagdo, prevendo cientificacao a
contratada de que podera incorrer nas sangées de multa, cancelamento da ordem de servigo
futura e rescisdo contratual, bem como retengado parcial dos créditos no valor da multa
aplicada e dos prejuizos causados a Administracao;

19.9 A defesa (ou certidao regular) apresentada pela contratada sera analisada pelo
Departamento Responsavel pela Medicdo e pelo 6rgdo gestor (CONTRATANTE), que
decidira a respeito;

19.10 Havendo controvérsia juridica, apds defesa e apreciagéo pelo érgao técnico, podera o
6rgao gestor solicitar parecer técnico-juridico antes de decidir a ocorréncia.

19.11 Caso a CONTRATADA néao apresente os documentos exigidos para efetivagédo do
Boletim de medicdo, a medicdo ficara para o proximo periodo sem Onus para o
CONTRATANTE;

19.12 Em nenhuma hipétese a Contratada tera direito ao pagamento de servigos que executar
em virtude de ordens verbais;

19.13 O setor responsavel pelo recebimento dos servigos encaminhara a nota fiscal a
contabilidade da prefeitura. O pagamento se fara mediante a apresentacdo dos documentos
de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/ INSS e Fundo de Garantia
por Tempo de Servico/FGTS, e todos os demais documentos necessarios a comprovagao de
regularidade legal, fiscal, previdenciaria e trabalhista, sem as quais o pagamento ficara retido.
Na hipotese de irregularidade, o prazo para pagamento sera interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data de sua regularizacgéo.

19.13.1 O pagamento da Administragao Local sera proporcional a execugao financeira da obra
conforme estabelecido pelo acordao n.° 2622/2013 do TCU;
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19.13.2 O pagamento dos servigos executados sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da emissao da nota fiscal ou fatura respectiva, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, resguardada a
autorizagao de faturamento do Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE),
mediante depdsito em banco e conta indicados pela CONTRATADA,;

19.13.3 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem
onus a contratante;

19.13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéao
da regularidade fiscal, podendo ser constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

19.13.5 Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

19.13.6 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.13.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.13.8 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize
sua situagao.

19.13.9 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.13.10 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

19.13.11 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

19.13.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

19.13.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.13.14 O Contratado devera emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislagcao vigente.

19.13.15 O pagamento sera processado com a emissao de ordem de pagamento fisica ou
eletrbénica, ou ainda por transferéncia eletrénica via sistema de internet banking.

19.13.16 A retencgdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal
ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO | e artigo 2°, ambos da
IN RFB N° 1234 de 2012.
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19.13.17 As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma
hipétese de isengao ou nao incidéncia DEVERAO informar essa condigdo expressamente nos
documentos fiscais, de acordo com o artigo 4° da IN RFB N° 1234/2012.

20. REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

20.1 - Conceder-se-a reajuste de pregos apds o decurso de prazo de 01(um) ano, contado
do primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja: data
base do orcamento de referéncia da licitagcdo, considerada a variacdo nos indices setoriais
especificos.

20.2 - Os indices setoriais especificos serdo calculados mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fundagao Getulio Vargas (IBGE) e devera retratar a variagéo
efetiva do custo de produgao ou dos insumos utilizados na consecugao do objeto contratual.

20.3 As medigbes serao reajustadas na forma da lei, com a aplicagao da seguinte féormula:

Onde:
R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras,
Rodoviarias de Pavimentagdo, Obras de arte especiais, Terraplenagem, Drenagem,
Sinalizacéo, ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asféltico, emulsées, Administracao
local, Mobilizagao e Desmobilizacao, etc., relativo ao 12° més da data base do orgamento de
referéncia. 10 = indice apurado pela Fundacgéo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
Obras, Rodoviarias de Pavimentagéo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizagédo, Obras de arte
especiais, ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asfaltico, emulsées, Administragéo
local, Mobilizagdo e desmobilizacdo, etc., relativo ao més da data base do orgcamento de
referéncia

V = Valor do item da planilha.

Observacédo: Os indices setoriais adotados como indices de reajuste das obras devem ser
escolhidos levando em consideragao a especificidades dos servigos que compdem a Planilha
Orgcamentaria referencial. Como sugestdo um documento referencial para consulta é a
INSTRUCAO NORMATIVA N° 1/DNIT SEDE, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

(https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-
normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023).

20.3.1 — Caso o valor do indice nao esteja disponivel na data do reajuste, sera utilizado o
ultimo indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medicdo do més
subsequente.

204 - A prorrogagdao de prazos a pedido da futura contratada e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

20.5 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

20.6 Nas situagdes previstas no artigo 124, I, “d” da Lei 14133/2021, sera possivel a reviséo
dos precos inicialmente contratados, em casos de fato do principe, caso fortuito, forga maior
ou fato imprevisivel que inviabilizem a execug¢ao do contrato conforme pactuado.
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§ 1°. Para fins do disposto no item 20.6, devera o CONTRATADO encaminhar juntamente
com o pedido de alteragao/revisao dos precos, documentagcdo comprobatdria e/ou planilha de
custos que demonstre que o prego contratado se tornou inviavel frente as condigbes
inicialmente pactuadas

§ 2° Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econédmico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da
data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do pedido.

21. DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

21.1. A presente Matriz de Alocagao de Riscos tem por finalidade definir a responsabilidade
das partes pelos eventos supervenientes a contratacdo que possam impactar o equilibrio
econdmico-financeiro, o prazo ou a execug¢ao do objeto, nos termos autorizados pelo Art. 22,
caput e §1°, lei 14.133/21.

21.2. Consideram-se riscos os eventos incertos que, caso ocorram, afetem direta ou
indiretamente a execugdo dos servicos de recapeamento asfaltico, drenagem pluvial e
intervencdes em sistemas de esgotamento sanitario.

21.3. Ficam alocados a empresa CONTRATADA os seguintes riscos:
a) Erros de planejamento executivo, dimensionamento ou metodologia construtiva adotada;

b) Falhas na execugao dos servigos de recapeamento, incluindo compactagao inadequada,
ma qualidade de materiais ou defeitos na aplicacdo da camada asfaltica;

c) Danos causados a redes de drenagem e esgotamento sanitario decorrentes de impericia,
negligéncia ou imprudéncia na execugao;

d) Interferéncias previsiveis com redes subterraneas (agua, esgoto, drenagem, energia,
telecomunicagdes) identificaveis mediante diligéncia técnica prévia;

e) Custos adicionais decorrentes de mobilizagado, logistica, méo de obra, equipamentos e
insumos;

f) Condigdes climaticas ordinarias da regido que nao impegam de forma absoluta a execugao
dos servigos;

g) Responsabilidade pela sinalizacdo, seguranga da obra e controle de trafego local;

h) Correcao de vicios construtivos verificados durante ou apds a execugdo, no prazo de
garantia.

21.4. Ficam alocados ao CONTRATANTE os seguintes riscos:

a) Inconsisténcias relevantes no anteprojeto, nos projetos basicos ou executivos fornecidos,
incluindo falhas na indicagao de redes de drenagem ou esgotamento sanitario existentes;

b) Atrasos na liberagéo de frentes de trabalho ou na obtengao de licengas que sejam de sua
responsabilidade;

c) Alteragdes unilaterais do objeto que impactem significativamente custos ou prazos;

d) Descoberta de redes de esgotamento sanitario ou drenagem nao cadastradas e nao
detectaveis por inspec¢ao ordinaria;

e) Necessidade de adequacgdes decorrentes de exigéncias supervenientes de dorgaos
reguladores ou concessionarias, ndo previstas inicialmente;

f) Fatos da Administracdo que impecam ou retardem a execugao contratual.

21.5. Serao considerados riscos COMPARTILHADOS entre as partes:
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a) Interferéncias com redes de esgotamento sanitario cuja localizagao seja parcialmente
conhecida ou cuja condigao estrutural ndo possa ser plenamente aferida previamente;

b) Condigcbes geotécnicas do solo distintas das indicadas nos estudos preliminares, desde
que né&o detectaveis por investigacéo técnica razoavel,

c) Eventos climaticos extraordinarios (chuvas intensas fora da média histérica, enchentes,
deslizamentos);

d) Necessidade de readequagao de sistemas de drenagem em razdo de condigdes
hidrologicas supervenientes;

e) Interferéncias operacionais com concessionarias de servigcos publicos.

21.6. Nos casos de riscos compartilhados, as partes deverdo buscar solugdo consensual,
podendo haver revisdo de prazos e reequilibrio econdmico-financeiro, conforme o impacto
comprovado.

21.7. A parte que identificar a ocorréncia de evento de risco devera comunicar formalmente a
outra no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apresentando:

a) Descricao detalhada do evento;
b) Estimativa de impacto em prazo e custo;
c) Proposta de mitigagéo.

21.8. A recomposig¢ao do equilibrio econémico-financeiro ocorrera exclusivamente nos casos
em que o risco nao estiver alocado a CONTRATADA ou quando se tratar de risco
compartilhado, devidamente comprovado, nos termos do Art. 22, §2°, I, lei 14.133/21.

21.9. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condi¢des locais, incluindo
possiveis interferéncias com sistemas de drenagem e esgotamento sanitario, assumindo os
riscos que lhe sao atribuidos nesta clausula.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS

221 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das
obrigagdes assumidas, sujeitando—a as penalidades previstas no subitem 22.3.

22.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o
Municipio de Sao Joaquim de Bicas podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que
couber, aplicar as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

(a) Adverténcia;

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaragéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.3 - A aplicagao da sancgéao prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

22.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o
valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execug¢do das obras e/ou
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da
Administracao, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo—aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagéo assumida, sem prejuizo
da rescisdo unilateral da avenca,;
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22.3.2 — 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execug¢ao das obras e/ou servigos, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugéo parcial da obrigagdo assumida;

22.3.3 — 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do
saldo nao atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigacao assumida;

22.3.4 — 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

22.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentagao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara o
CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato.

22.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

22.3.7 — Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo
comas tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4

5

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de | 05

causar dano fisico, lesdao corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de | 04
forga maior ou caso fortuito, a execugéo das
obras e/ou servigos

3 Manter funcionario sem qualificagdao para | 03
executar as obras e/ou servigos contratados,
por empregado e por dia

4 Recusar—se a executar servigo determinado | 02
pela fiscalizagcao, por obra e/ou servigo e por
dia

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagdo formal ou instrugao | 02
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia

6 Substituir empregado alocado que nao atenda | 01

as necessidades da obra e/ou servigco, por
funcionario e por dia

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e |03
seus Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia
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8 Indicar e manter durante a execugdo do |01
contrato os prepostos previstos no Contrato

22.4 — As sangbes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentagao
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
observadas as demais formalidades legais.

22.5 — As sangoes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderao ser
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de
rescisao unilateral do Contrato.

22.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Clausula
nao possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragbes
cometidas.

22.7 — As multas aplicadas poderao ser compensadas com valores devidos a
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

22.8 — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensagado devidamente
formalizado, 0 CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os
pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da multa ou da
prova de sua relevacéo por ato da Administracdo, bem como até a recomposi¢cao do valor
original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decis&o
fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

22.9 - A aplicagdo das sanc¢des previstas no item 22.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado a Administragao Publica.

22.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusado patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de
coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

23. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
23.1 A sessao publica podera ser reaberta:

23.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizagcdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

23.1.2 Quando houver erro na aceitacédo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

23.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

23.3 A convocacgao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail ou publicacao
em diario oficial do municipio, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.
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23.4 A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos da
proposta/documentacdo de habilitagdo apresentada nos autos pela licitante, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

24. IMPUGNAGAO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

241 — Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei Federal n® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data fixada para abertura do certame, nos termos do art. 164 da referida Lei.

24.2 — Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser
encaminhados ao Agente de Contratagao até 3 (irés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessao publica, exclusivamente pelo sistema eletrénico
www.novobbmnet.com.br.

24.3 — Os pedidos de impugnacgao e de esclarecimentos serao respondidos no prazo de até
3 (trés) dias uteis, contado da data de seu recebimento, cabendo ao Agente de Contratagao
decidir sobre a petigcao.

24.4 — Acolhida a impugnacao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagédo do certame, salvo quando a alteragéo nao afetar a formulagao das propostas.

25. FORO

25.1 —Ficaeleito o Foro de Igarapé/MG para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que
seja.

26. DISPOSIGOES FINAIS

26.1 —Ficam as licitantes sujeitas as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaragao falsa ou que nao corresponda a realidade dos
fatos.

26.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar— se—ao os dias consecutivos, salvo disposicao em contrario. Os prazos somente
se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas.

26.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.
26.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratacao .

26.5 - Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | Projeto Basico

Anexo | Minuta de Contrato

Anexo Il Modelo Declaragao de Visita Técnica

Anexo IV Documentos Complementares: Projeto Basico, Planilha Orgamentaria.

Sao Joaquim de Bicas/MG, 14 de setembro de 2026.

Ademir Junior Gomes de Resende

Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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ANEXO | - PROJETO BASICO

[ 1 ORGAO DEMANDANTE |

1.1 O presente projeto basico, parte integrante do edital de licitagéo, visa fornecer as
empresas o conjunto de parametros e elementos descritivos adequados para definir e dimen-
sionar o objeto da licitagdo. Foi elaborado com fulcro nas indicagdes do Estudo Técnico Pre-
liminar, objetivando assegurar a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambi-
ental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo do servigo, a definicdo dos
meétodos e do prazo de sua execugao.

1.2 Trata-se de uma demanda advinda da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Pu-
blicos de Sao Joaquim de Bicas/MG.

[ 2 ESPECIFICAGAO DO OBJETO |

2.1 OBJETO
2.1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratagdo de empresa especializada
de engenharia para execucao de obras de Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal
- SJB 035, no Municipio de Sao Joaquim de Bicas/MG, incluindo o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos, mao de obra, insumos e demais acessoérios necessarios a perfeita
execucgao, em conformidade com os projetos executivos, planilhas orgamentarias e demais
documentos técnicos complementares, visando ao atendimento das necessidades do Munici-
pio. O processo licitatério sera conduzido na modalidade Concorréncia Publica, nos termos
do art. 28, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021.
Obra — Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB 035
e execucgao de redes de esgotamento sanitario;
e assentamento de tubulagdes para coleta e transporte de esgoto sanitario em diversos
didmetros;
e execugao de pocgos de visita, caixas de inspecao e dispositivos complementares;
e execugao de ligagdes domiciliares de esgoto;
e recomposigido de pavimentos e acabamentos decorrentes das intervencdes executa-
das;
e execucgao de redes de drenagem pluvial urbana;
o assentamento de tubulacdes para drenagem pluvial em diversos didmetros;
e execugao de bocas de lobo, pogos de visita, caixas coletoras e dispositivos comple-
mentares de drenagem;
e execugao de dissipadores de energia e estruturas de langamento;
e execucgao de pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q.
2.2 NATUREZA
2.2.1 A natureza do objeto desta contratagdo é caracterizada como obra de engenharia,
conforme definicdo constante no inciso Xll do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/2021, compre-
endendo toda construcdo, reforma, fabricagao, recuperacéo ou ampliagdo de bem imadvel, de-
mandando execugdo por empresa especializada, com emprego de técnicas, equipamentos e
profissionais habilitados compativeis com a complexidade e magnitude das obras.
2.3 LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO
2.3.1 A prestacao dos servicos em questdo, se dardo na sede urbana do municipio de Séo
Joaquim de Bicas/MG. Os servigos serao prioritariamente prestados em horario comercial,
podendo ser estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessario, mediante apro-
vagao da contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados nao ensejarao
em cobrancgas adicionais a contratante.
2.4 DO QUANTITATIVO:
2.4.1 A execugdo das obras de Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB
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035, no Municipio de Sao Joaquim de Bicas/MG, devera observar os quantitativos, especifi-
cacoes e estimativas contidas nos Apéndices deste Projeto Basico — Planilhas Orgamenta-
rias de Quantidades e Valores.

2.5 Do prazo de execucgéo:

2.5.1 O prazo de execucgédo das obras sera de 8 (oito) meses, contados a partir da emisséo
da Ordem de Inicio dos Servigos pela Administragao, podendo ser prorrogado nas hipéteses
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente funda-
mentada e aprovacgao da autoridade competente, quando necessario a adequada conclusao
do objeto contratual.

2.6 DA CONTRATACAO:

2.6.1 A presente contratagdo destina-se a execugdo da obra de implantagdo do sistema
de Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB 035, em razao da necessidade
de ampliar a infraestrutura de saneamento basico do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas,
assegurando a adequada coleta, transporte e destinagao dos efluentes sanitarios. Considera-
se saneamento como o conjunto das intervengdes de esgotamento sanitario e drenagem plu-
vial previstas nos projetos executivos.

2.6.2 A execugdo do objeto demanda planejamento, coordenagao e controle técnico con-
tinuos, de forma a garantir a compatibilizacdo das etapas construtivas, a observancia das
especificagdes dos projetos, a otimizagdo dos recursos empregados e o cumprimento do cro-
nograma fisico-financeiro. Além disso, a execugao integrada dos servigos contribui para a
padronizagao dos procedimentos executivos, para a qualidade da obra e para a eficiéncia da
fiscalizacao realizada pela Administracao.

2.6.3 Dessa forma, a contratagdo mostra-se adequada para atender ao interesse publico,
assegurando a execugao eficiente da obra, o cumprimento dos padrdes técnicos e de quali-
dade estabelecidos, bem como a obtencao dos resultados esperados quanto a ampliagao da
cobertura dos servigos de saneamento e a melhoria das condi¢cées de saude publica, salubri-
dade ambiental e qualidade de vida da populacéo beneficiada.

E FUNDAMENTAGAO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO |

3.1 A presente contratagéo tem por objetivo viabilizar a execugédo das obras de Sanea-
mento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB 035, no Municipio de Sao Joaquim de
Bicas/MG, intervengdes consideradas essenciais para a ampliagdo da infraestrutura de sane-
amento basico, melhoria das condi¢des de salubridade publica, mitigacdo de problemas rela-
cionados ao escoamento de aguas pluviais e promog¢ao da qualidade de vida da populagao
beneficiada. As obras serdo executadas em conformidade com os projetos executivos, plani-
Ihas orcamentérias, cronogramas fisico-financeiros e demais documentos técnicos que inte-
gram o presente Projeto Basico.

3.2 O Municipio possui recursos oriundos do Acordo Judicial de Reparagao dos Impactos
Socioeconbmicos decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho, destinados a
execucao de obras e melhorias de infraestrutura urbana e saneamento.

3.3 A presente contratagdo tem por finalidade viabilizar a execugao das obras de
Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB 035, as quais possuem projetos
executivos devidamente elaborados, bem como previsdo e disponibilidade de recursos finan-
ceiros assegurada para sua execugao, permitindo a imediata implementacao das intervengdes
apos a conclusao do processo licitatério.

3.4 As intervencgdes previstas abrangem a implantacédo de sistemas de saneamento, des-
tinadas a melhoria da infraestrutura urbana do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG, com
impactos diretos na salubridade publica, no controle de alagamentos, na segurangca ambiental
e na qualidade de vida da populagéo beneficiada.
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3.5 As obras seréo executadas com base em projetos executivos, especificagdes técnicas
e planilhas orcamentarias previamente definidas, elaboradas segundo normas técnicas apli-
caveis a engenharia civil, assegurando a adequada caracterizagdo dos servigos, a precisao
dos quantitativos e a adequada execugdo do objeto contratado.

| 4 DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO |

4.1 A solucao proposta para o presente Projeto Basico consiste na contratagdo de em-
presa especializada de engenharia para execugéo das obras de Saneamento do Bairro Ca-
nada e Estrada Municipal - SJB 035, no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG, conforme
projetos executivos previamente elaborados e aprovados pela Administragdo Municipal, inclu-
indo o fornecimento de méao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e de-
mais insumos necessarios a perfeita execugéo do objeto.

4.2 A execucgao das obras devera observar rigorosamente os projetos executivos, memo-
riais descritivos, especificagdes técnicas e demais documentos que compdem o processo li-
citatério, sendo de responsabilidade da contratada a mobilizacado completa para execucéo dos
servigos, incluindo equipe técnica qualificada, equipamentos adequados, gestdo do canteiro
de obras, logistica de suprimentos e atendimento as normas de seguranga do trabalho.

4.3 No ambito do saneamento, a solugao contempla a implantagao do sistema de sanea-
mento, compreendendo a execucao de redes coletoras de esgoto, assentamento de tubula-
¢des em diversos didmetros, execucgao de pocgos de visita (PV), caixas de inspecao (Cl), liga-
¢des domiciliares e demais dispositivos necessarios a coleta, ao transporte e ao encaminha-
mento adequado dos efluentes sanitarios, garantindo o pleno funcionamento do sistema e sua
integracao a infraestrutura existente.

4.4 A execucao dos servicos devera assegurar a correta instalagdo das redes subterra-
neas, observando os critérios técnicos de alinhamento, nivelamento, declividade, estanquei-
dade e controle tecnoldgico previstos em projeto, de forma a garantir a eficiéncia operacional,
a durabilidade do sistema, a facilidade de manutencéo e o atendimento as normas técnicas
vigentes.

4.5 Apods a conclusdo da implantacdo das redes de saneamento, serdo executados os
servicos de recomposi¢ao dos pavimentos, passeios e demais areas afetadas pelas interven-
¢des, contemplando a recomposicao das camadas estruturais e dos revestimentos existentes,
de modo a restabelecer as condigdes originais de trafegabilidade, acessibilidade, seguranca
e funcionalidade das vias publicas, assegurando a adequada conclusdo do empreendimento.
4.6 A solugcdo também abrange a e execugao de servicos complementares indispensaveis
a plena funcionalidade das obras, tais como sinalizagdo viaria, recuperagio de areas afeta-
das, limpeza final e adequacdes necessarias ao perfeito funcionamento dos sistemas implan-
tados, observadas as normas ambientais e de controle de impactos aplicaveis.

4.7 Compete a empresa contratada assegurar a qualidade dos servigos executados, o
cumprimento dos prazos estabelecidos e a observancia das normas técnicas e legais perti-
nentes, cabendo a Administracdo Municipal a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugao
contratual, nos termos da legislagdo vigente.

|5 DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO |

5.1 VISTORIA

5.1.1 A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos podera ser realizada pelos inte-
ressados, sendo facultada a realizagdo de vistoria técnica para conhecimento das condigbes
e peculiaridades do objeto, nos termos do art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, medi-
ante acompanhamento de servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08h as 17h.

5.1.2 Seréa assegurada aos interessados a possibilidade de agendamento de data e horario
para realizagédo da vistoria, de forma a garantir a adequada organizagao e igualdade de con-
dicdes entre os licitantes.
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5.1.3 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragéo for-
mal, assinada pelo responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades da execugao do objeto.

5.1.4 Pararealizagdo da vistoria, o representante legal da empresa ou o responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade e comprova-
¢ao de vinculo ou autorizagdo da empresa para esse fim.

5.2 SUBCONTRATAGCAO

5.2.1 A subcontratagdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando
houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagao da Fiscalizagéo
e autorizacao da Contratante.

5.2.2 A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentagao de atestados que comprovem a exe-
cucéao de servigcos com caracteristicas semelhantes.

5.2.3 A subcontratagdo devera se dar preferencialmente com microempresas ou empresas
de pequeno porte.

5.2.4 Para a formalizagdo da subcontratacdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relagdo dos servigos que serdo subcontratados juntamente com a apresentagéo
da seguinte documentagéo:

5.2.4.1 Solicitagdo da Contratada dirigida a Fiscalizagao, justificando a necessidade da sub-
contratagao e solicitando autorizacéo para fazé-la;

5.2.4.2 Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

5.2.4.3 Documentos pertinentes a habilitagdo juridica da subcontratada:

a. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa;

c. documentos de eleigdo ou designacédo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias;

d. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, tratando-se de sociedades nao empresariais, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e. decreto de autorizagao, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funci-
onamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade a ser subcontratada assim o exigir.

5.2.4.4 Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:

a. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fa-
zenda (CNPJ);

b. prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver
relativo a sede da subcontratada, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto da subcontratagao;

c. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da subcontratada, ou outra equivalente, na forma da lei;

d. prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);
e. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

f. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao de certiddo negativa de débitos trabalhistas, ou de certidao positiva
com efeitos de negativa.

5.2.4.5 Documentos de qualificagdo econdmico-financeira da subcontratada:
a. certidao negativa de faléncia e concordata emitida pelo distribuidor de feitos da Jus-
tica Estadual da sede da subcontratada.
5.2.4.6 Documentagao de Qualificagéo Técnica, constando:
a. certidao de registro na entidade profissional competente, se exigivel;
b. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
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de direito publico ou privado, comprovando que a subcontratada executou, direta-
mente, servico equivalente com, no minimo, as parcelas de relevancia técnica e va-
lores significativos correspondentes a metade do que se pretende subcontratar;

c. atestados de capacidade técnico-profissional fornecidos por pessoas juridicas de di-
reito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional compe-
tente, de que os profissionais, comprovadamente integrantes do quadro permanente
da subcontratada, executaram, na qualidade de responsaveis técnicos, servigo de
mesma natureza do que se pretende subcontratar.

5.2.4.7 Outras comprovagdes da subcontratada:

a. declaragdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto no inc. VI, do art. 68, da Lei n.°
14.133/2021;

b. declaragao de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua contratagdo com a Admi-
nistracao Publica;

c. declaracao de beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006 (Institui o Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), se for o caso, ou, alter-
nativamente, justificativa fundamentada da Fiscalizacdo para a subcontratagcédo de
empresa que ndo seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade co-
operativa equiparada, se for o caso.

5.3 DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

5.3.1 SERA PERMITIDA a participacdo de Consoércio de empresa, sujeita as seguintes

regras:
(a) as empresas consorciadas apresentarao, além da documentagao exigida para fins
de habilitagao, instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo de
consoércio, subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera responsavel
principal, perante o Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, pelos atos praticados pelo
Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria estabelecida na alinea (d). Por
meio do referido instrumento a empresa lider tera poderes para requerer, transigir,
receber e dar quitagao.
(b) apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentagdo relativa a
habilitacdo juridica, a qualificagdo técnica, a qualificagdo econbmico—financeira, a
regularidade fiscal e a regularidade trabalhista. As consorciadas poderdao somar seus
quantitativos técnicos e econdmico—financeiros, estes Ultimos na propor¢ao da
respectiva participacao no Consoércio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital
relativamente a qualificagdo técnica e econdmico—financeira. Nao sera admitida,
contudo, a soma de indices de liquidez e endividamento, para fins de qualificacdo
econdmico- financeira;
(c) as empresas consorciadas ndo poderao participar da licitagdo isoladamente, nem
por intermédio de mais de um consorcio;
(d) as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execugao do Contrato;
(e) o consoércio vencedor, devera apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do consorcio na
Junta Comercial, bem como no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, sob
fundamento do art. 15, § 3°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, c/c art. 32, inciso
I, alinea “b” da Lei n°® 8.934, de 18 de novembro de 1994, c/c art. 7°, inciso |, alinea “a”,
art. 32, inciso I, alinea “f”, e art. 34, inciso |, do Decreto n® 1.800, de 30 de janeiro de
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1996, c/c IN DREI n° 19, de 5 de dezembro de 2013, c/c INRFB n°® 1199, de 14 de
outubro de 2011, c/c INRFB n° 1863, de 27 de dezembro de 2018.
(f) O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagao definitiva.
5.3.2. As operagbes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou
por aquelas participantes de consorcio ou as alteracées de composigcao de consorcio deverao
ser submetidas a analise do Municipio de Sao Joaquim de Bicas, para afericdo da manutencao
das condigbes de habilitagdo ou verificagao de suas implicagdes com o objeto do Contrato,
que podera ser extinto em qualquer hipétese de prejuizo ou elevagao de risco para o seu
cumprimento.
5.3.3. — A substituicdo e o ingresso de consorciado devera ser expressa e previamente
autorizada pelo Municipio de Sao Joaquim de Bicas e sera condicionada a comprovacgao de
que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitagao juridica
e de regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovagéo de que o consércio
mantém, no minimo, os quantitativos originarios para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico—financeira apresentados a ocasiao do
certame.
5.4 GARANTIA DA CONTRATACAO
5.4.1  Garantia Contratual
5.4.1.1 A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei n.° 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas
condi¢des contratuais.
5.4.1.2 O prazo de garantia contratual dos servigos sera de 5 (cinco) anos, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, cabendo ao con-
trato reparar ou refazer os servigos realizados durante esse periodo.
5.4.1.3 Durante o prazo de garantia contratual, o contratado podera sera notificado para rea-
lizar reparos ou para refazer o servigo. Decorrido o prazo previsto na notificagdo, sem o aten-
dimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentagéo de justificativas pelo Contratado,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos ou refazer
0 servigo, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia.
5.4.1.4 A garantia contratual exigida devera ser apresentada, como condi¢cado de prerrogativa
para a assinatura do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas abaixo,
conforme art. 96, § 1° da Lei n°® 14.133/2021:
I.  Caugao em dinheiro;
Il.  Seguro-garantia;
lll. Fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
IV. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.
5.4.1.5 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugao
do CONTRATO.
5.4.1.6 A garantia nas modalidades caugéao e fiangca bancaria devera ser prestada em até 5
(cinco) dias apos a notificagéo para assinatura do contrato.
5.4.1.7 No caso de seguro-garantia sua apresentagéo devera ocorrer, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.
5.4.1.8 O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conheci-
mento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclu-
sive, a capacitagao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu-
¢ao dos servigos.
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| 6 MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO |

Consiste na definicdo de como o contrato devera produzir os resultados pretendidos
desde o seu inicio até o seu encerramento.

6.1 REGIME DE EXECUCAO

6.1.1 O regime de execucao adotado para a presente contratagcao sera o de empreitada
por precos unitarios, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo em vista a natureza
das obras e a definigao prévia dos quantitativos constantes nos projetos executivos e planilhas
orcamentarias.

6.1.2 A execugao das obras de Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB
035 sera realizada conforme projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes téc-
nicas integrantes do processo licitatorio, sendo a ordem de inicio dos servigos emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG.

6.1.3 A execugao devera observar o cronograma fisico-financeiro aprovado, cabendo a fis-
calizagdo da Administracdo o acompanhamento das etapas construtivas, medigdes e controle
de qualidade dos servigos executados.

6.1.4  Apds a emissao da ordem de inicio, a contratada devera realizar a mobilizagdo ne-
cessaria para inicio imediato da execugao dos servigos, conforme planejamento executivo da
obra.

6.1.5 Eventuais impedimentos ou dificuldades para inicio ou continuidade da execucao de-
verdo ser comunicados formalmente a Administracdo, com a devida justificativa técnica, no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

6.1.6 A execucado dos servigos devera observar os prazos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, podendo a Administragéo, por meio da fiscalizagao, ajustar a sequéncia exe-
cutiva das frentes de trabalho, conforme necessidade técnica e operacional das intervengdes.
6.1.7 A medigao dos servigos sera realizada com base nos quantitativos efetivamente exe-
cutados e aprovados pela fiscalizagéo, conforme critérios definidos no projeto basico, plani-
Ihas orcamentarias e demais documentos técnicos do processo.

6.2 DA EXECUCAO DO SERVICO

6.2.1 O servigo se dara em conformidade com o previsto nos projetos, memoriais descriti-
vos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro, que in-
tegram este instrumento.

6.2.2 As comunicagbes entre a Administracdo e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrénica para esse fim. Para execugao dos servigos a CONTRATADA devera ter
como parametro as normas técnicas da ABNT pertinentes de acordo com os servigos a serem
executados.

6.2.3 A CONTRATADA devera executar os servicos conforme o solicitado na planilha or-
camentaria.

6.2.4 Aempresa CONTRATADA se responsabilizara por todas as despesas e encargos de
qualquer natureza de suas contratagdes, necessarias a execugao do objeto contratual, inclu-
sive encargos relativos a legislagao trabalhista, previdenciaria, fiscal, comercial e quaisquer
outros que incidam sobre o objeto deste certame.

6.2.5 Ainadimpléncia do contratado em relagéo aos encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais nao transferira a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao podera
onerar o objeto do contrato.

6.2.6  Todos os servigos deverao ter aprovacao do fiscal de contrato indicado pelo munici-
pio, para que possa ser medido. As medi¢gdes corresponderdo aos servigcos unitarios execu-
tados, conforme descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memaria de calculo
e relatdrio fotografico que deverao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderao ser
rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes contidas na
Ordem de Servico, Projeto Basicos na proposta.
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6.2.7  Caso os servigos apresentem irregularidades, especificagdes incorretas, ou estejam
fora dos padrdes determinados, a secretaria responsavel solicitara o reparo, que devera ser
efetuado dentro do prazo estabelecido entre as partes. O atraso na correcao, reparo e/ou
substituicao solicitada pela fiscalizagdo da contratante, acarretara notificagcao, suspensao dos
pagamentos, além da aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.2.8 A Contratada devera preencher diariamente o Relatério Diario de Obras — RDO, para
registrar os servigos realizados, estando estes a disposi¢ao da fiscalizagao. Este devera ser
feito em duas vias, sendo uma destinada a fiscalizagédo e outra que sera rubricada e entregue
a Contratada. Deve-se atentar as condi¢coes da Resolugédo n® 1.094, de 31 de outubro de 2017
do Confea e atualizagbes desta.

6.2.9 O RDO podera registrar também as observagdes e interpelagbes da Fiscalizagao, as
condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos servicos, as falhas nos servigos de
terceiros nao sujeitos a sua inferéncia, as consultas a Fiscalizagdo, as datas de conclusao
das etapas caracterizadas de acordo com o prazo estipulado pela Fiscalizacéo, os acidentes
de trabalho, as respostas as interpelagdes da Fiscalizagcio e a eventual escassez de material
que resulte em dificuldades para execucao dos servigos em tempo habil.

6.2.10 A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do con-
trato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

6.3 PLANO DE TRABALHO

6.3.1 A CONTRATADA devera entregar a fiscalizagao da obra (CONTRATANTE) um plano
de trabalho, condizente com o cronograma da proposta.

6.4 ORGANIZACAO

6.4.1 A organizagao de produgdo comega a ser definida pelo engenheiro responsavel
(CONTRATADA) pela obra através da nomeacgao dos elementos que irdo formar a equipe de
gestdo da obra: encarregados; pessoal do escritério (preparador, administrativo), e demais
profissionais em funcio das necessidades especificas da obra.

6.4.2 Pelo CONTRATANTE serao designados os seguintes agentes: Fiscal de Obra (res-
ponsavel ou coordenador do trabalho) e o Auxiliar Técnico (caso houver necessidade);

6.4.3 Cabe ao engenheiro responsavel pela obra decidir qual a melhor forma de executa-
la, de forma a realizar a mesma com o adequado nivel de qualidade, seguranga e dentro do
prazo previsto, minimizando o seu custo e respeitando os condicionalismos ambientais que
possam existir, respeitadas obviamente, as condigdes contratuais e definicdes da fiscalizagao;
6.4.4 O engenheiro responsavel pela obra (CONTRATADA) e a sua respectiva equipe de
gestdo devem realizar os seguintes procedimentos antes de se iniciarem os trabalhos:

- Compilar toda a documentacdo do projeto, pormenores de execucgdo, estuda-la e
completar qualquer elemento cuja falta ndo tenha sido relevante na fase de preparagéo
da proposta. Organizar e definir os diversos planos de execugao;

- Efetuar o plano de obra, no que se refere a instalagbes do canteiro, equipamentos e
etapas as serem executadas;

- A organizagao da produgao tem como objetivo controlar de forma eficiente os principais
recursos, isto é, os meios de producdo basicos: mao de obra; equipamentos;
subempreitadas; custos. Deve ficar ainda definido nesta fase quais as
responsabilidades e tarefas de cada um dos intervenientes na obra, ou seja, quais os
limites do seu campo de acdo e responsabilidades de forma a concentrar o seu
trabalho, obtendo assim o maximo rendimento.

6.4.5 Todo o ferramental e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos
de rotina das equipes sdo de responsabilidade unica e exclusiva da Contratada.

6.4.6  As equipes deverao estar munidas de ferramentas e equipamentos necessarios a
perfeita execugéo dos servigos, estes deverao estar disponibilizados em quantidade e quali-
dade suficientes para atender as demandas, mesmo que essas se iniciem simultaneamente.
6.4.7 Todos os servigos deverao ser sinalizados com dispositivos de seguranga adequa-
dos, fornecidos e mantidos em boa aparéncia e qualidade de materiais pela contratada, desde
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seu inicio até o término da obra, conforme normas de seguranga do trabalho. Em casos es-
peciais, a fiscalizacdo podera exigir sinalizagao complementar.

6.4.8 A Contratada devera dispor de material de sinalizagdo em quantidade suficiente e
em boas condi¢cdes de conservacdo, de forma a atender a simultaneidade da execugao dos
servigos.

6.4.9 Os empregados deverao apresentar-se corretamente uniformizados em um sé pa-
dréo, identificados e utilizando os EPIs (Equipamentos de Protegao Individual) e EPCs (Equi-
pamentos de Protegédo Coletiva) necessarios.

6.4.10 A Contratada devera fornecer, treinar e garantir a utilizacao obrigatoria de equipa-
mentos de protecao individual e coletiva — EPI e EPC, adequados aos riscos decorrentes da
execugao do escopo contratual, garantindo a protegéo da integridade fisica dos trabalhadores
durante o exercicio das atividades, inclusive de terceiros, conforme NR n° 06 da Portaria n°
3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego conforme determina a Lei Federal
n°® 6.514 de 22/12/77.

6.4.11 Para o pessoal técnico de campo e de escritério, o uniforme utilizado pode ser o
proposto pela Contratada desde que aprovado pela fiscalizagao da Contratante.

6.4.12 Os uniformes s&o pessoais e intransferiveis, devendo ser usados exclusivamente em
servico, além de estarem sempre limpos e em perfeito estado de conservagao;

6.4.13 O fornecimento de EPIs, EPCs e uniformes sao de inteira responsabilidade da Con-
tratada, ficando ela obrigada a fornecer e exigir a utilizagdo adequada de todos os equipa-
mentos de protecao individual e coletiva, compativeis com a execucéo dos servicos.

6.4.14 Todo EPI fornecido pela Contratada aos seus empregados deve possuir Certificado
de Aprovacgao — C.A. dentro do periodo de validade. A contratada deve tornar obrigatério seu
uso e substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado.

6.4.15 Fica reservado a Fiscalizagao o direito de impedir o trabalho de todo e qualquer em-
pregado/equipe que nao estiver devidamente trajado e/ou sem a utilizacao dos EPIs e/ou
EPC’s necessarios.

6.4.16 Todos os empregados deverdo estar devidamente capacitados e preparados pela
CONTRATADA, para exercer suas atividades, assim como serem conscientizados dos riscos
inerentes a elas, de acordo com legislagdo pertinente.

6.4.17 Os treinamentos necessarios deverdo abranger as Normas Regulamentadoras apli-
caveis para cada servi¢o, sendo obrigatério abranger a NR 6: Equipamento de protecao indi-
vidual — EPI.

6.4.18 A quantidade de equipes operacionais a ser colocada a disposicdo do contrato de-
vera ser compativel de forma a permitir o atendimento aos servigos quanto a quantidade,
qualidade, aos prazos de atendimento e execug¢ao desses, bem como as prioridades oriundas
dos diversos o6rgaos de defesa do consumidor, definidos de comum acordo com a fiscalizagéao,
mediante registro em ata constituida no momento da realizagdo da primeira reunido entre
fiscalizagcao e a Contratada.

6.4.19 A Contratada devera fornecer, no ato da apresentacao das equipes, copia da ficha
de registro de empregado e da carteira de trabalho de todos os funcionarios a disposi¢ao do
contrato. E devera manter atualizado cadastro de equipes de campo junto a Contratante, con-
tendo dados relativos ao niumero de equipes em atividade, descricdo das atividades de cada
equipe, setorizacdo das equipes.

6.4.20 Nos casos de servigos especiais, face a sua urgéncia, gravidade ou vulto, mesmo
que extrapole o horario normal de expediente, o Encarregado Geral e/ou Engenheiro respon-
saveis deverao se fazer presentes.

6.4.21 Periodicamente um representante da Contratada devera comparecer a Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sdo Joaquim de Bicas/MG, além de tratar de as-
suntos relevantes e pertinentes as rotinas administrativas e técnicas dos servigos.

6.5 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

6.5.1 O controle e 0 acompanhamento do plano de trabalho séo realizados mensalmente
na fase de execugao da obra.
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6.5.2  Devera ser obrigatério a comparagao do plano de trabalho que foi elaborado na fase
de planejamento com o que esta a ser realmente executado em obra, a fim de evitar o surgi-
mento de atrasos comprometedores na execugao da obra e que podera resultar em multas
para a CONTRATADA.
6.5.3 Para este controle e acompanhamento serem eficazes deve ser criado um procedi-
mento que disponibilize aos responsaveis em obra a informagao, qualitativa e quantitativa
(mais importante), sobre a evolugdo dos servigos.
6.5.4  Este procedimento deve possuir propostas sobre medidas corretivas a implementar
a tempo de forma a combater possiveis atrasos na execucao da obra.
6.5.5 O controle e acompanhamento do plano de trabalho devem ficar definidos em trés
fases distintas: Planejamento, Monitoramento e Medidas Corretivas.
6.5.6 Sempre que for constatado atrasos na execugao da obra torna-se necessario imple-
mentar medidas corretivas a execug¢ao dos servigos, de forma a corrigir 0 atraso existente e
consequentemente realizar a totalidade da obra na duragao prevista no planejamento. Quanto
mais cedo for identificado os atrasos e definidas as respectivas medidas corretivas, mais facil
e menos dispendioso se torna a recuperacéo desses atrasos.
6.5.7 A abordagem aos desvios verificados na obra deve ser efetuada da seguinte forma:

- Rever a situagdo com os responsaveis pela gestao da obra;

- Desenvolver opcdes e escolher o método de agdao mais favoravel;

- Assegurar o compromisso de todos os elementos em fungéo da opgao escolhida;

- Implementar o método de acéo.
6.6 DA COMPATIBILIZACAO
6.6.1 Perfeita observancia dos materiais atendendo as especificagcdes técnicas e com a
DEVIDA aprovagao da fiscalizagao e planilhas de quantitativos, em atendimento ao crono-
grama fisico da obra;
6.6.2 Perfeito entrosamento com a fiscalizagdo e supervisao da obra no sentido de serem
acompanhadas as diversas etapas, em todas as suas fases, para que as duvidas porventura
surgidas sejam resolvidas de imediato;
6.6.3 O perfeito conhecimento do local e as condicbes de apoio existentes, quanto a for-
necimento de material e das facilidades e dificuldades no desenvolvimento da obra;
6.6.4 Todas as medidas devem ser conferidas in loco, havendo divergéncia entre as me-
didas do projeto com as medidas encontradas, considerar as obtidas in loco.
6.7 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
6.7.1 Para a perfeita execucgao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materi-
ais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e quali-
dades estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substitui-
¢ao quando necessario.
6.8 ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO
6.8.1 Em conformidade com o art. 40, § 1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021:
6.8.2 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei 14.133/2021
no art. 140, §6°, pela perfeita execugao dos trabalhos que Ihe foram adjudicados dentro do
periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega de seus trabalhos.
6.9 PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO
6.9.1  Os procedimentos de transicao e finalizagao do contrato constituem-se das seguintes
etapas:
6.9.2 O servigco sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, juntamente com a nota
fiscal (ou instrumento de cobranca equivalente) e a nota de empenho, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta.
6.9.3  Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias contado a
partir da emissdo do Termo de Recebimento, pelo fiscal do contrato, mediante termo deta-
Ihado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.9.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
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fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.9.5 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de to-
dos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

6.9.6  No prazo supracitado para o recebimento provisorio, o fiscal devera elaborar Relato-
rio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do con-
trato, contendo o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relagéo a fiscalizagédo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
6.9.7 ApOs a finalizagdo da obra, sera realizada a vistoria para a emissao do Termo de
Recebimento Provisério, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados e que
deveréo ser corrigidos pela Contratada;

6.9.8 O servigo podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser reparado/corri-
gido no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificagdo do Contratado, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

6.9.9 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do rece-
bimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracido, apds a
verificagdo da correta execugdo do servico e consequente aceitagdo mediante recibo aposto
na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

6.9.10 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacgéo apresentada pela fiscali-
zagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as res-
pectivas corregoes;

6.9.11 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos pres-
tados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

6.9.12 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

6.9.13 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela soli-
dez e pela segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita exe-
cucéo do contrato.

6.9.14 Em caso de irregularidade ndo sanada pela contratada, a contratante reduzira a
termo os fatos ocorridos para aplicacdo de sancgoes.

6.9.15 O prazo para o recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

6.70 DAS OBRIGACOES

6.10.1 Obrigacdes da contratada

6.10.1.1 Manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga-
¢des por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacio exigidas na licitacao,
nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n.° 14.133/2021;

6.10.1.2 Visitar o local da obra, por meio de seu responsavel técnico, documentando fotogra-
ficamente as condigdes locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao do con-
trato;

6.10.1.3 Registrar a execucdo da obra contratada através da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) no prazo estabelecido no art. 27, § 1°, da Resolugao 1.137/2023 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e apresentar a administragao;

6.10.1.4 Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

6.10.1.5 Cumprir todas as obrigagdes estipuladas neste Projeto basico;

6.10.1.6 Obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagbes
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exigidas pela legislacdo municipal;

6.10.1.7 Realizar o objeto deste Projeto basico, de acordo com a proposta apresentada, nor-
mas e procedimentos técnicos e legais, ficando ao seu cargo suprir os profissionais envolvidos
de todos os equipamentos de informatica, fotografia e telefonia, bem como arcar com todas
as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢des assumidas, sem
qualquer 6nus a CONTRATANTE;

6.10.1.8 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada (quando couber), que
formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmen-
tos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a consi-
derar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, per-
manente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especifi-
cacgoes técnicas, para posterior execugcao e implantagdo do objeto garantindo a plena com-
preensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos;
6.10.1.9 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para re-
presenta-lo na execugao do contrato.

6.10.1.10 E de responsabilidade da Contratada a inscrigdo da Obra junto ao INSS, e re-
passe ao municipio dos respectivos dados do Cadastro Nacional de Obras (CNO), bem como
a entrega ao final da execugéo da respectiva CND/INSS e da CRF/FGTS, ambas da obra,
como condi¢ao para o recebimento da ultima parcela.

6.10.1.11 Antes de iniciar a obra, a contratada devera apresentar ART ou RRT — de Res-
ponsabilidade Técnica do Conselho de Classe referente a execugao da obra — sendo o reco-
Ihimento das taxas as suas expensas.

6.10.1.12 Manter durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢des de
habilitagéo e qualificagéo exigidas neste Projeto basico.

6.10.1.13 A contratada devera apresentar, no inicio da obra, o registro dos empregados
da obra e, mensalmente, junto com a medigao, comprovar o pagamento de encargos fiscais,
tributarios, previdenciarios e trabalhistas e demais despesas resultantes da contratacdo de
pessoal (inclui taxas de ARTs e RRTs) e de recursos para a execug¢ao dos servigos objeto do
Edital, condic&do para liberacdo da medi¢cdo mensal;

6.10.1.14 Executar, com perfeicao e seguranga, todos os servigos descritos, indicados
ou mencionados na Planilha Orgamentaria e Edital, fornecendo todos os materiais, mao de
obra e equipamentos necessarios, sendo responsavel pela existéncia de qualquer vicio, irre-
gularidade ou simples defeito de execugdo, mesmo apdés o término dos servigos, obrigando-
se a repara-lo de imediato;

6.10.1.15 Comunicar, por escrito, a Contratante, quaisquer erros ou incoeréncias verifi-
cadas nas planilhas e especificagdes técnicas, ndo sendo a eventual existéncia de falhas
neste, razao para a execucgao incorreta de servicosde qualquer natureza;

6.10.1.16 Obedecer integralmente ao plano de seguranga dos servigos/obras, conforme
as Normas de Segurancga do Trabalho, bem como respeitar e fazer respeitar, sob as penas
legais, a legislagdo e as posturas municipais sobre a execugao de obras/servigos em locais
publicos;

6.10.1.17 Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessarias a boa
execugao dos servigos e empregar os meétodos de trabalho mais eficientes e seguros;
6.10.1.18 Empregar profissionais devidamente habilitados na execugao dos servigos,ad-

mitindo-se subempreitadas relativas a servigos especializados, uma vez comprovada a ido-
neidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalizagao;

6.10.1.19 Apresentar, por escrito, a Fiscalizagao, o profissional responsavel pela execugao
dos servicos, caso este seja distinto do apresentado na licitagdo, devendo este, apresentar as
mesmas competéncias técnicas comprovadas por meio da apresentacao de atestado de ca-
pacidade técnica e registro no CREA exigidas na habilitagdo deste certame;

6.10.1.20 Manter equipe mobilizada adequada e compativel com as exigéncias e quali-
dades técnicas pertinentes.
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6.10.1.21 Retirar ou substituir qualquer funcionario que nao estiver atendendo a contento
a fiscalizacao do Municipio, a justificativa devera ser registrada no Diario de Obra.

6.10.1.22 Cumprir as prescricoes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social
ede Seguro de Acidentes do Trabalho;

6.10.1.23 Comunicar a fiscalizagdo ou a supervisdao do Municipio a ocorréncia de qual-
quer fato ou condi¢cao que possa atrasar ou impedir a conclusao dos servigos, no todo ou em
parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir tal situagao

6.10.1.24 Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos servicos;
6.10.1.25 Encaminhar a Contratante cronogramas, quadros demonstrativos deprodugao,

analise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativosrelativos aos servigos
executados;

6.10.1.26 Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excecéo, a fiscalizagao,
mantendo em perfeitas condigbes, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros
dispositivos necessarios a vistoria da obra;

6.10.1.27 Fornecer e manter no canteiro o Relatério Diario de Obra, conforme modelo
aprovado, tomando conhecimento, através dele, das observacdes e interpelacdes da Fiscali-
zagao e nele registrando, obrigatoriamente, as condigdes meteoroldgicasprejudiciais ao an-
damento dos servigos, as falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua inferéncia, as
consultas a Fiscalizagao, as datas de conclusao dasetapas caracterizadas, os acidentes de
trabalho, as respostas as interpelagdes da Fiscalizacdo e a eventual escassez de material
que resulte em dificuldades para execugao dos servicos em tempo habil;

6.10.1.28 Transportar, manusear e armazenar com o0 maior cuidado possivel, evitando
choques, pancadas ou quebras, os varios materiais a empregar na obra, sendo que aqueles
sujeitos a danos por agéo da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser guardados em ambi-
entes adequados a sua protecao, até o momento de sua utilizagao;

6.10.1.29 Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizagdo, amostras dos materiais a utilizar,
que uma vez aprovadas, passarao a fazer parte do mostruario oficial dos servigos para fins
de confronta-lo com partidas de fornecimento;

6.10.1.30 Retirar do local dos servigos, o mais breve possivel, os materiais ndo especifi-
cados ou rejeitados pela Fiscalizagdo;
6.10.1.31 Transportar, para local indicado pela Fiscalizagdo, os materiais aproveitaveis

provenientes de remocgodes e dele retirar os materiais inserviveis, as suas expensas. Todo
material aproveitavel pertencera a Contratante, a menos que especificado em contrario;
6.10.1.32 Responsabilizar-se pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a infor-
mam, sejam eles elaborados ou ndo pelo Municipio.

6.10.1.33 Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a utilizagao dos ser-
vigcos depender de aprovagao de outras entidades (concessionarias de abastecimento elé-
trico, de agua e de gas e de servigcos de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros etc.),
esta aprovagao seja obtida em tempo habil, para n&o atrasar o inicio de utilizagdo, que devera
coincidir com a entregado servigo, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e apro-
vacgoes demateriais, equipamentos e instalagées exigidos por aquelas entidades, quando for
0 caso, arcando com o0 pagamento das taxas e emolumentos correspondentes;

6.10.1.34 Seguir o cronograma fisico-financeiro de execugao da obra, se responsabili-
zando por atrasos correlacionados a falhas operacionais, falta de planejamento, materiais ou
equipamentos da contratada;

6.10.1.35 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer da-
nos e prejuizos materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou pre-
postos, ao contratante ou a terceiros;

6.10.1.36 Todos os danos causados as instalagdes, revestimentos, pavimentagdes etc.,
em consequéncia das obras ou por necessidade delas, serdo de inteira responsabilidade da
contratada, a qual devera fazer os reparos necessarios, sem 6nus para o contratante. Na
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execucgao dos reparos serao usados materiais de qualidade reconhecida;

6.10.1.37 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agbes, demandas decor-
rentes de danos seja por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obri-
gando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ac¢des judiciais de ter-
ceiros, que lhes venham a serem exigidas por forga de Lei, ligadas ao cumprimento do proce-
dimento licitatério a ser realizado pela CONTRATANTE;

6.10.1.38 Responsabilizar-se por todo acidente ou incidente no transcorrer dos servicgos,
acarretando danos pessoais ou materiais. O Contratante ndo assumira responsabilidade por
acidentes que ocorrerem nos locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que
deles resultem;

6.10.1.39 Manter o Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
que exercam atividades no canteiro da obra e responder, nos termos da legislagéo vigente,
por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagbes e equipamentos sob a
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servicos;

6.10.1.40 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacao especifica de seguranga do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, for vitima
seu empregado e/ou prestador de servigos contratados, no desempenho de suas fungbes
referente a prestacao de servigcos, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRA-
TANTE, ficando, ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vinculo empregaticio;
6.10.1.41 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabeleci-
dos nos itens anteriores nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRA-
TANTE, nem podera onerar o objeto do CONTRATO, razao pela qual a CONTRATADA re-
nuncia, expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE;

6.10.1.42 Acatar as orientagbes da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irres-
trita fiscalizagao, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgdes for-
muladas;

6.10.1.43 Responder, em relagdo aos seus técnicos porventura alocados na CONTRA-
TANTE, por todas as despesas decorrentes da execugéo dos servicos;
6.10.1.44 Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Municipio, a protecéo e

conservagao de tudo que ja tiver sido executado, bem assim, vigéncia da garantia a execugao;
6.10.1.45 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

6.10.1.46 Empregar nos servigos materiais nacionais, novos, de qualidade (assim enten-
dida a gradagao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradag¢des de qualidade
de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substituicido ao especificado, assim como nao se
admite adaptar pegas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicao
a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas;

6.10.1.47 Discriminar os motivos que a levaram a solicitar a substituicao do produto;
6.10.1.48 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicao
ao especificado, compreendendo, como pec¢a fundamental, o laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério do contratante;
6.10.1.49 Adotar todas as medidas relativas a protecido dos trabalhadores e de pessoas
ligadas a atividade da contratada, observadas as leis em vigor. Dever&o ser considerados os
requisitos de seguranga com relagao as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, pre-
senga de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagao de pedes-
tres. Apresentar a fiscalizacdo a Comunicacao de Acidente do Trabalho — “CAT”, que sera
apreciada pela fiscalizagao, juntamente com a coordenagao de obra e sua seguranga do tra-
balho;

6.10.1.50 Realizar a sinalizagdo de seguranga da obra com de placas e sinais luminosos
de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite;
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6.10.1.51 Assumir a garantia pela perfeita execugao dos trabalhos que lhe foram adjudi-
cados obrigando-se dentro do periodo de 5 (cinco) anos, de acordo com artigo 140, §6° da Lei
Federal 14.133/2021 contados apartir da data de entrega de seus trabalhos;

6.10.1.52 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

6.10.1.53 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, Lei Federal n° 8.078, de 1990, ficando a contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital de licitacdo e seus anexos, ou dos
pagamentos devidos ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.10.1.54 A aprovagao por parte da Fiscalizagao ou da Contratante de detalhes elabora-
dos pela Contratada ndo a exime de responsabilidade por erros ou falhas. Em caso de duvidas
durante a execugao dos trabalhos, cabera a Contratada acionar a Fiscalizagao, a qual deter-
minara o que julgar mais indicado,comunicando a Contratada a solugéo adotada;

6.10.1.55 Todo servigo relacionado nestas especificagcdes sobre os quais haja duvidas,
cabera a Contratada apresentar detalhes executivos, que serdo submetidos a apreciagao e
aprovacao da Fiscalizacdo antes da execucgdo, sem dnus para a Contratante;

6.10.1.56 Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo contratual;

6.10.1.57 Prestar os servigos por meio de mao-de-obra especializada e devidamente
qualificada, responsabilizando-se pelo cumprimento da legislagdo dos salarios-minimos pro-
fissionais de cada categoria e dos Acordos Coletivos de Trabalho ou legislagao especifica;
6.10.1.58 A CONTRATADA devera garantir que os profissionais indicados realizem pes-
soal e diretamente os servigos do objeto contratual;

6.10.1.59 Realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais junto
ao local dos trabalhos;

6.10.1.60 Responsabilizar-se por eventuais acidentes causados a terceiros por falta de
sinalizacdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos;

6.10.1.61 Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumpri-
mento do contrato

6.10.1.62 Colocacao de placa indicativa referente a obra para informagao ao publico es-

tando a mesma em conformidade com as normas oficiais € modelos definidos pela CONTRA-
TANTE;

6.10.1.63 O prazo de tempo de vigéncia da obrigacao é o de duragédo do processo exe-
cutivo, que se estende até a conclusdo das obras/servigos contratados, caracterizado seu
término pela expedigéo do “termo de recebimento provisério da obra”, emitido pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG.

6.10.1.64 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando hou-
ver:

a) alteragao qualitativa do projeto ou de suas especificagdes pela Administragao;

b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢cdes de execucgao do contrato;

c) retardamento na expedicao da ordem de execugao do servigo ou autorizagdo de
fornecimento, interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigcdo do ritmo do
trabalho, por ordem e no interesse da Administrag&o;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por esta Lei;

e) impedimento de execugéo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
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f) omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais aplicaveis aos responsaveis.

6.10.1.65 Responsabilidades sobre o canteiro de obras:

a) a localizagdo, operagdo e manutengcdo do escritério local serdo submetidas a
aprovacgao prévia da Fiscalizagao;

b) a contratada sera responsavel pela ordem e seguranga no canteiro de obras,
providenciara, construira e mantera todas as barricadas e sinalizacdo necessaria;

c) a contratada devera tomar todas as providéncias cabiveis para a protecao da obra e
seguranga do publico;

d) cabera a Contratada a manutengéo das construgdes, instalagdes e canteiro de obras
até o final da obra;

€) Apds o término das obras e antes do pagamento final contratual, a Contratada
removera todas as construgdes provisorias com excecdo das de propriedade de
outros, e as que a Fiscalizagdo determinar e efetuara a limpeza final de toda a area.

6.10.1.66 Responsabilidades sobre os equipamentos:

a) empregar em numero suficiente equipamentos para execugéo dos trabalhos dentro
dos prazos previstos no cronograma da execugao;

b) dispor de equipamentos de reserva suficientes para substituir maquinas em reparo
ou deficientes;

c) A relagdo do equipamento principal devera ser aprovada previamente no inicio da
obra pela Fiscalizagio. O transporte do equipamento a obra, bem como sua remogao
para eventuais consertos ou sua remocao definitiva da obra, correra por conta da
contratada.

6.10.2 Obrigagdes da contratante

6.10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a obra realizada pela Contratada e as condi¢des de habilita-
¢ao e qualificagao exigidas no Edital de Licitagao, durante toda a execugéo do contrato, em
cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021

6.10.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdées assumidas pelo contratado no Projeto
basico, no edital de licitacao e seus anexos, bem como na proposta;

6.10.2.3 Proporcionar todas as condicbes necessarias, para que o contratado possa cumprir
o estabelecido no contrato;

6.10.2.4 Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugao
contratual, que venham a ser solicitados pelo contratado;

6.10.2.5 Fornecer os meios necessarios a execugao, pelo contratado, dos servigos objeto do
contrato;

6.10.2.6 Estabelecer o prazo para inicio dos servigos apés reuniao inicial com a Contratada e
registrado em ata;

6.10.2.7 Garantir o acesso e a permanéncia dos empregados do contratado nas dependén-
cias dos 6rgaos ou entidades contratantes, quando necessario para a execugao do objeto do
contrato;

6.10.2.8 Exercer a fiscalizagao do contrato através de servidor designado para tal, documen-
tando as ocorréncias e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos a execucgao
do contrato;

6.10.2.9 Efetuar os pagamentos pelos servigos prestados, dentro dos prazos previstos no con-
trato, no Edital e na legislagéo;

6.10.2.10 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura

fornecidas pelo contratado, no que couber;

6.10.2.11 Acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Obra, por meio da Fiscalizagdo Téc-

nica, nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021;

6.10.2.12 Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela em-

presa, para prestar esclarecimentos ou sanar duvidas relativas a execucgéo dos trabalhos;

6.10.2.13 Receber o objeto nas condi¢des estabelecidas no Projeto basico, no edital de
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licitacdo e seus anexos, bem como na proposta;

6.10.2.14 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes do projeto basico, do edital de licitagao e
seus anexos, bem como da proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento
definitivo;

6.10.2.15 Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos
ou irregularidades, que porventura, sejam encontradas na execugao da obra;

6.10.2.16 N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:
6.10.2.17 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo re-

portar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacao previr o atendimento direto;

6.10.2.18 Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.10.2.19 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, me-
diante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo
e em relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

6.10.2.20 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de con-
cesséao de diarias e passagens;

6.10.2.21 Possibilitar ou dar causa a atos de subordinagéo, vinculagao hierarquica, pres-
tacdo de contas, aplicagao de sangéo e supervisao direta sobre os empregados do contratado;
6.10.2.22 Definir o valor da remuneracgao dos trabalhadores da empresa contratada para

prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
habilitacao/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso sa-
larial da categoria, desde que mediante justificativa e previsao no instrumento convocatério
da contratagao;

6.10.2.23 Conceder aos trabalhadores do contratado, direitos tipicos de servidores publi-
cos, nao previstos no instrumento contratual, e
6.10.2.24 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as-built, especificagbes técni-

cas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apds o recebimento do servico e notificagbes expedidas.

| 7 GESTAO DO CONTRATO |

Consiste na descrigdo de como a execugao do objeto sera acompanhada e fiscalizada
pelo 6rgdo ou entidade.

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas aven-
cadas e as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas conse-
quéncias de sua inexecug&o total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais cir-
cunstancias mediante simples apostila.

7.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4 O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de provi-
déncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniéo inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagao, que contera informagbes acerca das obriga¢cbes contratuais, dos meca-
nismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execugdao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes
aplicaveis, dentre outros.
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7.6 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do con-
trato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei Federal n° 14.133, de
2021.
7.7 Aléem do disposto acima, a fiscalizagao técnica e administrativa obedecera as seguintes
rotinas:
7.8 DA FISCALIZACAO
7.8.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigbes de habilitagdo
da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, solicitando, a qual-
quer tempo, os documentos comprobatérios. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes
contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do pro-
blema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, caso a de-
cisdo ultrapasse sua competéncia.
7.8.2 Compete aos Fiscais do Contrato exercer a verificagdo concreta do objeto, devendo o
servidor designado verificar a qualidade e procedéncia da prestagdo do objeto respectivo,
encaminhar informacgdes ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacio-
namento necessario com a Contratada, dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao
do contrato etc.;
7.8.3 Os fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nhome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as pro-
vidéncias cabiveis;
7.8.4 O fiscal técnico acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas neste instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo. Todas as informacgdes relevantes sobre a execugao do contrato deve-
rdo ser registradas no histérico de gerenciamento, especialmente aquelas relacionadas a
eventuais inconformidades ou defeitos observados e as providéncias solicitadas para as cor-
recdes necessarias.
7.8.5 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notifica-
¢des para a correcao da inconformidade, determinando prazo para a regularizagdo da obra
ou servico. Caso a situacdo demande decisdo que ultrapasse sua competéncia, o fiscal infor-
mara, em tempo habil, o Gestor do Contrato para que este tome as providéncias cabiveis.
7.8.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas apra-
zadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. De
forma analoga, informara sobre o término do prazo contratual, com vistas a tempestiva reno-
vagao ou a prorrogacgao.
7.8.7 A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CON-
TRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, em conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.8.8 As equipes serao vistoriadas sistematicamente “sem aviso prévio”, pela fiscalizacdo da
Contratante para verificagdo do atendimento quanto a quantidade e qualidade do ferramental
necessario e do equipamento minimo a sua disposi¢do para atendimento aos servigos cons-
tantes da planilha. A sua inobservancia implicara na suspenséao dos trabalhos das equipes até
que se regularize tal situagao.
7.8.9 Sempre que um fiscal, gestor do contrato ou outro membro da equipe de apoio técnico
da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos identificar, na frente de servigo, uma
atividade sendo realizada em desconformidade com as normas técnicas ou com as especifi-
cacoes dos projetos podera solicitar a paralisacdo imediata do servigo para as corregdes ne-
cessarias. Essas observagdes deverao constar no Diario de Ocorréncias.
7.8.10 E permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato com
informagdes pertinentes a essa atribui¢cdo, que deveréo observar as seguintes regras:

a. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
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veracidade e pela precisdo das informacgdes prestadas, firmara termo de compromisso

de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de

contrato;

b. A contratagédo de terceiros néo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos

limites das informacdes recebidas do terceiro contratado. Os terceiros contratados po-

derao realizar conferéncia documental e cruzamento de informacgdes, calculos de par-
celas trabalhistas, inspe¢des e auditorias periddicas, entrevistas nos postos de trabalho

e verificar por amostragem o adimplemento de parcelas trabalhistas, tributarias e previ-

denciarias.

7.8.11 A fiscalizagao nao excluira nem reduzira a responsabilidade do contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas
ou vicios redibitorios, e nao
implicara em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos.

7.8.12 A Administracao tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita-
¢des e reclamacoes relacionadas a execugao dos contratos regidos por este Regulamento,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execug¢ao do contrato.

7.8.13 A execucgao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instru-
mentos de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos, quando for o
caso:

a. os resultados alcangados em relagéo ao contratado, com a verificagao dos prazos de

execucgao e da qualidade demandada;

b. os recursos humanos empregados, em fung¢ao da quantidade e da formacéao profissi-

onal exigidas, quando for o caso;

c. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d. a adequacgao dos servigos prestados a rotina de execugao estabelecida;

e. o cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato;

7.8.14 O fiscal do contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, e devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente re-
alizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no artigo 125
da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

7.8.15 A conformidade do material a ser utilizado na execug¢ao dos servigos devera ser veri-
ficada com o documento do contratado que contenha a relacdo detalhada deles, de acordo
com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes téc-
nicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.8.16 O representante da Administragéo devera promover o registro das ocorréncias verifi-
cadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.
7.8.17 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sang¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagao vigente, po-
dendo culminar em extingdo contratual, conforme disposto no
artigo 137 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais nas contratagdes
continuadas com dedicacao exclusiva dos trabalhadores do contratado, serdo exigidas, dentre
outras, as seguintes comprovagoées:

7.8.18 no caso de empresas regidas pela Consolidagao das Leis Trabalhistas:

a) o recolhimento da contribuigdo previdenciaria estabelecida para o empregador e de
seus empregados, conforme dispde o artigo 195, § 3° da Constituicido Federal, sob
pena de rescisédo contratual,

b) o recolhimento do FGTS, referente ao més anterior;

c) o pagamento de salarios no prazo previsto em Lei, referente ao més anterior;

d) o fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimentagao, quando cabivel,
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e) o pagamento do 13° salario;
f) a concesséao de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma
da Lei;
g) a realizagao de exames admissionais e demissionais e periodicos, quando for o caso;
h) os eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
i) o encaminhamento das informacgdes trabalhistas exigidas pela legislacao;
j) o cumprimento das obrigagbes contidas em convengéao coletiva, acordo coletivo ou
senteng¢a normativa em dissidio coletivo de trabalho;
k) o cumprimento das demais obrigagdes dispostas na CLT em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato.
7.8.19 No caso de cooperativas:
a) o recolhimento da contribuicdo previdenciaria do INSS em relagdo a parcela de
responsabilidade do cooperado;
b) o recolhimento da contribuigdo previdenciaria em relagdo a parcela de
responsabilidade da Cooperativa;
¢) o comprovante de distribuicao de sobras e produgéo;
d) o comprovante da aplicagdo do FATES - Fundo Assisténcia Técnica Educacional e
Social;
€) o comprovante da aplicagdo em fundo de reserva;
f) a comprovagéao de criagao do fundo para pagamento do 13° salario e férias;
g) as eventuais obrigagbes decorrentes da legislagdo que rege as sociedades
cooperativas.
7.9 DO GESTOR DO CONTRATO
7.9.1 O gestor do contrato verificara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo das obras e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, em confor-
midade com a Lei Federal n° 14.133, de 2021.
7.9.2 O gestor do contrato coordenara todo o processo de acompanhamento e fiscalizagao da
obra, com registros formais do histérico de gerenciamento do empreendimento, a exemplo de
ordens de inicio e de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes dos projetos e das
prorrogacdes contratuais e cumprira todas as demais obrigacées relacionadas.
7.9.3 A Contratante indicara o gestor do Contrato e competira a ele, observado o disposto na
Lei Federal n® 14.133, de 2021, administrar o contrato ou outro documento que vier a substitui-
lo, desde sua concepgao até sua finalizagdo, em aspectos gerenciais, especialmente:
a. manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mor-
mente cujo objeto tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composi¢ao
de custos contidos na proposta licitatéria, mantendo cépia disponivel das referidas pla-
nilhas, com registro da equagao econdmico-financeira do contrato;
b. controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucao do objeto, assim como de
suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel,
a autoridade competente, quando for o caso, a deflagragédo de novo procedimento lici-
tatdrio ou a prorrogacgao do contrato vigente, quando admitida;
c. manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em
tempo habil, ao encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou reforgo ou prorro-
gacgao do prazo de sua vigéncia,
quando for o caso;
d. prover a autoridade superior de documentos e informagdes necessarios a celebragao
de termo aditivo, objetivando as altera¢des do contrato previstas em lei, inclusive para
prorrogacao do prazo do instrumento contratual, neste ultimo caso, apds verificagao da
vantajosidade da prorrogacgao, bem como
da manifestagao do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servi-
¢os prestados;
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e. avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do con-
trato a serem decididos pela autoridade competente;

f. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

g. acompanhar o desenvolvimento da execucdo atraves de relatorios e demais docu-
mentos relativos ao objeto contratado e decidir provisoriamente sobre eventual suspen-
sdo da execucgao contratual, elaborando o Termo de Suspenséo;

h. adotar e registrar as medidas preparatorias para aplicagdo de sangdes e/ou de resci-
sdo contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do pro-
cesso, quando necessarios, nas hipéteses de descumprimento de obrigagdes previstas
no edital, no contrato e/ou na legislagéo de regéncia;

i. aplicar a sangao de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n°
14.133, de 2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art.
144 deste regulamento;

j. analisar a documentagao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do con-
trato, conforme rol e condi¢des dispostos no instrumento contratual e nas normas que
disciplinam a execuc¢ao da despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para
regularizagéo, quando for o caso;

K. incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria ne-
cessarias ao pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do con-
trato, e encaminhar ao setor responsavel;

I. acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo,
quando for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

m. efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
contratada nos sistemas da Administracéo;

n. realizar, quando for o caso, e acompanhar os langamentos dos dados referentes ao
contrato no site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instru-
mento contratual;

0. exercer qualquer outra atividade compativel com a fungdo que Ihe seja legalmente
atribuida.

| 8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO |

Estabelece-se a forma e os critérios para selecao do fornecedor.

8.1 Os servigos executados serao medidos mensalmente, conforme executados e estejam de
acordo com as especificagoes técnicas, considerando seus pregos unitarios da planilha con-
tratual e o cronograma fisico - financeiro do contrato. Podendo excepcionalmente, correspon-
der a um periodo inferior, nos casos de término do servigo, ou ainda, em casos de suspenséo
temporaria do servigo, por ordem da Contratante, ou a periodos superiores até o cumprimento
da etapa prevista no cronograma fisico e financeiro, caso houver.
8.2 Todos os servigos deverdo ter aprovacdo do fiscal de contrato indicado pelo municipio,
para que possa ser medido. As medicbes corresponderao aos servigos executados, conforme
descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memoria de calculo e relatério foto-
grafico que deverao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderdo ser rejeitados, no
todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagées contidas na Ordem de Ser-
vigo, Projeto Basico e na proposta.
8.3 O Boletim de memoria de medigdo sera liberado pela CONTRATANTE, somente apos a
apresentagdo dos seguintes documentos conferidos e assinados pela FISCALIZACAO dos
Servigos:

a. Boletim de medicao: Conforme modelo Secretaria Municipal de Obras e Servigos Pu-

blicos de Sao Joaquim de Bicas/MG. (CONTRATADA);
b. Relatério de execugcdo com memdria de calculo de quantitativos e consumos efetua-
dos (CONTRATADA);
¢. Relatorio fotografico dos servigos executados no periodo (CONTRATADA);
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d. Apresentagcdo da CNDT, CND do INSS e CRF do FGTS do periodo (CONTRATADA);
e. Relatério Diario de Obra (RDQ) referente ao periodo de medicdo assinados pela
CONTRATADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE;
f. Para primeira medigdo deve-se apresentar a ART ou RRT quitada do servigo e CEIl
(matricula do servigo).

8.4 Em todas as medigbes sera verificado se o servigo executado e/ou materiais e bens for-
necidos atendem a qualidade, especificagbes e padrées minimos exigidos pela boa técnica e
normas da ABNT, Inmetro e outras pertinentes;
8.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incor-
regOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar
a ultima e/ou unica medigcao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendén-
cias;
8.6 A emissdo da nota fiscal pela CONTRATADA sera autorizada pelo Departamento Res-
ponsavel pela Medicdo (CONTRATANTE) apés entrega de todos os documentos descritos
necessarios para elaboracdo do Boletim de Medicdo. As notas fiscais que apresentarem in-
corregbes serdo devolvidas a CONTRATADA e o prazo para o pagamento passara a correr a
partir da data da reapresentagado do documento, considerado valido pela CONTRATANTE;
a. A nota fiscal devera conter todas as especificagdes das obras, bens e servigos, conforme
planilhas disponibilizadas neste Projeto basico, e estar devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sdo Joaquim de Bicas/MG, por intermédio de ser-
vidores designados para fiscalizagao, acompanhamento e recebimento de materiais, bens e
servigos.
8.7 No caso de irregularidade fiscal, sera a CONTRATADA imediatamente notificada pelo De-
partamento Responsavel pela Medicdo (CONTRATANTE), a fim de que apresente certidao
regularizada ou defesa administrativa, no prazo de dez dias;
8.8 A comunicagéao seguira modelo padrao de notificagdo, prevendo cientificagdo a contratada
de que podera incorrer nas sangées de multa, cancelamento da ordem de servigo futura e
resciséo contratual, bem como retengdo parcial dos créditos no valor da multa aplicada e dos
prejuizos causados a Administragéo;
8.9 A defesa (ou certidao regular) apresentada pela contratada sera analisada pelo Departa-
mento Responsavel pela Medicdo e pelo érgdo gestor (CONTRATANTE), que decidira a res-
peito;
8.10 Havendo controvérsia juridica, apds defesa e apreciagdo pelo 6rgéo técnico, podera o
6rgéo gestor solicitar parecer técnico-juridico antes de decidir a ocorréncia.
8.11 Caso a CONTRATADA néo apresente os documentos exigidos para efetivagdo do Bole-
tim de medicao, a medicao ficara para o préximo periodo sem énus para o CONTRATANTE;
8.12 Em nenhuma hipétese a Contratada tera direito ao pagamento de servigos que executar
em virtude de ordens verbais;
8.13 O setor responsavel pelo recebimento dos servicos encaminhara a nota fiscal a contabi-
lidade da prefeitura. O pagamento se fara mediante a apresentagdo dos documentos de re-
gularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/ INSS e Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo/FGTS, e todos os demais documentos necessarios a comprovagao de re-
gularidade legal, fiscal, previdenciaria e trabalhista, sem as quais o pagamento ficara retido.
Na hipotese de irregularidade, o prazo para pagamento seréa interrompido, reiniciando a con-
tagem a partir da data de sua regularizagéo.
8.13.1 O pagamento da Administragcao Local sera proporcional a execugéo financeira da obra
conforme estabelecido pelo acordao n.° 2622/2013 do TCU;
8.13.2 O pagamento dos servigos executados sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da emissao da nota fiscal ou fatura respectiva, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, resguardada a autori-
zagao de faturamento do Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE), medi-
ante depdsito em banco e conta indicados pela CONTRATADA,;
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8.13.3 Havendo erro na apresentacido da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situacao, sem
Onus a contratante;

8.13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, podendo ser constatada por meio de consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.13.5 Constatando-se, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

8.13.6 Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contra-
tante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o rece-
bimento de seus créditos.

8.13.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao con-
tratado a ampla defesa.

8.13.8 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.
8.13.9 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agén-
cia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.13.10 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.13.11 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao apli-
cavel.

8.13.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, se-
rdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

8.13.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Com-
plementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui-
¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresen-
tagdo de comprovagéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.13.14 O Contratado devera emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislacao vigente.
8.13.15 O pagamento sera processado com a emissao de ordem de pagamento fisica ou ele-
trénica, ou ainda por transferéncia eletronica via sistema de internet banking.

8.13.16 A retencao do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal
ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO | e artigo 2°, ambos da
IN RFB N° 1234 de 2012.

8.13.17 As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipé-
tese de isengdo ou nao incidéncia DEVERAO informar essa condicdo expressamente nos
documentos fiscais, de acordo com o artigo 4° da IN RFB N° 1234/2012.

|9 FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR |

Estabelece-se os critérios de medicao e pagamento.
9.1 O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério na modalidade Con-
corréncia Publica, nos termos do art. 28, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob a forma
eletrénica, com critério de julgamento pelo menor prego, sob regime de empreitada por pre¢os
unitarios.
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9.1.1 Os critérios de aceitabilidade de pregos, bem como os parametros de exequibili-
dade das propostas, estardo definidos no edital e deverao observar os limites estabele-
cidos na planilha orgamentaria de referéncia e demais documentos técnicos que com-
péem o processo.
9.2 As regras de desempate entre propostas serdo aquelas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021 e detalhadas no edital, observando-se os critérios de preferéncia legalmente es-
tabelecidos, quando aplicaveis.
9.3 DA PARTICIPACAO
9.3.1 Nas hipodteses previstas no artigo 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, observada a exce-
¢ao prevista em seu § 2° Nao podera disputar ou participar da presente licitagao direta ou
indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, inclusive do mesmo grupo econdmico, quando a licitagao versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancado que lhe foi imposta, mesmo que
atue em substituicdo a outra pessoa fisica ou juridica;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar
expressamente do edital de licitagao;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

g) Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos desta Lei.

9.3.2 Nao podera disputar ou participar da presente licitagdo direta ou indiretamente o forne-
cedor que:

a. Estiver suspenso(a) de participar em licitagdo e impedido de contratar junto a qual-
quer 6rgao do Municipio (Administragao Direta ou Indireta);

b. For declarado(a) inidéneo(a) para licitar ou contratar junto a qualquer érgao da Ad-
ministracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja pro-
movida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

c. Se encontre em processo de dissolugéo, recuperacgao judicial, recuperagao extraju-
dicial, faléncia, sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no pais.

E possivel a participacdo de empresa em Recuperacdo Judicial, desde que amparada
em certidao emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
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esta apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021 (Acérdao n°® 8.271/2011-2a do TCU);

Caso a empresa se encontre em processo de recuperacao judicial devera apresentar,
quando de sua habilitagdo, o Plano de Recuperagdo devidamente homologado
judicialmente para fins de habilitagcdo, na forma do artigo 58 da Lei Federal n°
11.101/2005 e do Acérdao REsp n° 1.826.299, devendo comprovar a sua viabilidade
econdmico-financeira.

d. Cujo Objeto Social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta licitagao;

e. For proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do artigo 12 da Lei Federal

n°® 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa);

f.Tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, co-

lateral ou por afinidade até o terceiro grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios(as),
assim como de servidores(as) ocupantes de cargos de direcao, chefia e assessora-
mento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da
area encarregada da licitacao;

g. Cujos sdcios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
9.3.3 A observancia das vedagdes constantes neste item é de inteira responsabilidade do
licitante, que pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

9.4 HABILITACAO JURIDICA
9.4.1 A habilitacdo juridica visa demonstrar a capacidade do licitante interessado exercer di-
reitos de assumir obrigagdes, em que a documentacgéo exigida limitar-se-a comprovacao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizagao para o exercicio da atividade
a ser contratada, quais sejam:

a. Documento de Identificagéo valido em Territorio Nacional do representante legal da

empresa;

b. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, ho caso de sociedades por acdes, acompanhado

de documentos de eleigdo de seus administradores; ou

d. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

e. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
9.4.2 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou
da consolidagao respectiva.
9.5 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
9.5.1 Com fim a habilitagao fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a apresentagao
e posterior verificagao dos seguintes requisitos:

a. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos

tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive

aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02

de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral

da Fazenda Nacional.

c. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, medi-

ante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos

do Titulo VII-A da Consolidacido das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°

5.452, de 1° de maio de 1943;
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e. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

f. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto con-

tratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracao da Fa-

zenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

h. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006,

estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e mu-

nicipal.

i. Declaragao de que a empresa ndo possui em seu quadro de empregados menores de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (de-

zesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (qua-

torze) anos, para fins do disposto no inc. VI, do art. 68, da Lei n.° 14.133/2021.

9.6 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.6.1 A habilitagdo econdmico-financeira visa demonstrar a aptiddo econémica do licitante in-
teressado para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, neste contexto, deverao
ser apresentados:

a. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na

Junta Comercial e sua ultima alteragcao, comprovando que possui capital minimo de 10%

(dez por cento) referente ao valor orgado para a execugao dos servigos.

b. Certidao negativa de faléncia e concordata, recuperagéo judicial e extrajudicial, expe-

dida pela secretaria distribuidora da comarca da sede da licitante, dentro do seu prazo

de validade.

c. Caso a referida certidao néo abranger o Processo Judicial Eletrénico — PJE, e este ja

for instalado na Comarca, sede da pessoa juridicalfisica, devera a empresa licitante,

ainda, comprovar sua qualificagdo econdmico-financeira através da certidao e/ou decla-
racao, a qual abrange os processos judiciais eletrdnicos.

d. Caso o documento ndo declare sua validade somente sera aceito documento expe-

dido nos ultimos 06 (seis) meses.

€. Nos casos em que o PROPONENTE se encontrar em Recuperagao Judicial ou Ex-

trajudicial, a certiddo positiva emitida pelo distribuidor da sede devera ser acompanhada

de certiddo judicial comprobatdria do acolhimento do plano de recuperagao judicial bem
como contemplado a possibilidade de participagdo em certames licitatérios.
9.6.2 Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previs-
tos no edital.
9.7 QUALIFICACAO TECNICA
9.7.1 Em ateng¢ao ao disposto no art. 67 da LF 14.133/2021, com fins a comprovagao da qua-
lificagdo técnica, serao exigidos:

a. Prova de inscricdo ou registro da empresa licitante e dos profissionais vinculados a

empresa licitante, indicados como responsaveis Técnicos, junto ao Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG ou Conselho de Arquitetura

e Urbanismo de Minas Gerais — CAU/MG, que comprove atividade relacionada com o

objeto;

a. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou CAU do Estado de Minas Gerais, deverao ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

9.7.2 Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL, sera exigido a com-
provacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através de atestado, acompanhado da
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respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT registrada, nos Conselho Regional de Engenha-
ria — CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome do responsavel técnico da empresa licitante, devidamente
registrado na entidade profissional competente, demonstrando que o mesmo executou dire-
tamente obra de caracteristica/grau de complexidade similar ou superior ao objeto desta lici-
tacdo, necessariamente abrangendo:

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL;

TRANSPORTE COM C,AMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026;

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025;

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
600 MM;

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
800 MM;

9.7.3 Para atendimento a QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL, apresentar para
cada parcela de servigo(s) relevante(s), certidoes ou atestado(s), que comprove(m) que
o licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administragao publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, o(s) seguinte(s) servigo(s) e quantidade(es):

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL - 9.900 M3

TRANSPORTE COM QAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 — 217.566,725 M3XKM

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 - 206,41 M3

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
600 MM — 582,225 M

TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
800 MM - 306,5 M

9.7.4 Foram utilizadas as respectivas Curvas ABC do orgamento, selecionando-se 0s servigos
que apresentaram representatividade econémica igual ou superior a 4% do valor total da obra,
observados os principios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade previstos na
Lei Federal n® 14.133/2021. A adogao desse critério visa preservar a efetiva relevancia técnica
dos servigos caracteristicos de cada empreendimento, evitando distorgdes que poderiam de-
correr da analise exclusiva do valor global consolidado da contratagao.

9.7.5 Os itens relacionados nos subitens anteriores foram selecionados com base em sua
relevancia técnica e representatividade financeira, sendo considerados prioritariamente aque-
les que apresentaram percentual igual ou superior a 4% do valor total de cada empreendi-
mento.

9.7.6 Uma vez observado o percentual estabelecido no item 9.7.3, é admitida a exigéncia de
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atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagcao, vedadas limitagcdes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados, conforme padrbes maximos estipulados pelo Tribunal de
Contas da Unido (TCU) e pelo § 2° do art. 67 da Lei 14.133/2021.

9.7.7 Os profissionais cujos atestados forem apresentados para a qualificacao técnico-profis-
sional comporao necessariamente a equipe técnica, o que nao impede a inclusao de outros
profissionais a critério da licitante.

9.7.8 O(s) membro(s) da equipe técnica sera(ao) formalmente indicado(s) pela licitante, con-
forme declaragdo anexa no Edital, devendo ser feita a comprovagao do vinculo profissional
entre licitante e profissional através da apresentagao alternativa dos seguintes documentos:

a. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

b. Copia da folha do Livro de Registro de Empregados;

c. Cépia do Ato Constitutivo em vigor, em caso de sdcio ou diretor;

d. Copia do Contrato de Prestacio de Servicos;

e. Carta de Compromisso Profissional na qual o profissional declare expressamente sua
concordancia com a inclusao de seu nome na equipe técnica (este item nao se aplica
ao RT integrante do quadro societario da licitante).

9.7.9 No decorrer da execugao do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo
ser substituidos, nos termos do art. 67, §6°, da Lei n°® 14.133/2021, por profissionais de expe-
riéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela administracao
ap6s comprovagao documental nos mesmos termos do edital.

9.8 DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.8.1 A proposta de pregos devera conter:

a. Razao social, n.° do CNPJ, endereco, telefone e endereco eletronico do licitante;

b. Modalidade e nimero da licitagao;

c. Planilha de orgamento que contenha valor unitario, bem como preco global dos ser-
vicos, sendo vedada imposicao de condicbes ou opgdes. Somente serdo admitidas
propostas que ofertem apenas um prego.

d. Valor global do grupo/lote, discriminando o valor unitario e total do(s) item(ns) que o
compoe;

e. O(s) valor(es) unitario(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em moeda corrente
nacional e em algarismo com arredondamento de no maximo 02 (duas) casas deci-
mais.

f. Quando a divisdo do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com
mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitario devera ser adequado ao limite de
duas casas decimais. O valor global de cada grupo/lote obtido apés a adequacéao
devera ser igual ou inferior ao valor arrematado.

9.8.2 A planilha de orgcamento a que se refere o item acima devera estar devidamente assi-
nada pelo responsavel legal da empresa proponente, com carimbo identificador. (Nenhum
preco unitario podera apresentar valor superior ao constante na planilha base). Os pregos
terdo como base o0 més de apresentacio das propostas, devendo-se computar nos valores o
BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas).

9.8.3 A planilha de pregos devera ser instruida com os custos sem BDI, com BDI e Memdria
de Calculo do BDI (Bonificagdo de Despesa Indiretas);

9.8.4 O calculo do BDI devera utilizar-se dos parametros indicativos constantes no Acérdao
n°® 2622/2013 do Tribunal de Contas — TCU, no seguinte modelo:

(1+(4C+8+R+G))(1+ DF(1+L)
BDI - (1+( 7))(1 (1 )——I 100
(1-1)
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AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL
S+G - SEGURO E GARANTIA
R - RISCO
DF - DESPESAS FINANCEIRAS
L-LUCRO
T - TRIBUTOS
E — INSS DESONERAGAO
9.8.5 O BDI de referéncia apresentado em anexo deve ser considerado o BDI “teto”;
9.8.6 O valor global apresentado deve ser considerado o 'Prego Limite Maximo (teto)', sendo
desclassificadas as licitantes que apresentarem proposta com preco acima;
9.8.7 Os precos propostos deverao referir-se a data de sua apresentacéo;
9.8.8 O prazo de garantia dos servigos a serem executados, que nao podera ser inferior a 5
(cinco) anos, conforme artigo 140, §6° da Lei Federal 14.133/2021.
9.8.9 O prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 90 da Lei Federal 14.133/2021;
9.8.10 Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem as exigéncias deste Projeto
Basico e as propostas com precos excessivos ou manifestamente inexequiveis. Serdo consi-
deradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragédo, na forma do art. 59, § 4° da Lei n® 14.133/2021.
9.8.11 Ainda conforme os § 2° e 3° do referido art. 59 da Lei n® 14.133/2021, a Administracéo
podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes
gque ela seja demonstrada, em que serdo considerados o precgo global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos uni-
tario e global fixado no edital.
9.8.12 Os precgos unitarios considerados contemplam: material, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, encargos diversos e todos 0s insumos necessarios e pertinentes a que se pro-
ceda a execugédo do objeto, inclusive administragao local e central, suporte técnico, transporte,
mobilizagdes e desmobilizagdes, durante o periodo de vigéncia do instrumento;
9.8.13 Os precos cotados pelas licitantes pressupdem a remuneracao de todas as despesas
diretas e indiretas, sendo inaceitavel qualquer reivindicacao futura de sua alteragao, a qual-
quer titulo, exceto quando houver alteragao Legislativa Tributaria ou de Encargos Sociais que
venham alterar a composigao de custos.
9.8.14 Compete a (0) licitante vencedor (a) do certame, apresentar devidamente formalizada
e detalhada a composigéo de custos diretos e indiretos (B.D.l) utilizados na proposta apre-
sentada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data do julgamento da
licitacdo. A ndo apresentacdo da composicdo de custos obstara a formalizagdo contratual e
ensejara aplicagao de penalidades legais, por caracterizar o descumprimento total das obri-
gacoes.
9.8.15 Na apresentacado de composicdes de custos devera obrigatoriamente conter a identifi-
cacgao e especificacdo de todos os insumos, necessarios e suficientes a formagao dos precos
unitarios de cada item e do custo indireto (B.D.I).
9.8.16 As composic¢des deverdao obedecer a legislagao vigente e aos dispositivos legais que
regulam a matéria, cumprindo as determinacdes, prescrigdes normativas, ressalvando que o
BDI proposto pelos licitantes devera limitar-se ao BDI estipulado nas planilhas orgamentarias
(valor maximo);
9.8.17 As composigdes de custos diretos e indiretos deverao representar fielmente a realidade
dos servigcos e serdo avaliadas pela Administracdo Municipal, que a seu critério podera im-
pugna-las, caso nao estejam em conformidade as disposigcbes e prescricoes legais, normati-
vas e administrativas;
9.8.18 As composicdes de custos a serem apresentadas deverdo referenciar-se na planilha
de pregos unitarios maximos (teto) apresentada pela Prefeitura Municipal;
9.8.19 Apresentar o cronograma fisico - financeiro da execugao dos servigos semelhante ao
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apresentado pela Administragcdo da Prefeitura Municipal.

9.8.20 As licitantes deverao, para fins de elaboracéo das propostas, verificar e comparar todas
as plantas fornecidas para execucao da obra. No caso de falhas, erros, discrepancias ou
omissdes, bem como, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera
as licitantes formularem imediata comunicagao escrita ao Agente de Contratagao/Comissao,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de entrega dos Documentos de Propostas
de Precos e de Habilitagdo, que solicitara esclarecimento por parte da Equipe Técnica, res-
ponsavel pelos Projetos.

9.8.21 A elaboracgao da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia antes da fase de habilitagdo, sendo responsavel por todas as transagdes que fo-
rem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

9.9 ATENDIMENTO A LEGISLACAO AMBIENTAL

9.9.1 A Contratada e eventuais subcontratadas deverao apresentar a Fiscalizacdo os docu-
mentos que comprovem o atendimento a legislagdo ambiental vigente, as exigéncias das li-
cencgas e autorizagdes emitidas e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental, em
especial o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC). Também de-
vera ser apresentada a documentagao necessaria para o atendimento de todas as exigéncias
que forem feitas pelos 6rgdos ambientais competentes.

9.9.2 No caso de empreendimentos que nao forem passiveis de licenciamento, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem apenas o atendimento a legislacdo ambi-
ental vigente.

9.9.3 E de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos, independente da natureza destes. No preco a ser
ofertado para o item deverao estar incluidos também os custos inerentes a disposi¢ao ambi-
entalmente adequada conforme exigéncias ambientais.

9.9.4 A Contratada devera apresentar a comprovacgao do destino final ambientalmente ade-
quado de todos os residuos que forem gerados durante a execugéo da obra, como, por exem-
plo, o material proveniente da movimentagao de terra, de demoligdes, plasticos, papel, ma-
deira, sacarias de cimento, e tantos outros quanto forem gerados.

9.9.5 A comprovagao ocorrera por meio da apresentagao do Comprovante de Transporte de
Residuos (CTR) e/ou Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) emitido por viagem e tipo
de residuo, ou outro que vier a substitui-lo. Além do CTR e/ou MTR devera ser apresentada
a licenga ambiental do local de destino, constando sua aptidao para receber o residuo a ser
destinado, e o seu alvara de localizagéo e funcionamento.

9.9.6 Conforme o art. 7°, § 4° da Deliberagédo Normativa do COPAM n.° 232/2019, cabera a
Contratada emitir e controlar o Comprovante de Transporte de Residuos (CTR) e o Manifesto
de Transporte de Residuos (MTR).

9.9.7 A Fiscalizacdo ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizagao podera propor a mudancga
de local de destinacao dos residuos, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais,
ambientais, e 0 menor custo para o Municipio.

9.9.8 Dentre as agdes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horario de exe-
cucao das obras, plano de manutencgao de equipamentos ruidosos (ou sua substituicao), ado-
¢ao de arranjo fisico que minimize os impactos, previsdo de enclausuramento de atividades
ruidosas ou implantag&o de barreiras para evitar a propagagéo do ruido e uso de dispositivos
que absorvam a vibragéo.

9.9.9 A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes
de sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado
sem ultrapassar os limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagao do canteiro
de obras e vias do entorno para controle de poeira.

9.9.10 A Contratada devera manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizagdes e
os documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas
de controle ambiental.

9.10 DAS INFRACOES E SANCOES
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9.10.1 A contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragbes pre-
vistas na Lei n® 14.133/2021:
a. dar causa a inexecucéo parcial do contrato;
b. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a administracgao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c. dar causa a inexecucgao total do contrato;
d. deixar de entregar a documentagao exigida;
e. ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
f. apresentar declaragdo ou documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a
execugao do contrato;
g. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
h. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.
9.10.2 Serao aplicadas a Contratada que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:
a. adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, nos moldes do art. 156, §
2° da Lei n.° 14.133/2021.
b. multa, observados os seguintes percentuais: ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco dé-
cimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infra-
¢bes administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, nos moldes do art. 156,
§ 3°da Lein.° 14.133/2021.
c. impedimento de licitar e contratar no ambito da administragéo direta e indireta do Mu-
nicipio, pelo prazo maximo de trés anos, nos moldes do art. 156, § 4° da Lei n.°
14.133/2021, quando praticadas as infragdes administrativas previstas neste Projeto Ba-
sico e quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave;
d. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar quando praticadas as infragdes
administrativas previstas neste Projeto basico, que justifiguem a imposi¢cao de penali-
dade mais grave pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos
moldes do art. 156, § 5° da Lei n.° 14.133/2021.
9.10.3 A sancado de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sangbes previstas
neste Projeto basico.
9.10.4 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de paga-
mento eventualmente devido pela Administragdao a Contratada, além da perda desse valor, a
diferenga podera ser paga diretamente a Administragéo, descontada da garantia prestada ou
cobrada judicialmente.
9.10.5 A multa inadimplida podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela
Contratante decorrente de outros contratos firmados pela Contratada com a Administragao
Municipal.
9.10.6 A aplicacao das sancgoes previstas neste Projeto basico, ndo exclui, em hipétese al-
guma, a obrigagao de reparacao integral do dano causado a Administragao.
9.10.7 As sancdbes serao devidamente motivadas pela Fiscalizagcao do Contrato e serdo pro-
cessadas de acordo com o disposto na Lei n° 14.133/2021.

10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO |

O valor global estimado, preliminarmente, pela Administragdo para execugao do objeto
¢ de R$13.536.169,83 (Treze milhdes, quinhentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e
nove reais e oitenta e trés centavos).

O orcamento devera ser apresentado conforme Curva ABC, os valores foram
elaborados com base em composigdes de pregos unitarios, quantitativos definidos em projeto
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e referenciais de mercado, conforme planilhas orgamentarias individuais anexas a este
Projeto Basico, servindo como parametro para a contratagdo e para a formulagao das
propostas no &mbito do procedimento licitatério.

[ 11 DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA |

As despesas decorrentes da execucédo do objeto correrdo por conta de recursos
financeiros vinculados ao Anexo 1.2 do Acordo Judicial de Reparagdo dos Impactos
Socioeconémicos e Ambientais decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho,
bem como de dotagbes orgamentarias proprias do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG,
devidamente compatibilizadas com o planejamento orgamentario vigente. Os recursos
oriundos do referido Acordo Judicial possuem destinagao especifica para agdes de reparagao
e compensacgao socioambiental, incluindo obras de infraestrutura urbana e saneamento
basico, estando sua aplicagdo condicionada as regras de governancga, execugao e controle
estabelecidas no proprio instrumento de reparagao e na legislagdo orgamentaria aplicavel.
11.1 A CONTRATAGCAO SERA ATENDIDA PELA SEGUINTE DOTAGAO:

11.1.1 Orgéo/Unidade: 01.70

11.1.2 Fonte de Recursos: 01.15.451.0020.1002

11.1.3 Ficha: 291

11.1.4 Elemento de Despesa: 4.4.90.51

11.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12 OUTRAS INFORMAGOES |

Fazem parte deste Projeto Basico os seguintes apéndices:

Apéndice | Planilhas Resumos;
Apéndice Il Planilhas Orgamentarias;
Apéndice Il Composicdes de Precos Unitarios;

Apéndice IV Memodria de Calculo dos BDI’s;
Apéndice V Curvas ABC;

[13 ENCAMINHAMENTO |
Finalizada a presente peca técnica, em disposi¢cdes com as normas vigentes, submete-se a
apreciacao da Autoridade Competente para sua deliberagao.

[ 14 APROVAGAO DA AUTORIDADE COMPETENTE |
Considerando a descricdo da necessidade e seus fundamentos legais. APROVO o
Projeto Basico e indico o seguinte servidor como fiscal do contrato:

Nome Fiscal Titular: Bruce Von Kennyon Borges Soares
Engenheiro Civil: CREA-MG 436096

Ademir Junior Gomes de Resende
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS - MG, pessoa juridica de Direito Publico, com
sede na, Av. José Gabriel de Resende, 340, B. Tereza Cristina CNPJ N° 01.612.516/0001-50,
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. MATHEUS ANTONIO LARA MAIA RESENDE,
registrado na matricula n° 00013, que delegou competéncia para assinar contratos através do
Decreto 1496 de 06 de Janeiro de 2025, o ordenador de despesas: Ademir Junior Gomes de
Resende registrado a matricula 19379, para responder interinamente pelas agbes da
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, denominado CONTRATANTE e do outro
lado a empresa xxxxxx, com sede na xxxx n° xxx Bairro xxx, em xxxx, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n.°xxxx, neste ato representada pelo Sr. Xxxxxxxxx doravante designada
CONTRATADA.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacao aplicavel a espécie, que desde ja se entende
como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal
n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°® 101/2000
— Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei
Federal n° 8.078/1990 e suas alteracdes, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas
regras constantesdo Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas
disposicoes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que nao expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e
irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a Contratagéo de empresa especializada em engenharia para
execucgao das obras de Saneamento do Bairro Canada e Estrada Municipal - SJB 035, no
Municipio de Sao Joaquim de Bicas/MG.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos seréo executados com obediéncia rigorosa, fiel
e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢cdes gerais e especiais,
contidos no processo Licitatério n® 173/2026, Projeto Basico, do Projeto Executivo, e do TR,
no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagbes fornecidas pelo
CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugao e conservagao das obras.

Paragrafo Segundo — A cada alteragao contratual, por acréscimo ou redugao do objeto, valor
ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ (por extenso), cuja composicdo se encontra
especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios.

CLAUSULA QUARTA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

4.1. Os servigcos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam
de acordo com as especificagdes técnicas, considerando seus precos unitarios da planilha
contratual e o cronograma fisico - financeiro do contrato. Podendo excepcionalmente, corres-
ponder a um periodo inferior, nos casos de término do servi¢o, ou ainda, em casos de sus-
pensao temporaria do servigo, por ordem da Contratante, ou a periodos superiores até o cum-
primento da etapa prevista no cronograma fisico e financeiro, caso houver.

4.2. Todos os servigos deverao ter aprovacao do fiscal de contrato indicado pelo municipio,
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para que possa ser medido. As medicdes corresponderdo aos servigos executados, conforme
descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memoaria de calculo e relatorio foto-
grafico que deverao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderao ser rejeitados, no
todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacées contidas na Ordem de Ser-
vico, Projeto Basico e na proposta.

4.3. O Boletim de memdéria de medicao sera liberado pela CONTRATANTE, somente apés a
apresentacédo dos seguintes documentos conferidos e assinados pela FISCALIZACAO dos
servigos:

a. Boletim de medic&o: Conforme modelo Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
de Sao Joaquim de Bicas/MG. (CONTRATADA);

b. Relatério de execugdo com memoria de calculo de quantitativos e consumos efetuados
(CONTRATADA);

c. Relatdrio fotografico dos servigos executados no periodo (CONTRATADA);

d. Apresentacdo da CNDT, CND do INSS e CRF do FGTS do periodo (CONTRATADA);

e. Relatério Diario de Obra (RDO) referente ao periodo de medi¢ao assinados pela CONTRA-
TADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE;

f. Para primeira medigao deve-se apresentar a ART ou RRT quitada do servigo e CEIl (matri-
cula do servigo).

4.4. Em todas as medicdes sera verificado se o servigo executado e/ou materiais e bens for-
necidos atendem a qualidade, especificagdes e padrdes minimos exigidos pela boa técnica e
normas da ABNT, Inmetro e outras pertinentes;

4.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incor-
regdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar
a ultima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendén-
cias;

4.6. A emissao da nota fiscal pela CONTRATADA sera autorizada pelo Departamento Res-
ponsavel pela Medigcdo (CONTRATANTE) apés entrega de todos os documentos descritos
necessarios para elaboragdo do Boletim de Medigado. As notas fiscais que apresentarem in-
corregdes serao devolvidas a CONTRATADA e o prazo para o pagamento passara a correr a
partir da data da reapresentacdo do documento, considerado valido pela CONTRATANTE;
a. A nota fiscal devera conter todas as especificagdes da obra, bens e servicos, conforme
planilhas disponibilizadas neste Projeto basico, e estar devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sdo Joaquim de Bicas/MG, por intermédio de ser-
vidores designados para fiscalizagdo, acompanhamento e recebimento de materiais, bens e
servigos.

4.7. No caso de irregularidade fiscal, sera a CONTRATADA imediatamente notificada pelo
Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE), a fim de que apresente certidao
regularizada ou defesa administrativa, no prazo de dez dias;

4.8. A comunicagao seguird modelo padrao de notificacdo, prevendo cientificacdo a contra-
tada de que podera incorrer nas sangdes de multa, cancelamento da ordem de servigo futura
e rescisao contratual, bem como retengao parcial dos créditos no valor da multa aplicada e
dos prejuizos causados a Administracao;

4.9. A defesa (ou certidao regular) apresentada pela contratada sera analisada pelo Departa-
mento Responsavel pela Medigéo e pelo 6rgéo gestor (CONTRATANTE), que decidira a res-
peito;

4.10. Havendo controvérsia juridica, apds defesa e apreciagao pelo érgao técnico, podera o
orgao gestor solicitar parecer técnico-juridico antes de decidir a ocorréncia.

4.11. Caso a CONTRATADA nao apresente os documentos exigidos para efetivacdo do Bo-
letim de medigao, a medicéao ficara para o préoximo periodo sem 6nus para 0 CONTRATANTE;
4.12. Em nenhuma hipotese a Contratada tera direito ao pagamento de servigos que executar
em virtude de ordens verbais;
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4.13. O setor responsavel pelo recebimento dos servigos encaminhara a nota fiscal a conta-
bilidade da prefeitura. O pagamento se fara mediante a apresentacao dos documentos de
regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/ INSS e Fundo de Garantia por
Tempo de Servico/FGTS, e todos os demais documentos necessarios a comprovacgao de re-
gularidade legal, fiscal, previdenciaria e trabalhista, sem as quais o pagamento ficara retido.
Na hipotese de irregularidade, o prazo para pagamento sera interrompido, reiniciando a con-
tagem a partir da data de sua regularizacao.

4.14. O pagamento da Administragao Local sera proporcional a execugéo financeira da obra
conforme estabelecido pelo acordao n.° 2622/2013 do TCU;

4.15. O pagamento dos servigos executados sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da emissdo da nota fiscal ou fatura respectiva, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, resguardada a autori-
zacao de faturamento do Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE), medi-
ante depdsito em banco e conta indicados pela CONTRATADA,;

4.16. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem
onus a contratante;

4.17. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, podendo ser constatada por meio de consulta aos sitios eletrdnicos oficiais
ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

4.18. Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua no-
tificagcéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

4.19. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.

4.20. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a res-
cisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contra-
tado a ampla defesa.

4.21. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.
4.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

4.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem ban-
caria para pagamento.

4.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagéo apli-
cavel.

4.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legis-
lac&o vigente.

4.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Comple-
mentar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao
de comprovagéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favo-
recido previsto na referida Lei Complementar.

4.27. O Contratado devera emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislagao vigente.

4.28. O pagamento sera processado com a emissao de ordem de pagamento fisica ou eletro-
nica, ou ainda por transferéncia eletrénica via sistema de internet banking.

4.29. A retencao do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal ou
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equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO | e artigo 2°, ambos da IN
RFB N° 1234 de 2012.

4.30.As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipétese
de isencdo ou ndo incidéncia DEVERAO informar essa condigdo expressamente nos
documentos fiscais, de acordo com o artigo 4° da IN RFB N° 1234/2012.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

5.1.  Conceder-se-a reajuste de pregos apos o decurso de prazo de 01(um) ano, contado
do primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja: data
base do orcamento de referéncia da licitagcdo, considerada a variacdo nos indices setoriais
especificos.

5.2. Os indices setoriais especificos serao calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundacéao Getulio Vargas (IBGE) e devera retratar a variagao efetiva do custo
de produgédo ou dos insumos utilizados na consecuc¢do do objeto contratual.

5.3. As medigbes serao reajustadas na forma da lei, com a aplicagao da seguinte féormula:
R=Vx(1-10)/10

onde:

R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de obras,
rodoviarias de pavimentacdo, obras de arte especiais, terraplenagem, drenagem, sinalizagao,
ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asfaltico, emulsoes, administragéo local,
mobilizagcdo e desmobilizacado, etc., relativo ao 12° mes da data base do orgamento de
referencia. 10 = indice apurado pela Fundacgdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
obras, rodoviarias de pavimentacdo, obras de arte especiais, terraplenagem, drenagem,
sinalizacao, ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asfaltico, emulsoes, administragéo
local, mobilizacdo e desmobilizagio, etc., relativo ao mes da data base do or¢camento de
referencia.

V = Valor do item da planilha.

Observacéao: Os indices setoriais adotados como indices de reajuste das obras devem ser
escolhidos levando em consideracgao a especificidades dos servigos que compdem a Planilha
Orgcamentaria referencial. Como sugestdo um documento referencial para consulta é a
INSTRUCAO NORMATIVA N° 1/DNIT SEDE, DE 24 DE JANEIRO DE 2023
(https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-
normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023).

5.4 — Caso o valor do indice néo esteja disponivel na data do reajuste, sera utilizado o ultimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢ao do més subsequente.
5.5— A prorrogagao de prazos a pedido da futura contratada e sem culpa do CONTRATANTE,
nao enseja reajuste ou corregao.

5.6- Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da
data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECUGAO
A prestacao do objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico (Anexo do Edital de
Concorréncia Eletronica n° 10/2026).

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGAO

8.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de habilitagao
da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, solicitando, a
qualquer tempo, os documentos comprobatdrios. Caso ocorra descumprimento das
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obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugéo
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, caso
a decisao ultrapasse sua competéncia.

8.2 Compete aos Fiscais do Contrato exercer a verificagdo concreta do objeto, devendo o
servidor designado verificar a qualidade e procedéncia da prestacdo do objeto respectivo,
encaminhar informagdes ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o
relacionamento necessario com a Contratada, dirimir as duvidas que surgirem no curso da
execucgao do contrato etc.;

8.3 Os fiscais do Contrato anotardao em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.4 O fiscal técnico acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas neste instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo. Todas as informagdes relevantes sobre a execugdo do contrato
deveréo ser registradas no historico de gerenciamento, especialmente aquelas relacionadas
a eventuais inconformidades ou defeitos observados e as providéncias solicitadas para as
corregcdes necessarias.

8.5 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes
para a corregao da inconformidade, determinando prazo para a regularizagao da obra ou
servico. Caso a situacdo demande decisdo que ultrapasse sua competéncia, o fiscal
informara, em tempo habil, o Gestor do Contrato para que este tome as providéncias cabiveis.
8.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. De forma analoga, informara sobre o término do prazo contratual, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogacao.

8.7 A fiscalizagdao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigcbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, em conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.8 As equipes serdo vistoriadas sistematicamente “sem aviso prévio”, pela fiscalizacao da
Contratante para verificagdo do atendimento quanto a quantidade e qualidade do ferramental
necessario € do equipamento minimo a sua disposi¢gao para atendimento aos servigos
constantes da planilha. A sua inobservancia implicara na suspensido dos trabalhos das
equipes até que se regularize tal situacgao.

8.9 Sempre que um fiscal, gestor do contrato ou outro membro da equipe de apoio técnico da
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos identificar, na frente de servigco, uma
atividade sendo realizada em desconformidade com as normas técnicas ou com as
especificagcbes dos projetos podera solicitar a paralisagdo imediata do servigo para as
correcdes necessarias. Essas observacoes deverao constar no Diario de Ocorréncias.

8.10 E permitida a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato com
informacdes pertinentes a essa atribuicdo, que deverao observar as seguintes regras:

a. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informagbes prestadas, firmara termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;
b. A contratacio de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informagdes recebidas do terceiro contratado. Os terceiros contratados poderao realizar
conferéncia documental e cruzamento de informacgdes, calculos de parcelas trabalhistas,
inspecdes e auditorias periddicas, entrevistas nos postos de trabalho e verificar por
amostragem o adimplemento de parcelas trabalhistas, tributarias e previdenciarias.
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8.11 A fiscalizagdo nao excluira nem reduzira a responsabilidade do contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas
ou vicios redibitorios, e ndo

implicara em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

8.12 A Administragao tera o dever de explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes
e reclamacgbes relacionadas a execugdo dos contratos regidos por este Regulamento,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

8.13 A execugcao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando
for o caso:

a. os resultados alcangados em relagao ao contratado, com a verificagdo dos prazos de
execucgao e da qualidade demandada;

b. os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade e da formagéao profissional
exigidas, quando for o caso;

c. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d. a adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e. 0 cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do contrato;

8.14 O fiscal do contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, e devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragéo dos valores contratuais previstos no artigo
125 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

8.15 A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigcos devera ser
verificada com o documento do contratado que contenha a relagéo detalhada deles, de acordo
com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.16 O representante da Administragdo devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

8.17 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sang¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagdo vigente,
podendo culminar em extingdo contratual, conforme disposto no artigo 137 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacbes trabalhistas e sociais nas contratacoes
continuadas com dedicacao exclusiva dos trabalhadores do contratado, serdo exigidas, dentre
outras, as seguintes comprovagoes:

8.18 no caso de empresas regidas pela Consolidagédo das Leis Trabalhistas:

a) o recolhimento da contribuicao previdenciaria estabelecida para o empregador e de seus
empregados, conforme dispde o artigo 195, § 3° da Constituicdo Federal, sob pena de
rescisao contratual;

b) o recolhimento do FGTS, referente ao més anterior;

c) o pagamento de salarios no prazo previsto em Lei, referente ao més anterior;

d) o fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimentagao, quando cabivel,

€) o pagamento do 13° salario;

f) a concesséo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
g) a realizagdo de exames admissionais e demissionais e periédicos, quando for o caso;

h) os eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) o encaminhamento das informacgdes trabalhistas exigidas pela legislacao;

j) o cumprimento das obrigagdes contidas em convengao coletiva, acordo coletivo ou sentenga
normativa em dissidio coletivo de trabalho;
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k) o cumprimento das demais obrigagdes dispostas na CLT em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato.

8.19 No caso de cooperativas:

a) o recolhimento da contribuicdo previdenciaria do INSS em relagdo a parcela de
responsabilidade do cooperado;

b) o recolhimento da contribuigdo previdenciaria em relagao a parcela de responsabilidade da
Cooperativa;

c) o comprovante de distribuicdo de sobras e produgéo;

d) o comprovante da aplicagdo do FATES - Fundo Assisténcia Técnica Educacional e Social,
e) o comprovante da aplicagao em fundo de reserva;

f) a comprovagéao de criagao do fundo para pagamento do 13° salario e férias;

g) as eventuais obrigacdes decorrentes da legislagao que rege as sociedades cooperativas.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregcdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro(a) [Arquiteto(a), se for o caso], que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagbes com o CONTRATANTE em matéria técnica.
Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na diregdo das obras e/ou servigos e no local da sua
execucgao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo - O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias
desse item sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO e devera ficar alocado no local de
execucdo DE FORMA PERMANENTE.

Paragrafo Terceiro — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitagao ficara a exclusivo
critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitarios, poderao ser acrescidas na forma da legislagao vigente, a juizo exclusivo da
Fiscalizagao, desde que o acréscimo nao altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto
da contratacéo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
e sejam observadas as demais disposigdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderao, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
proporgao, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do
contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo — Itens simples ou compostos que ndo constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e que eventualmente se fagam necessarios,
deverao ser incluidos sempre com base nos insumos, composicdes ou itens relacionados na
tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Terceiro — Poderao ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, para
a execucao das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscalizacdo, conduzam
a reducdo do prego contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha de
Quantitativos e Pregos Unitarios que demonstre a efetiva reducédo do preco referencial. A
aceitacao das variantes implicara:

a) a contemplacao dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacdes necessarias, com as substituicdes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.
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Paragrafo Quarto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes
para melhor adequagéao técnica aos seus objetivos, com alteragao ou nao do valor contratual,
observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos da Lei Federal n°14.133/2021.
Paragrafo Quinto — A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
Paragrafo Sexto — Nas hipéteses em que for adotada a contratagédo integrada ou semi-
integrada, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forga maior;
b) por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor

adequacao técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracao, desde que nao
decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos
no art. 125desta Lei;

c) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos
do

§ 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS GARANTIAS

11.1 - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

11.1.1 - A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia nos
termos dos artigos 96 a 98 da Lei 14133/2021, podendo optar por caugéo, seguro garantia,
fianga bancaria, titulo da divida publica ou titulo de capitalizagéo custeado por pagamento
unico, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, a saber
R$ com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apés término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagédo ou complementada em caso
de acréscimo no valor do contrato.

11.1.2 - A comprovagado do atendimento a exigéncia de contratagcdo no caso de seguro
garantia devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e sera concedido a
empresa licitante, um prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagédo da
licitacao e anterior a assinatura do contrato.

11.1.3 - Para caugao ou fianga bancaria ou titulo da divida publica ou titulo de capitalizacao,
a comprovagao devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

11.2- DA GARANTIA DE RISCO DE ENGENHARIA

11.2.1 - ACONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emisséo da ordem de servico, as suas custas, as apodlices de Seguro de
Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional.

11.2.2 - O Seguro de Risco de Engenharia deve conter, no minimo, as seguintes coberturas:
a) Cobertura Basica;

b) Seguros para obras civis em construgéao (OCC);
c) Riscos inerentes a construcéo ou erro de execugao ou de projeto e sabotagens;
d) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e

alagamento, entre outros).

11.3 - DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

11.3.1 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, §
2°, da Lei n°® 14.133/2021);
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11.3.2 - O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugado ou de materiais nela empregados. (Art.
119 da Lei n°® 14.133/2021);

11.3.3 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranga, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°
10.406/2002).

11.4 - Os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras
pelo periodo de 5 anos, definido pelo art. 618 do Cddigo Civil, exceto em casos de caso
fortuito, motivo de forga maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

11.4.1 - A Contratada devera comprometer-se a prestar a garantia minima estabelecida nas
especificagdes técnicas de cada produto constante deste Termo, ou, pelo prazo fornecido pelo
fabricante.

11.5 - Onicio do periodo de garantia quinquenal dar-se-a na data de emissédo do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra.

11.5.1 As hipoteses de exclusdo da garantia sdo as seguintes:

11.5.1.1 Danos provocados por impericia ou negligéncia dos usuarios;

11.5.1.2 Rompimento indevido do lacre de garantia dos produtos.

11.5.1.3 E de responsabilidade da CONTRATADA o 6nus da prova da origem das
falhas.

11.5.2 A Contratada sera responsavel por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de
garantia, e sem 6nus para a Contratante, a substituicdo dos produtos objetos deste Projeto
Basico, quando os mesmos apresentarem defeitos de fabrica ou divergéncia em relagéo as
especificagbes exigidas.

11.5.3 Uma vez acionada a garantia, a Contratada tera o prazo de 15 dias para corre¢ao dos
defeitos apresentados, cujo lapso temporal comegara a contar a partir da abertura do
chamado.

11.5.4 A correspondéncia eletronica (e-mail) também sera considerada instrumento para
cumprimento das rotinas de abertura de chamado previstas nesta clausula.

11.5.5 Entende-se por prestagdo da garantia, aquela destinada a remover os defeitos de
execucdo ou da qualidade dos materiais apresentados nos servigos, compreendendo
substituicdes de pecas, ajustes, reparos e corregdes necessarias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO

A contratacao tera eficacia a partir da data da publicacdo do instrumento correspondente no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas e vigorara por (08) oito meses contados da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sao aqueles constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execugao das obras e/ou servigos, conforme constante dos
Cronograma Fisico Financeiro de 08 (oito) meses a contar da emissao da OS, podera ser
prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante solicitagao e
consentimento do Contratante.

Paragrafo Terceiro - Apds a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo
de até 10 (dez) dias corridos para iniciar os servicos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera
a previséo das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro parte integrante deste
edital.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVIGOS
As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de:
Menor Preco Global, para ter seu objeto executado sob o regime de empreitada por preco
unitario.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1 Obrigacdes da contratada\

15.1.1. Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo, nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n.° 14.133/2021;\

15.1.2 Visitar o local da obra, por meio de seu responsavel técnico, documentando
fotograficamente as condi¢des locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao
do contrato;\

15.1.3 Registrar a execucdo da obra contratada através da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) no prazo estabelecido no art. 27, § 1°, da Resolugéo 1.137/2023 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e apresentar a administragao;\

15.1.4 Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;\

15.1.5 Cumprir todas as obrigagdes estipuladas neste Projeto basico;\

15.1.6 Obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagdes
exigidas pela legislagdo municipal;\

15.1.7 Realizar o objeto deste Projeto basico, de acordo com a proposta apresentada, normas
e procedimentos técnicos e legais, ficando ao seu cargo suprir os profissionais envolvidos de
todos os equipamentos de informatica, fotografia e telefonia, bem como arcar com todas as
despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacbes assumidas, sem
qualquer 6nus a CONTRATANTE;\

15.1.8 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada (quando couber), que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execug¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugio e implantagédo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos;\
15.1.9 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.\

15.1.10 E de responsabilidade da Contratada a inscricdo da Obra junto ao INSS, e repasse
ao municipio dos respectivos dados do Cadastro Nacional de Obras (CNO), bem como a
entrega ao final da execugéo da respectiva CND/INSS e da CRF/FGTS, como condigéo para
o recebimento da ultima parcela.\

15.1.11 Antes de iniciar a obra, a contratada devera apresentar ART ou RRT - de
Responsabilidade Técnica do Conselho de Classe referente a execugao da obra — sendo o
recolhimento das taxas as suas expensas.\

15.1.12 Manter durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condicbes de
habilitagéo e qualificagéo exigidas neste Projeto basico.\

15.1.13 A contratada devera apresentar, no inicio da obra, o registro dos empregados da obra
e, mensalmente, junto com a medicdo, comprovar o pagamento de encargos fiscais,
tributarios, previdenciarios e trabalhistas e demais despesas resultantes da contratacao de
pessoal (inclui taxas de ARTs e RRTs) e de recursos para a execugao dos servigos objeto do
Edital, condicao para liberacdo da medi¢gao mensal;\

15.1.14 Executar, com perfeicdo e seguranga, todos os servicos descritos, indicados ou
mencionados na Planilha Orgamentaria e Edital, fornecendo todos os materiais, méao de obra
e equipamentos necessarios, sendo responsavel pela existéncia de qualquer vicio,
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irregularidade ou simples defeito de execugdo, mesmo apds o término dos servigos,
obrigando-se a repara-lo de imediato;\

15.1.15 Comunicar, por escrito, a Contratante, quaisquer erros ou incoeréncias verificadas
nas planilhas e especificagdes técnicas, ndo sendo a eventual existéncia de falhas neste,
razao para a execugao incorreta de servigos de qualquer natureza;\

15.1.16 Obedecer integralmente ao plano de seguranca dos servigos/obras, conforme as
Normas de Seguranga do Trabalho, bem como respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais,
a legislagao e as posturas municipais sobre a execugao de obras/servigos em locais publicos;\
15.1.17 Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessarias a boa
execugao dos servigos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros;\
15.1.18 Empregar profissionais devidamente habilitados na execugdo dos servigos,
admitindo-se subempreitadas relativas a servigos especializados, uma vez comprovada a
idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalizagao;\

15.1.19 Apresentar, por escrito, a Fiscalizacdo, o profissional responsavel pela execugao dos
servigos, caso este seja distinto do apresentado na licitagdo, devendo este, apresentar as
mesmas competéncias técnicas comprovadas por meio da apresentacao de atestado de
capacidade técnica e registro no CREA exigidas na habilitagao deste certame;\

15.1.20 Manter equipe mobilizada adequada e compativel com as exigéncias e qualidades
técnicas pertinentes.\

15.1.21 Retirar ou substituir qualquer funcionario que nao estiver atendendo a contento a
fiscalizagao do Municipio, a justificativa devera ser registrada no Diario de Obra.\

15.1.22 Cumprir as prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de
Seguro de Acidentes do Trabalho;\

15.1.23 Comunicar a fiscalizagdo ou a supervisdo do Municipio a ocorréncia de qualquer fato
ou condicao que possa atrasar ou impedir a conclusédo dos servigos, no todo ou em parte, de
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir tal situagao\

15.1.24 Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que incidam
ou venham a incidir sobre a execug¢ao dos servigos;\

15.1.25 Encaminhar a Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de producgao,
analise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos servigos
executados;\

15.1.26 Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excecao, a fiscalizagdo, mantendo
em perfeitas condigdes, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros dispositivos
necessarios a vistoria da obra;\

15.1.27 Fornecer e manter no canteiro o Relatério Diario de Obra, conforme modelo aprovado,
tomando conhecimento, através dele, das observacgdes e interpelagdes da Fiscalizagcao e nele
registrando, obrigatoriamente, as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
servigos, as falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua inferéncia, as consultas a
Fiscalizacdo, as datas de conclusio das etapas caracterizadas, os acidentes de trabalho, as
respostas as interpelagdes da Fiscalizacao e a eventual escassez de material que resulte em
dificuldades para execugao dos servicos em tempo habil;\

15.1.28 Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possivel, evitando choques,
pancadas ou quebras, os varios materiais a empregar na obra, sendo que aqueles sujeitos a
danos por agédo da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser guardados em ambientes
adequados a sua protegao, até o momento de sua utilizagao;\

15.1.29 Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizagdo, amostras dos materiais a utilizar, que
uma vez aprovadas, passarao a fazer parte do mostruario oficial dos servigos para fins de
confronta-lo com partidas de fornecimento;\

15.1.30 Retirar do local dos servigos, o mais breve possivel, os materiais ndo especificados
ou rejeitados pela Fiscalizagao;\

15.1.31 Transportar, para local indicado pela Fiscalizagdo, os materiais aproveitaveis
provenientes de remogdes e dele retirar os materiais inserviveis, as suas expensas. Todo
material aproveitavel pertencera a Contratante, a menos que especificado em contrario;\
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15.1.32 Responsabilizar-se pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a
informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo Municipio.\

15.1.33 Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a utilizacdo dos servigcos
depender de aprovacao de outras entidades (concessionarias de abastecimento elétrico, de
agua e de gas e de servicos de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros etc.), esta
aprovacgao seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio de utilizagdo, que devera
coincidir com a entrega do servigo, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e
aprovacdes de materiais, equipamentos e instalagdes exigidos por aquelas entidades, quando
for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes;\

15.1.34 Seguir o cronograma fisico-financeiro de execugao da obra, se responsabilizando por
atrasos correlacionados a falhas operacionais, falta de planejamento, materiais ou
equipamentos da contratada;\

15.1.35 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou prepostos,
ao contratante ou a terceiros;\

15.1.36 Todos os danos causados as instalagdes, revestimentos, pavimentacgdes etc., em
consequéncia da obra ou por necessidade delas, serdo de inteira responsabilidade da
contratada, a qual devera fazer os reparos necessarios, sem 6nus para o contratante. Na
execucao dos reparos serdo usados materiais de qualidade reconhecida;\

15.1.37 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer acées, demandas decorrentes
de danos seja por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se,
outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais de terceiros, que
Ihes venham a serem exigidas por forga de Lei, ligadas ao cumprimento do procedimento
licitatério a ser realizado pela CONTRATANTE;\

15.1.38 Responsabilizar-se por todo acidente ou incidente no transcorrer dos servicgos,
acarretando danos pessoais ou materiais. O Contratante ndo assumira responsabilidade por
acidentes que ocorrerem nos locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que
deles resultem;\

15.1.39 Manter o Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que
exercam atividades no canteiro da obra e responder, nos termos da legislagao vigente, por
qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagbes e equipamentos sob a sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos;\

15.1.40 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na
legislagao especifica de seguranga do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, for vitima
seu empregado e/ou prestador de servigos contratados, no desempenho de suas fungdes
referente a prestagdo de servigos, ainda que acontecido nas dependéncias da
CONTRATANTE, ficando, ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vinculo
empregaticio;\

15.1.41 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos nos
itens anteriores nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
podera onerar o objeto do CONTRATO, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia,
expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE\

15.1.42 Acatar as orientagdes da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizacao, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes
formuladas;\

15.1.43 Responder, em relacado aos seus técnicos porventura alocados na CONTRATANTE,
por todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos;\

15.1.44 Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Municipio, a protegdo e
conservagdo de tudo que ja tiver sido executado, bem assim, vigéncia da garantia a
execucao;\
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15.1.45 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;\

15.1.46 Empregar nos servigos materiais nacionais, novos, de qualidade (assim entendida a
gradagao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de qualidade de um
mesmo produto) e de acordo com as especificacdes da ABNT, sendo expressamente vetado
0 uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como ndo se admite
adaptar pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicao a pecas
recomendadas e de dimensdes adequadas;\

15.1.47 Discriminar os motivos que a levaram a solicitar a substituicao do produto;\

15.1.48 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao
especificado, compreendendo, como pega fundamental, o laudo de exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idoneo, a critério do contratante;\

15.1.49 Adotar todas as medidas relativas a protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas
a atividade da contratada, observadas as leis em vigor. Deverdo ser considerados os
requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos,
presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacgao de
pedestres. Apresentar a fiscalizagdo a Comunicacao de Acidente do Trabalho — “CAT”, que
sera apreciada pela fiscalizagao, juntamente com a coordenagéo de obra e sua seguranga do
trabalho;\

15.1.50 Realizar a sinalizagdo de segurang¢a da obra com de placas e sinais luminosos de
adverténcia ou orientagio durante o dia e a noite;\

15.1.51 Assumir a garantia pela perfeita execugao dos trabalhos que Ihe foram adjudicados
obrigando-se dentro do periodo de 5 (cinco) anos, de acordo com artigo 140, §6° da Lei
Federal 14.133/2021 contados a partir da data de entrega de seus trabalhos;\

15.1.52 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéao ou dos materiais empregados;\

15.1.53 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, Lei Federal n° 8.078, de 1990, ficando a contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital de licitagdo e seus anexos, ou dos
pagamentos devidos ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;\

15.1.54 A aprovacgao por parte da Fiscalizagdo ou da Contratante de detalhes elaborados pela
Contratada nao a exime de responsabilidade por erros ou falhas. Em caso de duvidas durante
a execucao dos trabalhos, cabera a Contratada acionar a Fiscalizagao, a qual determinara o
que julgar mais indicado, comunicando a Contratada a solugdo adotada;\

15.1.55 Todo servicgo relacionado nestas especificagdes sobre os quais haja duvidas, cabera
a Contratada apresentar detalhes executivos, que serdo submetidos a apreciagdo e
aprovacao da Fiscalizacdo antes da execugdo, sem dnus para a Contratante;\

15.1.56 Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo contratual;\

15.1.57 Prestar os servicos por meio de méao-de-obra especializada e devidamente
qualificada, responsabilizando-se pelo cumprimento da legislagdo dos salarios-minimos
profissionais de cada categoria e dos Acordos Coletivos de Trabalho ou legislagédo especifica;\
15.1.58 A CONTRATADA devera garantir que os profissionais indicados realizem pessoal e
diretamente os servigos do objeto contratual;\

15.1.59 Realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais junto ao local
dos trabalhos;\

15.1.60 Responsabilizar-se por eventuais acidentes causados a terceiros por falta de
sinalizacdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos;\

15.1.61 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato\

15.1.62 Colocacéo de placa indicativa referente a obra para informagao ao publico estando a
mesma em conformidade com as normas oficiais e modelos definidos pela CONTRATANTE;\
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15.1.63 O prazo de tempo de vigéncia da obrigagéo € o de duragédo do processo executivo,
que se estende até a conclusao da obra/servigo contratados, caracterizado seu término pela
expedicao do “termo de recebimento provisdrio da obra”, emitido pela Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG.\

15.1.64 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando
houver:\

a) alteracao qualitativa do projeto ou de suas especificagcdes pela Administragao;\

b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de
execucao do contrato;\

c) retardamento na expedicdo da ordem de execugao do servico ou autorizagcdo de
fornecimento, interrupcdo da execucgao do contrato ou diminui¢ao do ritmo do trabalho, por
ordem e no interesse da Administragao;\

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta
Lei;\

e) impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;\

f) omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragédo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.\
16.1.65 Responsabilidades sobre o canteiro de obras:\

a) a localizagéo, operagéo e manutencao do escritério local serao submetidas a aprovagao
prévia da Fiscalizagao;\

b) a contratada sera responsavel pela ordem e seguranga no canteiro de obras, providenciara,
construira e mantera todas as barricadas e sinalizagdo necessaria;\

c) a contratada devera tomar todas as providéncias cabiveis para a protegao da obra e
seguranga do publico;\

d) cabera a Contratada a manutengao das construgdes, instalacdes e canteiro de obras até o
final da obra;\

€) Apds o término da obra e antes do pagamento final contratual, a Contratada removera todas
as construgbes provisérias com excecao das de propriedade de outros, e as que a
Fiscalizagao determinar e efetuara a limpeza final de toda a area.\

15.1.66 Responsabilidades sobre os equipamentos:\

a) empregar em numero suficiente equipamentos para execucao dos trabalhos dentro dos
prazos previstos no cronograma da execugéao;\

b) dispor de equipamentos de reserva suficientes para substituir maquinas em reparo ou
deficientes;\

¢) A relacao do equipamento principal devera ser aprovada previamente no inicio da obra pela
Fiscalizagao. O transporte do equipamento a obra, bem como sua remogao para eventuais
consertos ou sua remocgao definitiva da obra, correra por conta da contratada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

16.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

16.1.1. Acompanhar e fiscalizar a obra realizada pela Contratada e as condigbes de
habilitacdo e qualificacao exigidas no Edital de Licitagao, durante toda a execug¢ao do contrato,
em cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021

16.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcées assumidas pelo contratado no Projeto
basico, no edital de licitacao e seus anexos, bem como na proposta;

16.1.3. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias, para que o contratado possa cumprir o
estabelecido no contrato;
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16.1.4. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugao
contratual, que venham a ser solicitados pelo contratado;

16.1.5. Fornecer os meios necessarios a execugao, pelo contratado, dos servigos objeto do
contrato;

16.1.6. Estabelecer o prazo para inicio dos servigos apés reunido inicial com a Contratada e
registrado em ata;

16.1.7. Garantir o acesso e a permanéncia dos empregados do contratado nas dependéncias
dos 6rgdos ou entidades contratantes, quando necessario para a execu¢ado do objeto do
contrato;

16.1.8. Exercer a fiscalizagdo do contrato através de servidor designado para tal,
documentando as ocorréncias e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos a
execugao do contrato;

16.1.9. Efetuar os pagamentos pelos servigos prestados, dentro dos prazos previstos no
contrato, no Edital e na legislacéo;

16.1.10. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecidas pelo contratado, no que couber;

16.1.11. Acompanhair, fiscalizar e vistar o Diario de Obra, por meio da Fiscalizagao Técnica,
nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021;

16.1.12. Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa,
para prestar esclarecimentos ou sanar duvidas relativas a execugao dos trabalhos;

16.1.13. Receber o objeto nas condigbes estabelecidas no Projeto basico, no edital de
licitagdo e seus anexos, bem como na proposta;

16.1.14. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes do projeto basico, do edital de licitagao e
seus anexos, bem como da proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento
definitivo;

16.1.15. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades, que porventura, sejam encontradas na execuc¢ao da obra;

16.1.16. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
16.1.17. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagio previr o atendimento direto;

16.1.18. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
16.1.19. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacado destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacado a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

16.1.20. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratagado, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens;

16.1.21. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinagao, vinculagao hierarquica, prestacéao
de contas, aplicagédo de sancéao e supervisio direta sobre os empregados do contratado;
16.1.22. Definir o valor da remuneracao dos trabalhadores da empresa contratada para
prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
habilitacio/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que mediante justificativa e previséo no instrumento convocatoério
da contratagao;

16.1.23. Conceder aos trabalhadores do contratado, direitos tipicos de servidores publicos,
nao previstos no instrumento contratual, e

16.1.24. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as-built, especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato se dara mediante a avaliagcao de servidores designados
pelo Municipio de Sao Joaquim de Bicas, que constatarao se o objeto entregue atende a todas
as especificagdes contidas no TR.

Paragrafo Primeiro — A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcao da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que lhe fizer o Contratado. Tal
documento devera ser firmado também pelo Contratado.

Paragrafo Segundo — Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacgéo,
de no maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n°
14.133/2021, se for o caso, quando entao sera procedido o recebimento definitivo.

Paragrafo Terceiro — Decorrido o prazo estabelecido no paragrafo 1° e estando sanadas todas
as pendéncias que, porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a
CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitagdo para recebimento definitivo do
contrato.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante apresentacdo da quitacdo do ISS, do comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo valida e declaragcéo de regularidade trabalhista.

b) definitivamente, apés o decurso do prazo de conservacao e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita
execugao do Contrato.

Paragrafo Sexto - Sdo documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitagdo, a critério do Orgdo Contratante:

a) Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

b) Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;

c) Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

d) AS BUILT aprovado pela fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

Paragrafo Sétimo - A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até
15 (quinze) dias da data da solicitacdo do Contratado.

Paragrafo Oitavo - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer o Contratado
sem que haja manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do
cumprimento de solicitacbes complementares.

Paragrafo Nono - Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir
as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegag¢des baseadas em ocorréncias nao
comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizacdo nas épocas oportunas. Os motivos de forga
maior e caso fortuito poderao autorizar a suspensao da execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugao do Contrato e a contagem dos prazos
mediante justificativas.
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CLAUSULA VIGESIMA- SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o Municipio de Sdo Joaquim de Bicas
podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes
sangoes, previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagcao da sancao prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o
valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucgao dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia util e a critério da Administracao, no
caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao—aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagcao assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecugéo parcial da obrigagdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
nao atendido do Contrato, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentagado da garantia (seja para refor¢go ou por ocasiao de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara o
CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
7) Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4

5

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de | 05

causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de | 04
forga maior ou caso fortuito, a execugéo das
obras e/ou servigos

3 Manter funcionario sem qualificagdao para | 03
executar as obras e/ou servigos contratados,
por empregado e por dia
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4 Recusar—se a executar servigo determinado | 02
pela fiscalizagcao, por obra e/ou servigo e por
dia

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagdo formal ou instrugao | 02
complementar do 6rgédo fiscalizador, por
ocorréncia

6 Substituir empregado alocado que nao atenda | 01

as necessidades da obra e/ou servigo, por
funcionario e por dia

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e |03
seus Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pelo 6érgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia

8 Indicar e manter durante a execucédo do |01
contrato os prepostos previstos no Contrato

Paragrafo Segundo — As sangbes somente serdo aplicadas apos o decurso do prazo para
apresentagao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15
(quinze)dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangbes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula
poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a
possibilidade de rescisado unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverédo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicagcdo da penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do
Municipio de Sao Joaquim de Bicas do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, nao for feita a prova do recolhimento
da multa, promover—se—ao as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada,
mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada,além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada
judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia,
o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo
administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensacgao
devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla
defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da
multa ou da prova de sua relevacgao por ato da Administragéo, bem como até a recomposicao
do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo
decisao fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo
de pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos
pagamentos ainda devidos sao suficientes a satisfagdo do valor da multa, o processo de
pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b”do
caput desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas nao
eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das
infragdes cometidas. Paragrafo Décimo Segundo — A aplicagdo das sangbes estabelecidas
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nas alineas “a”, “b” e“c” do caput desta Clausula é da competéncia do Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo e a da alinea “d” é da competéncia exclusiva do titular do érgao ou
autoridade maxima da entidade CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicagéo das sangdes previstas no item 21.2 nao exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administracao
Publica. Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — RECURSOS

A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimagéo da aplicagdo das penalidades
estabelecidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
no prazo de 3 (trés) dias uteis) contados da intimagdo da extingdo do contrato quando
promovido por ato unilateral e escrito da Administracéo;

c) Pedido de Reconsideragcao no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia da
aplicagao da penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serao dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao
reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade

superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipéteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n°
14.133/2021,mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato
administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipétese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA, além
das demais sangdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada
sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso,
na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea “c”, deste Contrato.
Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatério e
sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com
eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deveréo
ser promovidos:

(a) os pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da extingao;

(b) 0 pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(c) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipétese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
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adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apés a compensagao prevista no paragrafo
quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do Contrato, conforme
atestado em laudo da comissao especial designada para esse fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — SUBCONTRATAGAO

23.1 - Sera admitida a subcontratacdo dos servigcos acessorios, no percentual maximo de
30%.

Paragrafo Primeiro — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto do
Contrato, nos limites da subcontratagao, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.
Paragrafo Segundo — Nao se admite a subcontratacao de itens de servigos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagéo técnica na presente licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a execugao das obras e/ou servicos ora contratados correrdo a
conta:

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Execugéo e ampliagéo de obras de infraestrutura viaria e drenagem

Obras e instalagoes

Desdobramento: 01 — Obras e instalagées de dominio publico

Ficha: 291

Fonte: 1.500.000/0000

01.70.01.15.451.0020.1002.4.4.90.51

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Igarapé/MG, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial do
Municipio, além da divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos
termos do art. 94 da Lei Federal n°14.133/2021, as expensas da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

27.1. A presente Matriz de Alocagao de Riscos tem por finalidade definir a responsabilidade
das partes pelos eventos supervenientes a contratagdo que possam impactar o equilibrio
econdmico-financeiro, o prazo ou a execug¢ao do objeto, nos termos autorizados pelo Art. 22,
caput e §1°, lei 14.133/21.

27.2. Consideram-se riscos os eventos incertos que, caso ocorram, afetem direta ou
indiretamente a execugdo dos servicos de recapeamento asfaltico, drenagem pluvial e
intervencdes em sistemas de esgotamento sanitario.

27.3. Ficam alocados a empresa CONTRATADA os seguintes riscos:

a) Erros de planejamento executivo, dimensionamento ou metodologia construtiva adotada;
b) Falhas na execugao dos servigos de recapeamento, incluindo compactagao inadequada,
ma qualidade de materiais ou defeitos na aplicacdo da camada asfaltica;

c) Danos causados a redes de drenagem e esgotamento sanitario decorrentes de impericia,
negligéncia ou imprudéncia na execugao;

d) Interferéncias previsiveis com redes subterrdneas (agua, esgoto, drenagem, energia,
telecomunicagdes) identificaveis mediante diligéncia técnica prévia;
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e) Custos adicionais decorrentes de mobilizagdo, logistica, méo de obra, equipamentos e
insumos;

f) Condigbes climaticas ordinarias da regido que ndo impegam de forma absoluta a execugao
dos servigos;

g) Responsabilidade pela sinalizacédo, segurancga da obra e controle de trafego local;

h) Correcao de vicios construtivos verificados durante ou apds a execugdo, no prazo de
garantia.

27.4. Ficam alocados ao CONTRATANTE os seguintes riscos:

a) Inconsisténcias relevantes no anteprojeto, nos projetos basicos ou executivos fornecidos,
incluindo falhas na indicagao de redes de drenagem ou esgotamento sanitario existentes;

b) Atrasos na liberagéo de frentes de trabalho ou na obtengao de licengas que sejam de sua
responsabilidade;

c) Alteragdes unilaterais do objeto que impactem significativamente custos ou prazos;

d) Descoberta de redes de esgotamento sanitario ou drenagem nao cadastradas e nao
detectaveis por inspecao ordinaria;

e) Necessidade de adequagdes decorrentes de exigéncias supervenientes de orgaos
reguladores ou concessionarias, ndo previstas inicialmente;

f) Fatos da Administragéo que impegam ou retardem a execugao contratual.

27.5. Serao considerados riscos COMPARTILHADOS entre as partes:

a) Interferéncias com redes de esgotamento sanitario cuja localizagao seja parcialmente
conhecida ou cuja condigao estrutural ndo possa ser plenamente aferida previamente;

b) Condigcbes geotécnicas do solo distintas das indicadas nos estudos preliminares, desde
que nao detectaveis por investigacao técnica razoavel,

c) Eventos climaticos extraordinarios (chuvas intensas fora da média historica, enchentes,
deslizamentos);

d) Necessidade de readequacao de sistemas de drenagem em razdo de condigbes
hidrologicas supervenientes;

e) Interferéncias operacionais com concessionarias de servigos publicos.

27.6. Nos casos de riscos compartilhados, as partes deverdo buscar solugdo consensual,
podendo haver revisdo de prazos e reequilibrio econdmico-financeiro, conforme o impacto
comprovado.

27.7. A parte que identificar a ocorréncia de evento de risco devera comunicar formalmente a
outra no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apresentando:

a) Descricao detalhada do evento;

b) Estimativa de impacto em prazo e custo;

c¢) Proposta de mitigacgao.

27.8. A recomposig¢ao do equilibrio econémico-financeiro ocorrera exclusivamente nos casos
em que o risco ndo estiver alocado a CONTRATADA ou quando se tratar de risco
compartilhado, devidamente comprovado, nos termos do Art. 22, §2°, 1, lei 14.133/21.

27.9. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condigdes locais, incluindo
possiveis interferéncias com sistemas de drenagem e esgotamento sanitario, assumindo os
riscos que lhe sao atribuidos nesta clausula.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DISPOSICOES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
b) Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e

considerar— se—ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente
se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( ) vias de igual teor e
forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.
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CONTRATANTE:

CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

1)

CPF:

2)

CPF:

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG
Fone: (031) 3534-9000

84




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

ANEXO IIl - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)

[denominacgdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas

— CNPJ n° [endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsao legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n° 14.133/2021, eu

[nome completo do representante legall, DECLARO que o(a) Sr(a).
[nome completo do profissional indicado da empresa],
profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local
visitado], acompanhadodo respectivo responsavel, tendo
tomado ciéncia de  todas as condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes
ao objeto da licitagcao na modalidade Concorréncia Eletronica n.° 10/2026, as quais serao
consideradas quando da elaborag&o da proposta que

vier a ser apresentada.

Local, de de

Agente Publico do Municipio de Sao Joaquim de Bicas

(Nome, cargo, matricula e lotagéo)

Profissional indicado pela Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa) Representante
Legal da Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV

PLANILHA ORGAMENTARIA/PROJETO BASICO/ETP

https://drive.google.com/drive/folders/1kkPZ11cYe5dwAggCngon3epQZKP8Xcpu?us

p=drive_link
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