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EDITAL DE LICITAÇÃO COM INVERSÃO DE FASES 

 

CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA 

004/2026 

 

OBJETO 

Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em blocos 

intertravados de concreto no município de Peritoró – MA. 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$6.818.229,71(seis milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e vinte e nove reais 

e setenta e um centavos). 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

DIA 25/06/2026 ÀS 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

 

Critério de Julgamento: 

MENOR VALOR GLOBAL 

 

Modo de disputa: 

ABERTO E FECHADO  

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 

LIVRE CONCORRÊNCIA 
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EDITAL DE LICITAÇÃO COM INVERSÃO DE FASES 

PROCESSO 044/2026 

CONCORRÊNCIA 004/2026 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.537/0001-75, sediada 

na Rua da Prata, S/N, centro, PERITORÓ/MA através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – CPL/PMP, instituída nomeada pela Portaria nº 035/2025, assinada em 02/01/2025, 

neste ato denominada COMISSÃO, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 

licitação, na modalidade concorrência, no Regime de Empreitada por Preço Global, a se processar de 

forma eletrônica, do tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 

observada a IN nº 73/2022, do Ministério da Economia e legislação correlata, e será conduzida por 

Agente de Contratação designado, e ainda as exigências estabelecidas neste edital. 

 

Local: Portal de Compras: www.licitaperitoro.com.br  

 

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serão 

executados de acordo com as especificações e quantitativos estimados, constantes dos documentos a 

seguir mencionados, independente de suas transcrições totais ou parciais, e deverão ser 

rigorosamente obedecidos na apresentação da documentação e elaboraçãodas propostas: 

 

a) Anteprojetos de Engenharia – anexo ao processo. 

b) Planilha orçamentária referencial - anexa do processo; 

c) Cronograma físico-financeiro (analítico) – anexo ao processo; 

 

1. DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1.   O objeto da presente licitação é contratação de empresa para execução de serviços de 

pavimentação em blocos intertravados de concreto no município de Peritoró – MA. o local onde 

os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes, encontram-se 

detalhados no projeto básico e memorial descritivo, que é parte integrante deste edital. 

 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO        DE 

DISPUTA E DO ORÇAMENTO E DA ORDEM DE INVERSÃO DE FASE 

2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de: EMPREITADA POR    

PREÇO GLOBAL. 

2.2.      O critério de julgamento será por MENOR PREÇO GLOBAL. 

O valor estimado da licitação é de R$6.818.229,71(seis milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com
http://www.licitaperitoro.com.br/
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vinte e nove reais e setenta e um centavos). 

2.3.        O modo de disputa adotado será o de ABERTO E FECHADO. 

2.4.         Será adotado a ORDEM DE INVERSÃO DE FASE. 

 

3. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

 

3.1. A presente licitação será realizada através da plataforma LICITAPERITORO – 

https://licitaperitoro.com.br/ .  O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta 

das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta 

A-Z, a Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 

65.418.000, ou por consulta no site www.peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, 

https://licitaperitoro.com.br/ demais informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com. 

 

4. DA INVERSÃO DE FASES 

  

4.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES , nos termos do art. 17, §1º da 

Lei n.º 14.133/21, na qual a fase de habilitação dos licitantes precederá à fase de apresentação de 

propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste 

certame, conforme justificativa constante no item 5.4 do Projeto Básico.  

4.2. A inversão de fases terá por escopo a verificação prévia da habilitação e qualificação técnica dos 

licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Projeto Básico, na 

tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da 

capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos 

licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a 

administração.  

4.3. Esta providência permitirá selecionar empresas que tenham plena capacidade jurídica técnica, 

fiscal, social e trabalhista, bem como econômico-financeira, mitigando as dificuldades enfrentadas 

com a atual Ata de Registro de Preços e com o contrato dela decorrente, garantindo o interesse 

público com a consequente contratação de empresa suficientemente estruturada jurídica, econômica 

e tecnicamente.  

4.4. Tendo em vista que o Sistema de Compras do Governo Federal não está parametrizado para a 

inversão de fases, esta será realizada manualmente, de modo que: 

4.4.1. Quando da abertura da sessão pública, o sistema dará início normalmente à sessão de 

lances, conforme modo de disputa escolhido, devendo os licitantes seguirem o disposto nos itens 

5 e 6 deste Edital. 

4.4.2. Concluída a sessão de lances, o Pregoeiro inverterá as fases, promovendo primeiramente a 

fase de habilitação e, somente após, a de julgamento das propostas.  

4.4.3. Encerrada a fase de habilitação, será iniciada a fase de julgamento das propostas, da qual 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com
https://licitaperitoro.com.br/
http://www.peritoro.ma.gov.br/
http://www.tce.ma.gov.br/
https://licitaperitoro.com.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com
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os licitantes considerados inabilitados não participarão. 

 

5.   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1. A impugnação ao edital deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Peritoro-MA, no 

Setor de Licitações, localizada na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000 ou atraves 

do email cpl-peritoro@hotmail.com, com a indicação do edital correspondente. 

5.1.1. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se 

publicidade no site do Município de Peritoró-MA e na Plataforma https://licitaperitoro.com.br/, 

consoante preceitua o parágrafo único do art. 164 da lei nº 14.133/2021; 

5.1.2. Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e 

documentação correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências, 

dúvidas         ou erros porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, até 03 (três) 

dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme disposição elencada no art. 164 da Lei 

nº 14.133/2021, ao Setor de Licitações. 

5.1.3. O setor de Licitações responderá, oficialmente, as questões pertinentes que lhe 

forem formuladas, disponibilizando as questões com as respectivas respostas no site do Município de 

Peritoro-MA, na Plataforma licitaperitoro. 

 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

6.1. O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do 

contrato nos Diários Oficiais, nos termos do §1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, e terá duração de 12 

(doze) meses. 

6.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de 06 (seis) meses,           a contar 

da data da Ordem de Início de execução dos serviços. 

6.2. A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação do Contrato, salvo 

prorrogação justificada pela Prefeitura Municipal de Peritoró-MA e anuída expressamente pelo 

Contratado, registrada nos autos. 

6.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso 

do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos serviços. 

6.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 

período firmado no contrato, conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

6.5. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será permitida, 

segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.6. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da 

publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021. 

6.7. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura 

Municipal de Peritoró-MA. 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com,
https://licitaperitoro.com.br/
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6.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Peritoró-MA, para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 5.3. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO 

7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

inntransferível, para acesso ao Portal: www.licitaperitoró.com.br. 

7.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: www.licitaPeritoró.com.br, também deverão 

informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçõesinerentesao 

certame na forma eletrônica. 

7.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou a Prefeitura Municipal de Peritoró-MA, responsabilidade por eventuais danos decorrentesde 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

8. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

8.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no país, 

que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de 

chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do certame e que 

satisfaçam as condições deste Edital. 

8.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

8.2.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

8.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressospara receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

8.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021; 

8.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

8.2.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

formada legislação vigente; 

8.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

8.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

8.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com
http://www.licitaperitoró.com.br/
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8.2.9. Sociedades cooperativas; 

8.2.10. Pessoa física, em qualquer hipótese. 

8.3. Será exigida garantia inicial correspondente a 1% (um por cento) do valor da obra, que 

deverá ser constituída sob uma das formas previstas no art. 58, caput e § 1º da Lei n. 14.133/21, com 

sua validade de 90 (noventa dias), e deverá ser apresentada no junto aos documentos de habilitação. 

8.4. Nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021, não poderão ser contratados: 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica; 

b) Empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi impostade; 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou  civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista. 

8.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente  em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010). 

8.5. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de assistência 

a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente licitação estiver entre 

os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados. 

8.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

8.7. Os licitantes deverão encaminhar a proposta de preço, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital. 

 

9. DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com
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9.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação designado, mediante a inserção 

e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: 

www.licitaperitoró.com.br. 

9.2. A operacionalidade do certame se fará por meio do Portal: www.licitaperitoró.com.br , 

junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, 

e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

9.2.1. O Portal Licitaperitoro se destina especificamente a realização da fase de disputa de 

preços enquanto que as publicações referentes a condução do processo licitatório devem ser 

acompanhadas no site do município e site do TCE/MA. 

9.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao www.licitaperitoró.com.br, e 

subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

9.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e 

verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 

9.5. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do certame eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua 

desconexão. 

9.6. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame 

eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, 

somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, no sítio 

eletrônico: www.licitaperitoró.com.br. 

9.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após      

uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável,o processo de formulação 

de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, 

consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso. 

9.9. No caso de desconexão apenas do licitante, este deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico. 

9.10.  Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema 

letrônico.  Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail. 

9.11. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com
http://www.licitaperitoró.com.br/
http://www.licitaperitoró.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitaperitoró.com.br/
http://www.licitaperitoró.com.br/
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motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

9.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 

9.13. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema 

eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

 

10. DO ENVIO DA PROPOSTA 

10.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e 

de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da obra. 

10.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o valor             

na moeda real, MENOR PREÇO GLOBAL, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico – www.licitaperitoró.com.br, quando, então, encerrar-

se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

10.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura das propostas de preços; 

10.3. No momento do envio da proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico 

em campo específico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos 

impressos, as seguintes declarações, conforme modelo do ANEXO V – Carta de apresentação dos 

documentos de habilitação: 

10.3.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 

10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, nacondição de aprendiz, nos termos 

do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

10.3.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III,do art. 5° da Constituição 

Federal; 

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente; 

10.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo Ageente de 

Contratação, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, 

não havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma. 

10.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à 

tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem 

como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de poder ser 
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punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital. 

10.6. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do www.licitaperitoró.com.br, o licitante deverá fazer a 

descrição detalhada do objeto. 

10.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente dascondições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destaspelo proponente. 

10.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus 

anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

10.10. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o  

direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

10.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 

será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendoo licitante pleitear 

acréscimo após a abertura da sessão pública. 

10.12. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a 

execução do contrato. 

10.13. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

10.14. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

11. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, 

sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,sendo imediatamente 

informados do horário e o valor registrado de cada lance. 

11.2. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real, do valor de 

menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

11.3. Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. Serão 

considerados intermediários os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas  

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no sistema eletrônico pela própria 

licitante. 

11.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-se a 

licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 

11.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo      

valor seja manifestamente inexequível. 

11.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
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11.6.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

11.6.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

11.6.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

10.6.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

11.6.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

11. 7. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, neste 

momento, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir: 

a) Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate 

ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, propostas 

apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que preencham as condições 

estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado. Em caso 

positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as condições será convocada 

e poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 05 (cinco) 

minutos, sob pena de preclusão. 

b) Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condições 

estabelecidas convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou 

não      o faça no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocará as ME/EPP 

remanescentes que, porventura, se enquadremna hipótese do empate ficto, na ordemclassificatória, 

para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso. 

11.8. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

11.7.1. No país; 

11.7.2. Por empresas brasileiras;  

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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11.7.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

11.7.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

11.8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados.  

11.9. A licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à administração 

pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de 

até 02 (duas) horas, sujeitando-se a licitante às sanções previstas neste Edital. 

11.10. O sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará o lance 

vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão acerca da aceitação 

do lance de MENOR PREÇO GLOBAL. 

11.11. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

11.12. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por 

despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica 

ou administrativa. 

 

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

12.7.  O Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

12.8.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

12.9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a agente de 

contratações e os licitantes. 

12.10. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

12.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

12.12. Será estabelecido o intervalo mínimo de diferença de valores de R$ 100,00 (cem reais) entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta. 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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12.13. Durante a fase de lances, o Agente de Contratações poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor seja manifestamente inexequível, ou solicitado pelo licitante quando motivado por erro de 

digitação. 

12.14. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratações no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

12.15. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “ABERTO 

E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

12.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

12.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

agente de contratações, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

12.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

12.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a agente de contratações persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pel  agente de contratações aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

12.20. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 

de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

12.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

12.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

12.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

12.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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12.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

12.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a agente de contratações, deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

12.27. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as 

exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário a agente de contratações examinará 

as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 

todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor 

nessa fase. 

12.28. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.28.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.28.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma da Lei n° 14.133, 

de 2021 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, ou o agente de contratação pdoerá 

desclassificar sumariamente a proposta se identificar a inexequibilidade. 

12.28.3. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente 

pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, poderá 

proceder a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta 

12.28.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

12.28.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 
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12.28.6. A agente de contratrações poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 04 (quatro) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

12.28.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo agente de contratrações por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo agente 

de contratrações, (Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo agente de contratrações, 

destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado). 

12.28.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

12.28.9. O agente de contratrações analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na 

Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos 

insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação. 

12.29. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata; 

12.30. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratrações verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

13. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

13.7. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE 

PREÇO, no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematação, via sistema, respeitado    o 

limite do sistema eletrônico: www.licitaperitoró.com.br, podendo ser incluídos em quantos arquivos 

forem necessários, os seguintes documentos: 

13.7.1. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, conforme ANEXO III – CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, a qual será acompanhada da planilha de preços 

referenciais correspondente a proposta da licitante. 

13.8. Por motivo de força maior, caso o licitante não consiga enviar a documentação relativa à 

PROPOSTA DE PREÇO, deverá relatar o problema via e-mail (apenas em casos excepcional), dentro 

do prazo estabelecido no item 14.1 deste edital, para o email: cpl-peritoró@hotmail.com , na verificação da 

conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preço) com os requisitos do 

instrumento convocatório, será desclassificada caso: 

13.8.1. Contenha vícios insanáveis; 

13.8.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 

13.8.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado 

para a contratação; 

13.8.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; 
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13.8.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, 

desde que insanável. 

13.9. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta 

mais bem classificada ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

13.9.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 § 4º da Lei 

14.133/2021. 

13.9.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 

§5ºda Lei 14.133/2021. 

13.10. A Administração poderá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

sua  proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes. 

13.11. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a 

execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade 

adotados nas composições do valor global. 

13.12. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade a remuneração, 

desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

 

14. DA HABILITAÇÃO 

 

14.7. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

14.7.1. Para comprovar habilitação jurídica, o vencedor deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

14.7.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

14.7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em 

setratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

14.7.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a diretoria em exercício; 

14.7.1.4. Apresentar declaração de que contratará pessoas presas ou egressos 

acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que 

dispõe de pessoas presas aptas á execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal 

9.450/2018 e do Decreto Estadual 10.182/2014; 

14.7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente. 

14.7.1.6. Deverá estar prevista no estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização para 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com


16 

 
 

 
 
 
 

CNPJ/MF 01.612.537/0001-75 
Rua da Prata, S/N – Centro – CEP 65.418-000 

Site: www.peritoro.ma.gov.br / E-mail: cpl-peritoro@hotmail.com 

 

empreender atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 

 

14.8. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

14.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto desta licitação. 

14.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta 

expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 

14.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de Tributos 

Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão de 

Não Contribuinte. 

14.8.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante, mediante 

Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte. 

13.2.4.1 – A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela 

apresentação da Certidão Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos 

municipais da sede da licitante. 

14.8.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio de 

Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

14.8.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de Negativa, 

emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais 

Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho; Certidão de regularidade na contratação de PCD, que deve ser superior, igual ou indicar a 

desobrigação, conforme o art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e art. 63, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021; 

14.8.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 

neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a 

exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

 

14.9. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

14.9.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis de acordo com a lei vigente, com 

termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo 

circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) 

igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, acompanhadas do respectivo DHP do profissional 

que elaborou e Certidão do referente ao Balanço Patrimonial. 

14.9.2. As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos índices 

referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior a dez por 

cento (10%) do valor estimado da contratação. 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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14.9.3. Excetua-se da exigência da alínea anterior ao microempreendedor individual (art. 18 da LC 

123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem habilitação em 

licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para locação de materiais 

(art. 3º do Decreto Federal nº 6.204/2007). 

14.9.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e 

da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à data de 

apresentação da proposta. 

14.9.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - 

DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 

Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo 

agente de contratrações e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, 

dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 

e) Sistema Público de Escrituração Digital – SPED-Contábil (Decreto Federal nº 6.022/2007); 

nos termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo apresentar 

referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º do art. 10 da Instrução 

Normativa DNRC nº 107/2008. 

f) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 

licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 

registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

14.9.6. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da 

Documentação, quando não vier expresso o prazo de validade. 

 

14.10. DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.10.1. Capacidade técnico-operacional: 

13.4.1.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho competente da região da sede da empresa 

(art. 67, V, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

13.4.1.2. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 

Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado(s) no Conselho competente, que demonstrem que a licitante já tenha serviços 

em características e quantidades compatíveis com o edital, CONFORME PLANILHA ANEXA: 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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14.10.1.1. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

14.10.1.2. É de exclusiva responsabilidade da Empresa vencedora, quando necessário, solicitar, 

autorização, concessão ou licença ao órgão ambiental competente para instalação, operação e 

execução dos serviços, devendo ser declarado pelo licitante. 

14.10.1.3. É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, 

alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença 

ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de 

supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada 

vegetal para a implantação do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante. 

14.10.1.4. As exigências adicionais de qualificação técnica estabelecidas além do rol previsto na Lei 

14.133/21 visam garantir a contratação de uma empresa com a expertise necessária para a 

execução adequada dos serviços propostos. Essas exigências têm o propósito de evitar que 

empresas sem capacidade técnica operacional, profissional e financeira se candidatem e não sejam 

capazes de realizar o serviço essencial para o município. O objeto licitado, que abrange serviços 

significativos, apresenta uma complexidade considerável, permitindo uma variedade de soluções 

técnicas para sua execução. Além disso, é fundamental assegurar a segurança, qualidade, 

regularidade e continuidade na prestação desses serviços, os quais são de natureza essencial, 

conforme estabelecido pelo art. 2º, inciso XI, da Lei nº 11.445/2007. O não cumprimento desses 

requisitos poderia colocar em risco a integridade do cidadão, saúde pública e o meio ambiente do 

município. 

 

14.10.2. Capacidade técnico-profissional: 

14.10.2.1. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente,  quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 

obra ou serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;  

14.10.2.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional deverão pertencer ao quadro permanente do licitante; 

14.10.2.3. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:  

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima;  

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Contrato 

de Trabalho em vigor;  

d) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço ou contrato de prestação de serviço 

futuro. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em 
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responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da 

obra/serviço objeto desta licitação. 

e) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico- 

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovadopelo gestor do contrato e 

ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, a qualificaçãotécnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

14.10.2.4. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico todas serão inabilitadas. 

14.11. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada à sede da empresa, 

comprovando que possui habilitação para o desempenho de atividades compatíveis com o objeto do 

certame e responsável técnico com habilitação para execução do objeto desta licitação; 

14.12. Comprovar a Capacidade técnico-profissional: Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida 

pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(s) técnicos e/ou 

membros de equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à 

execução de serviços compatíveis com o objeto descrito neste instrumento convocatório; 

 

13.4.3. DECLARAÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

13.4.3.1. Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para 

execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso por ocasião de sua utilização. 

13.4.3.2. Declaração de pleno conhecimento do local e condições em que a obra será executada, 

conforme modelo no ANEXO II . 

13.4.3. Na hipótese da licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender às exigências 

habilitatórias, serão requeridos e analisados a proposta e os documentosde habilitação do licitante 

subsequente, por ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 

ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

13.4.4. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que se 

obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do 

orçamento referencial. 

13.4.5. As proponentes estarão obrigadas a apresentar Declaração de Inexistência de Fato 

Superveniente Impeditivo à Habilitação, conforme modelo do ANEXO VII do EDITAL. 

 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se 

dela discordar, a licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, via sistema, contados  
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a partir da data da intimação da decisão que se fará por publicação na imprensa oficial, em 

conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021. 

14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, 3 (três) dias úteis, e 

terá início imediatamente ao términno do prazo para interpor recurso, em consonância com o preceito 

no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021; 

15.3. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

14.4. Caso o Agente de Contratação não exerça juízo de retratação, a questão será apreciada pela 

Autoridade Competente para homologar o resultado final no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021. 

14.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até  

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis no  

horário de 08h00min às 12h00min. 

14.7. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.8. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste              

EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos. 

14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-áo dia de  

início e incluir-se-á o do vencimento. 

14.10. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam  e  

expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município. 

 

15. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE O FUTURO CONTRATO 

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatório  será 

encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) Anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre quepresente ilegalidade insanável; 

c) Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único, para posterior assinatura 

docontrato. 

15.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará odescumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata 

perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidadelicitante. 

15.3. Será facultado à Prefeitura Municipal, quando o convocado não assinar o termo decontrato ou não 

aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condiçõesestabelecidas, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições 
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propostas pelo licitante vencedor. 

15.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, a 

Prefeitura Municipal de Peritoró-MA, poderá convocar os licitantes remanescentes, observados o valor 

estimado e sua  eventual atualização nos termos do edital: 

15.4.1- Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do 

adjudicatário; 

15.4.2- Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor 

condição. 

 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA 

manter a validade da garantia durante o período devigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, 

renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

16.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º do art. 

96 da Lei nº 14.133/2021. 

16.1.2. FIANÇA BANCÁRIA – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO emitida por banco  ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 

Banco Central do Brasil. 

16.1.3. SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito 

mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP 

a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal de Peritoró-MA. cobrindo,inclusive, os 

riscos     de rescisão do contrato. 

16.1.3.1. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao 

site <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>. 

16.2. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias 

após  a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 

100  da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento. 

16.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvidaa garantia, 

a       menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da 

legislação vigente. 

16.4. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

contratado  apresentar nova garantia de execução do contrato, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a administração os créditos do contratado, enquanto não efetivada tal garantia, 

ou valor a ela correspondente. 

16.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 
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contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, 

no mesmo percentual previsto. 

16.6. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver  

aditivo. 

16.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 

17.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente convidada, para assinar o 

contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital. 

17.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela 

adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceitapela Prefeitura; 

17.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem 

precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital; 

17.3. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a serem 

contratados as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, assim como as 

determinações da CONTRATANTE e da legislação pertinente; 

17.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações 

da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquermodo afetar ou 

prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradascomo se nenhuma omissão 

ou tolerância houvesse ocorrido; 

17.5. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 

responsabilidade da contratada. 

17.6. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), 

decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta 

licitação. 

17.7. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra 

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e 

omitido em outro será considerado especificado e válido. 

17.8. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN 

ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato, observando a 

legislação tributária vigente. 

17.9. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preçospropostos 

pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 

17.10. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço,  

para representá-lo nas questões inerentes a execução do contrato. 

17.11. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que 

deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 
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18. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

18.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, cujos valores serão obtidos com o 

produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos preços unitários propostos. 

Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para Encargos Sociais, Custos 

Administrativos, Remuneração da Contratada e Despesas Fiscais. 

18.2. Os pagamentos dos serviços executados se processarão na forma de CONTRATAÇÃO 

POR EMPREITADA GLOBAL, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no 

orçamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora 

da licitação, dos serviços que tenham sido efetivamente executados no período da medição. 

18.3. O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o contratado às sanções 

contratuais      cabíveis previstas no edital e no contrato. 

18.4. Os preços contratuais, em reais, para a execução das obras, serão reajustados e 

atualizados na forma do disposto na minuta do contrato. 

 

19. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO

 ECONÔMICO- FINANCEIRO 

19.1. DOS ADITIVOS 

19.1.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma da s 

seguintes hipóteses: 

19.1.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior. 

19.1.2.1. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros   oferecidos no 

Brasil à época de sua ocorrência. 

19.1.3. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica 

aos objetivos da contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não decorrentes de erros 

ou    omissões por parte da contratada, observados os limitesprevistos no artigo 125 da Lei nº 

14.133/2021. 

19.1.4. O julgamento do menor preço terá como referência o preço global fixado no instrumento 

convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 

19.1.5. Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão acarretar 

acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, 

como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 

19.1.6 - A assinatura do presente contrato implica a concordância da contratada com a adequação 

de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula esteajuste, a qual 

aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas quedecorram de erros, falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato. 
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19.2. – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

19.2.1. – A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos 

requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente 

suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo 

CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou para 

menos, respectivamente. 

19.2.2. Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura 

do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/21. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021,constantes 

do Capítulo I, incluso no Título IV, comete ato passível de sanção o Licitante que: 

20.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato; 

20.1.2. Der causa à inexecução   parcial   do   contrato   que   cause   grave   dano   à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

20.1.3. Der causa à inexecução total do contrato; 

20.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

20.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado; 

20.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

20.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

20.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

20.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

20.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

20.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

20.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e 

declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, 

incluso no Título IV da normativa federal, e demais disposições da legislação vigente. 

 

21. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

21.1. A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra é facultada ao 

licitante  e, quando realizada, deverá ser por representante indicado expressamente pela empresa, 

com o acompanhamento de servidor público designado para essa finalidade. 

21.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao Setor de Licitação da Prefeitura e 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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deverá ocorrer até o dia útil anterior a abertura da Proposta. A Licitante não poderá alegar, 

posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 

21.3. Realizada ou não a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, declarar 

que  tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra, nos 

moldes da declaração constante do ANEXO II do EDITAL – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES. 

22. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

22.1. O planejamento operacional dos serviços constantes deste contrato como as aquisições, 

contratações de mão de obra, licenças, sinalizações, equipamentos, softwarese hardwares, 

instalações e todos os insumos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade da 

Contratada. 

22.2. Monitoramento e Controle 

22.2.1. Cabe à Contratada fornecer, no mínimo, as informações atualizadas, mensalmente, que 

permitam o controle da execução de todo contrato. 

22.2.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a Prefeitura Municipal de Peritoró deverá 

ser informada imediatamente, juntamente com o plano de ação, não havendo necessidade de esperar 

a atualização mensal. 

22.2.3. A Prefeitura Municipal de Peritoró analisará as informações enviadas mensalmente e 

verificará a coerência com os critérios estabelecidos nos contratos. Os eventos só serão pagos 

quando aprovados pela Fiscalização. 

22.2.4. Todo e qualquer atraso injustificado será passível de pagamento de sanções contratuais. 

22.2.5. Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somente poderá 

ocorrer em caso de consulta formal à Prefeitura Municipal de Peritoró, e solicitação de alteração do 

cronograma de desembolso, devendo a Contratada fornecer juntamente com a solicitação de 

alteração do cronograma de desembolso o novo cronograma físicox financeiro. 

 

22.3. Equipe Técnica e Administrativa 

22.3.1. O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá efetivamente 

trabalhar na obra. 

22.3.2. A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por escrito à  

Prefeitura Municipal, devidamente justificada. 

22.3.3. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS o seu 

responsável técnico, ou fazer-se representar no local por profissional habilitado junto ao Conselho 

competente para dar execução ao contrato. 

22.3.4. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento 

da Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente 

registrada no Conselho competente. 

22.3.5. Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação e 

durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

23.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de 

Contratação;  

23.2.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, das 

propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da 

interposição de recurso(s), se for o caso; 

23.3. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

23.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois 

a simples apresentação da PROPOSTA submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, 

independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não 

sendo  aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 

23.4.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

23.5. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadase dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 

licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 

contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

23.6. A Prefeitura Municipal de Peritoró-MA, reserva a si o direito de revogar a presente licitação 

por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como 

adiar sine die ou  prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da 

DOCUMENTAÇÃO DE          HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer 

licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial 

da licitante, sem que  isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

23.7. É facultado à Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a 

substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 

impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. 

23.8. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta,  

poderá a licitante, revalidar, sob consulta, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada 

desistente do feito licitatório. 

23.9. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato       

vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Coroatá-MA, com exclusão de qualquer 

outro. 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com


27 

 
 

 
 
 
 

CNPJ/MF 01.612.537/0001-75 
Rua da Prata, S/N – Centro – CEP 65.418-000 

Site: www.peritoro.ma.gov.br / E-mail: cpl-peritoro@hotmail.com 

 

24. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.1. ANEXO I – Projeto Básico/Apêndice I do Projeto Básico/Memorial Descritivo/ Planilha de 

Custos e Formação de Preços/ Composição do BDI/ Cronograma físico-financeiro (ANEXO A 

PARTE); 

24.2. ANEXO II – Modelo de declaração de conhecimento do local da obra; 

24.3. ANEXO III – Modelo de carta de proposta de preços; 

24.4. ANEXO IV – Modelo de quadro de pessoal técnico qualificado;  

24.5. ANEXO V – Modelo de carta de apresentação de documentos de habilitação;  

24.6. ANEXO VI – Modelo de Atestado de Vistoria; 

24.7. ANEXO VII – Modelo de Proposta; 

24.8. ANEXO VII – Modelos de Declaração Unificada; 

 

 

 

Peritoró-MA, 02 de junho de 2026. 

 

 

 

WENDER MATEUS AMANDO DA SILVA 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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PROJETO BÁSICO 

 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em blocos intertravados 

de concreto no município de Peritoró – MA. 

 

  2. DA PRECIFICAÇÃO   

O Valor Global Estimado da obra será de R$ 6.818.229,71 (Seis milhões, oitocentos e dezoito mil, 

duzentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), conforme planilhas orçamentárias 

apresentadas pelo departamento de engenharia. 

 

3. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA 

Todos os procedimentos técnicos adotados para a execução dos serviços de engenharia 

necessários deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT pertinentes. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Coordenar e monitorar as ações relativas ao desenvolvimento das atividades executadas pela 

empresa CONTRATADA. 

 

Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, assim como avaliar a execução mensal dos serviços em andamento, e sua 

compatibilidade com os quantitativos e especificações contratadas. 

  

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente 

designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 

 

Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado. 

 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

 

Fornecer todos os recursos necessários e adequados para o bom andamento dos serviços.  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Executar os serviços através de profissionais qualificados de acordo com o perfil necessário, na 

forma indicada pelo CONTRATANTE e em conformidade com os serviços constantes da O.S. 

expedida pelo CONTRATANTE.  

 

Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais e outros afins, no atendimento dos 

objetivos em questão.  

 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer 

autoridades, Federais, estaduais ou Municipais, em consequência de fato a ela imputável ou 

por atos de seu pessoal.  

 

Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais 

ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do CONTRATANTE e de terceiros, 

a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente 

indenização.  

 

Apresentar cronograma detalhado de execução com datas de início e término da obra, 

compatibilizado com os quadros de demanda, visando à programação das diversas fases dos 

serviços.  

 

Contratar profissionais para a prestação dos serviços com a capacitação adequada e através 

do regime CLT.  

 

Atender as solicitações de serviços do CONTRATANTE, de acordo com especificações 

técnicas, procedimentos de controles administrativos, cronogramas de execução que venham a 

ser estabelecidos nas OS.  

 

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao Cronograma Físico-

financeiro que integra este Projeto Básico que prevê a conclusão dos mesmos em 06 (seis) 

meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. A prorrogação 

desse prazo poderá ocorrer somente dentro dos termos da lei vigente. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma abaixo:  

 

 Após a conclusão dos serviços, com os devidos aceites e homologações por parte da 

CONTRATANTE, serão apresentadas para pagamento cópias dos Boletins de Medição 

devidamente autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas. 

 

 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente os valores contidos nos Boletins de 

Medição, devidamente atestados e homologados pela CONTRATANTE não sendo devido o 

pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou de garantia de execução de valores 

mínimos.  

 

 O pagamento será realizado até o quinto (5°) dia útil após a apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura anexada de cópia da Ordem de Serviço homologada.  

 

A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:  

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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 Mensalmente cópia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, e seu respectivo 

comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente. 

 Mensalmente cópia autenticada da GPS - Guia da Previdência Social quitada com o valor 

indicado no relatório da GFIP. 

 Trimestralmente a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações 

trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus 

empregados. 

 A não apresentação dos itens conforme descritos acima implicarão na suspensão dos 

pagamentos até a sua regularização.  

 

A CONTRATADA deverá: 

 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades constantes do objeto do 

contrato, e que venham ser estabelecidas na OS. 

 Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e de conclusão de serviços.  

 

8. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E AO PESSOAL. 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, antes do início das obras, o respectivo 

Plano de Segurança abrangendo todas as suas fases tais como demolições, construções, 

manutenção de canteiro, etc. 

 

A CONTRATADA será responsável única, perante CONTRATANTE e terceiros, por quaisquer 

danos que vier a causar, em consequência do serviço, a materiais, bens ou pessoas, sendo da 

própria CONTRATANTE ou de terceiros. 

 

Deverá a CONTRATADA manter sinalização diurna e noturna nos trechos em que serão 

executados os serviços que apresentarem riscos de acidente, respondendo pelos danos 

causados a CONTRATANTE ou a terceiros por falhas no cumprimento deste dispositivo. 

 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela segurança de seu pessoal nas obras através 

de seu serviço de Medicina do Trabalho devidamente representado na CIPA. 

 

Os serviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e 

equipamentos, nas áreas dos trabalhos, serão de inteira e única responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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A FISCALIZAÇÃO se exercerá em caráter permanente por intermédio de pessoal especializado 

da CONTRATANTE, designado para este mister. 

 

Caberá exclusivamente à CONTRATADA, refazer os serviços não aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA deverá manter ou construir, no canteiro de serviços, acomodações 

adequadas para que o pessoal da FISCALIZAÇÃO possa exercer sua função com relação aos 

serviços objeto do contrato firmado. 

 

Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a 

CONTRATADA e vice-versa far-se-á sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada 

por seus representantes credenciados nas devidas oportunidades, não sendo levadas em 

consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

 

Todas as solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos 

serviços serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro 

lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou 

ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados para todo e qualquer 

efeito como tendo sido da CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de obras, 

todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que 

possa prejudicar o bom andamento dos serviços. 

 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou parcialmente, 

sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. 

Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da Fiscalização. 

 

A CONTRATADA deverá proporcionar à FISCALIZAÇÃO, amplo acesso a qualquer local dos 

serviços e facilitar, ainda, os meios no sentido de que a mesma FISCALIZAÇÃO possa exercer 

suas funções de forma completa, devendo, também, providenciar o imediato atendimento de 

todas as observações da FISCALIZAÇÃO. 

 

Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá interpor recurso, sem efeito 

suspensivo, ao Prefeita, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do recebimento da 

notificação. 
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10. DA DIREÇÃO E ANDAMENTO DAS OBRAS 

Logo após o início das obras, a CONTRATADA deverá detalhar o cronograma físico financeiro 

apresentado na licitação. 

 

A CONTRATADA manterá para a direção geral dos trabalhos, pessoas idôneas, capazes e que 

tenham grande experiência de serviços desta natureza, pessoas essas que a representarão e 

receberão as orientações e reclamações da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA ficará obrigada a preencher e a fornecer à FISCALIZAÇÃO o "Boletim 

Diário", de acordo com o modelo estabelecido pela mesma FISCALIZAÇÃO, nele registrando o 

pessoal em serviço, os equipamentos, os serviços executados, a jornada de trabalho, as 

condições do tempo, observações de ocorrências, etc. 

 

A CONTRATADA deverá providenciar a confecção da placa indicativa dos serviços de acordo 

com o modelo fornecido pela CONTRATANTE e instalá-la em local escolhido pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

A área prevista para instalação do canteiro de obras deverá ser indicada pela CONTRATADA e 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

11. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Termo de 

Referência" e seus Anexos. 

 

Todos os serviços e ou materiais que constam da planilha de preços deverão ser fornecidos 

pela CONTRATADA. 

 

Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades na 

planilha de preços unitários fornecida pela CONTRATANTE, que deverá ser totalmente 

preenchida pelo empreiteiro, sob pena de inabilitação.  

 

12. DOS MATERIAIS 

Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços licitados 

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à finalidade a que se 

destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, métodos, padronizações, 

terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT que lhe sejam aplicáveis. Os mesmos não poderão ser empregados sem a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, que poderá solicitar os dados necessários à comprovação da natureza, 

qualidade e o fornecimento de amostras. 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente removidos do canteiro 

de serviços. 

 

13. DO PESSOAL 

Na execução dos serviços, a CONTRATADA empregará mão-de-obra devidamente habilitada. 

 

A CONTRATANTE tem o direito de a seu exclusivo critério e sem assumir o ônus por qualquer 

indenização perante a CONTRATADA, exigir a imediata substituição de qualquer dos seus 

empregados que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom andamento dos 

serviços. 

 

A CONTRATADA será a responsável pelo pagamento dos salários e todos os encargos sociais 

e trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição, uniforme, E.P.I. etc., deverá observar os preceitos 

relativos às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, e ficará 

obrigada a assumir a responsabilidade para todos os efeitos legais, por todos os seus 

funcionários, como única empregadora, reconhecendo expressamente que em hipótese 

alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre os seus funcionários e a 

CONTRATANTE, com total isenção e exclusão da CONTRATANTE em qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial. 

 

A CONTRATADA também responderá pecuniariamente, perante CONTRATANTE ou terceiros, 

por eventuais furtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu direito a 

eventuais ressarcimentos pelas companhias seguradoras. 

 

Mediante prévia e expressa autorização formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá 

subempreitar parte ou partes dos trabalhos de topografia, pavimentação, controle tecnológico e 

redes de utilidades, ficando entendido que, mesmo com essa autorização, não ficará retirada 

ou diminuída a exclusiva e única responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE. 

 

14. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

As unidades com que os serviços serão medidos, para fins de pagamento, estão expressas na 

Planilha Analítica que integra o APENDICE B deste "Termo de Referência". 

 

Os critérios de medição de todos os serviços consideram o pagamento de etapas executadas, 

não sendo aceita a proposição de adiantamento para quaisquer delas.  
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Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e mão-de-obra específica e adequada 

aos serviços deverão estar previstos e inclusos nos preços de cada item, sendo que na sua 

execução estarão incluídas todas e quaisquer despesas mesmo quando não mencionadas 

expressamente na composição de preços unitários fornecidos pela CONTRATADA. 

 

Eventualmente ou em caráter excepcional, a CONTRATADA poderá solicitar a 

CONTRATANTE o desdobramento de preços contratuais. A aceitação do pedido, porém, ficará 

sujeita à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que, inclusive, poderá rejeitá-lo.  

 

A fatura da medição contratual será encaminhada à CONTRATANTE, juntamente com o 

respectivo Boletim de medição, este emitido pela CONTRATANTE e cópias autenticadas das 

últimas guias de recolhimento já exigíveis do FGTS e INSS. 

 

O pagamento dos serviços será efetuado no prazo estabelecido no contrato, após a 

apresentação da fatura correspondente ao período vencido, condicionado a conferência e 

aceitação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

15. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS 

A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos neste "Termo de 

Referência", de condições meteorológicas desfavoráveis ("IN LOCO") ou de fatos impeditivos 

para os quais a CONTRATADA não tenha concorrido, outras situações não deverão afetar a 

data fixada para a entrega dos serviços contratados. 

 

As obras ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho, restos 

de materiais e inteiramente limpas. 

 

Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste "Termo de 

Referência", e após a entrega dos desenhos “as built”, a CONTRATANTE aceitará 

provisoriamente os serviços no prazo de 30 dias, contados da data em que a CONTRATADA 

comunicar, por escrito, a conclusão dos mesmos. Durante este período, a Contratada deverá 

refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeitos. Uma vez corrigidos tais 

defeitos, e fornecidos os desenhos representativos da obra, o Recebimento Definitivo pela 

CONTRATANTE será efetivado 60 (sessenta) dias após o Recebimento Provisório mediante 

solicitação da Contratada, também por escrito, formalizando-se a aceitação através de "Termo 

Final de Entrega e Recebimento". 

 

Quando do recebimento definitivo do referido contrato, será devolvida a caução a 

CONTRATADA, permanecendo, porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em lei. 
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16. DAS SANÇÕES 

16.1Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, constantes do  

Capítulo I, incluso no Título IV, comete ato passível de sanção o Licitante que: 

16.1.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 

16.1.2 Der causa à inexecução   parcial   do   contrato   que   cause   grave   dano   à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

16.1.3 Der causa à inexecução total do contrato; 

16.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

16.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

16.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

16.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

16.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

16.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

16.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

16.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

16.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

16.2 As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no 

Título IV da normativa federal, e demais disposições da legislação vigente. 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

ORGÃO 02 – Prefeitura Municipal de Peritoró 

UNIDADE 0202 – Sec Municipal de Infraestrutura e Obras 

PROJETO/ATIVIDADES 15 451 0180 1.006 – Pavimentação de ruas e avenidas 

NATURA DE DESPESA 
4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

 

 

IMPORTANTE 

 

 Ao receber as propostas, a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido pleno 

conhecimento deste "Termo de Referência", das condições gerais que regerão o Contrato, e 

das condições com que se fará o transporte do pessoal, de materiais e de equipamentos, locais 

dos serviços como: natureza, tipo e relevo do terreno, edificações próximas, obstáculos, 

condições pluviométricas, etc. 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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 Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acórdãos do TCU, dos Decretos-Lei, 

medidas provisórias e demais dispositivos legais para a realização das obras objeto deste 

"Termo de Referência" e que regulam esse tipo de empreendimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
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PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 

 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) é elaborado em conformidade com as 

exigências da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação 

para as administrações públicas. Este documento visa subsidiar a tomada de decisão para a 

contratação de obras de pavimentação urbana no município de Peritoró, Estado do Maranhão, 

caracterizando a necessidade da intervenção, a solução técnica mais adequada e a viabilidade da 

execução. 

Os objetivos primordiais desta intervenção são: 

 Melhoria da Mobilidade Urbana: Proporcionar condições adequadas de trafegabilidade para 

veículos e pedestres, garantindo o acesso contínuo e seguro às vias, independentemente 

das condições climáticas. 

 Redução de Impactos Ambientais e de Saúde Pública: Eliminar a geração de poeira em 

períodos de estiagem e a formação de lamaçal em períodos chuvosos, mitigando os riscos à 

saúde respiratória da população e os danos ao patrimônio. 

 Conformidade Normativa e Acessibilidade: Assegurar que a infraestrutura viária atenda às 

normas técnicas vigentes de engenharia rodoviária e às diretrizes de acessibilidade universal 

(NBR 9050/2021), promovendo a inclusão e a segurança de todos os usuários. 

 Otimização de Custos de Manutenção: Implementar uma solução de pavimentação que 

apresente durabilidade e baixo custo de manutenção ao longo de seu ciclo de vida. 

 Valorização Urbana e Social: Contribuir para a valorização imobiliária, o desenvolvimento 

econômico local e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. 

2. JUSTIFICATIVA DA INTERVENÇÃO 

O diagnóstico da infraestrutura viária do município de Peritoró/MA revela um cenário de 

precariedade em diversas vias urbanas, predominantemente não pavimentadas ou com 

pavimentação deteriorada. Esta condição é agravada pelas características geoclimáticas da 

região, que incluem altos índices pluviométricos e solos com predominância de argila. 

Os principais problemas identificados e que justificam a intervenção são: 

 Degradação da Qualidade do Ar e Saúde Pública: A ausência de pavimentação resulta na 

emissão de grandes volumes de material particulado (poeira) em suspensão durante o 

período seco, superando os limites de qualidade do ar e impactando negativamente a saúde 

respiratória da população, especialmente crianças e idosos. 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
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 Comprometimento da Trafegabilidade e Segurança: No período chuvoso, as vias tornam-se 

intransitáveis devido à formação de lama, erosão e buracos, dificultando o acesso a serviços 

essenciais, o escoamento da produção local e aumentando o risco de acidentes. 

 Elevados Custos Indiretos: A manutenção constante de veículos e a desvalorização de 

imóveis em áreas não pavimentadas representam um ônus significativo para a população e 

para o desenvolvimento socioeconômico do município. 

 Fundamentação Técnica para a Escolha do Pavimento Intertravado: A seleção do sistema de 

pavimentação com blocos de concreto intertravados (pavers) é tecnicamente justificada pelas 

seguintes características: 

1. Durabilidade e Resistência: Apresenta alta resistência à compressão e à abrasão, 

com vida útil prolongada sob tráfego leve a médio. 

2. Manutenção Simplificada: Permite reparos localizados e pontuais, com fácil remoção 

e reposição dos blocos, sem a necessidade de grandes intervenções ou 

equipamentos complexos. 

3. Permeabilidade Controlada: Contribui para a gestão das águas pluviais urbanas, 

permitindo a infiltração parcial da água no solo e reduzindo o escoamento superficial, 

o que minimiza a sobrecarga nos sistemas de drenagem e auxilia na recarga do 

lençol freático. 

4. Conforto Térmico: A coloração clara dos blocos, quando especificada, contribui para a 

redução do efeito de ilha de calor urbana. 

 

5. Rapidez na Execução: O processo construtivo é relativamente rápido, 

minimizando os transtornos à comunidade durante a obra. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA (PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

INTERTRAVADOS) 

A solução técnica proposta consiste na implantação de pavimentação em blocos de concreto 

intertravados, complementada por infraestrutura de drenagem superficial, acessibilidade e sinalização 

viária. Os componentes principais do sistema são: 

 Subleito: Preparação e compactação do subleito existente, com correção de CBR (Índice de 

Suporte Califórnia) e expansão, conforme resultados de ensaios geotécnicos. 

 Sub-base (quando necessária): Camada de material granular (ex: solo-cimento, brita 

graduada simples) para reforço estrutural, dependendo da capacidade de suporte do subleito 

e do volume de tráfego. 

 Base: Camada de Brita Graduada Simples (BGS) ou Brita Graduada Tratada com Cimento 

http://www.peritoro.ma.gov.br/
mailto:cpl-peritoro@hotmail.com


39 

 
 

 
 
 
 

CNPJ/MF 01.612.537/0001-75 
Rua da Prata, S/N – Centro – CEP 65.418-000 

Site: www.peritoro.ma.gov.br / E-mail: cpl-peritoro@hotmail.com 

 

(BGTC), devidamente compactada, com espessura dimensionada conforme o volume de 

tráfego e o suporte do subleito, seguindo as especificações do DNIT. 

 Camada de Assentamento: Areia de granulometria controlada, com espessura uniforme de 3 a 

5 cm após compactação, para nivelamento e acomodação dos blocos. 

 Blocos de Concreto Intertravados: Peças pré-moldadas de concreto, tipo "paver", com 

resistência característica à compressão (fck) mínima de 35 MPa, em conformidade com a 

ABNT NBR 9781/2013 (Peças de concreto para pavimentação – Especificação). A espessura 

dos blocos será definida em projeto executivo, considerando 10mm. 

 Juntas e Selagem: As juntas entre os blocos serão preenchidas com areia fina de selagem, 

garantindo o intertravamento e a flexibilidade do pavimento. 

 Contenções Laterais: Meio-fios de concreto (ABNT NBR 9780/2013) ou guias extrusadas, 

assentados sobre base de concreto, para garantir a estabilidade lateral do pavimento e 

direcionar o escoamento superficial. 

 Drenagem Superficial: Implantação de sarjetas, bocas de lobo e tubulações para captação e 

condução das águas pluviais, evitando o acúmulo e a erosão do pavimento. 

 Acessibilidade: Construção de rampas de acesso e pisos táteis nos cruzamentos e 

travessias, em conformidade com a NBR 9050/2021. 

 Sinalização Viária: Implantação de sinalização horizontal (pintura) e vertical (placas) 

conforme as normas do CONTRAN e do DNIT, para garantir a segurança e a organização do 

tráfego. 

4. LEVANTAMENTO DE DADOS PRELIMINARES 

Para a elaboração deste ETP, foram considerados os seguintes dados preliminares, que 

deverão ser aprofundados na fase de projeto executivo: 

 Geometria das Vias: 

1. Declividades Transversais: Previsão de implantação de caimentos transversais 

(abaulamento ou inclinação única) entre 2% e 3% para garantir o escoamento 

superficial da água para as sarjetas. 

2. Declividades Longitudinais: As declividades longitudinais existentes serão mantidas, 

com ajustes pontuais para garantir um mínimo de 0,5% para escoamento e um 

máximo compatível com a segurança e o conforto dos usuários, conforme normas do 

DNIT. 

 Condições de Tráfego: 

1. Estimativa: As vias a serem pavimentadas são caracterizadas por um volume de 
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tráfego predominantemente leve a médio, com predominância de veículos de 

passeio, motocicletas e veículos de transporte coletivo de pequeno porte. 

2. N de Projeto: Para fins de dimensionamento preliminar, estima-se um número "N" de 

repetições de eixo padrão de 8,2 tf na ordem de 10^5 a 10^6, o que justifica a 

escolha de blocos de 60 mm a 80 mm de espessura. Um levantamento de tráfego 

detalhado será essencial para o dimensionamento final. 

 Drenagem: 

1. Integração: A solução de pavimentação será integrada com o sistema de drenagem 

superficial existente ou a ser implantado, incluindo sarjetas, bocas de lobo e, 

quando necessário, galerias pluviais. 

 

2. Captação: O projeto de drenagem superficial será dimensionado para captar e 

conduzir as águas pluviais de forma eficiente, evitando o acúmulo sobre o 

pavimento e a erosão das camadas de base e subleito. 

 Subleito: 

1. Estimativa de Capacidade de Suporte: Com base em dados históricos e 

características geológicas da região, estima-se um Índice de Suporte Califórnia (CBR 

ou ISC) do subleito natural variando entre 2% e 5%. 

2. Expansão: A expansão do subleito é estimada em valores inferiores a 2%, indicando 

baixa suscetibilidade a variações volumétricas. 

3. Investigação Geotécnica: A confirmação desses parâmetros exigirá uma campanha 

de sondagens e ensaios geotécnicos (CBR, granulometria, limites de Atterberg) nas 

áreas específicas de intervenção, para um dimensionamento preciso das camadas 

do pavimento. 

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS PRELIMINAR 

A estimativa de custos preliminar foi elaborada com base em referências de preços de 

mercado e tabelas oficiais de custos de obras públicas, como o Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e o Sistema de Custos Rodoviários (SICRO), adaptados 

para a região do Maranhão. Esta estimativa considera os principais serviços envolvidos: 

 Serviços Preliminares: Mobilização e desmobilização de canteiro, topografia, sinalização 

provisória. 

 Terraplenagem: Limpeza do terreno, cortes, aterros, compactação do subleito. 

 Base e Sub-base: Fornecimento e execução de camadas de brita graduada simples 
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(BGS) ou similar. 

 Pavimentação: Fornecimento e assentamento de blocos de concreto intertravados, 

camada de areia de assentamento e selagem. 

 Drenagem Superficial: Implantação de meio-fios, sarjetas, bocas de lobo e tubulações. 

 Acessibilidade: Construção de rampas e pisos táteis. 

 Sinalização Viária: Sinalização horizontal e vertical. 

 Controle Tecnológico: Ensaios de laboratório e campo para controle de qualidade dos 

materiais e da execução. 

 BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e Encargos Sociais: Aplicados conforme 

legislação e práticas de mercado. 

Valor Estimado Preliminar: R$ 6.776.992,37 (Seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, 

novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos). 

6. RISCOS PRELIMINARES E MEDIDAS MITIGADORA 

A execução de obras de pavimentação envolve riscos que devem ser identificados e 

gerenciados para garantir o sucesso do empreendimento. Abaixo, são listados os principais riscos 

preliminares e as respectivas medidas mitigadoras: 

 Risco: Recalque Diferencial do Pavimento 

1. Descrição: Assentamento irregular do pavimento devido à má compactação do 

subleito ou da base, ou à presença de solos de baixa capacidade de suporte. 

2. Medida Mitigadora: Realização de investigação geotécnica detalhada; controle 

rigoroso da compactação do subleito e das camadas de base (ensaios de densidade 

e umidade); dimensionamento adequado das camadas do pavimento. 

 Risco: Falha nas Contenções Laterais (Meio-fios) 

1. Descrição: Deslocamento ou ruptura dos meio-fios, comprometendo a estabilidade 

lateral do pavimento intertravado. 

2. Medida Mitigadora: Assentamento dos meio-fios sobre base de concreto adequada; 

utilização de concreto com resistência especificada; fiscalização da cura e do 

alinhamento. 

 Risco: Qualidade Insuficiente dos Materiais 

1. Descrição: Utilização de blocos de concreto, areia de assentamento, brita ou cimento 

que não atendam às especificações técnicas. 
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2. Medida Mitigadora: Exigência de laudos de ensaios de laboratório dos fornecedores; 

realização de controle tecnológico rigoroso em campo e em laboratório (ensaios de 

compressão dos blocos, granulometria da areia e brita); inspeção visual e 

dimensional dos materiais. 

 Risco: Intempéries (Chuvas Intensas) 

1. Descrição: Paralisação das obras, erosão de taludes e camadas não protegidas, 

comprometimento da qualidade da execução devido a chuvas prolongadas. 

2. Medida Mitigadora: Planejamento do cronograma de obras considerando o regime 

pluviométrico da região; proteção das frentes de serviço; execução de drenagem 

provisória eficiente; interrupção de serviços sensíveis à umidade em dias chuvosos. 

 Risco: Drenagem Inadequada 

1. Descrição: Acúmulo de água sobre o pavimento ou infiltração excessiva, causando 

saturação das camadas inferiores e comprometimento da estrutura. 

2. Medida Mitigadora: Projeto de drenagem superficial e profunda detalhado e 

dimensionado para as condições locais; execução rigorosa das sarjetas, bocas de 

lobo e tubulações; manutenção preventiva do sistema de drenagem. 

 Risco: Interferências com Infraestruturas Existentes 

1. Descrição: Danos a redes de água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações 

durante a execução da obra. 

2. Medida Mitigadora: Levantamento cadastral detalhado das redes de infraestrutura 

subterrâneas e aéreas; coordenação com as concessionárias de serviços públicos; 

execução de sondagens e escavações manuais em pontos críticos. 

7. CONCLUSÃO 

Com base na análise da necessidade da intervenção, na avaliação das características 

técnicas da solução proposta e na identificação dos riscos e medidas mitigadoras, este Estudo 

Técnico Preliminar conclui pela viabilidade técnica e econômica da implantação de 

pavimentação em blocos de concreto intertravados nas vias urbanas do município de Peritoró/MA. 

A solução de pavimentação com blocos intertravados apresenta-se como a mais adequada 

para as condições locais, proporcionando benefícios significativos em termos de mobilidade, saúde 

pública, segurança e sustentabilidade, com um ciclo de vida favorável e custos de manutenção 

otimizados. 

Recomenda-se, portanto, a continuidade do processo administrativo com a elaboração do 

Projeto Básico e Projeto Executivo detalhados, que incluirão levantamentos topográficos precisos, 
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investigações geotécnicas aprofundadas, dimensionamento do pavimento, projeto de drenagem, 

detalhamento de acessibilidade e sinalização, e orçamento analítico, para posterior deflagração do 

processo licitatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ANEXO II 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES. 
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EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX 

 

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que 

deverá ser executada os serviços de , conforme estipulado no edital Nº/ , reconhecendo ainda que 

tal circunstância retira-nos a possibilidade dequalquer alegação futura de necessidade de adequação 

de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui 

declarado. 

 

 

 

Nome do Município /UF,        de de . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGALCPF DO 

REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO III 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ -MA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX 

 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ........................ 

Nosso preço para execução dos serviços é de R$ ..................... , conforme descrito em nosso 

orçamento, para execução 

em ….... ( ................... ) dias consecutivos, conforme descrito em nosso orçamento. 

 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 

taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas pornormas técnicas oficiais, 

que possam influir direta ou indiretamente no custo de execuçãodos serviços, e, ainda, as despesas 

relativas à mobilização e desmobilização depessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, 

em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal. 

 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Prefeitura Municipal, assumindo, desde já, 

a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as 

especificações. 

 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ( ) dias  

corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

 

O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro Presumido). 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato 

no  prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr ............., Carteira 

de Identidade nº....... expedida em …./..../. Órgão Expedidor …............, e CPF nº , como representante 
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desta Empresa. 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 

anexos. 

Município, xxx de xxxxx de XXXX 

 

 

LICITANTE/CNPJ 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO) 

 

 

 

 

 

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades 

nosserviços objeto da licitação em referência. 

 

 

Peritoró-MA, ____/____/____ 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICANº XXX/XXXX 

 

QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
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ANEXO V 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE 

 À 

Prefeitura Municipal de Peritoró -MA 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX 

 

Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à as 

apreciação de V.S.....referenciada: . os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. , 

Carteira de Identidade nº. expedida em 

    /   /       ,   Órgão   Expedidor ,   e   CPF   nº ,   

Fone   (    ) 

  , E-mail: como representante desta Empresa. 

 

Atenciosamente, 

 

  , de de . 

 

 

LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º XXX/XXXX 

 

 

TERMO DE CONTRATO Nº XXXX/XXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE  PERITORÓ-

MA E A EMPRESA “VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX/XXXX”, 

ATRAVÉS REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO TIPO MENOR PREÇO PARA 

A XXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA DESCRITA A SEGUIR: 

 

A Prefeitura Municipal de Peritoró-MAde XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.º 

XXXXXXXXX, localizada àXXXXXXXXXXXXXX,  Centro,  neste  ato  devidamente  representadapelo  

xxxxxxxxxxxxxx,  tendoem vista o julgamento DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX/XXXX, 

processo n.º XXXXXXXXX, nos termos da Lei nº 14.133/2021, firmam o presente contrato que se 

regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO 

1.1. O objeto da presente licitação é XXXXXXXXXXXXXXXXXXX conforme condições, 

quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, 

seus anexos e na proposta da Contratada. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Eletrônica através do 

regime de Contratação por Empreitada por Preço Global e seus anexos, identificado no preâmbulo 

acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. A obra/serviço será administrada pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a 

responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da Secretaria Municipal de 

Planejamento durante todas as fases e etapas do trabalho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 – Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de CONTRATAÇÃO POR 

EMPREITADA, nos termos do artigo 6º, inciso XXXII, e art. 46, inc. V, ambos da Leinº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

3.1 – O valor total da contratação é de R$ ............ (. ) 

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretasdecorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e 
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outros necessários ao cumprimento integraldo objeto da contratação. 

 

3.2 - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.2.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido 

seu equilíbrio econômico-financeiro. 

3.2.1.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação 

dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela 

parte interessada e serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por 

intermédio de processoadministrativo para apurar o caso concreto. 

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 – A Prefeitura Municipal de Peritoró-MA, pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente 

executada no mês de referência, em conformidade com o cronograma físico financeiro de eventos, 

após a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

4.2 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data 

da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela Prefeitura Municipal. 

4.3 - Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a 

CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser paga 

pela Prefeitura Municipal. 

4.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, esta será devolvida à CONTRATADA 

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônusou correção a ser paga pela Prefeitura 

Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E DOS ADITIVOS 

5.1 O pagamento será feito por medição, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os 

quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o orçamento e planejamento 

proposto pela CONTRATADA. 

5.2 As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período,sendo 

que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total. 

5.2.1 Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será proporcional à 

execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, não podendo ser alterado. 

5.3 Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do 
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projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios 

de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente 

interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas 

normas vigentes da Prefeitura Municipal. 

5.4 - Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão acarretar 

acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, 

como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 

5.5 - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de 

todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce 

que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas quedecorram de erros, falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos 

não serão causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 – A Prefeitura Municipal de Peritoró-MAindicará um gestor e um fiscal do contrato que será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as 

ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, 

notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções, podendo ainda designar apoio a esta 

fiscalização, conforme determina a Lei nº14.133/2021. 

7.2 - A fiscalização da Prefeitura Municipal de Peritoró-MA, terá livre acesso ao local da obra, 

devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao 

desempenho de suas atribuições. 

7.3 - É vedado a Prefeitura Municipal de Peritoró-MA e a seu representante, exercer poder de 

mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e 

responsáveis por ela indicados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. O prazo de vigência contratual terá início a contar da data da assinatura do contrato, nos termos 

do §1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, e terá duração de 12 (doze) meses. 

8.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de 06(seis)meses, a contar da 

data da Ordem de Início de execução dos serviços. 

8.2. A Ordem de Início será emitida até 30 (trinta) dias após a publicação do Contrato, salvo 

prorrogação justificada pelo Prefeitura Municipal de Peritoró-MA e anuída expressamente pelo 

Contratado, registrada nos autos. 

8.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o 

curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem deReinício dos serviços. 

8.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado até a conclusão do seu objeto, 

conforme previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 
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8.5. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será 

permitida, segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas  tais circunstâncias mediante simples apostila. 

8.6. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o diada 

publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021. 

8.7. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura Municipal. 

8.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Peritoró-MA para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3. 

 

CLÁUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA 

9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2026, na classificação abaixo: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 – A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à 

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período devigência contratual, 

acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

10.1.1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º do 

art. 96 da lei nº 14.133/2021, com as alterações que lhe sucederam. 

10.1.2 - FIANÇA BANCÁRIA: carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, 

devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado 

pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 

10.1.2.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco; 

10.1.2.2 - Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; 

10.1.2.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de 

procurador do banco; 

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança. 

10.1.3 - SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito 

mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmenteautorizada pela SUSEP 

a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal de Peritoró-MA, cobrindo,inclusive,os 

riscos de rescisão do contrato. 

10.1.3.1 - A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site 

<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>. 

10.2 - A Prefeitura Municipal de Peritoró-MA restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo 
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máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos 

desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento. 

10.3 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a 

menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura Municipal, nos termos da 

legislação vigente. 

10.4 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado 

apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, 

retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela 

correspondente. 

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 

Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia 

inicial, no mesmo percentual previsto. 

10.6 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando 

houver aditivo; 

10.6.1 - O atraso superior a xxxxxxxxxx autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 

137 da Lei nº 14.133/2021. 

10.7 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de xxxxxxxxxxxxxxx do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 

xxxxxxxxxxxx, o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos. 

10.7.1 - O atraso superior a xxxxxxxxxxxx dias autoriza a Administração a promover o bloqueio dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de xxxxxxxxxxx do valor anual do contrato, a título 

de garantia. 

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base nesta 

cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da manutenção da 

multa aplicada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

Compete à CONTRATADA: 

 

11.1 - Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus anexos. 

11.1.1 - Quanto aos padrões e normas específicas a serem cumpridos pelos bens e materiais 

fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ão as disposições da última edição ou 

revisão dos padrões e normas relevantes em vigor. 

11.1.2 - Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à 

obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionadoem um documento e 

omitido em outro será considerado especificado e válido. 
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11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que 

necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua conta toda 

responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária. 

11.2.1 - A CONTRATADA estará obrigada a destinar pessoal suficiente para o 

desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de 

proteção individual). 

11.3 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 

recebimento das faturas. 

11.3.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza 

cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscais, comercial, tributária e administrativa 

decorrentes da execução do objeto do presente Contrato. 

11.3.2  A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato. 

11.4 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

11.5 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos necessários 

ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista; o equipamento deve ser de nível 

tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento. 

11.5.1 - Os equipamentos devem estar em condições adequadas e equipados com todos os sistemas 

e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor. 

11.6 - Refazer, sem ônus para a Prefeitura Municipal, os serviços não aceitos, quando for 

constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das 

especificações respectivas. 

11.7 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações provisórias dos 

canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável. 

11.8 - A CONTRATADA deverá obter, antes do início das obras e/ou serviços, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal, todas as licenças ou autorizações ambientais que sejam necessáriaspara a 

operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que irá 

utilizar para execução do objeto contratado, observado o disposto na LICENÇA AMBIENTAL, tais 

como: licença para instalação de canteiro de obra,quando necessários. 

11.9 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta 

aprodutividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, observando o CRONOGRAMA 

FÍSICO FINANCEIRO. 

 

11.10 É vedado à CONTRATADA: 

 

11.10.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
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11.10.2 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

11.11 Compete à Prefeitura Municipal de Peritoró-MA: 

11.11.1 Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira, nos termos ajustados 

neste contrato; 

11.11.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) 

responsável(is); 

11.11.3 Providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do 

Município, sítio eletrônico oficial e PNCP, no prazo previsto em lei; 

11.11.4 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 

obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 

qualquermodo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão 

inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-PLANEJAMENTO,  MONITORAMENTO E CONTROLE DA 

OBRA. 

 

12.1 O planejamento operacional dos serviços constantes deste contrato como as aquisições, 

contratações de mão de obra, licenças, sinalizações, equipamentos, softwares e hardwares, 

instalações e todos os insumos necessários à execução dos serviços são de responsabilidade da 

Contratada. 

12.1.1 Todo e qualquer atraso injustificado será passível de pagamento de sanções contratuais. 

12.1.2 Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somentepoderá 

ocorrer em caso de consulta formal à Prefeitura Municipal de Peritoró-MAe solicitação de alteração do 

cronograma de desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitação de alteração 

do cronograma de desembolso o novo cronograma físico x financeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

13.1 – Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira 

vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto nas normas municipais referentes a posturas 

municipais, código ambiental (Lei 4438/1997 e alterações) e código de edificações (Lei 4821/1998 e 

alterações), assim como a avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas ensejará a 

aplicação de penalidades específicas de cada normativo. 

 

13.2 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos acima 

mencionados, por decisão do Prefeito Municipal. 
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13.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3.1 A sanção prevista na alínea “a” do subitem 13.3 será aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado a este 

certame, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

13.3.2 A sanção prevista na alínea “b” do subitem 13.3, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco 

décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada 

ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal 

vigente. 

13.3.3 A sanção prevista na alínea “c” do subitem 13.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 

14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo 

de 3 (três) anos. 

13.3.4 A sanção prevista na alínea “d” do subitem 13.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 

14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida 

no subitem 13.3.3, e impedirá o responsávelde licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 

Municipal, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

13.4 – Será aplicada multa por inexecução do objeto da licitação, sendo esta parcial ou total, e 

será aplicada nos seguintes casos e percentuais: 

13.4.1.1 – Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços 

forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da 

CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas da Prefeitura Municipal; quando 

houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas 

pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a Administração, terceiros ou de danos 

ambientais; quando a sinalização das frentes de serviços forem insuficientes, e mesmo após ter 

notificada, a contratada não reforçar a sinalização, com grave risco aos usuários e a segurança no 

trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do 

prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal: será aplicada multa de xxxxxxxx do valor total 

docontrato. 

13.4.1.2 - Nos demais casos não previstos na cláusula 13.4.1.1, fica estabelecida uma multa de 

xxxxxxxxxxxx do valor do contrato na inexecução parcial do objeto da licitação ou descumprimento de 
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qualquer cláusula do contrato; 

13.5 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado 

àaplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

13.5.1.1 - Fixa-se a multa de mora em xxxxxxxxxxxxxxxxxxx por dia de atraso, a incidir sobre o 

valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 

encontre- se parcialmente executado; 

13.5.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronogramade 

execução e planejamento do contrato; 

13.5.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato e na Lei 14.133/2021. 

13.6 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de xxxxxxxxxx sobre o valor 

estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominações legais, o licitante/contratado que: 

I. der causa à inexecução parcial do contrato; 

II. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III. der causa à inexecução total do contrato; 

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamentejustificado; 

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

semmotivo justificado; 

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou p r e s t a r declaração falsa durante a licitação ou a execução do 

contrato; 

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

13.7 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório e observadas as competências que são 

próprias da Controladoria Geral do Município. 

13.8 - Os montantes relativos às multas contratuais e a cláusula penal compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao licitante 
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contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas docontrato. 

13.9 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada. 

13.10 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valorresidual em 

desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstasnos 

artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

presente contrato. 

14.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3 - O termo de rescisão será lavrado sob orientação da Controladoria do Município, noque 

couber. 

14.3.1 Em caso algum a Prefeitura Municipal de Peritoró-MA pagará indenização à CONTRATADA 

por encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como 

aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos aterceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS 

 

15.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, 

nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que 

deverá ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato. 

15.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 

15.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com os preceitos dos 

artigos 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de: 

15.3 – A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observará o 

disposto contido neste contrato. 

15.4 - Os recursos previstos nesta cláusula terão efeito suspensivo. 

15.5 – A aplicação das penalidades será decidida pela Prefeitura Municipal, sendo os 

eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao Prefeito Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E  

RECEBIMENTO DO OBJETO. 

16.1 - Aexecução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado 

pela       Prefeitura Municipal, permitida a assistência de terceiros para subsidiá-lo com informações 

pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 117 da Lei nº14.133/2021, que deverá atestar a 
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realização de seu objeto, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

16.2 – A Prefeitura Municipal de Peritoró-MA, designará formalmente, fiscal e gestor do contrato 

entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da excução do objeto edas 

medições. 

16.3 - O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com os gestores fiscal 

do contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões necessárias à execução do objeto 

contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

17.1 - Representará a CONTRATADA na execução do ajuste, como preposto, os profissionais 

indicados na sua HABILITAÇÃO. 

17.2 - O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 

efetivamente trabalhar na execução da obra e/ou serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

18.1 - A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 60 

(sessenta) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no 

Artigo 140, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e artigo 618, do Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá-MA para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza 

seus efeitos legais. 

Peritoró,xxxx,xxxx,xxxx. 

____________________________________ 

CONTRATANTE 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO VII 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX/2026 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fato impeditivo a nossa 

habilitação para o edital em referência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 
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OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

Item Descrição Unid. Quant. Quant.50% Referência Valor	unitário	
sem	BDI

Valor	unitário	
com	BDI Preço	total	com	BDI Peso	(%) Acumulado	(%) Curva	ABC

3.1 Execução	de	pavimento	em	piso	intertravado,	com	
bloco	sextavado	de	25x25cm,	espessura	de	10cm m2 26000,00 13000,00 92395	-	

SINAPI 126,61R$														 157,29R$														 4.089.540,00R$								 59,98% 59,98%

4.2

Meio	fio	em	trecho	reto,	confeccionado	em	concreto	pré-
fabricado	,	dimensões	(100x15x13x30)cm	
(comprimento	x	base	inferior	x	base	superior	x	altura),	
para	vias	urbanas

m 10000,00 5000,00 94273	-	
SINAPI 57,71R$																 71,69R$																 716.900,00R$											 10,51% 70,49%

4.1
Sarjeta	em	concreto,	preparo	manual	e=10cm,	base	
30cm,	rejuntado	com	argamassa	de	cimento	e	areia	
1:4,	incluindo	escavação	e	aterro

m 10000,00 5000,00 94287	-	
SINAPI 39,72R$																 49,34R$																 493.400,00R$											 7,24% 77,73%

10/06/2026
PERITORÓ	-	MA

A
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VALOR	TOTAL: 6.818.229,71R$															
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RESPONSÁVEL	TÉCNICO:

29/01/2026

Seis	milhões,	oitocentos	e	dezoito	mil,	duzentos	e	
vinte	e	nove	reais	e	setenta	e	um	centavos

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	PERITORÓ
Rua	Mangueiras	130,	Peritoró,	MA

CNPJ:	01.612.537/0001-75
CEP:	65418-000	/	PERITORÓ	-	MA

Lote	1:	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA.

ORÇAMENTO



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

1.0 Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA 6.818.229,71R$																															

TOTAL	GERAL	DA	PLANILHA 6.818.229,71R$																

29/01/2026
PERITORÓ	-	MA

IMPORTA	O	SEGUINTE	ORÇAMENTO	O	VALOR	TOTAL	DE:	Seis	milhões,	oitocentos	e	dezoito	mil,	duzentos	e	vinte	e	nove	reais	e	setenta	e	um	centavos.

PLANILHA RESUMO



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

CP	003 Administração	Local	da	Obra 18.635,60R$										
MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL

SINAPI 90777 ENGENHEIRO	CIVIL	DE	OBRA	JUNIOR	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 80,00 133,12R$															 10.649,60R$											
SINAPI 90776 ENCARREGADO	GERAL	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 220,00 36,30R$																	 7.986,00R$													

SUBTOTAL 18.635,60R$									
CP	004 Barracão	de	Obra 427,86R$															

MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL
SINAPI 88262 CARPINTEIRO	DE	FORMAS	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 1,50 29,59R$																	 44,39R$																			
SINAPI 88309 PEDREIRO	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 0,30 30,01R$																	 9,00R$																					
SINAPI 88316 SERVENTE	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 2,00 23,84R$																	 47,68R$																			

SUBTOTAL 101,07R$															
MATERIAL UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL

SINAPI-I 6189 Tabua	de	madeira	2A	qualidade		2,5	x	30,0	cm	(1x12)	não	aparelhada m2 2,00 26,81R$																	 53,62R$																			
SINAPI-I 35274 Pilar	de	madeira	não	aparelhada m 1,80 49,48R$																	 89,06R$																			
SINAPI-I 20213 Viga	de	madeira	aparelhada	6x12 m 0,80 25,12R$																	 20,10R$																			
SINAPI-I 7213 Telha	de	fibrocimento	ondulada	4mm	2,44	x	0,50m m2 1,20 26,58R$																	 31,90R$																			
SINAPI-I 6212 Tabua	de	madeira	3A	qualidade		2,5	x	30,0	cm	não	aparelhada m 1,09 18,33R$																	 19,97R$																			
SINAPI-I 4721 Brita m3 0,11 108,35R$															 11,80R$																			
SINAPI-I 1379 Cimento	portland kg 23,69 0,98R$																			 23,22R$																			
SINAPI-I 5061 Prego	18x27 kg 0,80 19,98R$																	 15,98R$																			
SINAPI-I 4460 Sarrafo	de	1x4 m 2,50 9,17R$																			 22,93R$																			
SINAPI-I 367 Areia		grossa	-	posto	jazida m3 0,09 162,09R$															 13,78R$																			
SINAPI-I 43682 Chapa	de	compensado m2 1,00 19,93R$																	 19,93R$																			
SINAPI-I 20247 Prego	15x15 kg 0,20 22,50R$																	 4,50R$																					

SUBTOTAL 326,79R$															
CP	005 Mobilização	e	desmobilização	de	equipamentos 32.210,84R$										

EQUIPAMENTOS	TRANSPORTADOS CÓDIGO	E	
REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO QTD DISTÂNCIA	

(KM)	-	D

Nº	DE	
VIAGENS	-	

N

FATOR	DE	
UTILIZAÇÃO	

(FU)

VELOC.	
(KM/H)

CUSTO	HORÁRIO	
DO	TRANSPORTE	

(CH)
CUSTO	HORÁRIO

E9042	-	SICRO Trator	de	esteiras	-	com	lãmina	(259	kw) E9665
Cavalo	mecânico	com	
semirreboque	com	capacidade	
de	22	t	-	240	kW

2 250,00 2 0,50 60 422,33R$															 3.519,42R$													

E9577	-	SICRO Trator	agrícola E9665
Cavalo	mecânico	com	
semirreboque	com	capacidade	
de	22	t	-	240	kW

2 250,00 2 0,50 60 422,33R$															 3.519,42R$													

E9524	-	SICRO Motoniveladora		(103	kw) E9665
Cavalo	mecânico	com	
semirreboque	com	capacidade	
de	22	t	-	240	kW

2 250,00 2 1,00 60 422,33R$															 7.038,83R$													

E9584	-	SICRO	 Carregadeira	de	pneus E9665
Cavalo	mecânico	com	
semirreboque	com	capacidade	
de	22	t	-	240	kW

2 250,00 2 0,50 60 422,33R$															 3.519,42R$													

E9685	-	SICRO	 Rolo	compactador	-	Tandem	Vibrat. E9665
Cavalo	mecânico	com	
semirreboque	com	capacidade	
de	22	t	-	240	kW

2 250,00 2 0,50 60 422,33R$															 3.519,42R$													

E9579	-	SICRO Caminhão	basculante	-	10m³	-	15t	(170	kw) 2 250,00 2 1,00 60 309,15R$															 5.152,50R$													
E9571	-	SICRO Caminhão	tanque	-	10.000	l 2 250,00 2 1,00 60 356,51R$															 5.941,83R$													

CP	007 Reparação	de	danos	físicos	ao	meio	ambiente. 0,92R$																				

MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL
SINAPI 88316 SERVENTE	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 0,008 23,84R$																	 0,19R$																					

SUBTOTAL 0,19R$																				
EQUIPAMENTO UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL

SINAPI 5855 Trator	de	esteiras	-	com	lâmina h 0,001 732,51R$															 0,73R$																					
SUBTOTAL 0,73R$																				

CP	009 Placa	para	identificação	de	rua 288,44R$															
MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 1,00 23,84R$																	 23,84R$																			
SUBTOTAL 23,84R$																	

MATERIAL UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL
SINAPI-I 13521 PLACA	DE	ACO	ESMALTADA	PARA	IDENTIFICACAO	DE	RUA un	 2,00 132,00R$															 264,00R$																
SINAPI-I 11950 BUCHA	DE	NYLON	SEM	ABA	S6,	COM	PARAFUSO	DE	4,20	X	40	MM	EM	ACO	ZINCADO	COM	ROSCA	SOBERBA un	 3,00 0,20R$																			 0,60R$																					

SUBTOTAL 264,60R$															

CP	011 Limpeza	final	da	obra 2,38R$																				
MÃO-DE-OBRA UND QTD CUSTO	UNIT CUSTO	TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE	COM	ENCARGOS	COMPLEMENTARES h 0,10 23,84R$																	 2,38R$																					
SUBTOTAL 2,38R$																				

COMPOSIÇÃO	ANALÍTICA

29/01/2026
PERITORÓ	-	MA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

Item Descrição Unid. Quant. Referência Valor	unitário	
sem	BDI

Valor	unitário	
com	BDI Preço	total	com	BDI Peso	(%)

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES 243.580,86R$										 3,57%

1.1 Placa	de	obra	em	aço	galvanizado,	com	dimensões	1,50	
x	3,00	m m² 18,00 103689	-	

SINAPI 531,59R$														 660,39R$														 11.887,02R$														 0,17%

1.2 Administração	Local	da	Obra mês 6,00 CP	003 18.635,60R$									 23.151,01R$									 138.906,06R$											 2,04%
1.3 Barracão	de	Obra m² 24,00 CP	004 427,86R$														 531,53R$														 12.756,72R$														 0,19%
1.4 Mobilização	e	desmobilização	de	equipamentos und 2,00 CP	005 32.210,84R$									 40.015,53R$									 80.031,06R$														 1,17%
2 SERVIÇOS	DE	TERRAPLENAGEM 404.603,04R$										 5,93%

2.1 Limpeza	superficial	da	área	de	jazida m² 4615,38 5502985 0,82R$																			 1,02R$																			 4.707,69R$																 0,07%
2.2 Expurgo	de	material	vegetal	de	jazida m³ 1384,61 5502986 4,64R$																			 5,76R$																			 7.975,35R$																 0,12%

2.3 Escavação	e	carga	de	material	de	jazida	com	trator	de	
127	kW	e	carregadeira	de	3,4	m³ m³ 6000,00 4016008 6,01R$																			 7,47R$																			 44.820,00R$														 0,66%

2.4 Transporte	com	caminhão	basculante	de	10	m³	-	
rodovia	pavimentada tkm 189000,00 5914389 0,83R$																			 1,03R$																			 194.670,00R$											 2,86%

2.5 Desm.	dest.	limpeza	áreas	c/arv.	diam.	até	0,15	m m² 10000,00 5501700 0,75R$																			 0,93R$																			 9.300,00R$																 0,14%
2.6 Transporte	de	material	-	bota	fora. tkm 27000,00 5914389 0,83R$																			 1,03R$																			 27.810,00R$														 0,41%

2.7 Regularização	de	subleito	até	20	cm	espessura m² 30000,00 4011209 1,91R$																			 2,37R$																			 71.100,00R$														 1,04%

2.8 Compactação	de	aterro	a	100%	do	proctor	normal m³ 6000,00 5502978 5,93R$																			 7,37R$																			 44.220,00R$														 0,65%

3 PAVIMENTAÇÃO 4.112.035,24R$							 60,31%

3.1 Execução	de	pavimento	em	piso	intertravado,	com	
bloco	sextavado	de	25x25cm,	espessura	de	10cm m2 26000,00 92395	-	

SINAPI 126,61R$														 157,29R$														 4.089.540,00R$								 59,98%

3.2 Transporte	com	caminhão	basculante	de	10	m³	-	
rodovia	pavimentada	para	areia tkm 21840,04 5914389 0,83R$																			 1,03R$																			 22.495,24R$														 0,33%

4 DRENAGEM 1.210.300,00R$							 17,75%

4.1
Sarjeta	em	concreto,	preparo	manual	e=10cm,	base	
30cm,	rejuntado	com	argamassa	de	cimento	e	areia	
1:4,	incluindo	escavação	e	aterro

m 10000,00 94287	-	
SINAPI 39,72R$																 49,34R$																 493.400,00R$											 7,24%

4.2

Meio	fio	em	trecho	reto,	confeccionado	em	concreto	pré-
fabricado	,	dimensões	(100x15x13x30)cm	
(comprimento	x	base	inferior	x	base	superior	x	altura),	
para	vias	urbanas

m 10000,00 94273	-	
SINAPI 57,71R$																 71,69R$																 716.900,00R$											 10,51%

5 ACESSIBILIDADE 696.804,60R$										 10,22%

5.1

EXECUÇÃO	DE	PASSEIO	(CALÇADA)	OU	PISO	DE	
CONCRETO	COM	CONCRETO	MOLDADO	IN	LOCO,	
USINADO,	ACABAMENTO	CONVENCIONAL,	ESPESSURA	
6	CM,	ARMADO.	AF_08/2022

m² 4500,00 94993 81,02R$																 100,65R$														 452.925,00R$											 6,64%

5.2
PISO	PODOTÁTIL	DE	ALERTA	OU	DIRECIONAL,	DE	
CONCRETO,	ASSENTADO	SOBRE	ARGAMASSA.	
AF_05/2023

m² 1200,00 104658 159,18R$														 197,75R$														 237.300,00R$											 3,48%

5.3

Rampa	padrão	para	acesso	de	deficientes	a	passeio	
público,	em	concreto	simples	Fck=25MPa,	
desempolada,	pintada	em	novacor,	02	demãos	e	piso	
tátil	de	alerta/direcional.

un 12,00 	12436	-	ORSE 441,36R$														 548,30R$														 6.579,60R$																 0,10%

6 SERVIÇOS	DE	SINALIZAÇÃO 34.244,44R$												 0,50%

6.1 Placa	de	regulamentação	em	aço	D	=	0,60	m	-	película	
retrorrefletiva	tipo	I	+	SI	-	fornecimento	e	implantação m² 10,98 5213440 296,16R$														 367,92R$														 4.039,76R$																 0,06%

6.2 Placa	para	identificação	de	rua unid 20,00 CP009 288,44R$														 358,33R$														 7.166,60R$																 0,11%
6.3 Suporte	e	travessia	para	placas unid 52,00 5219546 356,63R$														 443,04R$														 23.038,08R$														 0,34%
7 PINTURA 22.600,00R$												 0,33%

7.1 Pintura	de	meio-fio	com	tinta	branca	a	base	de	cal	
(caiação) m 10000,00 102498	-	

SINAPI 1,82R$																			 2,26R$																			 22.600,00R$														 0,33%

8 LIMPEZA	GERAL 88.800,00R$												 1,30%
8.1 Limpeza	final	da	obra m2 30000,00 CP011 2,38R$																			 2,96R$																			 88.800,00R$														 1,30%
9 RECUPERAÇÃO	DE	ÁREAS	DEGRADADAS 5.261,53R$															 0,08%

9.1 Reparação	de	danos	físicos	ao	meio	ambiente. m² 4615,38 CP	007 0,92R$																			 1,14R$																			 5.261,53R$																 0,08%
6.818.229,71R$							

29/01/2026
PERITORÓ	-	MA

Valor	total	c/	BDI:

ORÇAMENTO GERAL



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	SOCIAIS:112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado
BDI: 24,23%

C L H A T P Q %	AE ST TOTAL

LARG.	
PLATAFORMA	

(m)

ÁREA		
TOTAL(m2)

ÁREA		PLATAFORMA	
(m2)

Trechos	(estimativa	conforme	demanda)
Ruas	VAR. 5,20 30.000,00 26.000,00

5.000,00 30.000,00 26.000,00
6,00

C L H A T P Q %	AE ST TOTAL
2.1 SERVIÇOS	PRELIMINARES
2.1.1 Placa	de	obra	em	chapa	de	aço	galvanizado m2 3,00 1,50 4,00 18,00																				
2.1.2 Barracão	de	obras m2 6,00 4,00 1,00 24,00																				
2.1.3 Administração	local mês 6,00 6,00																							
2.1.4 Mobilização	e	desmobilização und 2,00 2,00																							

C L H A T P Q %	AE ST TOTAL
3.0 TERRAPLANAGEM

4.615,38

3.1 Limpeza	superficial	da	área	de	jazida m2 1,30 6.000,00 Valor	extraído	da	planilha	de	cubação	em	anexo 4.615,38													

1.384,61
3.2 Expurgo	de	material	vegetal	de	jazida m3 0,30 4.615,38 1.384,61													

6.000,00

3.3 Escavação	e	carga	material	de	jazida m3 30.000,00 0,20 Valor	extraído	da	planilha	de	cubação	em	anexo 6.000,00													

189.000,00							

3.4 Transporte	com	caminhão	basculante	de	10	
m³	-	rodovia	pavimentada

tkm 189.000,00							

Esc.	Carga Material	(m³)
6.000,00 10.500,00																			
DTM	(km) Empolamento
15,00 1,20

= 189.000,00 txkm

3.5 #REF! m2 5.000,00 2,00 10.000,00										
3.6 #REF! t.km 0,05 30.000,00 1,20 15,00 27.000,00										
3.7 Regularização	de	subleito m2 30.000,00 30.000,00										
3.8 Compactação	de	subleito m3 30.000,00 0,20 6.000,00													

4.0 PAVIMENTAÇÃO

4.1
Execução	de	pavimento	em	piso	intertravado,	
com	bloco	sextavado	de	25x25cm,	espessura	
de	8cm

m2 26.000,00 26.000,00										

4.2 Transporte	com	caminhão	basculante	de	10	
m³	-	rodovia	pavimentada	para	areia

tkm 21.840,04										

Compra,	Esc.	e	Carga	(m³) Material	(t)
1.300,00 1.950,00																						

Volume	de	areia	referente	a	pavimentação 26.000,00 0,05 DMT	(km) Empolamento
10,00 1,12

= 21.840,04 txkm

DMT	equivalente	a: 10,00 km (Momento	de	Transporte/Volume)
5.0 DRENAGEM

5.1

Sarjeta	em	concreto,	preparo	manual	
e=10cm,	base	30cm,	rejuntado	com	
argamassa	de	cimento	e	areia	1:4,	incluindo	
escavação	e	aterro

m 5.000,00 10.000,00										

5.2

Meio	fio	em	trecho	reto,	confeccionado	em	
concreto	pré-fabricado	,	dimensões	
(100x15x13x30)cm	(comprimento	x	base	
inferior	x	base	superior	x	altura),	para	vias	
urbanas

m 5.000,00 10.000,00										

6.0 ACESSIBILIDADE

6.1

EXECUÇÃO	DE	PASSEIO	(CALÇADA)	OU	PISO	
DE	CONCRETO	COM	CONCRETO	MOLDADO	
IN	LOCO,	USINADO,	ACABAMENTO	
CONVENCIONAL,	ESPESSURA	6	CM,	
ARMADO.	AF_08/2022

m² 3000,00 1,50 4500,00

PISO	PODOTÁTIL	DE	ALERTA	OU	
DIRECIONAL,	DE	CONCRETO,	ASSENTADO	
SOBRE	ARGAMASSA.	AF_05/2023

m² 3000,00 0,40 1200,00

Rampa	padrão	para	acesso	de	deficientes	a	
passeio	público,	em	concreto	simples	
Fck=25MPa,	desempolada,	pintada	em	
novacor,	02	demãos	e	piso	tátil	de	
alerta/direcional.

un 12,00 12,00

6.0 SINALIZAÇÃO	VIÁRIA
0,70 0,70 16,00 7,84
0,50 0,20 16,00 3,14

Placa	para	identificação	de	rua unid 20,00 20,00
Suporte	e	travessia	para	placas unid 52,00 52,00

7.0 PINTURA

7.2 Pintura	de	meio-fio	com	tinta	branca	a	base	
de	cal	(caiação)

m 5.000,00 2,00 10000,00

8.0 LIMPEZA	GERAL
8.1 Limpeza	final	da	obra m2 30.000,00 30.000,00										

10,98

MEMÓRIA	DE	CÁLCULO	-	TRECHO	

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADES

C	=	comprimento;			L	=	largura;			H	=	altura/profundidade;			A	=	área;			T	=	taxa;			P	=	peso/peso	específico;			Q	=	quantidade;			ST	=	subtotal

6.2

5.000,00

																									%	AE	=	Percentual	a	executar
RELAÇÃO	DAS	RUAS	A	SEREM	BENEFICIADAS	NA	SEDE	DO	MUNICÍPIO

RUAS

DIMENSÕES	DE	PROJETO

COMP	(m) LARG.	TOTAL	(m)

5.000,00 5.000,00 6,00

SERVIÇOS	DO	ITEM	3.3	REFERENTE	A	ESCAVAÇÕES	=

SERVIÇOES	DO	ITEM	3.4	REFERENTE	AO	TRANSPORTE	COMERCIAL	=

Peso
1,75

Esc.	Carga
10.500,00

Largura	Média	=

SERVIÇOS	DO	ITEM	3.2	REFERENTE	A	JAZIDA	=

SERVIÇOS	DO	ITEM	3.1	REFERENTE	A	JAZIDA	=

6.1 Placa	de	regulamentação	em	aço	D	=	0,60	m	-	
película	retrorrefletiva	tipo	I	+	SI	-	

m2

Transporte

Peso
1,50

Volume
1.950,00

6.2

Transporte

Total	Geral	=



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	SOCIAIS:112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado
BDI: 24,23%

C L H A T P Q %	AE ST TOTAL

LARG.	
PLATAFORMA	

(m)

ÁREA		
TOTAL(m2)

ÁREA		PLATAFORMA	
(m2)

Trechos	(estimativa	conforme	demanda)
Ruas	VAR. 5,20 30.000,00 26.000,00

5.000,00 30.000,00 26.000,00
6,00

C L H A T P Q %	AE ST TOTAL

MEMÓRIA	DE	CÁLCULO	-	TRECHO	

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADES

C	=	comprimento;			L	=	largura;			H	=	altura/profundidade;			A	=	área;			T	=	taxa;			P	=	peso/peso	específico;			Q	=	quantidade;			ST	=	subtotal

5.000,00

																									%	AE	=	Percentual	a	executar
RELAÇÃO	DAS	RUAS	A	SEREM	BENEFICIADAS	NA	SEDE	DO	MUNICÍPIO

RUAS

DIMENSÕES	DE	PROJETO

COMP	(m) LARG.	TOTAL	(m)

5.000,00 5.000,00 6,00

Largura	Média	=
Total	Geral	=

9.0 RECUPERAÇÃO	DE	ÁREAS	DEGRADADAS

9.1 Reparação	de	danos	físicos	ao	meio	ambiente. m2 4.615,38 4.615,38													



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

Empolamento 23%
Peso	específico 1,75 t/m³
Espessura	da	camada 0,20 m
Distância	entre	estacas 20,00 m
Largura	da	via 6,00 m

J1 DESCRIÇÃO	NO	PROJETO E 0 0,00 até E 250 5000,00 7380,00 12915,00 5,00 5,000 129150,00
5000,00 7380,00 12915,00 129150,00

DMT 10,00 km

29/01/2026
PERITORÓ	-	MA

VALORES	DE	DISTRIBUIÇÃO	DE	MATERIAL	DE	JAZIDA	-	DMT

JAZIDA	
UTILIZADA LOCALIZAÇÃO	DA	JAZIDA SUB-TRECHO EXTENSÃO	

(m)	
VOLUME	

EMPOLADO	(m3) PESO	(t) DISTANCIA	
FIXA	(km)

TAMANHO	MÉDIO	DO	
SUB-TRECHO	(km) MT	SUB-TRECHO

Momento	de	Transporte	(t.km	ou	m³.km)
Volume	(m³	ou	t)

CÁLCULO DE TRANSPORTE - DMT / TRECHO



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

ITEM VALOR	ETAPAS
1 243.580,86R$																						
2 404.603,04R$																						
3 4.112.035,24R$																		
4 1.210.300,00R$																		
5 696.804,60R$																						
6 34.244,44R$																								
7 22.600,00R$																								
8 88.800,00R$																								
9 5.261,53R$																											

6.818.229,71R$																		

29/01/2026
PERITORÓ	-	MA

VALOR	TOTAL:

IMPORTA	O	SEGUINTE	ORÇAMENTO	EM:	Seis	milhões,	oitocentos	e	dezoito	mil,	duzerntos	e	vinte	e	nove	reais	e	setenta	e	um	centavos.

SERVIÇOS	PRELIMINARES
SERVIÇOS	DE	TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM

ACESSIBILIDADE
SERVIÇOS	DE	SINALIZAÇÃO

PINTURA
LIMPEZA	GERAL

RECUPERAÇÃO	DE	ÁREAS	DEGRADADAS

DESCRIÇÃO

PLANILHA SINTÉTICA



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

Item Descrição Unid. Quant. Referência Valor	unitário	
sem	BDI

Valor	unitário	
com	BDI Preço	total	com	BDI Peso	(%) Acumulado	(%) Curva	ABC

3.1 Execução	de	pavimento	em	piso	intertravado,	com	
bloco	sextavado	de	25x25cm,	espessura	de	10cm m2 26000,00 92395	-	

SINAPI 126,61R$														 157,29R$														 4.089.540,00R$								 59,98% 59,98%

4.2

Meio	fio	em	trecho	reto,	confeccionado	em	concreto	pré-
fabricado	,	dimensões	(100x15x13x30)cm	
(comprimento	x	base	inferior	x	base	superior	x	altura),	
para	vias	urbanas

m 10000,00 94273	-	
SINAPI 57,71R$																 71,69R$																 716.900,00R$											 10,51% 70,49%

4.1
Sarjeta	em	concreto,	preparo	manual	e=10cm,	base	
30cm,	rejuntado	com	argamassa	de	cimento	e	areia	
1:4,	incluindo	escavação	e	aterro

m 10000,00 94287	-	
SINAPI 39,72R$																 49,34R$																 493.400,00R$											 7,24% 77,73%

5.1

EXECUÇÃO	DE	PASSEIO	(CALÇADA)	OU	PISO	DE	
CONCRETO	COM	CONCRETO	MOLDADO	IN	LOCO,	
USINADO,	ACABAMENTO	CONVENCIONAL,	ESPESSURA	
6	CM,	ARMADO.	AF_08/2022

m² 4500,00 94993 81,02R$																 100,65R$														 452.925,00R$											 6,64% 84,37%

5.2
PISO	PODOTÁTIL	DE	ALERTA	OU	DIRECIONAL,	DE	
CONCRETO,	ASSENTADO	SOBRE	ARGAMASSA.	
AF_05/2023

m² 1200,00 104658 159,18R$														 197,75R$														 237.300,00R$											 3,48% 87,85%

2.4 Transporte	com	caminhão	basculante	de	10	m³	-	
rodovia	pavimentada tkm 189000,00 5914389 0,83R$																			 1,03R$																			 194.670,00R$											 2,86% 90,71%

1.2 Administração	Local	da	Obra mês 6,00 CP	003 18.635,60R$									 23.151,01R$									 138.906,06R$											 2,04% 92,75%
8.1 Limpeza	final	da	obra m2 30000,00 CP011 2,38R$																			 2,96R$																			 88.800,00R$														 1,30% 94,05%
1.4 Mobilização	e	desmobilização	de	equipamentos und 2,00 CP	005 32.210,84R$									 40.015,53R$									 80.031,06R$														 1,17% 95,22%
2.7 Regularização	de	subleito	até	20	cm	espessura m² 30000,00 4011209 1,91R$																			 2,37R$																			 71.100,00R$														 1,04% 96,27%

2.3 Escavação	e	carga	de	material	de	jazida	com	trator	de	
127	kW	e	carregadeira	de	3,4	m³ m³ 6000,00 4016008 6,01R$																			 7,47R$																			 44.820,00R$														 0,66% 96,92%

2.8 Compactação	de	aterro	a	100%	do	proctor	normal m³ 6000,00 5502978 5,93R$																			 7,37R$																			 44.220,00R$														 0,65% 97,57%
2.6 Transporte	de	material	-	bota	fora. tkm 27000,00 5914389 0,83R$																			 1,03R$																			 27.810,00R$														 0,41% 97,98%
6.3 Suporte	e	travessia	para	placas unid 52,00 5219546 356,63R$														 443,04R$														 23.038,08R$														 0,34% 98,32%

7.1 Pintura	de	meio-fio	com	tinta	branca	a	base	de	cal	
(caiação) m 10000,00 102498	-	

SINAPI 1,82R$																			 2,26R$																			 22.600,00R$														 0,33% 98,65%

3.2 Transporte	com	caminhão	basculante	de	10	m³	-	
rodovia	pavimentada	para	areia tkm 21840,04 5914389 0,83R$																			 1,03R$																			 22.495,24R$														 0,33% 98,98%

1.3 Barracão	de	Obra m² 24,00 CP	004 427,86R$														 531,53R$														 12.756,72R$														 0,19% 99,17%

1.1 Placa	de	obra	em	aço	galvanizado,	com	dimensões	1,50	
x	3,00	m m² 18,00 103689	-	

SINAPI 531,59R$														 660,39R$														 11.887,02R$														 0,17% 99,34%

2.5 Desm.	dest.	limpeza	áreas	c/arv.	diam.	até	0,15	m m² 10000,00 5501700 0,75R$																			 0,93R$																			 9.300,00R$																 0,14% 99,48%
2.2 Expurgo	de	material	vegetal	de	jazida m³ 1384,61 5502986 4,64R$																			 5,76R$																			 7.975,35R$																 0,12% 99,59%
6.2 Placa	para	identificação	de	rua unid 20,00 CP009 288,44R$														 358,33R$														 7.166,60R$																 0,11% 99,70%

5.3

Rampa	padrão	para	acesso	de	deficientes	a	passeio	
público,	em	concreto	simples	Fck=25MPa,	
desempolada,	pintada	em	novacor,	02	demãos	e	piso	
tátil	de	alerta/direcional.

un 12,00 	12436	-	ORSE 441,36R$														 548,30R$														 6.579,60R$																 0,10% 99,79%

9.1 Reparação	de	danos	físicos	ao	meio	ambiente. m² 4615,38 CP	007 0,92R$																			 1,14R$																			 5.261,53R$																 0,08% 99,87%
2.1 Limpeza	superficial	da	área	de	jazida m² 4615,38 5502985 0,82R$																			 1,02R$																			 4.707,69R$																 0,07% 99,94%

6.1 Placa	de	regulamentação	em	aço	D	=	0,60	m	-	película	
retrorrefletiva	tipo	I	+	SI	-	fornecimento	e	implantação m² 10,98 5213440 296,16R$														 367,92R$														 4.039,76R$																 0,06% 100,00%

6.818.229,71R$							Valor	total	c/	BDI:

29/01/2026
PERITORÓ	-	MA

A

B

C

CURVA ABC DOS SERVIÇOS



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025
ENCARGOS	
SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

60.895,22R$											 36.537,13R$														 36.537,13R$														 36.537,13R$														 36.537,13R$														 36.537,13R$																		

25% 15% 15% 15% 15% 15%
80.920,61R$											 80.920,61R$														 80.920,61R$														 80.920,61R$														 80.920,61R$														

20% 20% 20% 20% 20%
822.407,05R$												 822.407,05R$												 822.407,05R$												 822.407,05R$												 822.407,05R$															
20% 20% 20% 20% 20%
242.060,00R$												 242.060,00R$												 242.060,00R$												 242.060,00R$												 242.060,00R$															
20% 20% 20% 20% 20%

348.402,30R$												 348.402,30R$															
50% 50%
17.122,22R$														 17.122,22R$																		

50% 50%
22.600,00R$																		

100%
88.800,00R$																		

100%
5.261,53R$																				

100%

2,08% 17,35% 17,35% 17,35% 22,71% 23,24% 100,00%

6.818.229,71R$														

	R$																					88.800,00	

PINTURA 	R$																					22.600,00	

	R$																			243.580,86	

1.181.924,79R$							1.181.924,79R$							1.181.924,79R$							141.815,82R$							CRONOGRAMA	DE	DESEMBOLSO	1

10 RECUPERAÇÃO	DE	ÁREAS	DEGRADADAS 	R$																							5.261,53	

3 SERVIÇOS	DE	TERRAPLENAGEM 	R$																			404.603,04	

5

	R$																			696.804,60	

7 SERVIÇOS	DE	SINALIZAÇÃO 	R$																					34.244,44	

PERITORÓ	-	MA

PESO	(%)

META	02

CRONOGRAMA	DE	DESEMBOLSO	2 MÊS	01 MÊS	02 MÊS	03 MÊS	04

29/01/2026

MÊS	05 MÊS	06

DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

1.547.449,31R$							 1.583.190,23R$											

9 LIMPEZA	GERAL

2 SERVIÇOS	PRELIMINARES

DRENAGEM

6 ACESSIBILIDADE

6.812.968,18R$																																																										

	R$																1.210.300,00	

8

4 	R$																4.112.035,24	

MÊS	04 MÊS	05 MÊS	06 VALOR	TOTAL	C/	BDIItem Descrição MÊS	01 MÊS	02 MÊS	03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBJETO: Lote	1	-	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA
LOCAL:	 Peritoró	/	MA
PROPONENTE: Prefeitura	Municipal	de	Peritoró-MA
DATA	REF.: SINAPI	12/2025	E	DNIT	SICRO	3	10/2025

ENCARGOS	SOCIAIS: 112,73%	e	70,19%	-	não	desonerado

BDI: 24,23%

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA	% MENSALISTA	%

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO	EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO	CONTRA	ACIDENTES	DE	TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL 36,80 36,80

B1 REPOUSO	SEMANAL	REMUNERADO 17,88 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXÍLIO	ENFERMIDADE 0,86 0,65
B4 13º	SALÁRIO 10,97 8,33
B5 LICENÇA	PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS	JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS	DE	CHUVAS 1,56 0,00
B8 AUXÍLIO	ACIDENTE	DE	TRABALHO 0,10 0,07
B9 FÉRIAS	GOZADAS 11,16 8,48
B10 SALÁRIO	MATERNIDADE 0,03 0,03

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM
INCIDÊNCIAS	DE	A

47,31 18,17

C1 AVISO	PRÉVIO	INDENIZADO 4,55 3,46
C2 AVISO	PRÉVIO	TRABALHADO 0,11 0,08
C3 FÉRIAS	(INDENIZADAS) 3,17 2,41
C4 DEPÓSITO	RESCISÃO	SEM	JUSTA	CAUSA 2,60 1,98
C5 INDENIZAÇÃO	ADICIONAL 0,38 0,29

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO
RECEBEM	INCIDÊNCIAS	GLOBAIS	DE	A

10,81 8,22

D1 REINCIDÊNCIA	DE	GRUPO	A	SOBRE	GRUPO	B 17,41 6,69

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE
AVISO	PRÉVIO	INDENIZADO

0,40 0,31

D TOTAL 17,81 7,00
TOTAL	(A+B+C+D) 112,73 70,19

GRUPO	A

GRUPO	B

GRUPO	C

GRUPO	D

29/01/2026
PERITORÓ	-	MA

	SOBRE	PREÇOS	DA	MÃO	DE	OBRA	HORISTA	E	MENSALISTA

ENCARGOS SOCIAIS



AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%
L 8,29% - 6,64% 7,30% 8,69%
CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

BDI	PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

PERITORÓ	-	MA
29/01/2026

OBJETO:	Pavimentação	em	blocos	Intertravados	de	Vias	Urbanas	no	município	de	Peritoró/MA.																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Proponente:	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	PERITORÓ	-	MA																																																																																						

RESPONSÁVEL	TÉCNICO:

BDI.PAD	= (1+AC	+	S	+	R	+	G)*(1	+	DF)*(1+L) 	-	1
(1-CP-ISS)

Declaro	para	os	devidos	fins	que,	conforme	legislação	tributária	municipal,	a	base	de	cálculo	para	Construção	de	Praças	
Urbanas,	Rodovias,	Ferrovias	e	recapeamento	e	pavimentação	de	vias	urbanas,	é	de	50%,	com	a	respectiva	alíquota	de	5%.

Declaro	para	os	devidos	fins	que	o	regime	de	Contribuição	Previdenciária	sobre	a	Receita	Bruta	adotado	para	elaboração	do	
orçamento	foi	SEM	Desoneração,	e	que	esta	é	a	alternativa	mais	adequada	para	a	Administração	Pública.

BDI	SEM	desoneração
(Fórmula	Acórdão	TCU)
BDI	COM	desoneração

Anexo:	Relatório	Técnico	Circunstanciado	justificando	a	adoção	do	percentual	de	cada	parcela	do	BDI.
Os	valores	de	BDI	foram	calculados	com	o	emprego	da	fórmula:

3º	Quartil

Administração	Central

Seguro	e	Garantia
Risco
Despesas	Financeiras
Lucro
Tributos	(impostos	COFINS	3%,	e		PIS	0,65%)
Tributos	(ISS,	variável	de	acordo	com	o	município)

Conforme	legislação	tributária	municipal,	definir	estimativa	de	percentual	da	base	de	cálculo	para	o	ISS: 50,00%
Sobre	a	base	de	cálculo,	definir	a	respectiva	alíquota	do	ISS	(entre	2%	e	5%): 5,00%

Itens Siglas %	Adotado Situação 1º	Quartil Médio

TIPO	DE	OBRA	DO	EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção	de	Praças	Urbanas,	Rodovias,	Ferrovias	e	recapeamento	e	pavimentação	de	vias	urbanas Não

COMPOSIÇÃO DO BDI
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