

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Zeca Bruno- Área Construída: 286,94m ² - RETOMADA	BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 20/09/2025
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (03/2024) - ORSE (07/2025) - EMOP (07/2025)	BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 03

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 113.781,48	20,56%
2	VIGAS E LAJES	R\$ -	0,00%
3	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ -	0,00%
4	COBERTURA	R\$ -	0,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 46.868,19	8,47%
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 19.749,25	3,57%
7	SISTEMAS DE PISO INTERNO E EXTERNO (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 129.977,19	23,48%
8	FORRO	R\$ 617,92	0,11%
9	PINTURA	R\$ 70.382,34	12,72%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 82.785,17	14,96%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE	R\$ 62.061,79	11,21%
12	URBANIZAÇÃO	R\$ 23.223,36	4,20%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.078,18	0,74%
TOTAL		R\$ 553.524,88	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macacões, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA RNP 1911679775