
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 0,0276500 18,11 0,50
MO sem 

LS =>
0,50 LS => 0,00 MO com LS => 0,50

Valor do 
BDI =>

0,11 0,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,17 0,17
Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0115400 14,98 0,17

MO sem 
LS =>

0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Valor do 

BDI =>
0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95343 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,29 0,29
Insumo  00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 0,0147600 20,26 0,29

MO sem 
LS =>

0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29
Valor do 

BDI =>
0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,58 0,58
Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 0,0308700 18,85 0,58

MO sem 
LS =>

0,58 LS => 0,00 MO com LS => 0,58
Valor do 

BDI =>
0,13 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 18,16 0,09

MO sem 
LS =>

0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09
Valor do 

BDI =>
0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 0,0163700 20,36 0,33

MO sem 
LS =>

0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do 

BDI =>
0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95354 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,15 0,15
Insumo  00004243 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) H 0,0083100 19,19 0,15

MO sem 
LS =>

0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do 

BDI =>
0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA
H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0083100 19,19 0,15
MO sem 

LS =>
0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do 
BDI =>

0,03 0,18

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0115400 21,92 0,25

MO sem 
LS =>

0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25
Valor do 

BDI =>
0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 0,0163700 19,19 0,31

MO sem 
LS =>

0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do 

BDI =>
0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,42 0,42
Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 0,0163700 26,06 0,42

MO sem 
LS =>

0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42
Valor do 

BDI =>
0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,22 0,22
Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H 0,0115400 19,19 0,22

MO sem 
LS =>

0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do 

BDI =>
0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,21 0,21
Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H 0,0115400 18,47 0,21

MO sem 
LS =>

0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do 

BDI =>
0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,38 0,38
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 18,16 0,38

MO sem 
LS =>

0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38
Valor do 

BDI =>
0,08 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,26 0,26
Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 18,16 0,26

MO sem 
LS =>

0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do 

BDI =>
0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0115400 18,16 0,20
MO sem 

LS =>
0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do 
BDI =>

0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,28 0,28
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 13,28 0,28

MO sem 
LS =>

0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28
Valor do 

BDI =>
0,06 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20
Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 0,0115400 17,94 0,20

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do 

BDI =>
0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,22 0,22
Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H 0,0115400 19,19 0,22

MO sem 
LS =>

0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do 

BDI =>
0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20
Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 0,0147600 13,82 0,20

MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do 

BDI =>
0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 21,17 21,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 21,08 6,91
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 25,49 8,36
Insumo  00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 5,90 5,90

MO sem 
LS =>

10,89 LS => 0,00 MO com LS => 10,89
Valor do 

BDI =>
5,00 26,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 19,26 19,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 25,49 8,36
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 21,08 6,91
Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 3,99 3,99

MO sem 
LS =>

10,89 LS => 0,00 MO com LS => 10,89
Valor do 

BDI =>
4,55 23,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição  95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,0000000 10,06 10,06
Composição 
Auxiliar

 95280 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 0,72 0,72
Composição 
Auxiliar

 95279 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 H 1,0000000 0,15 0,15
Composição 
Auxiliar

 95278 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 0,74 0,74
Composição 
Auxiliar

 95281 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

H 1,0000000 8,45 8,45
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

2,37 12,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95278 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 0,74 0,74
Insumo  00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS UN 0,0000720 10.408,95 0,74

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,17 0,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95279 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 H 1,0000000 0,15 0,15
Insumo  00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS UN 0,0000148 10.408,95 0,15

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95280 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 0,72 0,72
Insumo  00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS UN 0,0000700 10.408,95 0,72

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,17 0,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95281 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023
H 1,0000000 8,45 8,45

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 5,87 8,45
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

1,99 10,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,0000000 90,57 90,57
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450 21,08 11,16
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450 25,49 13,50
Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1,0000000 58,29 58,29
Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 

FIXACAO M6
UN 3,0000000 2,54 7,62

MO sem 
LS =>

17,60 LS => 0,00 MO com LS => 17,60
Valor do 

BDI =>
21,41 111,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,49 25,49
Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,67 0,67
Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,26 1,26

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,86 0,86
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem 
LS =>

18,83 LS => 0,00 MO com LS => 18,83
Valor do 

BDI =>
6,02 31,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 17,56 17,56

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 21,08 4,15
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 25,49 5,02
Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,0170000 8,25 8,39

MO sem 
LS =>

6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54
Valor do 

BDI =>
4,15 21,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,72 32,72
Composição 
Auxiliar

 95334 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,86 0,86
Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,26 1,26
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00002438 SINAPI ELETROTECNICO (HORISTA) H 1,0000000 25,28 25,28
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57

MO sem 
LS =>

26,06 LS => 0,00 MO com LS => 26,06
Valor do 

BDI =>
7,73 40,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,46 24,46
Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,32 0,32
Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,13 1,13
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57

MO sem 
LS =>

18,48 LS => 0,00 MO com LS => 18,48
Valor do 

BDI =>
5,78 30,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,93 31,93

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Mão de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra
Material
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição 
Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,60 0,60
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,28 1,28
Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 28,46 28,46
Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem 
LS =>

29,06 LS => 0,00 MO com LS => 29,06
Valor do 

BDI =>
7,54 39,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 56,80 56,80
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,10 0,96
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 24,46 3,73
Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM UN 1,0000000 52,03 52,03
Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08

MO sem 
LS =>

3,46 LS => 0,00 MO com LS => 3,46
Valor do 

BDI =>
13,42 70,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 9,75 9,75
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 24,46 3,73
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,10 0,96
Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,0000000 4,98 4,98
Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08

MO sem 
LS =>

3,46 LS => 0,00 MO com LS => 3,46
Valor do 

BDI =>
2,30 12,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 111,91 111,91
Composição 
Auxiliar

 100297 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00034780 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 1,0000000 108,31 108,31
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem 
LS =>

109,62 LS => 0,00 MO com LS => 109,62
Valor do 

BDI =>
26,45 138,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 1,0000000 43,88 43,88
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 24,77 2,05
Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0880000 24,99 2,19
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0220000 26,56 0,58
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320000 20,52 0,65
Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 

1100 MM, E = *17* MM
m² 0,1360000 108,83 14,80

Material
Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Mão de Obra
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSMaterial
Mão de Obra
Material

Tipo
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto ArmadoLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,3420000 9,98 23,37
Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 20,34 0,24

MO sem 
LS =>

4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09
Valor do 

BDI =>
10,37 54,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101791 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 M 1,0000000 30,80 30,80
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0040000 26,56 0,10
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 20,52 0,24
Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0180000 24,99 0,44
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,77 1,23
Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1960000 9,98 1,95
Insumo  00004448 SINAPI VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0060000 26,43 26,58
Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0130000 20,34 0,26

MO sem 
LS =>

1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48
Valor do 

BDI =>
7,28 38,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 1,0000000 68,36 68,36
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0050000 26,56 0,13
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 24,77 0,12
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 20,52 0,10
Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0220000 24,99 0,54
Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 

1100 MM, E = 17 MM
m² 1,0500000 64,26 67,47

MO sem 
LS =>

0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67
Valor do 

BDI =>
16,16 84,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020
m² 1,0000000 187,73 187,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 24,77 29,22
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0630000 26,56 1,67
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,52 5,13
Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,2550000 24,99 6,37
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,2370000 3,49 32,23
Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 20,34 4,23
Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 

1100 MM, E = 17 MM
m² 1,3360000 64,26 85,85

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,3080000 9,98 23,03
MO sem 

LS =>
31,34 LS => 0,00 MO com LS => 31,34

Valor do 
BDI =>

44,37 232,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 1,0000000 136,72 136,72
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 20,52 4,14
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 24,77 22,56
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0500000 26,56 1,32

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto ArmadoLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo 

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto ArmadoCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto ArmadoLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo 

Tipo
Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado
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Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,2370000 24,99 5,92
Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 20,34 3,23
Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1660000 9,98 1,65
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,9520000 3,49 24,26
Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 

1100 MM, E = 17 MM
m² 1,1460000 64,26 73,64

MO sem 
LS =>

25,14 LS => 0,00 MO com LS => 25,14
Valor do 

BDI =>
32,32 169,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100382 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 
m² 1,0000000 19,39 19,39

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 20,52 1,49
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 24,77 2,87
Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0091000 25,40 0,23
Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,0062000 26,60 0,16
Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5560000 10,00 5,56
Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2220000 21,15 4,69
Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1200000 20,34 2,44
Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0740000 26,42 1,95

MO sem 
LS =>

3,44 LS => 0,00 MO com LS => 3,44
Valor do 

BDI =>
4,58 23,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92562 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 1,0000000 2.167,74 2.167,74

Composição 
Auxiliar

 92262 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 
10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,0000000 610,92 610,92
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3230000 20,52 88,70
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,7350000 24,77 464,06
Insumo  00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 3,0000000 3,78 11,34

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,0000000 14,13 42,39
Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 11,0000000 26,42 290,62
Insumo  00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,0000000 15,91 111,37
Insumo  00040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 

MM, COMPRIMENTO 500 MM
PAR 1,0000000 108,65 108,65

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 3,0000000 20,32 60,96
Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 11,5000000 21,15 243,22
Insumo  00004344 SINAPI PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA
UN 4,0000000 22,74 90,96

Insumo  00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE 
TELHADO

UN 1,0000000 44,55 44,55
MO sem 

LS =>
648,37 LS => 0,00 MO com LS => 648,37

Valor do 
BDI =>

512,45 2.680,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 1,0000000 67,10 67,10

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 24,77 26,94
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0130000 26,56 0,34
Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0530000 24,99 1,32
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000 20,52 9,78
Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 20,74 0,53

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estrutura e Trama para 
CoberturaLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estrutura e Trama para 
CoberturaEstrutura e Trama para 
CoberturaLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5470000 3,49 1,90
Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000 25,11 1,33
Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,72 0,17
Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1340000 16,55 18,76
Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6050000 9,98 6,03

MO sem 
LS =>

27,97 LS => 0,00 MO com LS => 27,97
Valor do 

BDI =>
15,86 82,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000 177,48 177,48

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 23,95 23,99
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 20,10 10,07
Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
CJ 1,0000000 143,42 143,42

MO sem 
LS =>

24,36 LS => 0,00 MO com LS => 24,36
Valor do 

BDI =>
41,95 219,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE
M 1,0000000 4,27 4,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 20,14 0,25
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0569000 24,46 1,39
Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 

FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
UN 1,4000000 0,70 0,98

Insumo  00000408 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM UN 1,3333000 1,24 1,65
MO sem 

LS =>
1,23 LS => 0,00 MO com LS => 1,23

Valor do 
BDI =>

1,00 5,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
M 1,0000000 10,62 10,62

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2114000 24,46 5,17
Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480000 20,14 0,96
Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,7857000 2,52 4,49

MO sem 
LS =>

4,57 LS => 0,00 MO com LS => 4,57
Valor do 

BDI =>
2,51 13,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
m³ 1,0000000 749,63 749,63

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,4931000 0,49 0,24
Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,1138000 2,30 2,56
Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6069000 24,78 39,81
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5492000 20,10 51,23
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 420,1527000 1,00 420,15
Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,6302000 91,17 57,45
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,1255000 1,25 18,90
Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5882000 270,81 159,29

MO sem 
LS =>

65,63 LS => 0,00 MO com LS => 65,63
Valor do 

BDI =>
177,21 926,84

Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias - Portas
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Rasgos e Fixações
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Rasgos e Fixações
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Graute e Armação
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,0000000 1.088,73 1.088,73
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8469000 25,17 121,99
Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,2030000 749,63 901,80
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2313000 20,10 64,94
MO sem 

LS =>
212,62 LS => 0,00 MO com LS => 212,62

Valor do 
BDI =>

257,37 1.346,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,0000000 1.187,78 1.187,78
Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,2030000 749,63 901,80
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4148000 25,17 186,63
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9432000 20,10 99,35
MO sem 

LS =>
283,44 LS => 0,00 MO com LS => 283,44

Valor do 
BDI =>

280,79 1.468,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93267 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 28,24 28,24
Insumo  00036494 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M UN 0,0000360 784.638,00 28,24

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
6,67 34,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93269 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 H 1,0000000 10,59 10,59
Insumo  00036494 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M UN 0,0000135 784.638,00 10,59

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
2,50 13,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93270 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 27,46 27,46
Insumo  00036494 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M UN 0,0000350 784.638,00 27,46

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
6,49 33,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93271 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 10,28 10,28
Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 9,3500000 1,10 10,28

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
2,43 12,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93272 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,0000000 108,49 108,49
Composição 
Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,92 31,92
Composição 
Auxiliar

 93271 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 10,28 10,28

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Tipo
Graute e Armação
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosGraute e Armação
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Graute e Armação
Graute e Armação
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Franquia

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 93269 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 H 1,0000000 10,59 10,59
Composição 
Auxiliar

 93267 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 28,24 28,24
Composição 
Auxiliar

 93270 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 27,46 27,46
MO sem 

LS =>
26,48 LS => 0,00 MO com LS => 26,48

Valor do 
BDI =>

25,64 134,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93274 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,0000000 70,75 70,75
Composição 
Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,92 31,92
Composição 
Auxiliar

 93269 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 H 1,0000000 10,59 10,59
Composição 
Auxiliar

 93267 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 H 1,0000000 28,24 28,24
MO sem 

LS =>
26,48 LS => 0,00 MO com LS => 26,48

Valor do 
BDI =>

16,72 87,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016
CHI 1,0000000 25,40 25,40

Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,38 0,38
Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 H 1,0000000 0,08 0,08
Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,94 24,94
MO sem 

LS =>
19,50 LS => 0,00 MO com LS => 19,50

Valor do 
BDI =>

6,00 31,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016
CHP 1,0000000 26,60 26,60

Composição 
Auxiliar

 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,85 0,85
Composição 
Auxiliar

 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,35 0,35
Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,38 0,38
Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,94 24,94
Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem 

LS =>
19,50 LS => 0,00 MO com LS => 19,50

Valor do 
BDI =>

6,28 32,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN 0,0000640 5.949,74 0,38
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,08 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN 0,0000148 5.949,74 0,08

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 90,66% 00

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN 0,0000600 5.949,74 0,35

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,7800000 1,10 0,85
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,20 1,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 1,0000000 189,69 189,69

Composição 
Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,92 31,92
Composição 
Auxiliar

 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 105,54 105,54
Composição 
Auxiliar

 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 15,03 15,03
Composição 
Auxiliar

 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 37,20 37,20
MO sem 

LS =>
26,48 LS => 0,00 MO com LS => 26,48

Valor do 
BDI =>

44,84 234,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 1,0000000 373,65 373,65

Composição 
Auxiliar

 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 14,30 14,30
Composição 
Auxiliar

 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 37,20 37,20
Composição 
Auxiliar

 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 105,54 105,54
Composição 
Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,92 31,92
Composição 
Auxiliar

 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 15,03 15,03
Composição 
Auxiliar

 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 169,66 169,66
MO sem 

LS =>
26,48 LS => 0,00 MO com LS => 26,48

Valor do 
BDI =>

88,33 461,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 105,54 105,54

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6

UN 0,0000400 2.638.577,25 105,54
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

24,94 130,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
H 1,0000000 15,03 15,03

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6

UN 0,0000057 2.638.577,25 15,03
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

3,55 18,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

JUROS. AF_03/2016
H 1,0000000 37,20 37,20

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 90,66% 00

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6

UN 0,0000141 2.638.577,25 37,20
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

8,79 45,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 169,66 169,66

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6

UN 0,0000643 2.638.577,25 169,66
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

40,10 209,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016
H 1,0000000 14,30 14,30

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 13,0000000 1,10 14,30
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

3,38 17,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 1,0000000 68,17 68,17

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,16 10,16
Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,13 26,13
Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,10 4,10
Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,78 27,78
MO sem 

LS =>
20,69 LS => 0,00 MO com LS => 20,69

Valor do 
BDI =>

16,11 84,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,0000000 270,44 270,44

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,16 10,16
Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,78 27,78
Composição 
Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,87 46,87
Composição 
Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 155,40 155,40
Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,13 26,13
Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,10 4,10
MO sem 

LS =>
20,69 LS => 0,00 MO com LS => 20,69

Valor do 
BDI =>

63,93 334,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 27,78 27,78

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

UN 0,0000551 152.264,50 8,38
Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
UN 0,0000343 565.808,09 19,40

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
6,56 34,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 4,10 4,10

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição PermanenteEquipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 90,66% 00

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 565.808,09 3,22
Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
UN 0,0000058 152.264,50 0,88

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,96 5,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
H 1,0000000 10,16 10,16

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

UN 0,0000144 152.264,50 2,19
Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
UN 0,0000141 565.808,09 7,97

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
2,40 12,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 46,87 46,87

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

UN 0,0000689 152.264,50 10,49
Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
UN 0,0000643 565.808,09 36,38

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
11,08 57,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 155,40 155,40

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 26,4300000 5,88 155,40
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

36,73 192,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,17 25,17
Composição 
Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,38 0,38
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem 
LS =>

18,54 LS => 0,00 MO com LS => 18,54
Valor do 

BDI =>
5,95 31,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92262 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 

10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 1,0000000 610,92 610,92

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,1570000 189,69 29,78
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2110000 20,52 65,88
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4010000 24,77 257,63
Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,1133000 373,65 42,33
Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,1250000 20,34 22,88

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Mão de Obra

Equipamento para 
Aquisição PermanenteEquipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estrutura e Trama para 
CoberturaCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Material

Equipamento para 
Aquisição PermanenteEquipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição PermanenteEquipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,0000000 21,15 190,35
Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,0400000 51,94 2,07

MO sem 
LS =>

243,41 LS => 0,00 MO com LS => 243,41
Valor do 

BDI =>
144,42 755,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,0000000 25,39 25,39
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 25,49 8,08
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 21,08 6,68
Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 10,63 10,63

MO sem 
LS =>

10,53 LS => 0,00 MO com LS => 10,53
Valor do 

BDI =>
6,00 31,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,0000000 47,89 47,89
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 25,49 14,58
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 21,08 12,05
Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 10,63 21,26

MO sem 
LS =>

19,01 LS => 0,00 MO com LS => 19,01
Valor do 

BDI =>
11,32 59,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 41,41 41,41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 25,49 12,38
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 21,08 10,24
Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 8,16 8,16
Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 10,63 10,63

MO sem 
LS =>

16,15 LS => 0,00 MO com LS => 16,15
Valor do 

BDI =>
9,78 51,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,0000000 18,96 18,96
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 25,49 5,91
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 21,08 4,89
Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 8,16 8,16

MO sem 
LS =>

7,70 LS => 0,00 MO com LS => 7,70
Valor do 

BDI =>
4,48 23,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 1,0000000 66,79 66,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  25 ORSE Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado m² 1,0000000 66,79 66,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  25 ORSE Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado m² 1,0000000 66,79 66,79

Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Isolamento Acústico

Tipo
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
Tipo
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
15,78 82,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,94 20,94
Composição 
Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 14,24 14,24

MO sem 
LS =>

14,31 LS => 0,00 MO com LS => 14,31
Valor do 

BDI =>
4,95 25,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 m² 1,0000000 24,22 24,22
Composição 
Auxiliar

 93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. 

CHI 0,0382000 33,85 1,29
Composição 
Auxiliar

 93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. 

CHP 0,0157000 89,48 1,40
Composição 
Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0539000 24,12 1,30
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0535000 20,10 1,07
Insumo  00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) SC25KG 0,1600000 119,79 19,16

MO sem 
LS =>

2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do 

BDI =>
5,72 29,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 327,77 327,77
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8788000 24,46 21,49
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4443000 20,10 8,93
Insumo  00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) UN 1,0000000 179,60 179,60
Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0765000 89,04 6,81
Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 6,0000000 18,49 110,94

MO sem 
LS =>

22,26 LS => 0,00 MO com LS => 22,26
Valor do 

BDI =>
77,48 405,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 11,78 11,78

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 21,08 4,61
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 25,49 5,58
Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,59 1,59

MO sem 
LS =>

7,27 LS => 0,00 MO com LS => 7,27
Valor do 

BDI =>
2,78 14,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura em Superfícies 
MetálicasCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,30 24,30
Composição 
Auxiliar

 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,26 0,26
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,44 0,44
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,63 17,63
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem 
LS =>

17,89 LS => 0,00 MO com LS => 17,89
Valor do 

BDI =>
5,74 30,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,00 25,00
Composição 
Auxiliar

 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,26 0,26
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 1,0000000 18,11 18,11

MO sem 
LS =>

18,37 LS => 0,00 MO com LS => 18,37
Valor do 

BDI =>
5,91 30,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,27 25,27
Composição 
Auxiliar

 100298 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,50 0,50
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,86 0,86
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 1,0000000 18,11 18,11
Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,26 1,26
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem 
LS =>

18,61 LS => 0,00 MO com LS => 18,61
Valor do 

BDI =>
5,97 31,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI 

DIURNO. AF_05/2023
CHI 1,0000000 1,33 1,33

Composição 
Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,08 1,08
Composição 
Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,25 0,25
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,31 1,64

Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Material
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP 

DIURNO. AF_05/2023
CHP 1,0000000 5,95 5,95

Composição 
Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,08 1,08
Composição 
Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,25 0,25
Composição 
Auxiliar

 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,18 1,18
Composição 
Auxiliar

 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 3,44 3,44
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

1,40 7,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV

UN 0,0000640 16.930,29 1,08
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,25 1,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

JUROS. AF_05/2023
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV

UN 0,0000148 16.930,29 0,25
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_05/2023
H 1,0000000 1,18 1,18

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV

UN 0,0000700 16.930,29 1,18
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,27 1,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
H 1,0000000 3,44 3,44

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 3,1300000 1,10 3,44
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,81 4,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,99 25,99
Composição 
Auxiliar

 95343 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,29 0,29
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 1,0000000 20,26 20,26

MO sem 
LS =>

20,55 LS => 0,00 MO com LS => 20,55
Valor do 

BDI =>
6,14 32,13

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,59 20,59
Composição 
Auxiliar

 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,17 0,17
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 14,98 14,98
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem 
LS =>

15,15 LS => 0,00 MO com LS => 15,15
Valor do 

BDI =>
4,86 25,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,09 26,09
Composição 
Auxiliar

 95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,58 0,58
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 1,0000000 18,85 18,85
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,86 0,86
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,26 1,26

MO sem 
LS =>

19,43 LS => 0,00 MO com LS => 19,43
Valor do 

BDI =>
6,16 32,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
m² 1,0000000 15,58 15,58

Composição 
Auxiliar

 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO 
MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,1673000 12,29 2,05
Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5546000 20,59 11,41
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1058000 20,10 2,12
MO sem 

LS =>
11,21 LS => 0,00 MO com LS => 11,21

Valor do 
BDI =>

3,68 19,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,69 23,69
Composição 
Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

Material
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamentos de 
Proteção ColetivaTransporte de Materiais 
dentro do Canteiro de Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem 
LS =>

18,25 LS => 0,00 MO com LS => 18,25
Valor do 

BDI =>
5,60 29,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,13 26,13
Composição 
Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 1,0000000 20,36 20,36
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem 
LS =>

20,69 LS => 0,00 MO com LS => 20,69
Valor do 

BDI =>
6,17 32,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. 
CHI 1,0000000 33,85 33,85

Composição 
Auxiliar

 93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. 

H 1,0000000 7,75 7,75
Composição 
Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,12 24,12
Composição 
Auxiliar

 93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. 

H 1,0000000 1,98 1,98
MO sem 

LS =>
18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do 
BDI =>

8,00 41,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. 
CHP 1,0000000 89,48 89,48

Composição 
Auxiliar

 93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. 

H 1,0000000 1,98 1,98
Composição 
Auxiliar

 93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. 

H 1,0000000 7,75 7,75
Composição 
Auxiliar

 93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. 

H 1,0000000 9,30 9,30
Composição 
Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,12 24,12
Composição 
Auxiliar

 93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA 

H 1,0000000 46,33 46,33
MO sem 

LS =>
18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do 
BDI =>

21,15 110,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. 
H 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 
CV

UN 0,0000533 98.734,35 5,26
Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 

1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E 
UN 0,0000640 38.997,88 2,49

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
1,83 9,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. 
H 1,0000000 1,98 1,98

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 
1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E 

UN 0,0000148 38.997,88 0,57
Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 

CV
UN 0,0000143 98.734,35 1,41

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra
Material
Material
Material

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição PermanenteEquipamento para 
Aquisição Permanente



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,46 2,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. 
H 1,0000000 9,30 9,30

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 
CV

UN 0,0000667 98.734,35 6,58
Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 

1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E 
UN 0,0000700 38.997,88 2,72

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
2,19 11,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA 
H 1,0000000 46,33 46,33

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 7,8800000 5,88 46,33
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

10,95 57,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88291 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,78 24,78
Composição 
Auxiliar

 95354 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,15 0,15
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00004243 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) H 1,0000000 19,19 19,19
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46

MO sem 
LS =>

19,34 LS => 0,00 MO com LS => 19,34
Valor do 

BDI =>
5,85 30,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,78 24,78
Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 19,19 19,19
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem 
LS =>

19,34 LS => 0,00 MO com LS => 19,34
Valor do 

BDI =>
5,85 30,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,61 27,61
Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,25 0,25

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Material
Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição PermanenteEquipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 21,92 21,92
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46

MO sem 
LS =>

22,17 LS => 0,00 MO com LS => 22,17
Valor do 

BDI =>
6,52 34,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,94 24,94
Composição 
Auxiliar

 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 19,19 19,19
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46

MO sem 
LS =>

19,50 LS => 0,00 MO com LS => 19,50
Valor do 

BDI =>
5,89 30,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,92 31,92
Composição 
Auxiliar

 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,42 0,42
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 1,0000000 26,06 26,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem 
LS =>

26,48 LS => 0,00 MO com LS => 26,48
Valor do 

BDI =>
7,54 39,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,85 24,85
Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,22 0,22
Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H 1,0000000 19,19 19,19
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89

Material
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Mão de Obra
Material
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material
Material

Valor com BDI =>



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 90,66% 00

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
MO sem 

LS =>
19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41

Valor do 
BDI =>

5,87 30,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,12 24,12
Composição 
Auxiliar

 95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,21 0,21
Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H 1,0000000 18,47 18,47
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem 
LS =>

18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68
Valor do 

BDI =>
5,70 29,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,17 25,17
Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,38 0,38
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem 
LS =>

18,54 LS => 0,00 MO com LS => 18,54
Valor do 

BDI =>
5,95 31,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_03/2024
m³ 1,0000000 2.986,72 2.986,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 20,10 630,13
Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,8988000 15,09 420,99
Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,7043000 24,99 17,60
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 25,17 789,07
Composição 
Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 646,70 776,04
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,4877000 26,56 12,95
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 20,52 24,45
Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9600000 23,95 142,74
Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 18,0917000 0,48 8,68
Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,36 9,02
Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0833000 10,72 0,89
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,6283000 3,49 19,64
Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 22,53 9,83

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosArmação para Estruturas 
de Concreto ArmadoCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosProdução de Concreto
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Material
Material
Material

Mão de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 
1100 MM, E = 17 MM

m² 1,9404000 64,26 124,69
MO sem 

LS =>
1.326,09 LS => 0,00 MO com LS => 1.326,09

Valor do 
BDI =>

706,06 3.692,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_03/2024
m³ 1,0000000 2.499,83 2.499,83

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 25,17 566,25
Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 12,7788000 0,48 6,13
Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,3130000 26,56 8,31
Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7356000 20,52 15,09
Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 4,6865000 1,36 6,37
Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28,9369000 15,09 436,65
Composição 
Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 669,86 803,83
Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6780000 23,95 88,08
Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,4226000 24,99 10,56
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 20,10 452,19
Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0567000 10,72 0,60
Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 

1100 MM, E = 17 MM
m² 1,3112000 64,26 84,25

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 22,53 5,90
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,4770000 3,49 15,62

MO sem 
LS =>

990,38 LS => 0,00 MO com LS => 990,38
Valor do 

BDI =>
590,95 3.090,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,86 26,86
Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,26 0,26
Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,85 1,85
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,05 2,05
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46

MO sem 
LS =>

18,42 LS => 0,00 MO com LS => 18,42
Valor do 

BDI =>
6,34 33,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m² 1,0000000 11,44 11,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 26,86 1,70
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0575000 31,92 1,83
Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1908000 41,50 7,91

MO sem 
LS =>

1,16 LS => 0,00 MO com LS => 1,16
Valor do 

BDI =>
2,70 14,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material
Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Armação para Estruturas 
de Concreto ArmadoProdução de Concreto
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMão de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura em Superfícies 
MetálicasLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 25,00 25,00
Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 26,86 12,16
Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 39,43 12,84

MO sem 
LS =>

8,34 LS => 0,00 MO com LS => 8,34
Valor do 

BDI =>
5,91 30,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² 1,0000000 101,91 101,91
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466000 20,10 0,93
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 25,17 2,81
Composição 
Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0070000 10,06 0,07
Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 0,0814000 530,00 43,14

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,0000000 13,74 54,96
MO sem 

LS =>
2,70 LS => 0,00 MO com LS => 2,70

Valor do 
BDI =>

24,09 126,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 0,73 0,73

Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15
Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,58 0,58
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,17 0,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 9,90 9,90

Composição 
Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,72 0,72
Composição 
Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,58 0,58
Composição 
Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,45 8,45
Composição 
Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

2,34 12,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 

UN 0,0000533 10.941,06 0,58
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,13 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 

CV - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 

UN 0,0000143 10.941,06 0,15
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Pintura em Madeira
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Pisos
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,72 0,72
Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 

2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 
UN 0,0000667 10.941,06 0,72

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,17 0,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 

CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 8,45 8,45

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 5,87 8,45
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

1,99 10,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000 383,33 383,33

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 23,95 37,02
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 20,10 15,53
Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,0000000 26,95 80,85
Insumo  00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN 1,0000000 247,76 247,76

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 19,8000000 0,11 2,17
MO sem 

LS =>
37,59 LS => 0,00 MO com LS => 37,59

Valor do 
BDI =>

90,61 473,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000 469,48 469,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 20,10 16,86
Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 23,95 40,18
Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
UN 1,0000000 329,42 329,42

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 19,8000000 0,11 2,17
Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,0000000 26,95 80,85

MO sem 
LS =>

40,80 LS => 0,00 MO com LS => 40,80
Valor do 

BDI =>
110,98 580,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020
m² 1,0000000 2,88 2,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 25,17 1,27
Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0016000 25,94 0,04
Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0016000 33,05 0,05
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 20,10 1,52
MO sem 

LS =>
2,02 LS => 0,00 MO com LS => 2,02

Valor do 
BDI =>

0,68 3,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 1,0000000 5,83 5,83
Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0036000 33,05 0,11
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 20,10 3,07
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 25,17 2,56

Esquadrias - Portas
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Material

Tipo
Esquadrias - Portas
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Escoramento e Preparo 
de Fundo de ValasLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Escoramento e Preparo 
de Fundo de ValasCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 90,66% 00

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0036000 25,94 0,09
MO sem 

LS =>
4,08 LS => 0,00 MO com LS => 4,08

Valor do 
BDI =>

1,37 7,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 m³ 1,0000000 214,94 214,94
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0329000 20,10 60,96
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0219000 25,17 50,89
Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0666000 25,94 1,72
Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0718000 33,05 2,37
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1000000 90,00 99,00

MO sem 
LS =>

81,28 LS => 0,00 MO com LS => 81,28
Valor do 

BDI =>
50,81 265,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 m³ 1,0000000 439,92 439,92
Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0718000 33,05 2,37
Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 25,17 62,76
Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0666000 25,94 1,72
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 20,10 75,18
Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,1000000 270,81 297,89

MO sem 
LS =>

99,63 LS => 0,00 MO com LS => 99,63
Valor do 

BDI =>
103,99 543,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
CHI 1,0000000 60,63 60,63

Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 26,12 26,12
Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

H 1,0000000 6,90 6,90
Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,61 27,61
MO sem 

LS =>
22,17 LS => 0,00 MO com LS => 22,17

Valor do 
BDI =>

14,33 74,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
CHP 1,0000000 143,43 143,43

Composição 
Auxiliar

 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 50,15 50,15
Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,61 27,61
Composição 
Auxiliar

 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 32,65 32,65
Composição 
Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 26,12 26,12
Composição 
Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

H 1,0000000 6,90 6,90
MO sem 

LS =>
22,17 LS => 0,00 MO com LS => 22,17

Valor do 
BDI =>

33,90 177,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
H 1,0000000 26,12 26,12

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

UN 0,0000560 466.463,38 26,12

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 

Valor com BDI =>

Tipo
Escoramento e Preparo 
de Fundo de ValasLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Material

Valor com BDI =>

Tipo
Escoramento e Preparo 
de Fundo de ValasCustos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
6,17 32,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 
H 1,0000000 6,90 6,90

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

UN 0,0000148 466.463,38 6,90
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

1,63 8,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
H 1,0000000 32,65 32,65

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

UN 0,0000700 466.463,38 32,65
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

7,71 40,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 

1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 
H 1,0000000 50,15 50,15

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 8,5300000 5,88 50,15
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

11,85 62,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 

AF_08/2015
CHI 1,0000000 24,99 24,99

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,85 24,85
Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,12 0,12
Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 H 1,0000000 0,02 0,02
MO sem 

LS =>
19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41

Valor do 
BDI =>

5,90 30,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 

AF_08/2015
CHP 1,0000000 26,56 26,56

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08
Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,85 24,85
Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,49 1,49
Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 H 1,0000000 0,02 0,02
Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,12 0,12
MO sem 

LS =>
19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41

Valor do 
BDI =>

6,27 32,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) UN 0,0000720 1.759,02 0,12
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,02 0,14

Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Material

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 H 1,0000000 0,02 0,02
Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) UN 0,0000148 1.759,02 0,02

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. 

AF_08/2015
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) UN 0,0000500 1.759,02 0,08
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 1,10 1,49
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,35 1,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,99 24,99
Composição 
Auxiliar

 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46

MO sem 
LS =>

18,36 LS => 0,00 MO com LS => 18,36
Valor do 

BDI =>
5,90 30,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,10 20,10
Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,28 0,28
Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,39 1,39
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 13,28 13,28
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46

MO sem 
LS =>

13,56 LS => 0,00 MO com LS => 13,56
Valor do 

BDI =>
4,75 24,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 15,72% 90,66% 00

Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,20 11,20
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,08 2,69
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 25,49 3,26
Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000000 3,46 3,46
Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE)
UN 1,0000000 1,79 1,79

MO sem 
LS =>

4,25 LS => 0,00 MO com LS => 4,25
Valor do 

BDI =>
2,64 13,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 762,62 762,62
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7689000 24,46 43,26
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7111000 20,10 14,29
Insumo  00020271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN 1,0000000 587,88 587,88
Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 6,0000000 18,49 110,94

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0702000 89,04 6,25
MO sem 

LS =>
42,32 LS => 0,00 MO com LS => 42,32

Valor do 
BDI =>

180,28 942,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,55 24,55
Composição 
Auxiliar

 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,94 17,94
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,44 0,44

MO sem 
LS =>

18,14 LS => 0,00 MO com LS => 18,14
Valor do 

BDI =>
5,80 30,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 109,35 109,35
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 24,46 3,73
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,10 0,96
Insumo  00013417 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 

3/4"
UN 1,0000000 104,58 104,58

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08
MO sem 

LS =>
3,46 LS => 0,00 MO com LS => 3,46

Valor do 
BDI =>

25,85 135,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 83,32 83,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 20,10 0,60
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960000 24,46 2,34
Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" UN 1,0000000 80,30 80,30
MO sem 

LS =>
2,18 LS => 0,00 MO com LS => 2,18

Valor do 
BDI =>

19,69 103,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO 

MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
MXKM 1,0000000 12,29 12,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6118000 20,10 12,29
MO sem 

LS =>
8,29 LS => 0,00 MO com LS => 8,29

Valor do 
BDI =>

2,90 15,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
CHI 1,0000000 87,16 87,16

Composição 
Auxiliar

 89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 43,26 43,26
Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,85 24,85
Composição 
Auxiliar

 89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 19,05 19,05
MO sem 

LS =>
19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41

Valor do 
BDI =>

20,60 107,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,0000000 256,62 256,62

Composição 
Auxiliar

 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,85 24,85
Composição 
Auxiliar

 53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 77,33 77,33
Composição 
Auxiliar

 5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 92,13 92,13
Composição 
Auxiliar

 89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 19,05 19,05
Composição 
Auxiliar

 89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 43,26 43,26
MO sem 

LS =>
19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41

Valor do 
BDI =>

60,66 317,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 43,26 43,26

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 
CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000311 1.391.000,00 43,26
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

10,22 53,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 

AF_06/2014
H 1,0000000 19,05 19,05

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 
CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000137 1.391.000,00 19,05
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

4,50 23,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 77,33 77,33

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 
CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000556 1.391.000,00 77,33
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

18,28 95,61

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosDepreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Transporte de Materiais 
dentro do Canteiro de Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
H 1,0000000 92,13 92,13

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 15,6700000 5,88 92,13
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

21,77 113,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,85 24,85
Composição 
Auxiliar

 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,22 0,22
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H 1,0000000 19,19 19,19
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46

MO sem 
LS =>

19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41
Valor do 

BDI =>
5,87 30,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
M 1,0000000 57,55 57,55

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0627280 20,92 1,31
Composição 
Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0627280 25,27 1,58
Insumo  00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 1,0227270 43,00 43,97
Insumo  00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 

MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
M 1,0227270 10,46 10,69

MO sem 
LS =>

2,06 LS => 0,00 MO com LS => 2,06
Valor do 

BDI =>
13,60 71,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
M 1,0000000 44,62 44,62

Composição 
Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0536120 25,27 1,35
Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0536120 20,92 1,12
Insumo  00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 1,0227270 31,70 32,42
Insumo  00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 

MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
M 1,0227270 9,52 9,73

MO sem 
LS =>

1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do 

BDI =>
10,54 55,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 517,89 517,89
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 20,10 8,81
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7791000 24,46 19,05
Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 89,04 7,84
Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,0000000 11,09 11,09
Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 

DE NYLON TAMANHO S-10
UN 2,0000000 24,93 49,86

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações de ar 
condicionado em cobreLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações de ar 
condicionado em cobreLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material
Material
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) UN 1,0000000 421,24 421,24
MO sem 

LS =>
20,33 LS => 0,00 MO com LS => 20,33

Valor do 
BDI =>

122,42 640,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015
CHI 1,0000000 0,48 0,48

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39
Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 H 1,0000000 0,09 0,09
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,11 0,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015
CHP 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,57 0,57
Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 H 1,0000000 0,09 0,09
Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,31 0,31
Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,32 1,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2015
H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,0001280 3.120,96 0,39
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,09 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,0000296 3.120,96 0,09

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do 

BDI =>
0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2015
H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,0001000 3.120,96 0,31
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2015
H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 1,10 0,57
MO sem 

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do 
BDI =>

0,13 0,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Equipamento para 
Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
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Item Código Banco Descrição Und Und Quant. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,65 20,65
Composição 
Auxiliar

 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 1,0000000 13,82 13,82
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem 
LS =>

14,02 LS => 0,00 MO com LS => 14,02
Valor do 

BDI =>
4,88 25,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 70,75 70,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 20,10 1,10
Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1740000 24,46 4,25
Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,14 0,19
Insumo  00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO UN 1,0000000 65,21 65,21

MO sem 
LS =>

3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95
Valor do 

BDI =>
16,72 87,47

Tipo
Louças e Metais
Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosLivro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial

Livro SINAPI: Cálculos e 
ParâmetrosMaterial
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.734.589,74
Total do BDI 405.504,64
Total Geral 2.140.094,38

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 290,8 207,81 60.431,14 3,48 3,48

 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 713,84 77,93 55.629,55 3,21 6,69

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 557,41 92,73 51.688,62 2,98 9,67

 CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 62,9 710,04 44.661,51 2,57 12,25

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 56,9 767,08 43.646,85 2,52 14,76

 101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m³ 1.611,35 26,84 43.248,63 2,49 17,26

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 2,0 20.382,38 40.764,76 2,35 19,61
 CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto 13,01 m² 358,88 112,11 40.234,03 2,32 21,92
 CPU2656 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS KG 636,0 63,05 40.099,80 2,31 24,24

 CPU2553 Próprio PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO PISO - PISOS m² 393,44 80,00 31.475,20 1,81 26,05
 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Massa Única Interna m² 1.375,61 22,73 31.267,61 1,80 27,85

 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m² 392,1 76,68 30.066,22 1,73 29,59

 CPU3117 Próprio RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 29.617,16 29.617,16 1,71 31,29

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 330,0 88,79 29.300,70 1,69 32,98
 CPU2535 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA
PARE - PAREDES/PAINEIS m² 120,962 213,91 25.874,98 1,49 34,48

 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS Forros m² 340,81 71,45 24.350,87 1,40 35,88
 CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

M 233,34 100,06 23.348,00 1,35 37,23

 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 1.155,3 19,49 22.516,79 1,30 38,52

 CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 180,09 115,04 20.717,55 1,19 39,72

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta

m² 388,18 51,96 20.169,83 1,16 40,88

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 283,0 71,21 20.152,43 1,16 42,04

 CPU2686 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 20,28 938,43 19.031,36 1,10 43,14

 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 359,41 52,75 18.958,87 1,09 44,23

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 3.658,8 4,51 16.501,18 0,95 45,18

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 1.010,5 15,70 15.864,85 0,91 46,10

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 25,64 585,58 15.014,27 0,87 46,96

 CPU2528 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M CANT - CANTEIRO DE OBRAS MÊS 10,0 1.476,04 14.760,40 0,85 47,81

CURVA ABC DE SERVIÇOS

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
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CURVA ABC DE SERVIÇOS

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

 CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 1,0 14.344,25 14.344,25 0,83 48,64

 CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 84,45 168,35 14.217,15 0,82 49,46

 CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 138,4 102,45 14.179,08 0,82 50,28

 CPU2653 Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 16,0 870,38 13.926,08 0,80 51,08

 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Pintura Interna m² 1.351,77 10,19 13.774,53 0,79 51,88
 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 12,0 1.141,92 13.703,04 0,79 52,67

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 1.222,6 11,10 13.570,86 0,78 53,45

 CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 18,6 709,56 13.197,81 0,76 54,21

 CPU2552 Próprio REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM PISO - PISOS m² 393,44 32,42 12.755,32 0,74 54,94
 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
Telhamento para Cobertura M 76,0 167,14 12.702,64 0,73 55,68

 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 35,67 343,01 12.235,16 0,71 56,38

 CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6 M2, COM VÃOS.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 66,04 183,16 12.095,88 0,70 57,08

 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Lastro m³ 36,186 332,67 12.037,99 0,69 57,77

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 Pintura Interna m² 1.351,77 8,79 11.882,05 0,69 58,46
 CPU2558 Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 7,14 1.650,75 11.786,35 0,68 59,14
 CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 107,9 106,75 11.518,32 0,66 59,80

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 834,1 13,79 11.502,23 0,66 60,47

 CPU2640 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 50,0 228,69 11.434,50 0,66 61,12

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 1.453,38 7,78 11.307,29 0,65 61,78

 CPU2530 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m³ 100,0 109,89 10.989,00 0,63 62,41

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 510,5 21,48 10.965,54 0,63 63,04

 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta

m² 155,67 69,94 10.887,55 0,63 63,67

 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 110,0 98,27 10.809,70 0,62 64,29

 CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 265,0 40,76 10.801,40 0,62 64,92

 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 10,0 1.053,60 10.536,00 0,61 65,52

 CPU2526 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 CANT - CANTEIRO DE OBRAS UNXMÊS 10,0 949,37 9.493,70 0,55 66,07
 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Pintura Interna m² 726,69 13,03 9.468,77 0,55 66,62



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
15,72% 90,66% 00

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

 CPU2663 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 3,0 3.138,09 9.414,27 0,54 67,16
 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
Caixas Enterradas UN 9,0 1.029,12 9.262,08 0,53 67,69

 CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 13,42 668,42 8.970,19 0,52 68,21
 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
KG 650,0 13,79 8.963,50 0,52 68,73

 CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto 13,01 m² 93,94 93,37 8.771,17 0,51 69,23
 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

M 206,4 42,13 8.695,63 0,50 69,73

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Pintura Interna m² 2.078,46 4,06 8.438,54 0,49 70,22
 CPU3155 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 

POTÊNCIA DE 35 W A 41 W
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 25,0 337,05 8.426,25 0,49 70,71

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 440,3 19,04 8.383,31 0,48 71,19

 CPU2537 Próprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 6,93 1.178,72 8.168,52 0,47 71,66

 CPU3140 Próprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 14,39 548,90 7.898,67 0,46 72,12

 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 724,4 10,72 7.765,56 0,45 72,56

 100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama para Cobertura m² 359,41 21,09 7.579,95 0,44 73,00

 CPU2661 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 7.564,45 7.564,45 0,44 73,44
 CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA 

E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 391,4566 18,94 7.414,18 0,43 73,86

 CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 120,0 61,20 7.344,00 0,42 74,29

 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 103,5 70,66 7.313,31 0,42 74,71

 CPU2548 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 4,0 1.819,67 7.278,68 0,42 75,13

 CPU2549 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 23,0 313,33 7.206,59 0,42 75,54

 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas m² 9,87 725,74 7.163,05 0,41 75,96

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 125,0 57,25 7.156,25 0,41 76,37

 CPU2570 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS 
ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CJ 1,0 7.088,17 7.088,17 0,41 76,78

 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 258,0 27,06 6.981,48 0,40 77,18

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 739,9 9,36 6.925,46 0,40 77,58

 CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, 
(0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 481,0 14,20 6.830,20 0,39 77,97

 CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 
2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 30,0 226,51 6.795,30 0,39 78,37

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama para Cobertura m² 359,41 18,54 6.663,46 0,38 78,75



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
15,72% 90,66% 00

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 655,8 10,16 6.662,92 0,38 79,13

 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Instalações em Cobre M 100,0 64,62 6.462,00 0,37 79,51

 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Pintura Interna m² 340,81 18,90 6.441,30 0,37 79,88
 CPU2543 Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 4,7 1.335,00 6.274,50 0,36 80,24

 CPU2531 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 6.057,01 6.057,01 0,35 80,59
 CPU2562 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
UN 22,0 275,31 6.056,82 0,35 80,94

 CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 14,0 424,82 5.947,48 0,34 81,28

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 1.935,3 3,06 5.922,01 0,34 81,62

 CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

M2XMÊS 275,0 21,48 5.907,00 0,34 81,96

 CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,0 972,67 5.836,02 0,34 82,30
 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Louças e Metais UN 13,0 440,54 5.727,02 0,33 82,63

 CPU2555 Próprio RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA PISO - PISOS M 260,64 21,08 5.494,29 0,32 82,95
 CPU2988 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 5.355,54 5.355,54 0,31 83,25

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 221,86 24,00 5.324,64 0,31 83,56
 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 403,8 13,12 5.297,85 0,31 83,87

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 320,0 16,48 5.273,60 0,30 84,17

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 395,6 13,32 5.269,39 0,30 84,47

 CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 389,78 13,42 5.230,84 0,30 84,78
 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Instalações de ar condicionado M 84,0 61,82 5.192,88 0,30 85,08

 CPU2563 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 813,76 4.882,56 0,28 85,36

 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 195,6 24,45 4.782,42 0,28 85,63

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 677,0 7,04 4.766,08 0,27 85,91

 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

M 152,7 30,35 4.634,44 0,27 86,17

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 505,3 9,08 4.588,12 0,26 86,44

 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 56,6 75,82 4.291,41 0,25 86,69

 CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto 13,01 m² 28,18 152,20 4.288,99 0,25 86,93
 CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
UN 1,0 4.285,25 4.285,25 0,25 87,18

 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 389,71 10,81 4.212,76 0,24 87,42
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 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 1,0 4.197,26 4.197,26 0,24 87,67

 CPU2586 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

M 97,3 41,48 4.036,00 0,23 87,90

 CPU3083 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 84,2 47,79 4.023,91 0,23 88,13

 CPU2425 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10M PARA VIDRO ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 1,0 3.790,07 3.790,07 0,22 88,35

 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 Pintura Interna m² 340,81 10,93 3.725,05 0,21 88,56
 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
Paredes em Drywall m² 36,94 100,23 3.702,49 0,21 88,78

 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 69,2 52,91 3.661,37 0,21 88,99

 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 6,0 574,69 3.448,14 0,20 89,19

 CPU2541 Próprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 2,52 1.336,35 3.367,60 0,19 89,38

 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 178,0 18,69 3.326,82 0,19 89,57

 CPU2545 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 7,0 472,44 3.307,08 0,19 89,76

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 72,0 45,19 3.253,68 0,19 89,95

 CPU3141 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 2,0 1.597,67 3.195,34 0,18 90,14

 CPU3093 Próprio COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM COBE - COBERTURA m² 31,6 100,32 3.170,11 0,18 90,32
 CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE 

FERRO FUNDIDO
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

un 4,0 728,50 2.914,00 0,17 90,49

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Sinalização Vertical Viária m² 6,0 461,14 2.766,84 0,16 90,65

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Telhamento para Cobertura M 49,85 54,70 2.726,79 0,16 90,80
 CPU2838 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
M 41,7 65,02 2.711,33 0,16 90,96

 CPU2578 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 60,2 45,00 2.709,00 0,16 91,12

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 213,2 12,66 2.699,11 0,16 91,27

 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 98,0 27,51 2.695,98 0,16 91,43

 CPU3156 Próprio LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 447,49 2.684,94 0,15 91,58

 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

UN 8,0 331,78 2.654,24 0,15 91,73

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta

m² 73,18 35,76 2.616,91 0,15 91,88

 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 24,55 104,78 2.572,34 0,15 92,03
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 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 203,88 12,39 2.526,07 0,15 92,18

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 24,0 105,01 2.520,24 0,15 92,32

 CPU2577 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 25,6 94,96 2.430,97 0,14 92,46

 CPU2559 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 2.426,54 2.426,54 0,14 92,60
 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 202,8 11,95 2.423,46 0,14 92,74

 CPU2527 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, 
TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 10,0 242,17 2.421,70 0,14 92,88

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 139,1 17,30 2.406,43 0,14 93,02

 CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 25,3333333 91,68 2.322,55 0,13 93,16

 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 4,0 547,11 2.188,44 0,13 93,28

 CPU2561 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 358,69 2.152,14 0,12 93,41

 CPU2619 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, 
CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 529,76 2.119,04 0,12 93,53

 CPU2576 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 40,6 51,50 2.090,90 0,12 93,65

 CPU2544 Próprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, 
ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA 
REVERSÍVEL SEM CHAVE

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 3,15 662,31 2.086,27 0,12 93,77

 CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA 53 UN 19,0 109,72 2.084,68 0,12 93,89
 CPU3144 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E 

PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 518,74 2.074,96 0,12 94,01

 CPU2652 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 128,0 16,02 2.050,56 0,12 94,13

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 85,0 24,04 2.043,40 0,12 94,25

 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

UN 1,0 1.974,31 1.974,31 0,11 94,36

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 Acessibilidade m² 14,59 132,42 1.932,00 0,11 94,47
 CPU2599 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 

75X35X25CM
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 4,0 467,73 1.870,92 0,11 94,58

 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 18,0 103,72 1.866,96 0,11 94,69

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 23,342 79,51 1.855,92 0,11 94,79
 CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 212,0 8,41 1.782,92 0,10 94,90

 CPU3143 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 8,0 222,45 1.779,60 0,10 95,00

 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 32,0 55,25 1.768,00 0,10 95,10

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 140,3 12,41 1.741,12 0,10 95,20

 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 37,0 46,81 1.731,97 0,10 95,30
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 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 77,77 22,15 1.722,60 0,10 95,40

 CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 15,0 111,63 1.674,45 0,10 95,50
 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

M 57,4 27,69 1.589,40 0,09 95,59

 CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O Edificação UN 8,0 198,07 1.584,56 0,09 95,68
 CPU3139 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 1,0 1.582,97 1.582,97 0,09 95,77

 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 54,4 28,17 1.532,44 0,09 95,86

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 72,66 20,36 1.479,35 0,09 95,94
 CPU3159 Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM 

VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 1.311,26 1.311,26 0,08 96,02

 CPU3152 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 29,4 43,73 1.285,66 0,07 96,09

 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 59,06 21,64 1.278,05 0,07 96,17
 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Assentamento de Tubos de Esgoto 
em PVC e PEAD

M 10,3 122,98 1.266,69 0,07 96,24

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 86,0 14,38 1.236,68 0,07 96,31

 CPU2635 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 92,0 13,28 1.221,76 0,07 96,38

 CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 240,02 1.200,10 0,07 96,45

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 34,0 35,24 1.198,16 0,07 96,52

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Louças e Metais UN 6,0 196,85 1.181,10 0,07 96,59
 CPU3157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 24,0 48,37 1.160,88 0,07 96,66

 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Caixas e Ralos

UN 17,0 67,56 1.148,52 0,07 96,72

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

UN 9,0 126,72 1.140,48 0,07 96,79

 CPU2897 Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 1.137,90 1.137,90 0,07 96,85
 CPU3158 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
M 28,0 40,55 1.135,40 0,07 96,92

 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 22,0 50,39 1.108,58 0,06 96,98

 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

Instalações de ar condicionado M 22,0 48,89 1.075,58 0,06 97,04

 CPU2566 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 1.066,49 1.066,49 0,06 97,11

 CPU2689 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 511,98 1.023,96 0,06 97,17

 CPU2673 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 10,0 99,93 999,30 0,06 97,22
 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Instalações de ar condicionado em 
cobre

M 14,0 70,79 991,06 0,06 97,28

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 4,0 240,30 961,20 0,06 97,34

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 59,06 16,23 958,54 0,06 97,39
 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 1,0 953,67 953,67 0,05 97,45
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 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 Redes de Lógica, Telefonia e Imagem UN 18,0 52,03 936,54 0,05 97,50
 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 31,4 29,81 936,03 0,05 97,55

 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 23,0 40,30 926,90 0,05 97,61

 CPU3146 Próprio PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 909,83 909,83 0,05 97,66

 100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 1,35 669,86 904,31 0,05 97,71

 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 83,6 10,72 896,19 0,05 97,76

 CPU2598 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU 
DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 37,0 24,21 895,77 0,05 97,81

 CPU3160 Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM 
VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 868,34 868,34 0,05 97,86

 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Instalações em Cobre UN 50,0 16,72 836,00 0,05 97,91

 CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0 80,01 800,10 0,05 97,96

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

M 42,9 18,48 792,79 0,05 98,00

 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 Ligações Prediais de Água e Esgoto UN 13,0 58,62 762,06 0,04 98,05
 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Alvenaria de Vedação m² 12,85 58,73 754,68 0,04 98,09

 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

Rasgos e Fixações M 40,0 18,24 729,60 0,04 98,13

 CPU3142 Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 121,51 729,06 0,04 98,18

 CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 354,95 709,90 0,04 98,22

 CPU2758 Próprio BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 351,55 703,10 0,04 98,26

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 23,0 30,16 693,68 0,04 98,30

 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 69,9 9,87 689,91 0,04 98,34

 CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 321,62 643,24 0,04 98,37

 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

M 10,4 61,35 638,04 0,04 98,41

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 44,0 14,45 635,80 0,04 98,45

 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Sistemas de Medição UN 1,0 618,67 618,67 0,04 98,48

 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

UN 24,0 25,48 611,52 0,04 98,52

 CPU2587 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 6,0 100,98 605,88 0,03 98,55

 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 49,0 12,21 598,29 0,03 98,59
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 CPU2579 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 17,4 34,35 597,69 0,03 98,62

 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 81,0 7,26 588,06 0,03 98,66

 CPU2557 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 583,58 583,58 0,03 98,69

 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 49,0 11,78 577,22 0,03 98,72

 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

UN 10,0 54,56 545,60 0,03 98,76

 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Louças e Metais UN 3,0 159,40 478,20 0,03 98,78
 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 Caixas Enterradas UN 9,0 50,61 455,49 0,03 98,81

 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 17,0 26,27 446,59 0,03 98,83

 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 Drenagem de ar condicionado UN 47,0 9,46 444,62 0,03 98,86

 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO 
EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

Rasgos e Fixações M 18,0 24,70 444,60 0,03 98,89

 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 11,0 40,25 442,75 0,03 98,91

 CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 26,0 16,99 441,74 0,03 98,94

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 37,0 11,22 415,14 0,02 98,96

 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 52,0 7,96 413,92 0,02 98,98

 CPU2690 Próprio TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  
INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 403,37 403,37 0,02 99,01

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 10,0 40,06 400,60 0,02 99,03

 CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 22,0 18,00 396,00 0,02 99,05

 CPU2649 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU 
SIMILAR (SPDA)

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 394,83 394,83 0,02 99,08

 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 25,0 15,56 389,00 0,02 99,10

 CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 1,0 385,93 385,93 0,02 99,12

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 25,0 15,07 376,75 0,02 99,14

 CPU2693 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 179,67 359,34 0,02 99,16

 CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 117,80 353,40 0,02 99,18

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 2,0 170,73 341,46 0,02 99,20

 CPU2894 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 22,0 15,36 337,92 0,02 99,22
 CPU3119 Próprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 330,54 330,54 0,02 99,24
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 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

UN 2,0 159,40 318,80 0,02 99,26

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Louças e Metais UN 29,0 10,95 317,55 0,02 99,28
 CPU2873 Próprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 315,02 315,02 0,02 99,30

 CPU2550 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 0,45 681,82 306,81 0,02 99,31

 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Louças e Metais UN 5,0 60,62 303,10 0,02 99,33
 100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 8,0 36,70 293,60 0,02 99,35

 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 11,0 26,64 293,04 0,02 99,37

 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 8,0 36,59 292,72 0,02 99,38

 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 17,0 16,97 288,49 0,02 99,40

 CPU3150 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 285,18 285,18 0,02 99,42

 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 15,0 18,71 280,65 0,02 99,43

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 29,0 9,32 270,28 0,02 99,45

 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 5,0 53,43 267,15 0,02 99,46

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Louças e Metais UN 30,0 8,75 262,50 0,02 99,48

 CPU2665 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 250,11 250,11 0,01 99,49
 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 25,0 9,52 238,00 0,01 99,51

 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Instalações em Cobre UN 10,0 22,62 226,20 0,01 99,52

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Louças e Metais UN 2,0 112,67 225,34 0,01 99,53
 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações
m³ 167,235 1,34 224,09 0,01 99,55

 CPU2870 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 111,97 223,94 0,01 99,56

 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 18,0 12,38 222,84 0,01 99,57

 CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 22,0 10,01 220,22 0,01 99,58

 CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0 22,02 220,20 0,01 99,60

 CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 1,0 213,57 213,57 0,01 99,61

 CPU3147 Próprio VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 8,0 25,92 207,36 0,01 99,62

 CPU3149 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 103,05 206,10 0,01 99,63
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 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 2,0 99,61 199,22 0,01 99,64

 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 186,07 186,07 0,01 99,66

 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 19,0 9,59 182,21 0,01 99,67

 104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 17,0 10,11 171,87 0,01 99,68

 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação 
e Bombas de Recalque

UN 52,0 3,22 167,44 0,01 99,69

 CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 104,0 1,54 160,16 0,01 99,69

 CPU3153 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 26,0 5,65 146,90 0,01 99,70

 CPU2593 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 8,0 17,07 136,56 0,01 99,71

 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

UN 1,0 133,46 133,46 0,01 99,72

 92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 2,0 66,30 132,60 0,01 99,73

 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 4,24 31,03 131,56 0,01 99,73

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 12,3 10,68 131,36 0,01 99,74

 CPU2659 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 52,0 2,52 131,04 0,01 99,75

 95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 Sistemas de Medição UN 1,0 129,40 129,40 0,01 99,76
 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 2,0 62,97 125,94 0,01 99,76

 CPU2595 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 3,0 41,95 125,85 0,01 99,77

 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 19,0 6,62 125,78 0,01 99,78

 92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

M 2,0 62,19 124,38 0,01 99,79

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 8,0 15,39 123,12 0,01 99,79

 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 8,0 15,27 122,16 0,01 99,80

 CPU2857 Próprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 60,52 121,04 0,01 99,81

 CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CJ 22,0 5,47 120,34 0,01 99,81

 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 2,0 59,61 119,22 0,01 99,82

 CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 22,0 5,28 116,16 0,01 99,83
 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA
UN 1,0 114,44 114,44 0,01 99,83

 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

M 1,0 109,47 109,47 0,01 99,84

 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Instalações em Cobre UN 10,0 10,88 108,80 0,01 99,85
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 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 2,0 52,61 105,22 0,01 99,85

 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

UN 2,0 51,26 102,52 0,01 99,86

 CPU3161 Próprio CORRENTE GALVANIZADA INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 4,0 25,44 101,76 0,01 99,86
 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Produção de Concreto m³ 0,2 507,95 101,59 0,01 99,87

 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Caixas e Ralos

UN 1,0 100,35 100,35 0,01 99,88

 CPU2603 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 185,0 0,50 92,50 0,01 99,88

 CPU2592 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA 
E5

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 18,43 92,15 0,01 99,89

 CPU3082 Próprio LUVA DUPLA PVC 100MM INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 87,20 87,20 0,01 99,89

 CPU3148 Próprio PLACA CEGA SEM FURO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 18,0 4,76 85,68 0,00 99,90

 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 6,0 13,58 81,48 0,00 99,90

 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 5,0 15,85 79,25 0,00 99,91

 CPU2565 Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 73,90 73,90 0,00 99,91

 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 73,72 73,72 0,00 99,91

 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 68,10 68,10 0,00 99,92

 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 3,0 22,53 67,59 0,00 99,92

 CPU2632 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

M 1,0 65,85 65,85 0,00 99,93

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Caixas e Ralos

UN 3,0 19,92 59,76 0,00 99,93

 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 29,88 59,76 0,00 99,93

 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 1,0 59,09 59,09 0,00 99,94

 CPU2600 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE 
EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 2,0 28,32 56,64 0,00 99,94

 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-
E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Instalações de Divisórias Diversas m² 0,15 333,88 50,08 0,00 99,94

 CPU3154 Próprio BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 48,77 48,77 0,00 99,94

 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 1,0 48,12 48,12 0,00 99,95

 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 23,77 47,54 0,00 99,95

 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 1,0 46,54 46,54 0,00 99,95

 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Caixas e Ralos

UN 1,0 46,39 46,39 0,00 99,96

 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação 
e Bombas de Recalque

UN 1,0 46,39 46,39 0,00 99,96
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 CPU3151 Próprio CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 44,67 44,67 0,00 99,96

 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 44,00 44,00 0,00 99,96

 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 1,0 38,29 38,29 0,00 99,97

 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 1,0 36,10 36,10 0,00 99,97

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

Chapisco m² 4,24 8,46 35,87 0,00 99,97

 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 35,26 35,26 0,00 99,97

 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 1,0 34,20 34,20 0,00 99,97

 CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 3,0 11,20 33,60 0,00 99,98

 CPU2596 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 2,0 15,39 30,78 0,00 99,98

 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação 
e Bombas de Recalque

UN 3,0 10,21 30,63 0,00 99,98

 89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais 
- Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 1,0 29,48 29,48 0,00 99,98

 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 1,0 28,51 28,51 0,00 99,98

 101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 Luminárias Externas UN 1,0 23,45 23,45 0,00 99,98
 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Instalações Prediais de Águas Pluviais 
- Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 1,0 22,95 22,95 0,00 99,99

 CPU2730 Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 22,77 22,77 0,00 99,99

 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 3,0 7,28 21,84 0,00 99,99

 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 1,0 21,49 21,49 0,00 99,99

 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Louças e Metais UN 1,0 20,15 20,15 0,00 99,99
 CPU2589 Próprio JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
UN 1,0 19,55 19,55 0,00 99,99

 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 19,11 19,11 0,00 99,99

 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais 
- Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 1,0 18,20 18,20 0,00 99,99

 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 16,53 16,53 0,00 99,99

 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

UN 5,0 3,30 16,50 0,00 100,00

 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 13,83 13,83 0,00 100,00

 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

UN 1,0 13,50 13,50 0,00 100,00

 CPU2601 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 1,0 11,26 11,26 0,00 100,00



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 23,64% 52,90% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
15,72% 90,66% 00

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 1,0 11,22 11,22 0,00 100,00

 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação 
e Bombas de Recalque

UN 1,0 10,55 10,55 0,00 100,00

 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 9,22 9,22 0,00 100,00

 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 6,73 6,73 0,00 100,00

 CPU2602 Próprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 1,0 2,04 2,04 0,00 100,00

 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 0,1 16,00 1,60 0,00 100,00

Total sem BDI 1.734.589,74
Total do BDI 405.504,64
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
 

 
 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1 
 

PROJETO DE REFERÊNCIA  
 

 
 

ANEXO I 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO 

 
 

 
 
 
 

Em caso de dúvidas entrar em contato com desco@saude.gov.br 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 CONSTRUÇÃO PARA ESCRITÓRIO  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Construção de escritório, com altura mínima de 2,5m, 

acabamento em forro de pvc branco, com 1 sanitário. 

Contendo instalações elétricas e hidrossanitárias. 

 

 

1.2 CONSTRUÇÃO PARA VESTIÁRIOS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Construção para sanitário e vestiário , com altura mínima de 

2,5m, acabamento em forro de pvc branco, contendo cabines 

com chuveiros, bacias sanitárias, mictórios e lavatórios. 

Contendo instalações elétricas e hidrossanitárias. 

 

 

1.3 CONSTRUÇÃO PARA REFEITÓRIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção para refeitório, com altura mínima de 2,5m, 

acabamento em forro de pvc branco. Contendo instalações 

elétricas e lavatórios para as mãos. 
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1.4 CONSTRUÇÃO PARA ALMOXARIFADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção para almoxarifado, com altura mínima de 2,5m, 

prateleiras, acabamento em forro de pvc branco. Contendo 

instalações elétricas  

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.5 BARRACÃO  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Execução de barracão aberto nas dimensões de 3m x 4m para 

apoio a produção, cobertura em estrutura de madeira e telhas 

de fibrocimento. Assentado sob pavimentação em brita. 

 

 

1.6 PLACA DE OBRA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa de obra em Chapas Planas Metálicas Galvanizadas; 

seguindo as dimensões mínimas exigidas pelo órgão 

financiador. As informações deverão estar em material 

plástico (poliestireno), para adesivação nas placas. Conforme 

o recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal. 
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1.7 TAPUMES 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Tapume em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura 

 

 

 

 

 

 
2. INFRAESTRUTURA 

2.1 LOCAÇÃO DE OBRA  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Locação de Obra executada após a limpeza e nivelamento do 

terreno, com apoio de aparelhos topográficos adequados e 

guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente às 

formas, dimensões e níveis registrados no projeto executivo.  

3. FUNDAÇÕES 

3.1 SAPATA  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Sapatas executadas em concreto armado de fck = 30Mpa, 

utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base de 

concreto magro espessura de 5cm, escavação mecanizada, 

fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira 

serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto 

Estrutural. 
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3.2 VIGA BALDRAME 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Baldrames executadas em concreto armado fck= 30 Mpa. As 

formas deverão ser plana, em compensado resinado de 12mm, 

inclusive escoramento. A armadura deverá estar 

completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à 

aderência do concreto, sendo colocadas respeitando o 

cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se 

aço CA 50 e/ou CA 60, fabricação, montagem e desmontagem 

de forma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme 

indicado em Projeto Estrutural. 

3.3 MEMBRANA ASFÁLTICA LÍQUIDA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Deverá ser executada impermeabilização de baldrame através 

da aplicação de membrana asfáltica líquida em todas as suas 

faces externas. 

4. ESTRUTURA 

4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pilares executados em concreto armado de fck = 30Mpa 

lançado, adensado e moldados in loco conforme dimensões 

especificadas em projeto estrutural, utilizando-se aço CA 50 

e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de 

madeira compensada resinada de 18mm, inclusive 

escoramento. Conforme projeto executivo. 
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4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Vigas executadas em concreto armado de fck=30Mpa e 

moldados in loco conforme dimensões especificadas em 

projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, 

montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 

compensada e resinada de 18mm, através de escoramento 

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada. 

4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir 

fabricação e montagem conforme dimensões especificadas em 

projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, 

utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura 

negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e 

fck = 30Mpa. 

5. VEDAÇÕES 

5.1 BLOCO DE CONCRETO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

  

Alvenarias de vedação em blocos vazados cerâmicos na 

dimensão de 14x19x39cm e 09x19x39cm, executadas através 

de argamassa preparada em betoneira. A espessura das juntas 

não deve ultrapassar a 15 mm. 
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5.2 SISTEMA DRYWALL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado 

(drywall tipo RU) que deverão ser instaladas utilizando 

estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa 

de drywall RU sobre esses perfis. Tratamento das juntas: 

deverão ser realizadas com fita de papel microperfurado, 

massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as 

técnicas especificadas pelo fabricante. 

5.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em 

Cobogó de concreto tipo bandeira de dimensão 30x30x7cm 

com acabamento polido em ambos os lados, assentados 

através de argamassa preparada em betoneira. O 

assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 

colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de 

argamassa previamente executada.  

 
 

6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

6.1 CHAPISCO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

  

As alvenarias em bloco cerâmico, internas e externas deverão 

receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em 

alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4, 

preparado em betoneira de 400l. 
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6.2 EMBOÇO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Nas alvenarias em bloco cerâmico, após chapisco, deverá ser 

aplicado camada de emboço, para recebimento de 

revestimento cerâmico, executado em argamassa de traço 

1:2:8, com espessura de 20mm e execução de taliscas. 

 

6.3 REBOCO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de 

concreto, deverá ser executada massa única com argamassa 

de traço 1:2:8, preparo manual, paredes internas com 

espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 

25mm. 

 

 
7. COBERTURA 

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

A estrutura das coberturas será em trama de madeira, 

composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor apresentar 

o projeto de instalação antes do início dos serviços. 
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7. COBERTURA 

7.2 TELHA DE METÁLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Telha de fibrocimento ondulada 6mm, na cor cinza, com dimensões 

de 2,13 x 1,10 x 0,06 m, com inclinação de 9% a 15%, de acordo com 

as recomendações do fabricante. A fixação deve ser realizada 

perfurando a telha ondulada e também a estrutura, sempre com o 

cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. 

 

7.3 CALHA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Calhas produzidas em chapa de aço galvanizado ou aço 

galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos 

deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites 

ou pregos. 

 

 

 

 

7.4 PERGOLADO METÁLICO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com 

pintura eletrostática na cor branca, fixado por parafusos 

reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 

chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 

10mm.  

7.5 CHAPIM  
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8. HIDRÁULICA E ESGOTO 

8.1 REGISTROS E CANOPLAS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Registros em Latão Roscável, com canoplas em acabamento 

cromado. 

8.2 CAIXA DE GORDURA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, 

formato circular em PVC ou similar. 

 

8.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 

mm - h= 600 mm. 

8.4 CAIXA  SIFONADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas Sifonadas em PVC rígido. 

 

8.5 RALO ESCAMOTEÁVEL 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Ralo escamoteável em aço inox. 

 
8.HIDRÁULICA E ESGOTO 

8.6  RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume 

de 12000l, com filtragem através de Carvão ativo e areia. 

8.7  RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Reservatório para retardo de águas pluviais em concreto pré-

moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de 

altura. 

 
9. ELÉTRICA 

9.1 ELETRODUTO RÍGIDO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Eletroduto em aço galvanizado, 1” e ¾”  indicadas em projeto 

elétrico. 

9.2 ELETRODUTO FLEXIVEL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Eletroduto flexível em PEAD, 1” indicadas em projeto elétrico. 

 
9. ELÉTRICA 

9.3 ELETROCALHA COM TAMPA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Eletrocalha Lisa com Tampa,100x400mm indicadas em projeto 

elétrico. 

 

 

 

 

9.4 PERFILADOS  

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Perfilados metálicos conforme indicado em projeto elétrico. 

 

 

 

9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto 

elétrico. 

 

 

 

 

9.6 CONJUNTOS – TOMADA,  INTERRUPTOR,  ESPELHOS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor 

BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da 

mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser 

possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo 

padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 
 

10. FORRO 

10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em 

painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural 

e cartão duplex. Fixados em perfis de chapas de aço 

galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por 

pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente. 

 

10.2 FORRO DE PVC  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 

1ºqualidade nas áreas indicadas no projeto dotado de todos os 

acessórios como roda forro, arremates, cantoneiras. O forro 

deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon 

(gradeamento), suspenso na estrutura existente e com 

quadros de no máximo 80x80cm em metalon galvanizado ou 

zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do 

fabricante. 

11. REVESTIMENTO PAREDE 

11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Revestimento cerâmico branco, com dimensão de 60cm x 

60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com 

rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo 

fabricante. 

 
12. REVESTIMENTO PISO 



 
 

EMISSÃO 00 – 02/08/2024 

  

12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO –  OFF WHITE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes 

internos, com espessura de 8 mm,  na cor off white, conforme 

indicado em prancha de paginação, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 

polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive 

RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 

 

12.2 PISO ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO – OFF WHITE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, 

revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com 

espessura de 8 mm,  na cor off white, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem 

polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto 

executivo. 

13. PAVIMENTAÇÃO 

13.1 CONCRETO DESEMPOLADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in loco, com 

espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas de 

dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância 

máxima de 3 m entre si, nas duas direções. 

 

13.2 MEIO FIO 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com 

altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O 

concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à 

compressão de 21 MPa. Objeto não financiável, sugestão para 

o projeto de Implantação. 

13.3 PISO TÁTIL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Piso tátil de alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, 

para pessoa com deficiência visual, dimensões 30 cm x 30 cm, 

espessura mínima de 2cm, locado conforme prancha de 

pavimentação e projeto executivo. Objeto não financiável, 

item obrigatório para o projeto de Acessibilidade. 

 

 
14.GRANITO 

14.1 PEITORIL E BANCADAS  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa 

de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas, 

dimensões conforme projeto executivo. 

 

 

 
 

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 
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15.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e 

alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 

branco gelo ou conforme projeto executivo. 

15.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces . Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com 

acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte 

sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto 

executivo.  

15.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e 

alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 

branco gelo ou conforme projeto executivo. 
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15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

15.4 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE – AZUL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e 

alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 

azul (Pantone PMS 543C) conforme projeto executivo. 

15.5 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE E GRELHA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Com acabamento 

em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo 

conforme projeto executivo. 
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15.6 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os trilhos e 

batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento 

reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado 

branco gelo conforme projeto executivo. 

 
15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

15.7 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox,  do tipo 

anti pânico, com visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura 

mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em 

pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme 

projeto executivo. 
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15.8 PORTA DUPLA DE ABRIR  SEM VISOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox,  do tipo 

anti pânico, sem visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura 

mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em 

pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme 

projeto executivo. 

 

15.9 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Folha de porta executadas em madeira compensada naval de 

35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com compensado 

de 3mm em ambas as faces, fechadura do tipo livre e ocupado. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado, cor 

branco gelo conforme projeto executivo. 

 
16. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMÍNIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 

branca. Folha de porta executada com perfil do tipo veneziana 

enrijecida. Maçaneta tipo alavanca e miolo para chave. 
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16.2 PORTA SHAFTS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 

branca. As folhas de porta deverão ser executadas com perfil 

do tipo veneziana enrijecida. Fechadura tipo roseta 

 

16.3 PORTA DE CORRER 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 

branca. As folhas dupla de porta deverão ser executadas com 

perfil do tipo veneziana enrijecida. Sistema de abertura em 

trilhos com fechadura do tipo concha.  

 

16.4 PORTA SIMPLES DE ABRIR - VIDRO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca 

e vidro temperado. Maçaneta tipo alavanca e miolo para 

chave. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

EMISSÃO 00 – 02/08/2024 

  

16. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

16.5 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Porta em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, 

tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o 

contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola 

para piso. 

 

 

16.6 JANELA MAXIMO AR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Janelas do tipo máximo ar, com estrutura em alumínio 

anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de 

maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal. 

 

 

 

16.7  JANELA TIPO VISOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado 

com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em 

vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e 

borracha cunha cor branco.  
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17. LOUÇAS E METAIS 

17.1 BACIA SANITÁRIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, 

inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, 

anel de vedação e engate plástico. 

17.2 DUCHA HIGIÊNICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Ducha higiênica com registro. 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 LAVATÓRIO SUSPENSO PAREDE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor 

branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

 

17.4 CUBA REDONDA LOUÇA 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, 

diâmetro de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal 

cromado e sifão flexível em PVC. 

 
 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.5 CUBA RETANGULAR INOX 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível 

em PVC. 

 

 

 

 

 

17.7 PIA DE DESPEJO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm,  

com sifão inox, fixado em bancada de granito, com tampa e 

acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 

 

17.8 ESCOVÁRIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Escovário em granito, dimensões sob medida de acordo com o 

projeto arquitetônico, incluso válvula de metal cromado e 

sifão flexível em PVC, com torneira de pressão. 

 

 
 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.9 TANQUE EM LOUÇA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, 

incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica. 

 

 

 

17.9 TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA - PRESSÃO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Torneira de Bancada, acionamento de pressão, bica baixa, 

acabamento cromado. A ser instalada nos lavatórios 

suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

17.10 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Torneira de mesa com arejador e acionamento de ¼ de volta, 

bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada da 

copa. 

 

 

17.11 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de mesa com acionamento do tipo monocomando 

flexível, bica alta, com ducha flexível extensora, acabamento 

cromado. A ser instalada na bancada de higienização do 

recém-nascido localizada na suíte PPP. 

 

 
 
 
 
 
 
 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.12 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA SENSOR 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de Bancada, acionamento de pressão, bica alta, 

acabamento cromado. A ser instalada no escovário. 

17.13 TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para 

acionamento com cotovelo, acabamento cromado. A ser 

instalada no serviço e utilidades. 

17.14 TORNEIRA DE PAREDE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para 

mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. 

A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e áreas 

verdes.   

 

 

 

17.15 CHUVEIRO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha. 

 
17. LOUÇAS E METAIS 

17.16 ENGATE FLEXIVEL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação 

entre o ponto de consumo de água na parede até a peça 

sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 

comprimento. 

 
18. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

18.1 BARRAS DE APOIO FIXA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e 

l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão 

ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos 

equipamentos e nas portas. 

 

 

18.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio. 

 
22. ILUMINAÇÃO 

22.1  LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm 

ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 36W branco 

neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.  

 

22.2  LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR  16W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20X20cm 

ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED 

integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco 

frio 4500k - 6500K e driver bivolt. 

 
 
 
 
 

22.3  LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 

20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED 

integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco 

frio 4500k - 6500K e driver bivolt. 

 
21. ILUMINAÇÃO 

21.3  LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR   

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm 

ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 48W branco 

neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.  

 

21.4  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de emergência, dimensão de 6,5X20,5cm. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura 

eletrostática na cor branco. Com bateria em lítio, montada 

com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K 

e driver bivolt.   

 

21.5  LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. 

Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura 

eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada 

de LED performance 12W branco neutro ou branco frio 4500k 

- 6500K e driver bivolt, sem reator. 

 
22.PINTURA 

22.1  PINTURA ACRÍLICA COBOGÓS E DETALHES 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 

em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento semi-brilho. RGB 99, 133, 142 

COBOGÓS E DETALHES 

 
 

22.PINTURA 

22.2  PINTURA ACRÍLICA TETO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 

em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE 

TETO 

22.3  PINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS – COR BASE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 

em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento semi-brilho. RGB 209,208,202 

PAREDES EXTERNAS – COR BASE 

 

22.4  PINTURA  PAREDES INTERNAS – COR BASE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, 

aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 

fabricante, acabamento semi-brilho. RGB  216,211,202 

PAREDES INTERNAS – COR BASE 

 
22.PINTURA 

22.8  PINTURA ACRÍLICA - PISO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 

demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE 

MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

22.9  PINTURA ACRÍLICA - PISO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 

demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento fosco. COR AZUL PANTONE 2945 c 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

22.10  TEXTURA ACRÍLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Textura acrílica do tipo bico de jaca, aplicado em 2 demãos ou 

de acordo com as orientações do fabricante. COR PRONTA 

BRANCO GELO. 

MUROS  

 
22.PINTURA 

22.11  TEXTURA PROJETADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa 

na cor cinza cimento queimado 

PÓRTICO DA FACHADA. 

 
23. RÉGUA DE GASES 

23.1  RÉGUA DE GASES SIMPLES 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Régua para gás medicinal, em alumínio, dimensões: 

850x220x70mm ou equivalente, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 

ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 04 tomadas 

elétricas além de módulo para chamada de leito. 

 

 
24. CHAPA PROTETORA 

24.1  CHAPA PROTETORA EM PVC 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Chapa protetora de parede em PVC flexível de 200mm na cor 

cinza claro. 

 
26.2  PLACA FOTOLUMINESCENTE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, 

dimensão 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento 

reservado PCD. 

 

 
 

27. LETRA CAIXA 

27.1  LETRA CAIXA EM ACM BRANCO 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. 

Conforme indicado em projeto executivo. 

27.2  LETRA CAIXA EM ACM AZUL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS 

(Pantone 2945-CP). 

28. PAISAGISMO 

28.1  PLACAS GRAMA  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Grama esmeralda em placas. NOTA: substituir por espécie de 

gramínea similar a depender da região. Objeto não financiável, 

sugestão para o projeto de Implantação. 

 

 

 

 

29. MARCO INAUGURAL 

29.1  CHAPA ACRÍLICA  
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, 

tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa 

de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através 

de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar 

Fiscalização da obra para inserção de dados na placa. 

 
Observações:  

1- As imagens apresentadas nesse Caderno de Especificações são ilustrativas. 

2- Todos os materiais especificados podem ser substituidos por simiares, desde que autorizados 

pela fiscalização da obra e atendam as normas técnicas e os padrões de qualidade igual ou 

superior ao especifiados.  
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
 

PROJETO DE REFERÊNCIA PARA  UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
 (UBS) – PORTE I 

 

 
 

* Este documento deverá ser complementado e adaptado para implantação do Projeto de Referência desta 
tipologia ao local onde será construído. Sob a responsabilidade do tomador do recurso. 

**O Projeto de implantação será de responsabilidade do Município onde a Unidade Básica de Saúde será 
implantada e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira 
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realização das 
movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, adequação das fundações 
conforme a sondagem que deverá ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, 
iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais; bem como a 
adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. Caberá ao Convenente implantar 
o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de encargos e 
projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento como um 
todo. 

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha orçamentária 
correspondente.  
 
Em caso de dúvida procurar o Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
E-mail: desco@saude.gov.br 
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ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
ANEXO II – QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONCEITO E DIRETRIZES PROJETUAIS 

A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017, estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção 
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Básica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
atenção básica no Brasil.  
 

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para 
o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e 
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as 
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetônicos das 
Unidades Básicas de Saúde, contendo a organização física e funcional, fluxos, diagrama de 
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da Atenção 
Primária de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização 
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde. 
 

A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como 
lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção 
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos 
profissionais de saúde, tendo como parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde 
a serem realizados. (BRASIL, 2017) 
 

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e ideias 
forças que representam os atributos da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção 
Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do 
sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, 
coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. 
(BRASIL, 2017) 
 

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma 
integração em todos os âmbitos, isso se refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma 
estrutura que se integre e se comunique com o território em que está, com espaços que 
permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa 
proporcionar uma maior integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes 
e os usuários. 
 

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das 
UBS que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2023-2026) estão: 

  

✔ Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em 
que está inserida, com espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem 
como a utilização de espaços externos integrados; 
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✔ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de 
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes; 

✔ Comunicação e educação popular em saúde; 

✔ Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a 
atuação interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes 
equipes e serviços no território;  

✔ Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores 
de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação 
permanente na UBS; 

✔ Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos 
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado; 

✔ Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital; 

✔ Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de 
medicamentos. 

 
Atos Normativos  
 

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em 
conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária 
vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, 
que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base 
para a elaboração do projeto: 
a) Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a 

Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
b) Portaria de Consolidação no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

c) RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e 
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. 

e) RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

f) RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde. 
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g) RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 
para saúde. 

h) RDC nº 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de 
vacinação humana. 

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

j) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de 
gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde. 

k) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde 
(EAS) – Requisitos para projetos e execução das instalações. 

l) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a 
contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na 
Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços 
de a)      saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)). 

 
Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte I 

O projeto de referência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I teve como 
parâmetro para implantação um terreno mínimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando 
em uma área total de terreno sugerida de 1.400,00 m² e uma área construída aproximada de 
389,78 m² de área construída útil e 481,00 m² de área de cobertura, implementada em 
pavimento térreo. 

A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte I, que 
embasou o detalhamento do projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de 
engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histórico 
de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional 
desde a análise preparatória, perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria 
manutenção pós entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e 
fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. 
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall. 

 
2. DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS  ASSISTENCIAIS 

A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de 
núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades 
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica 
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a 
acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência 
inclusiva e de fácil compreensão. 
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A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações. 
 

a) Núcleo de Acesso e Acolhimento  
 

Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e 
acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera na grande área do acesso 
principal da UBS. 

Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as 
pessoas com deficiência e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da 
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espaço para cadeira de rodas e assento 
adaptado para PCD. 

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, 
contendo: local para arquivos e registros; espaço para identificação dos serviços 
existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos. 

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por 
profissional habilitado à escuta qualificada à demanda espontânea, estabelecendo 
vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade ao tratamento proposto. A 
inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada. 

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, 
Nísia Trindade, durante o evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à 
amamentação, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentação, a partir de 
então, façam parte dos projetos de construção de Unidades Básicas de Saúde, como 
medida de reforço ao aleitamento materno. 

Conta também com sala de vacina que tem a função de atuar na rotina, bem 
como em campanhas específicas de vacinação pública. O núcleo ainda conta com 
sanitários adequados à pessoa com deficiência (PCD) feminino e masculino, e sanitário 
infantil com fraldário. 

 
b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica  

 

Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé 

diabético e lesões cutâneas em geral, além de orientação e cuidado com o curativo em 

domicílio. 

O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e\ou 

venosa), coleta de exames com sanitário PCD e sala de medicamentos e 

procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuários na realização de 

procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administração intramuscular 

glúteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada 

para macas de transporte. 

A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de 

distribuição interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de 

atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensação de medicamentos 
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para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos e 

materiais conforme legislações específicas, no caso a RDC nº 197/2017 ANVISA, além 

de realizar a atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS.  

 

c) Núcleo de Cuidado Integral  

 

No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta 

qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis 

(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de 

assistência.  

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) e acessível 

com sanitário anexo, indiferenciado e odontológico, este realizando atividades 

assistenciais de prevenção e manutenção odontológicas. 

Também com uma sala eMulti/sala lilás, conforme a Lei nº 14.847/2024, que 

estabelece a criação de salas exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de 

violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas Lilás" visam garantir acolhimento 

adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas. 

 

d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

 

Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação 

permanente e ensino, assim como as áreas para apoio à à Saúde Digital que 

contemplam estratégias como a telessaúde, além de áreas externas de descompressão 

da equipe. Os ambientes de apoio logístico para a equipe multiprofissional 

contemplando a copa e banheiros foram inseridos no núcleo, que ainda conta com sala 

de integração das equipes (sala de reunião), sala de gestão administrativa e 

almoxarifado. 

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o 

apoio à Saúde Digital e Telessaúde, estas estarão presentes em outros espaços da UBS, 

como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integração dos serviços em 

rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico e outros 

serviços de telessaúde. 

 

e) Núcleo de Práticas Coletivas  

No núcleo estão previstos espaços que apoiam as ações coletivas e populares 

realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonância à atualização 

da PNAB, que prevê e orienta maior interação do serviço com a efetiva participação 

social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as ações de promoção da saúde 

e o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta com espaço especifico onde 
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as atividades podem se estender ao ar livre e à horta, além do ambiente Educação em 

Saúde Bucal (Escovário). 

f) Núcleo de Serviços  
 

É previsto nesse núcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento 
autoportante e independente da UBS, DML (Depósito de Materiais de Limpeza) e 
abrigos de resíduos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central 
de Materiais Esterilizados) que está dimensionada para realizar a esterilização de 
materiais e equipamentos de maneira interfuncional à unidade, assim dimensionada 
para atender a unidade de uma UBS Porte I, com atividades de recebimento, 
descontaminação, esterilização, controle através de guarda para posterior distribuição 
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC Nº 15 de 2012. 

Conta também, com o ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com 
as boas práticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira física 
para mitigar o risco de contaminação cruzada no acesso ao ambiente controlado da 
CME. O Núcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização (limpa) e Guarda 
e Distribuição de Material Esterilizado. 

 
3. DIAGRAMA DE MASSAS 

A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização física e 

funcional de cada núcleo e em suas relações de interdependência. Foram identificadas as 

relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado 

no diagrama. 

 

Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do 

diagrama de massas foi o atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, 

essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser 

dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, 

com destaque para a comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas 

ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 
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Figura 1: Diagrama de Massas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
 

4. SOLUÇÃO, SETORIZAÇÃO E FLUXOS 

 

Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos 

temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relações 

funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando 

as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da 

UBS Porte I em relação à setorização, fluxos e acessos. 

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da 

unidade ligado diretamente a área externa de embarque/desembarque de veículos, os 

ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que 

este é o ponto de primeiro contato dos usuários. 
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Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o 

direcionamento e controle dos usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, 

foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de ações comunitárias, este local 

facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O 

ambiente de práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal 

da unidade, inclusive devido às práticas coletivas também ocorrerem na parte externa. 

Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também servirá como 

acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de 

fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada 

entre os pacientes. 

O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em 

um local intermediário na UBS Porte I para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os 

ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda para a esterilização. A farmácia 

está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 

população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o 

cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade. 

Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de 

Cuidado Integral. Este núcleo conta os consultórios e por tratar de temas sensíveis a alocação 

desse núcleo se deu de maneira a garantir mais restrição e privacidade no acesso, garantindo 

a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à escuta 

qualificada. 

Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho 

em Equipe, juntamente com o Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às 

equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso 

coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de 

serviço, servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte I 

conta também com uma sala de administração situada na parte posterior da unidade, próxima 

ao acesso principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços contempla o setor de 

CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos 

acessando a área suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por 

by pass para a área limpa de Sala de Preparo e Esterilização (equipes distintas das duas áreas 

mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição de Materiais Esterilizados, para 

daí ser dispensada internamente através de by pass. 

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que 

atuam como rotas de fuga para saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve 

tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que necessitem de referência para 

unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 

é adequado para a passagem de macas e a área externa possuí cobertura de 31,60 m² com 
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altura compatível para ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não 

obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas livres para o acesso ao 

estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de 

manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para 

instalação/manutenção. 

A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas e atividades 

externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um 

ambiente lúdico para tais atividades. 

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado 

conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 

ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020. 

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, 

de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na página 

do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes municipais/estaduais/Distrital 

possam realizar o devido projeto de acessibilidade. 

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte I 

foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da 

unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas 

devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a 

norma ABNT NBR nº 9050. 

 

ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS: 
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Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5. RECOMENDAÇÃO AOS TOMADORES DE RECURSOS 

A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla além do 

projeto arquitetônico, os projetos complementares de fundação e infraestrutura, elétrica, 

hidrossanitário/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado. 

 

Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados e municípios) a 

decisão em utilizar todo o cardápio de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais 

soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação no terreno escolhido, bem 

como adaptações as normas complementares em nível local e normas de concessionárias.  

 

No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o gestor 

municipal/estadual/Distrital deverá elaborar o devido estudo do solo com 

empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização do 

projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de 

profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU. 

 

No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto de 

implantação será de responsabilidade do Ente onde a UBS será implantada e deverá conter 

todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim 

deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptações.  

 

Caberá ao Convenente implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a 

construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações 

necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e para as devidas 

aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as 

atividades de movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, 

dentre outros. Elaborando o projeto de implantação, deve-se atentar para acessibilidade, 

soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre 

outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as 

normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se 

sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC nº 50/2002 ANVISA. 

 

No caso de solução adaptada, o ente deverá elaborar os seguintes artefatos: 

✓ Deverá ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo 

Standard Penetration Test - SPT. 

✓ Deverá ser contratado projeto executivo padrão para adaptação do projeto de 

referência ao local de implantação, contendo os seguintes elementos:  
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✔ Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT; 

✔ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas 

pluviais, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de terraplenagem caso necessite; 

✔ Projeto de urbanização – calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e 

iluminação externa conforme códigos de transito, obras e edificações de cada 

localidade; 

✔ Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, 

orientação em relação ao norte magnético e incidência solar de cada localidade; 

✔ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada município e ou estado; 

✔ Projeto de sinalização de incêndio, conforme instruções técnicas do Corpo de 

Bombeiros de cada Estado da Federação; 

✔ Atualização e adaptação das planilhas de custos às normas de cada Município, Estado 

e concessionárias locais. 

✔ A locação da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taça deverá ser 

definida no projeto de implantação a ser desenvolvido pelo tomador. 

✔ Aprovação e licenças necessárias para aquisição de alvará de construção, nos órgãos 

reguladores, ambientais, vigilâncias sanitárias, e concessionárias locais. 

 

Observação: São disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editável) para que 

o entre municipal, estadual/distrital realize as devidas adequações para a implantação do 

Projeto Referenciado no terreno conforme situação de cada localidade. 

 

6. PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

 

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que 

fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, articulados através da 

agenda 2030, este projeto promove a utilização de estratégias para construção de edificações 

sustentáveis, como forma de garantir a sua resiliência e adaptabilidade em meio às mudanças 

climáticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilização de sistemas construtivos 

capazes de contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente, diminuindo o uso 

e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos e o consumo de energia. 
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Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Nações Unidas do Brasil, 2024. 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 

Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação 

natural para reduzir a climatização e iluminação artificial.  

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de 

minimizar a incidência solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, 

orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada terreno para implantação do 

edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região. 

 

ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA 

Na Unidade Básica de Saúde Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da água 

descartada através da captação dos drenos de ar condicionado e água da chuva para utilização 

nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios com 

temporizadores como torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o 

desperdício de água. 

ENERGIA RENOVÁVEL 

A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de 

energia solar, cujo projeto deverá ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com 
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a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. Assim como do consumo de 

energia e das especificidades de cada concessionário local.  

 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações 

o que reduz significativamente a geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e 

agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso de materiais 

certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.  

 

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Os ambientes da Unidade Básica de Saúde foram dimensionados levando em consideração a 
equipe, equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos serviços ofertados e 
possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo 
o processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para 
as ações desenvolvidas nestes ambientes. 
 
Para informações complementares sobre a descrição das atividades realizadas em cada 
ambiente, deve-se utilizar o Relatório Tecnico que é parte integrante do conjunto do Projeto 
Referenciado disponibilizado. 
 

PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Ambientes  Área Mínima  
Dimensão 
Mínima  

Porte 1 - 
1 ESF 

      
Área 
(m²) 

Qua
nt. 

Área 
total m² 

Núcleo de Acesso e Acolhimento 
  

Recepção 5,50 m² / pessoa   2,00 5,5 11,35 

Espera 2,00 m² / pessoa   2,00 16 33,04 

Sala de atendimento 
individualizado/acolhimento 9,00m² 2,5m  9,00 1 9,50 

Sanitário PCD Feminino 3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Sanitário PCD Masculino 3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Sanitário Infantil / Fraldário 3,00m² 1,50m  3,00 1 3,00 
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Sala de vacinação  10,00m² 2,50m  9,00 1 10,00 

Sala de amamentação 6,00m² 2,2m  6,00 1 6,12 
Núcleo de Práticas Coletivas 
  

Sala para Práticas Coletivas 2,00m² por pessoa   2,00 12 24,83 

Educação em Saúde Bucal 
 (Escovário) 6,00 m²   1,00 6 6,89 
Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica  
  

Farmácia - Armazenamento 11,00m²   11,01 1 11,01 

Farmácia  - Dispensação interna 2,80m²  1,60 1 2,80 

Farmácia  - Dispensação externa 5,25m²  1,50 1 5,25 

Sala de Medicação, Reidratação / 
 Coleta de exames 

12,00m² (4,00m² 
por box em salas 

coletivas) 2,50m 4,00 3 12,00 

Sala de Curativo 
9,00m² 2,50m  9,00 1 10,50 

Aplicação de Medicamentos  
13,00m²  

2,50m 13,00 1 9,90 

Sanitário PCD  
3,20m² 1,70m  3,20m² 1 3,40 

Núcleo de Cuidado Integral 
  

Consultório diferenciado (Ginecologia) 
Acessível 11m² 2,50m  9,00 1 11,20 

Sanitário PCD  3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Consultório Indiferenciado  9,00m² 2,50m  9,00 1 9,24 

Consultório Odontológico  9,00m² 2,50m  9,00 1 9,67 

Consultório eMulti (Sala Lilás) 9,00m² 2,50m  9,00 1 9,38 
Núcleo de Serviços 
  

Depósito de Material de Limpeza - DML 3,00m² 1,00m  3,00 1 3,14 

Almoxarifado 3,00m² 1,50m  3,40 1 4,40 

Sala de recepção e limpeza (suja) 6,00m² 1,50m  6,90 1 6,90 
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Sala de Preparo e Esterilização (limpa) 6,00m² 1,50m  6,1 1 6,10 

Paramentação 2,00m² 1,20m  2,22 1 2,22 

Guarda de materiais esterilizados  3,00m² 1,20m  3,00 1 3,16 

Área para Compressor 2,00m² 1,00m 2,00 1 1,01 

Área para Bomba 2,00m² 1,00m 2,00 1 1,01 

Resíduos contaminados (Grupo A e E) 2,00m² 1,50m  2,00 1 3,01 

Resíduos Comum 2,00m² 1,50m  2,00 1 3,77 
Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 
  

Sala Integração das Equipes  16,00m²   16,00 1 16,11 

Sala de Gestão Administrativa 6,00m²   6,00 1 7,93 

Copa 7,00m² 1,50m  7,70 1 7,69 

Banheiro Masculino Funcionários 3,60m²   3,60 1 3,60 

Banheiro Feminino Funcionários 3,60m²   4,40 1 4,40 

Embarque e desembarque coberto  21,00m²   31,60 1 31,60 

 Área útil interna         269,32 

Área de Paredes e circulação 60% 1,6     430,912 

Áreas Externas não computáveis como área construída 

Área externa para práticas integrativas, 
intersetoriais e populares 20,00m²   20,00 1 20,00 

Área externa para horta 20,00m²   20,00 1 20,00 

Área externa para descompressão da 
equipe 20,00m²   20,00 1 20,00 

Pátio interno de manobra 100,00m²   100,00 1 100,00 
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4 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Antes do início da obra deverá ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, a matrícula no INSS, emissão do alvará de 

construção e instalação da placa da obra. 

Deverão ser fornecidos à construtora todos os projetos executivos e complementares, 

assim como os respectivos memoriais. 

4.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos por empresa e 

profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotações de responsabilidade 

técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras específicas e pertinentes a cada 

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referência de Arquitetura. 

Todos os serviços executados deverão obedecer aos seus respectivos projetos 

executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabíveis sempre 

primando pelo rigor e segurança. Assim como atender as normas e especificações contidas 

neste caderno. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

isentos de quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, 

produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da 

ABNT, dos projetos e deste Caderno.  

A substituição de materiais especificados por similares, só poderá com justificativa e 

autorização prévia expressa pela empresa responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização da 

obra, a qual poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a 

apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, assim como de 

resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecida por 

entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de 

responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra. 
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Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de 

fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e 

especificações dos respectivos fabricantes, sendo sua utilização previamente autorizada pela 

fiscalização da obra. 

4.3  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA 

O canteiro de obras deverá ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-

se minimamente sanitários, vestiários, área para refeições, depósito de ferramentas e 

materiais, área para trabalho de carpintaria, ferragem, escritório e portaria. O canteiro deverá 

ser mantido sempre limpo, organizado e seguro. 

A construtora contratada será responsável pela segurança da obra e de seus 

trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores. 

A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, 

preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor 

visualização. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para 

adesivação nas placas.  

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a 

definição da localização do canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico 

de execução da obra. 

4.4  INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA 

O projeto deverá obedecer às Normas da Concessionária Local, com instalação 

provisória de água em mureta de concreto e instalação elétrica aérea em poste galvanizado. 

Serão de responsabilidade do Construtor as providências e eventuais ônus quanto a 

fiscalização, vistorias e recebimento do serviço. 
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4.5  SINALIZAÇÃO E TAPUMES 

Deverá ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalização em chapa 

de aço galvanizado nas dimensões 70 x 50cm com aplicação de fundo anticorrosivo, 02 

demãos de esmalte e aplicação de película refletiva auto-adesiva. 

Deverá ser executado o fechamento de todo o perímetro da obra através de tapumes 

em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura. 

 

5 INFRAESTRUTURA 

5.1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

6.1.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

A CONVENENTE executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para 

a preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. A considerar o terreno 

e suas especificidades todos estes serviços de movimentação de terra ficarão sob inteira 

responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratação específica para isto. 

6.1.2 ESCAVAÇÕES 

As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível 

do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações 

e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho 

encetado.  

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e 

esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos 

operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.  

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código 

de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto.  

Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar 

futuras erosões.  
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6.1.3 ATERROS E REATERROS 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, 

camada impermeabilizada, passeios, etc., serão executados com material escolhido, em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das 

camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados 

com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, 

que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecânicos causados 

pelos equipamentos. 

6.1.4 COMPACTAÇÃO 

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 

lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número 

de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as 

premissas da NBR 7182 – Ensaios de compactação de solos para obter a densidade máxima 

do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao 

desempenho estrutural e hidráulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro 

de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1.000 cm³, em 3 camadas sucessivas, sob 

a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura. 

5.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

Com origem na topografia do terreno, será implantada uma rede de marcos auxiliares 

ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços.  

Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, 

onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado.  

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 

local. Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a 

respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará 

à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.  
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A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e 

reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e 

penalidades aplicáveis, de acordo com o documento de contrato.  

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e 

oportunidade.  

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.  

 

6 FUNDAÇÕES 

6.1 ESCAVAÇÕES 

Todas as escavações necessárias para a execução rigorosa do projeto arquitetônico e 

estrutural, obtendo-se os níveis e dimensões exigidas, serão de responsabilidade da empresa 

executora.  

6.2 FUNDAÇÃO DIRETA 

Entende-se por fundação direta para fins destas especificações aquela em que as 

tensões são transmitidas diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A 

profundidade para fins de assentamento da fundação será fixada pelo projeto e verificada no 

local pela fiscalização antes de qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será isento 

de: pedras soltas, detritos orgânicos, etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade 

de localizar possíveis elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente 

apiloado. Dar-se-á especial atenção à colocação dos arranjos dos pilares quanto aos 

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo). 

6.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS 

Generalidades: Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo 

às normas específicas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua 

leitura e interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, 

implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resistência. 
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e 

apresentar por escrito à fiscalização, qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que 

não concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as soluções que julguem 

adequadas ao caso. O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer 

correção ou demolição, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela 

fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o construtor deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo que a referência de nível (RN) quando não indicada 

expressamente no projeto, ou não aceito por motivo justificado pela fiscalização, será 

escolhido em acordo com ela. 

6.4 MATERIAIS E COMPONENTES 

As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e 

atenderão às prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de 

aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e 

corrosão.  

Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de 

dimensões o mais uniforme possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e 

presença de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os 

agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações brasileiras 

da ABNT e NBR 6118.  

A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à 

mistura.  

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da 

ABNT. De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes 

possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será obrigatório o uso de uma única marca e 

de mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto 

estrutural. 
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O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos 

necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para 

garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. 

Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às 

características de operação de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no 

caso de não usar o concreto usinado.  

6.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO 

Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 30MPa e deverá 

ser executada conforme projeto estrutural apresentado.  

O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 

6118. Será obrigatória a utilização de espaçadores de concreto ou plástico.  

Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo 

obrigatório manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.  

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das 

ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas de diário da obra com 

assinatura do responsável técnico.  

6.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. 

Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa 

impermeabilização deverá ser feita com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas 

faces das vigas baldrames.  

7.7  ATERRO APILOADO  

Após a execução das vigas baldrames deverá ser executado aterro apiloado para 

posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e 

concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverá 

ser executado com material de 1ª categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para 
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isso as melhores técnicas de compactação. Essa compactação deverá ser feita em camadas de 

no máximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactação mecânica (“sapo”).  

A superfície compactada deverá ser totalmente plana, em nível, de forma a ser obter 

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.  

7.8  LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Após a execução do aterro apiloado e antes da execução do piso em concreto armado, 

deverá ser executado lastro de concreto magro, com espessura mínima de 5cm.  

7.9  CONTRAPISO ARMADO  

Após a execução do lastro de concreto magro e antes da execução do piso de alta 

resistência granilite, deverá ser executado laje de piso (10cm)  em concreto armado, conforme 

indicado no Projeto Estrutural.  

 

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

7.1 PROJETOS 

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva 

memória de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas 

estruturais da ABNT aplicáveis ao caso.  

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto 

arquitetônico.  Para isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e 

códigos.  

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a 

cargo do CONVENENTE, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização 

com o projeto estrutural desta referência.  

7.2 AÇO 

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:  
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As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso 

apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser 

avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO.  

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas 

de modo a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de 

armadura para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto.  

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, 

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.  

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de 

espera. Antes do reinício da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer 

impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização.  

O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá 

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).  

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / 

ABNT.  

O aço será do tipo CA50 e CA60.  

7.3 AGLOMERANTES 

De cimento, tipo:  

Portland III - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resistência inicial.  

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e 

argamassas, satisfará rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.  

7.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA) 

AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais 

como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de 
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sódio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às 

necessidades da dosagem para cada caso.  

BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - 

Agregados para Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá 

ser evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto.  

7.5 ARAME 

De Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola 

adequada a cada caso.  

De Aço Recozido: O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço 

recozido preto n.º 16 ou 18 SWG.  

7.6 CONCRETO 

O concreto será o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos 

seus componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a 

dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na 

concreteira, deverá ser observado:  

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do 

seu carregamento, a tensão (mínima 30 MPa) e sua consistência, está expressa pelo 

abatimento do Tronco de Cone;  

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;  

A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto 

e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de 

corpos de prova para estudo em laboratório especializado.  

A compactação será obtida pôr vibração esmerada.  

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 

três para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades.  
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O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto.  

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de 

polietileno. Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que 

se processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da 

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

7.7 DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, 

conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.  

Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito 

da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será 

fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no 

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.  

7.8 PROCESSO EXECUTIVO  

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA pôr sua resistência e estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e 

da armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a 

cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a 

aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NBR-6118/2023/ABNT.  

7.9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser 

demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA 

e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 

armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de 

canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;  
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As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos 

estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas, adrede 

localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão 

de atento estudo pôr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento 

prejudicial à segurança da estrutura;  

Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, 

sem previsão em projeto.  

8.9.1 REPAROS NO CONCRETO 

Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se 

façam necessários em concreto endurecido provocados pôr erros ou inobservância das 

normas aplicáveis à espécie.  

Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 

defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas 

serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, 

os vazios serão preenchidos com argamassa adequada.  

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, 

traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a 

argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se 

proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo.  

8.9.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO 

Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO 

tenha procedido à verificação da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e 

superfícies das juntas de concretagem.  

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 

evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 

apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente 
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de encontro às mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte 

lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.  

O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. 

O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer.  

8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido 

adensamento do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 

todos os recantos da fôrma.  

8.9.4 CURA DO CONCRETO  

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-

se-á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente 

úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual à utilizada no preparo do 

concreto.  

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não 

deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 

8.9.5 DESFORMA  

A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar 

para os prazos recomendados:  

●  Faces laterais: 03 dias; 
●  Faces inferiores: 14 dias;  
●  Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.  

 
A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de 

desforma.  

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de 

argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a 

ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou 
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recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto 

desmoldado somente será permitido após este exame.  

8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO  

As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso 

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser 

confeccionadas em madeira compensada;  

 A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e 

permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto.  Quando 

necessário, a correção será efetuada imediatamente, com  o emprego   de   cunhas, escoras 

etc.  Deverão   ser   previstas   aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento 

eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas 

imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita 

continuidade do perfil desejado para a peça.  

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de 

sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver 

previsto o reaproveitamento de fôrma.  

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de 

esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado.  

Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou 

preferencialmente elastômero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, 

para esse fim, não será permitido.  

Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos 

nas fôrmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior.  

Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio 

de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.  

Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da 

parede sob o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a 

mesma finalidade na hipótese de esforços de tração.  
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A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo 

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO.  

Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e 

horizontais, sendo de 5mm o erro admissível em sua localização. Sempre que possível estarão 

situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que contribuirá para disfarçar a sua 

existência na superfície do concreto aparente.  

Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada 

em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida 

a sua incorporação à forma.  

8.9.7 ARMADURA  

O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e 

a 20mm, no caso contrário. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;  

Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de 

armadura do tipo "clips" plásticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um 

ponto;  

O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a 

ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua 

fusão;  

Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de 

polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua colocação na fôrma 

e o lançamento do concreto;  

No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do 

vibrador;  

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente 

limpos e isentos de poeira;  

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA 

ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre 

o mais fluido ou mais pastoso. 
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7.10 PILARES 

Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa 

e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de 

aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento. 

7.11 VIGAS 

As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 

60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 

18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada. 

7.12 LAJE PRÉ MOLDADA 

As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em 

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa. 

 

8 VEDAÇÕES 

8.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS 

As paredes serão em alvenaria com blocos vazados de cerâmicos na dimensão de 

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distâncias e alturas indicadas no projeto. 

Os blocos deverão ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, 

assentados com argamassa. Os blocos deverão ser molhados previamente, com assentamento 

formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar 

revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, 

depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. Os vãos de portas e janelas deverão levar vergas e contravergas 

(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vãos das janelas, 

terão a função de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. 
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Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas 

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais à alvenaria. 

8.2 PAREDES DRYWALL  

Deverá ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema 

drywall com chapas do tipo RU. Para as paredes que receberão proteção térmica e acústica 

será realizado o preenchimento interno com lã de vidro, indicado para as paredes dos quartos 

PPP e Sala de exames e admissão. 

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser 

executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnível de no mínimo 25 

mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de 

diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel 

microperfurado, massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas 

especificadas pelo fabricante. 

8.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ 

As alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto 

de dimensão 30x30x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de 

argamassa preparada em betoneira. O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 

colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente 

executada.  

Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do 

espaço determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada 

uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. 

 

9 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS  

9.1 CHAPISCO 

Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverão receber chapisco 

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4. 

Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por 

bartelada ou contínuo. 
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9.2 EMBOÇO 

Deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico 

nas áreas que irão ser revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execução de 

taliscas. 

9.3 REBOCO 

Para recebimento da pintura nas alvenarias deverá ser executada massa única com 

argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com 

espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado 

em projeto executivo. 

 

10 COBERTURA 

10.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 

A estrutura de cobertura será em trama de madeira, composta por terças para 

telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor 

apresentar o projeto de instalação antes do início dos serviços. 

10.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 

 

Para as coberturas indicadas em projeto, serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm, 

com inclinação de 9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A montagem deverá 

ser executada por mão de obra especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante. 

Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante. A 

fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de 

utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com 

conjunto de vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar 

as telhas. 

10.3 CALHA E RUFOS 

Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre cobertura em telha 

de fibrocimento ou telha metálica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aço 
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galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa 

metálica e fixados com rebites ou pregos. 

10.4 PERGOLADO METÁLICO 

Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor 

branca, fixado por parafusos reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 

chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os cálculos da estrutura de 

sustentação do pergolado ficam a cargo do executor. 

10.5 CHAPIM 

Instalação de CHAPIM em concreto pré-moldado sobre muretas e platibandas, com 

acabamento polido, assentados através de argamassa. 

 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM 

Todos os serviços hidrossanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo 

com o projeto de instalações e as especificações de materiais nele contido. A alimentação de 

água fria será interligado na rede de distribuição da concessionária local existente, conforme 

recomendações e exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido com 

dimensões e locação conforme indicada em projeto executivo. 

11.1 REGISTROS E CANOPLAS 

Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme 

projeto Hidrossanitário, acabamento cromado. 

11.2 CAIXA DE GORDURA 

Instalação de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular 

em PVC ou similar. 

11.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 

Instalação de Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 

mm. 
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11.4 RALOS 

Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, 

dimensões e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitário. 

11.5 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna 

seca, volume de 12000l, sendo 4000l para consumo e 8000l de Reserva de Incêndio. Com 

filtragem através de Carvão ativo e areia. 

11.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório para retardo de águas pluviais em 

concreto pré-moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. 

11.7 BOMBAS 

 Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas 

submersíveis alternantes com vazão de 8m³/h, pressão 5mca e potência de 1CV. 

Para suporte da reserva de incêndio do reservatório Tipo Calice, deverá ser previsto 

Bomba Principal de Incêndio com vazão de 25m³/h, pressão de 52 mca e potência de 8CV além 

de Bomba Jockey para Vazão de 25m³/h, pressão 62mca e potência de 1,5CV. 

 

12 ELÉTRICA 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações 

elétricas e as especificações de materiais nele contido. O padrão de entrada será executado 

em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também será instalada a caixa para 

medição e o disjuntor geral. O Padrão será interligado na rede de distribuição da 

concessionária local existente, seu ramal de ligação será aéreo, com fornecimento bifásico em 

condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de 

medição e proteção, do neutro, das luminárias e equipamentos devem ser enterrados 

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionária. 

12.1 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES 

As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes 

deverão acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e 
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Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma 

linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser 

mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

13 FORRO 

13.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em 

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.  

O forro de gesso acartonado será executado com painéis de gesso acartonado de 

espessura 12,5 mm. Esses painéis são pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e 

cartão duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos de chapas 

de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e 

devem ser fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e 

autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas 

de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação dessas placas 

deve seguir as recomendações do fabricante.  

Os serviços devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum 

dano ao produto no momento da instalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos 

químicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serão executadas aberturas para 

instalação de equipamentos tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores.  

As portas de inspeção (alçapões) serão instaladas com reforços próprios, com 

modulação 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serão cortados por inteiro na 

extensão da abertura e as rebarbas serão limadas. O forro deverá ser pintado com tinta acrílica 

acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for possível adequar a 

modulação das luminárias com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas 

nos limites da luminária e arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou 

arestas vivas. Serão utilizadas guias metálicas transversais às existentes, para reforço, 

apoiadas entre as guias longitudinais. Serão executados alçapões de manutenção no forro de 

gesso com dimensão de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura. 
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverá ser 

utilizado tabicas metálicas para movimentação.  

13.2 FORRO DE PVC  

Instalação de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1ºqualidade nas 

áreas indicadas no projeto dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, 

cantoneiras. O forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon (gradeamento), 

suspenso na estrutura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon 

galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricante, incluído 

no item, com perfis compatíveis com o peso a ser suportado. As peças da estrutura metálica 

deverão ser espaçadas de modo a não propiciar a deformação das réguas de PVC. 

Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou 

aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. Os serviços 

de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação 

do fabricante. 

 

14 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

14.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM 

Deverá ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (áreas molhadas) revestimento 

cerâmico branco, com dimensão de 60x60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme 

especificado pelo fabricante.  

 

15 REVESTIMENTOS DE PISO 

15.1 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm,  na cor off white e 

azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação 

das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. 

Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 
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15.2 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE SEM POLIMENTO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm,  na cor off white, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme 

indicado em projeto executivo. 

 

16 PAVIMENTAÇÃO 

16.1 PASSEIO EXTERNO 

O piso dos passeios deverá ser executado após nivelamento e regularização do terreno 

natural, conforme níveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado 

moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construção de juntas de 

dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 2 m entre si, nas 

duas direções. 

16.2 MEIO FIO 

Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura 

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir 

resistência mínima à compressão de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu 

alinhamento, nível e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, à plataforma da 

via a ser implantada. 

 

17 GRANITOS 

17.1 PEITORIL 

Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, tipo Branco 

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede 

acabada. 

17.2 BANCADAS 

As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, 

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões 

do projeto. 
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18 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

18.1  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

18.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO 

 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 



 
 
 

EMISSÃO 00 – 27/08/2024 
 

48 
 

 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na 

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura. 

18.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS – SANITÁRIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com acionamento abre e fecha interno. 

As portas deverão receber grelha do tipo veneziana em alumínio na cor branca que 

deverá ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas.  
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Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020.  

18.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverão ser 

do tipo miolo em aço carbono. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas.  

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020.  

Está inclusa a instalação de grelha fixa para retorno de ar, dimensão de 30x20cm ou 

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas.  

18.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.  
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As portas deverão possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensões 

indicadas no projeto executivo.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas.  

18.6 PORTAS DE MADEIRA LISA – RESISTENTE A UMIDADE 

 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

As fechaduras devem ser de giro simples com indicação de LIVRE e OCUPADO. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

19 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em 

projeto, quando da inexistência de cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a 

locação das janelas e bonecas de 10cm para instalação das portas, protegendo as paredes das 

maçanetas e/ou puxadores. 
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19.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverão ser executada com perfil 

do tipo LAMBRI enrijecida.  A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo 

e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. 

 Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 

preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, 

amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. 

No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique 

nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.  

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor 

de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura 

tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverá ser instalado além 

da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a 

fechadura. Para as portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor 

branca. 

19.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 



 
 
 

EMISSÃO 00 – 27/08/2024 
 

52 
 

 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas 

e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverão ser verticais, em 

aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado.  

Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica 

de piso para porta de vidro. 

19.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o 

regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão ser de aço inox.  

Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com 

acabamento cromado.  

19.4 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco, com abertura tipo Maxim Ar. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
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borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de 

acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido. 

A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, 

todos em aço inoxidável AISI 304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para 

a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão ser de liga especial. Para a definição do 

comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da 

báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre 

a báscula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior 

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à direita e outro à esquerda. 

19.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO – FIXA/VISOR 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato.  

 

20 LOUÇAS E METAIS 

20.1 BACIA SANITÁRIA 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor 

branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.  

20.2 DUCHA HIGIÊNICA 

Deverá ser instalado em todos os banheiros ducha higiênica com registro, instalado a 

uma distancia de 40cm do eixo da bacia. 
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20.3 LAVATÓRIO DE PAREDE 

Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal 

cromado, sifão flexível e engate em PVC. 

20.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

20.5 CUBA RETANGULAR INOX 

Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC.  

20.6 BANHEIRA NEONATAL 

Banheira neonatal de embutir em fibra de vidro ou equivalente, dimensão de 75x47cm 

ou equivalente.  

20.7 PIA DE DESPEJO 

Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em 

bancada de granito, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 

20.8 LAVATÓRIO TIPO CALHA EM INOX 

Pia de Higienização em aço inox, tipo calha, dimensões 1,0 x 0,5m ou equivalente, 

incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

20.9 TANQUE EM LOUÇA - DML 

Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível 

em PVC, e válvula plástica. 

20.10 TORNEIRA DE PRESSÃO - BICA BAIXA 

Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser 

instalada nos lavatórios suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

20.11 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA 

Torneira de bancada com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta,  

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa. 
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20.12 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR 

Torneira de bancada com acionamento do tipo monocomando flexível, bica alta, com 

ducha flexível extensora, acabamento cromado. A ser instalada na bancada de higienização 

do recém-nascido localizada na suíte PPP. 

20.13 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA SENSOR 

Torneira de bancada com acionamento do tipo sensor, bica alta, acabamento 

cromado. A ser instalada na área de higienização. 

20.14 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 

Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, 

acabamento cromado. A ser instalada no serviço e utilidades. 

20.15 TORNEIRA DE PAREDE  

Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, 

acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, 

solarium e áreas verdes.   

20.16 CHUVEIRO 

 Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado. 

20.17 ENGATE FLEXÍVEL 

 Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo 

de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 

comprimento. 

 

21 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

21.1 BARRAS DE APOIO - FIXA 

Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de 

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

21.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL 

Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura 

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 
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21.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 

Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas 

instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene 

áudio visual. 

22 ILUMINAÇÃO 

22.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W 

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 36W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W 

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt.  
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22.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

Luminária de emergência retangular, dimensão de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria 

em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver 

bivolt.   

22.5 ARANDELA  

Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada em 

alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lâmpada de LED performance 12W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das 

luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a 

instalação tais como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.6 BALIZADOR DE PISO 

Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, 

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta 

performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt. 

22.7 ARANDELA PAINEL DE ALARME 

Luminária de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED 

integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. A ser instalada acima das 

portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem. 

 

23 PINTURA 

23.1 SELADOR ACRÍLICO 

 Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme 

indicação do fabricante. 
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23.2 MASSA ACRÍLICA  

 Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 

demãos ou conforme indicação do fabricante. 

23.3 FUNDO NIVELADOR 

 Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar 

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificação. 

23.4 MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA 

 Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa 

Acrílica para madeira. 

23.5 PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de 

acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB) 

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificação de materiais. 

23.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS 

Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos, látex, na cor: Cinza 

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcação da rampa de acesso PCD, cores conforme 

recomendação do DNIT para sinalização viária e NBR 9050 para acesso PCD. 

Referência: Azul escuro (Pantone 2945 CP) 

23.7 TEXTURA – TIPO BICO DE JACA 

Aplicação de textura acrílica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2 

demãos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal. 

23.8 TEXTURA PROJETADA– REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

Aplicação de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza 

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pórtico indicado 

no projeto arquitetônico. 
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24 RÉGUA DE GASES 

Deverá ser instalado nas salas de medicação, régua de gases contendo 3 pontos de 

gases, 4 pontos de tomadas e módulo para chamada de leito, altura conforme indicado em 

projeto complementar. 

 

25 FAIXA PROTETORA DE PVC 

Deverá ser instalado em todo o perímetro de espera e refeitório chapa protetora de 

parede em PVC flexível de 200mm na cor cinza claro. Altura conforme indicado em projeto 

executivo. 

 

26 SINALIZAÇÃO 

Deverá ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo do 

CPN (conforme orientação do Ministério da Saúde), dimensões especificadas em projeto. 

 Deverão ser instalados placas de sinalização fotoluminescente, dimensão 60x 80cm 

para o estacionamento reservado a Ambulância. 

 

27 LETRA CAIXA 

Deverá ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm nas 

cores branco e azul - logo SUS, a quantidade deverá ser verificada em projeto. Atentar para 

orientações de comunicação visual do Ministério da Saúde para utilização da Logo SUS. 

 

28 PAISAGISMO 

Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalização de obra a indicação de 

espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se 

adeque as sugestões propostas em planta de paisagismo.  

A CONVENENTE poderá executar de forma pontual a inserção de espécies arbóreas e 

ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva 

apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua 

localidade.  
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28.1 FORRAÇÃO 

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama 

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado 

para distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo 

e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local 

e, portanto não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do convenente. 

28.2 PLANTAS ORNAMENTAIS 

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto cerca viva em 

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas 

na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte, 

distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e 

quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local e, 

portanto, não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do convenente. 

28.3 ARBUSTOS 

Deverá ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e 

mudas de Hibiscus que deverão ser implantadas nos jardins da Unidade Básica de Saúde, 

seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparação de 

solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao 

projeto de implantação no local e, portanto, não é objeto financiável para este produto, 

ficando a cargo do convenente. 

 

29 MARCO INAUGURAL 

Deverá ser fornecido e instalado placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso 

duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para 

fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. 

Informações para a impressão e instalação da Placa deverão ser solicitadas à gestão quando 

no momento de sua instalação. 
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30 LIMPEZA GERAL 

30.1 LIMPEZA DIÁRIA 

Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não 

poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. 

Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas. Todo entulho deve 

ser retirado em horário estabelecido pela fiscalização. 

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas 

áreas adjacentes à obra. Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário 

deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano 

causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante 

o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

30.2 LIMPEZA FINAL 

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos 

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente 

isento de álcalis cáusticos. As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e 

lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies de madeira serão lustradas, 

envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso. 

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos 

os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos 

revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não 

haverá alterações e danos aos seus acabamentos. 

 

31 OBSERVAÇÕES FINAIS 

As obras obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais.  

Havendo divergências entre projeto e orçamento deverá ser consultado o engenheiro 

de fiscalização da obra. O convenente se responsabiliza pela execução e ônus financeiro de 
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eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que não constem 

no projeto, memorial e orçamento.  

Deverá ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de 

construção e documentação do Programa de Qualidade. 

___________________________________________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 

Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNIDADE BASICA DE SAÚDE – Porte 1 

LISTA DE MATERIAIS E MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*O Projeto de implantação diz respeito a todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, 
e deve apresentar informações sobre terraplenagem, fundações, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, iluminação 
externa, de acesso ao lote etc.; bem como a adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. 
Caberá ao Convenente implantar o projeto referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de 
projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento como um todo. 
**Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de arquitetura, engenharia e planilha orçamentária 
correspondente.  
Em caso de dúvida procurar o Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária  
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INTRODUÇÃO 
 
Este documento tem por objetivo descrever a análise quantitativa dos elementos 
detalhados nos planos arquitetônicos e engenharias complementares (como estrutura, 
elétrica, hidráulica, ar-condicionado, telecomunicações e cabeamento) necessários 
para a realização do projeto de referência do Unidade Básica de Saúde – Porte 1, 
iniciativa do governo federal. 
De maneira geral, essa análise foi conduzida utilizando a metodologia BIM conforme 
estabelecido no Decreto Nº 10.306, de abril de 2020. Assim, a maioria dos dados 
arquitetônicos foi obtida por meio da modelagem 3D utilizando o software Graphisoft 
Archicad 26. Os quantitativos relacionados às disciplinas de engenharia 
complementares (como estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, 
telecomunicações e cabeamento) foram extraídos de softwares como Alto QI Bilder, 
entre outros, e organizados no Excel.  
Essas planilhas quantitativas representam graficamente os elementos do projeto em 
números, codificando-os e quantificando-os. Todos esses dados estão detalhados na 
memória de cálculo a seguir. 
 
PROJETO DE REFERÊNCIA  
 
OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 1 
Área Mínima do Terreno = 35m X 40m = 1.400,00m² 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
• CANTEIRO DE OBRAS 

 
1.1.1 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

 

10un/mês 
 

1.1.2 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado  
 

10 m² 
 
1.1.3 Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m 
 

10un/mês 
 
1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO 
 

6 m² 
 
1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 
 

01 CAVALETE PARA MEDIÇÃO 
 
1.1.6 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 
 

01 Hidrometro 
 
1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS 
 

01 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA COM CAIXA DE EMBUTIR E DISJUNTOR 
 
 
1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
 

6 m² 
 
1.1.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL 
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100 m² 

 
 
1.1.12 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 
 
O isolamento em tapume metálico foi dimensionado levando em conta um perímetro 
ao redor da obra, conforme indicado no projeto. Em conformidade com as disposições 
da Norma Regulamentadora NR-18, estabeleceu-se uma altura mínima de 2,20 
metros para os isolamentos. Este tapume metálico serve como uma barreira física 
para delimitar a área da construção, garantindo a segurança tanto dos trabalhadores 
quanto do público circundante durante o processo de construção. 
 

330,00m² 
 

• ADMINISTRAÇÃO  

 
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
 

2 meses 
 
 

• MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 

 
1.3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 
REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) 
 

1 Mobilização de equipamentos e materiais no canteiro de obra. 
 
 

FUNDAÇÃO 

No processo de elaboração de projetos de estrutura, o profissional utiliza o software 
QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, são aplicadas normas 
técnicas específicas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 6123, as quais 
estabelecem diretrizes para o dimensionamento e projeto de estruturas de concreto 
armado, estruturas de aço e estruturas de concreto protendido, respectivamente. 
Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da segurança e eficiência 
das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para dimensionamento, materiais e 
métodos construtivos. 
O processo de concepção estrutural se inicia com a análise do projeto arquitetônico, 
visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A partir disso, é realizado o 
posicionamento de vigas, pilares e demais elementos estruturais, criando um modelo 
isostático. 
Após essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilização arquitetônica, 
garantindo que a estrutura atenda às necessidades funcionais e estéticas do projeto. 



P á g i n a  | 5 

 

 
 

Finalizado o dimensionamento, é elaborado o projeto de fundação, levando em 
consideração a carga atuante sobre a estrutura e as características do solo. No 
entanto, é importante ressaltar que o projeto de fundação precisa ser revisado após a 
realização de sondagens de solo em cada terreno onde o projeto será executado, 
garantindo a adequação e segurança da fundação para as condições específicas de 
cada local. 
 
2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 
 
Para efeito de cálculo referente a locação de gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas foi considerado a dimensão do perímetro fazendo o contorno da 
edificação.  
 

125,00 m 
 
2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
 

• ESCAVAÇÃO  

Para efeito de cálculo referente a escavação de valas das fundações foi 

considerado as dimensões previstas para os elementos de Sapata e Viga 

Baldrame, indicado nas pranchas das disciplinas de estrutura, considerando uma 

folga de 20cm de largura e comprimento e 5cm na profundidade.  

 

203,88 m³ 

 

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 

23,342 m³ 

 

2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024 
 

• LASTRO DE CONCRETO  

Para efeito de cálculo referente ao lastro de concreto magro foi considerado as 

dimensões previstas para os elementos de Sapatas e laje de piso, indicado nas 

pranchas das disciplinas de estrutura, considerando a espessura de 5cm. 
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30,186m² 

 
2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
 

Área de forma  392,1 m² 

 
 
2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 
 

440,3 Kg 

 
 
2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 
 

139,1 Kg 

 
2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

1010,5 Kg 

 

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 
 

650 Kg 

 
2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
 

724,4 Kg 
 
2.11  ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
 

655,8 Kg 
 
2.12 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 
 

56,9 m³ 



P á g i n a  | 7 

 

 
 

 
2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 
 

• ESPALHAMENTO  

Para efeito de cálculo referente ao serviço de espalhamento de material para 

compactação de solo em trator de esteira, foi considerada a área de LAJE DE PISO 

armado x 0,3m. 

 

 

167,235 m³ 

 

2.14 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023  

 
• REATERRO  

Para efeito de cálculo referente ao serviço de reaterro de valas foi considerado 

a diferença do volume de escavação menos o volume de concreto das SAPATAS + 

VIGAS BALDRAME. 

221,86 m³ 

 

2.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

 
• IMPERMEABILIZAÇÃO  

Para efeito de cálculo referente ao serviço de impermeabilização das 

fundações, foi considerada a mesma área de forma destes elementos.  

 
388,18 m² 
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2.16 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 

 
56,9 m³ 

 
ESTRUTURA 

 
No processo de elaboração de projetos de estrutura, o profissional utiliza o software 
QiBuilder como uma ferramenta fundamental. Além disso, são aplicadas normas 
técnicas específicas, como a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 6123, as quais 
estabelecem diretrizes para o dimensionamento e projeto de estruturas de concreto 
armado, estruturas de aço e estruturas de concreto protendido, respectivamente. 
Essas normas desempenham um papel crucial na garantia da segurança e eficiência 
das estruturas projetadas, estabelecendo critérios para dimensionamento, materiais e 
métodos construtivos. 
O processo de concepção estrutural se inicia com a análise do projeto arquitetônico, 
visando definir o modelo de estrutura mais adequado. A partir disso, é realizado o 
posicionamento de vigas, pilares e demais elementos estruturais, criando um modelo 
isostático. 
Após essa etapa, inicia-se o dimensionamento e a compatibilização arquitetônica, 
garantindo que a estrutura atenda às necessidades funcionais e estéticas do projeto. 
Finalizado o dimensionamento, é elaborado o projeto de fundação, levando em 
consideração a carga atuante sobre a estrutura e as características do solo. No 
entanto, é importante ressaltar que o projeto de fundação precisa ser revisado após a 
realização de sondagens de solo em cada terreno onde o projeto será executado, 
garantindo a adequação e segurança da fundação para as condições específicas de 
cada local. 
A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
 

COBERTURA 1 
Lajes 

N° Descrição Item Quantidade Unidade 
1 Concreto C-30 29,1 m³ 
2 Forma Área de forma 56,6 m² 
3 Aço CA60 Ø 5.0 mm 91,8 kg 

4 Aço CA50 Ø 6.3 mm 213,2 kg 
5 Aço CA50 Ø 8.0 mm 202,8 kg 
6 Aço CA50 Ø 10.0 mm 12,3 kg 

Pilares 
N° Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Concreto C-30 10,9 m³ 
2 Forma Área de forma 174,8 m² 
3 Aço CA60 Ø 5.0 mm 244,8 kg 
4 Aço CA50 Ø 10.0 mm 503,7 kg 
5 Aço CA50 Ø 12.5 mm 15,3 kg 

Vigas 
N° Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Concreto C-30 17,0 m³ 

2 Forma Área de forma 154,8 m² 
3 Aço CA60 Ø 5.0 mm 261,5 kg 
4 Aço CA50 Ø 6.3 mm 139,4 kg 
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5 Aço CA50 Ø 8.0 mm 112,1 kg 
6 Aço CA50 Ø 10.0 mm 373,9 kg 
7 Aço CA50 Ø 12.5 mm 407,7 kg 
8 Aço CA50 Ø 16.0 mm 41,4 kg      

COBERTURA 2 
Lajes 

N° Descrição Item Quantidade Unidade 
1 Concreto C-30 3,7 m³ 

Pilares 
N° Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Concreto C-30 7,7 m³ 

2 Forma Área de forma 108,2 m² 

3 Aço CA60 Ø 5.0 mm 158,9 kg 

4 Aço CA50 Ø 10.0 mm 177,0 kg 

5 Aço CA50 Ø 12.5 mm 199,1 kg 

6 Aço CA50 Ø 16.0 mm 145,0 kg 

Vigas 

N° Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Concreto C-30 13,1 m³ 

2 Forma Área de forma 136,0 m² 

3 Aço CA60 Ø 5.0 mm 168,9 kg 

4 Aço CA50 Ø 6.3 mm 264,4 kg 

5 Aço CA50 Ø 8.0 mm 28,2 kg 

6 Aço CA50 Ø 10.0 mm 168,0 kg 

7 Aço CA50 Ø 12.5 mm 117,8 kg 

8 Aço CA50 Ø 16.0 mm 318,9 kg 

 
 
 
 
 

• PILARES 

3.1.1  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

283 m² 
 
3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 



P á g i n a  | 10 

 

 
 

680,7 Kg 
 

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

214,4 Kg 
 
3.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

145 Kg 
 
3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

403,7 Kg 
 
3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

18,6 m³ 
 
 
3.1.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 
 

18,6 m³ 
 

• VIGAS 

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 

290 m² 
 

 
3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

403,8 Kg 
 
3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

140,3 Kg 
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3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

541,9 Kg 
 
3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

525,5 Kg 
 
3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

360,30 Kg 
 
3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
 

734,2 Kg 
 
3.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
 

30,1 m³ 
 
 
3.2.9 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 
 

30,1 m³ 
 

• LAJES 

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

56,6 m² 
 
3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 

91,8 Kg 
 
3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
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213,2 Kg 

 
3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 

202,8 Kg 
 
3.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

12,3 Kg 
 

3.3.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
 

32,8 m³ 
 
3.3.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS 
 

32,8 m³ 
 
3.3.8 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 
exceto capa de concreto 

93,94 m² 

 
3.3.9 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
exceto capa de concreto 
 

358,88 m² 
 

3.3.10 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 
4), exceto capa de concreto 
 

28,18 m² 
 
3.4.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 
 

6,25 m² 
 
 
VEDAÇÕES 
 
Para dimensionar as vedações, é utilizado o software ARCHICAD, a partir do qual os 
tipos de vedação a serem utilizados no projeto - nesse caso, divisórias de granilite, 
enchimento de paredes, blocos de concreto e drywall - são parametrizados. Toda a 
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metragem considerada é então gerada pelo software, proporcionando uma base 
precisa para o planejamento e execução das vedações no projeto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Parede alvenaria 15cm 0,15 12,85 

 
* Obs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 9 cm + os 
acabamentos totalizando os 15 centímetros.  
 
4.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
 

Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Parede alvenaria 20cm 0,2 713,84 

 
 

1- Primeira etapa: Parametrização dos tipos de vedação 

2- Definição dos componentes da tabela 
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* Obs: A espessura da parede é somada o bloco de alvenaria de 14 cm + os 
acabamentos totalizando os 20 centímetros.  
 
• COBOGO  

Para dimensionar os cobogó, foram selecionados previamente os modelos a serem 
integrados ao arquivo no software. Em seguida, o software gera o arquivo completo, 
que inclui uma tabela contendo informações relevantes sobre os cobogó, como 
dimensões, materiais e quantidade necessária para cada ambiente. 
 
4.1.3 Cobogó de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 
argamassa de cimento e areia 
 
A partir dos dados acima apresentados se calcula a área:  
 

Quadro de Cobogó 
ID. QNT. DIMENSÃO (m) ÁREA  
C1 1 8,3 3 24,9 
C2 1 13,45 4 53,8 
C3 1 9,35 4,52 42,262 
TOTAL 120,962 
 
 
• VERGA E CONTRAVERGA 

Para o cálculo das vergas, foram considerados os vãos de esquadrias existentes em 
alvenarias de bloco de concreto mais 0,6m (vão de porta + 0,6m) + (vão de janela + 
0,6m). Para o cálculo das contra vergas, foram considerados os vãos de janelas 
existentes em alvenarias de bloco de concreto mais 0,6m 
 
QUADRO DE PORTAS  

ID. QNT. LARGURA AUMENTO DA 
VERGA (0,60 m) DESCRIÇÃO PAREDE VERGA TOTAL 

PA90b-A 3 0,9 0,6 

Porta de giro, 
alumínio 
anodizado tipo 
lambril, cor 
branca 

Alvenaria 1,5 4,5 

PA120b-A 1 1,2 0,6 

Porta de 
alumínio 
anodizado 
com vidro, 1 
folhas, 
abertura de 
giro, com 
acabamento 
em pintura 
branca 

Alvenaria 1,8 1,8 

PAD110a-
A 

3 1,1 0,6 
Porta de 
alumínio 
anodizado, 

Alvenaria 1,7 5,1 
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com 
veneziana, 2 
folhas, 
abertura de 
giro, com 
acabamento 
em pintura 
branca 

PAD120b-
A 

5 1,2 0,6 

Porta de 
alumínio 
anodizado, 
tipo lambril 
com vidro, 2 
folhas, 
abertura de 
giro, com 
acabamento 
em pintura 
branca 

Alvenaria 1,8 9 

PAD150a-
A 

1 1,5 0,6 

Porta corta 
fogo, 2 folhas, 
abertura de 
giro, com 
acabamento 
em pintura 
branca 

Alvenaria 2,1 2,1 

PAD150c-
A 

2 1,5 0,6 

Porta de 
alumínio com 
vidro, 2 folhas, 
abertura de 
giro, com 
acabamento 
em pintura 
branca 

Alvenaria 2,1 4,2 

PAD200a-
A 

1 2 0,6 

Porta de 
alumínio 
anodizado, 
tipo lambril, 2 
folhas, 
abertura de 
giro, com 
acabamento 
em pintura 
branca. Barra 
anti-pânico 

Alvenaria 2,6 2,6 

PF1 1 1,4 0,6 

Porta de 
madeira, 1 
folha, com 
abertura de 
correr, 
acabamento 
em pintura 
branca 

Alvenaria 2 2 

PF2 2 0,9 0,6 

Porta de 
madeira, 1 
folha, com 
abertura de 
correr, 
acabamento 

Alvenaria 1,5 3 
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em pintura 
branca 

 

TOTAL 34,3 
        

        

Quadro de Janelas Simples 

ID. QNT. DIMENSÃO 
(m) 

AUMENTO DA 
VERGA E 
CONTRAVERGA 
(0,60 m) 

DESCRIÇÃO PAREDE VERGA TOTAL 

JC120-A 2 1,2 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, 
abertura tipo 
de correr, 2 
folhas.Tela 
mosqueteiro. 

Alvenaria 

1,8 3,6 

JC220a-A 2 2,2 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, 
abertura tipo 
de correr, 4 
folhas.Tela 
mosqueteiro. 

Alvenaria 

2,8 5,6 

JC220b-A 2 2,2 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, 
abertura tipo 
de correr, 4 
folhas.Tela 
mosqueteiro. 

Alvenaria 

2,8 5,6 

JC250a-A 10 2,5 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, 
abertura tipo 
de correr, 4 
folhas.Tela 
mosqueteiro. 

Alvenaria 

3,1 31 

JC250b-A 1 2,5 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, 
abertura tipo 
de correr, 4 
folhas.Tela 
mosqueteiro. 

Alvenaria 

3,1 3,1 

JF150-A 1 1,5 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, visor 
fixo, 01 folha 

Alvenaria 

2,1 2,1 
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JM80-A 3 0,8 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, 
abertura tipo 
maxim-ar, 1 
folha 

Alvenaria 

1,4 4,2 

JM220-A 5 2,2 0,6 

Janela de 
alumínio 
anodizado 
branco, 
abertura tipo 
maxim-ar 

Alvenaria 

2,8 14 
 

TOTAL 69,2 

TOTAL DA VERGA 103,5 

TOTAL DA CONTRAVERGA 69,2 

 
 
 
4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
 

103,5 metros lineares 
 
4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
 

 
69,2  metros lineares 

 
4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 
 
O Perímetro de todas as paredes de alvenaria: 

 
Quadro de Áreas de Paredes 

Descrição Espessura (m) Área (m²) Comprimento da Linha de Referência 

Parede alvenaria 15cm 0,15 10,79 11,1 

Parede alvenaria 20cm 0,2 719,34 378,605 

 

TOTAL 389,71 
 
 
• DRYWALL 

4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
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SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 
 

Quadro de Áreas de Paredes 
Descrição Espessura (m) Área (m²) 
Paredes em Drywall 0,1 36,94 
 

 
4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS  
 

Quadro de Áreas de Paredes 
Descrição Espessura (m) Área (m²) 
Paredes em Drywall RU 0,1 180,09 
 
 
4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
 

Quadro de Áreas de Paredes 
Descrição Espessura (m) Área (m²) 
Paredes em Drywall com lã de rocha 0,1 84,45 
 
 
4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
 

Quadro de Áreas de Paredes 
Descrição Espessura (m) Área (m²) 
Paredes em Drywall RU com lã de rocha 0,1 66,04 
 

 
 
• DIVISORIA  

4.3.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 
 
 

Quadro de Áreas Paredes 
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Descrição Espessura (m) Área (m²) 

Divisória Granilite 0,03 0,15 

 
 
• COBERTURA 

Para dimensionar a cobertura, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando pela 
parametrização dos tipos de coberturas utilizados no projeto - neste caso, 
impermeabilizada e telha de fibrocimento - além dos acabamentos necessários, tais 
como calha, cumeeira e rufo. Essa abordagem permite uma modelagem precisa da 
cobertura, levando em consideração não apenas os materiais principais, mas 
também os detalhes finos e acessórios essenciais para garantir a eficiência e 
durabilidade da estrutura. 

 
 

 
 

1- Primeira etapa: Parametrização dos tipos de 
cobertura 
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• COBERTURA 

- ESTRUTURA  
 
 5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

391,45 Kg 
 

5.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 

359,41 m² 
 

5.1.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 

359,41 m² 
 
 
- TELHAMENTO 
 
5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 
 

359,41 m² 

2- Definição dos componentes da tabela 
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5.2.2 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm 
 

Quadro de Áreas de Cobertura 

Descrição Área (m²) 

TELHA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE 31,6 

 
 
- COMPLEMENTOS 
 
5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 
 

76 m 
 
5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 

49,85 m 
 
5.3.3 Cumeeira termoacústica 
 

24,55  m 
 
 
- IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
7.1 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 
 
 

área de laje + área de piso das áreas molhadas  
155,67 m² 

 
7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023 

73,18 m² 
 

• ESQUADRIAS 

 
1- PORTAS 
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Para dimensionar as portas, foram parametrizados os modelos de portas a serem 
utilizados no arquivo previamente. O software então gera todo o arquivo, incluindo 
uma tabela com as informações pertinentes às portas, tais como dimensões, materiais 
e quantidade necessária para cada ambiente. Essa abordagem automatizada permite 
uma rápida e precisa identificação de todas as portas necessárias no projeto, 
facilitando o planejamento e execução da construção. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- JANELAS  

Para calcular as dimensões das janelas, foram definidos os modelos a serem usados 
no arquivo antes da operação do software. O programa então produz o arquivo 
completo, que inclui uma tabela contendo os dados relevantes sobre as janelas, 
como suas medidas, materiais e a quantidade requerida para cada espaço. Esse 
método automatizado possibilita uma identificação ágil e precisa de todas as janelas 
exigidas no projeto, simplificando o processo de planejamento e construção. 

 

1- Parametrização dos tipos de portas 

2- Definição dos componentes da tabela 
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• ESQUADRIAS DE MADEIRA  

- PORTAS DE MADEIRA  
 
7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 
 

12 unidades  
7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

1- Parametrização dos tipos de janela 

2- Definição dos componentes da tabela 
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FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 
 

10 unidades  
 
7.1.1.3 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA 
 

1 unidade 
 
7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE 
 

14,39 m² 
 
7.1.1.5 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO 
COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA  
 

1 unidade 
 

7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM 
 

2 unidades 
 
 
• ESQUADRIAS DE ALUMINIO  

- PORTAS DE ALUMINIO 
 
7.2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 

9,87 m² 
 
 
7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 
 

6,93 m² 
 
 
7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE 
ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS 
PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

20,28 m² 
 

 
7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA 
 

4,7 m² 
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7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR 
 

2,52 m² 
 
 
- JANELAS DE ALUMINIO 
 
7.2.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 

25,64 m² 
 
 
7.2.2.2 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 

1,35 m² 
 
7.2.2.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 

35,67 m² 
 
 
• ESQUADRIAS METÁLICAS 

- PORTAS METÁLICAS  
 
7.3.1.1 Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, 
batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 
e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 
chave 

3,15 m² 
 
• ACESSÓRIOS 

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM 
 

7 un 
 
7.4.2 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 
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7 un 
 
7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 
 

233,34 m 
 
7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE 
 

4 un 
 
7.4.5 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
PARA PORTA EXTERNA 

23 un   
 
7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 
 

37 un  
 
7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI – VASADO 
 

0,45 m² 
 
 
REVESTIMENTO  
 
• REVESTIMENTO DE PAREDE 

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de alvenaria e de piso, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso 
calculado item a item, conforme demonstrações abaixo:  
 

 
 
- REVESTIMENTO ARGAMASSADO  
 
8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
 
Área das paredes somadas e multiplicadas por 2: 
 

1453,38 m² 
 
8.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 
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Área das paredes somadas e multiplicadas por 2: 
 

1.375,61 m² 
 
8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
 

77,77 m² 
 
 
- REVESTIMENTO CERÂMICO 
 
8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 
 
No processo de determinação das áreas a serem revestidas, foi empregada a 
contagem das vedações geradas pelo software ArchiCAD, conforme justificado na 
tabela abaixo. Essa contagem levou em consideração os usos especificados para 
cada ambiente, proporcionando uma estimativa precisa das áreas a serem cobertas 
com revestimento 60x60. 
 

Quadro de Pinturas Gerais e Revestimentos de Parede 

Revestimento - Cerâmico Branco 60x60cm com Acabamento Polido (ou similar) 110 

 
 
• REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  

Para dimensionar a área de piso, foi utilizado o software ARCHICAD. Essa ferramenta 
permite uma análise precisa das dimensões de cada ambiente, considerando detalhes 
como formato, área total e necessidades específicas de revestimento. 

 

1- Parametrização dos tipos de piso 
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- REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
 

 
9.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 
 
Área de piso granilite polido interno 
 

393,44 m²  
9.1.2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média 
= 2,5cm 
Área de piso granilite polido interno 
 

393,44 m² 
 

- GRANILITE  
 
9.2.1 Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 
esmeril 400 e encerado 
 

393,44m² 

- RODAPÉ 
 
9.4.1 Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana 
 

260,64 m 

2- Definição dos componentes da tabela 
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• REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO   

 
10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 
 

Obs: Considerado 30% do piso, a fim de adaptação de implantação 

 
163,97 m² 

 
 
REVESTIMENTO TETO 
Para dimensionar o forro, é utilizado o software ARCHICAD, iniciando pela 
parametrização dos tipos de forro utilizados no projeto. Nesse caso, são considerados 
o forro de gesso acartonado. Essa abordagem permite uma modelagem precisa dos 
materiais a serem empregados no forro, levando em consideração suas propriedades 
específicas e necessidades de instalação. 
 

 
 

1- Parametrização dos tipos de forro 
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11.1.1  CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 
 

4,24 m² 
 
11.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 
 

4,24 m 
 
 

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
 

340,81 m 
 
 
 
• PINTURA 

Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de alvenaria, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a 
item, conforme demonstrado: 
 
- PAREDES 
 
12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 
 

2- Definição dos componentes da tabela 
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2078,46 m² 

 
12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 
 

1351,77m² 
 
12.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  
 

1351,77 m² 
 

12.1.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023  

726,69m² 
 
 
 
- TETO 
 
Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de forro, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, 
conforme demonstrado: 
 
12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 
 

340,81 m² 
 
12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
 

340,81 m² 
 
 

MARMORARIA 

 
 
13.1 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm 
 

BANCADA EM GRANITO 

Quadro de Bancadas 

Cód. Qtd
. 

Descrição Frontão LARG
. (m) 

COMP
. (m) 

RODOPI
A 

H=10cm 
(m²) 

TESTEIR
A H=10cm 

(m²) 

TOTA
L (m²) 
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BPC.80d 1 Bancada 
em granito 
0,80x0,55m
, com uma 
cuba em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
direita 

0,8 0,55 0,135 0,135 0,71 

BPC.120e 1 Bancada 
em granito 
1,20x0,55m
, com uma 
cuba em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
esquerda 

1,2 0,55 0,175 0,175 1,01 

BPC.150de
-Escovário 

1 Bancada 
em granito 
1,50x0,50m
, com duas 

cubas 
cerâmica 

oval. 

Frontão 
direita e 

esquerda 

1,5 0,5 0,45 0,45 2,88 

BPC.160 1 Bancada 
em granito 
1,60x0,60m
, com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Sem 
frontão 
lateral 

1,6 0,6 0,16 0,16 1,28 

BPC.160d 1 Bancada 
em granito 
1,60x0,60m
, com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
direita 

1,6 0,6 0,22 0,22 1,40 

BPC.180d 1 Bancada 
em granito 
1,80x0,60m
, com uma 

cuba 
retangular 
em inox. 

Frontão 
direita 

1,8 0,6 0,24 0,24 1,56 

BPC.180e 1 Bancada 
em granito 
1,80x0,60m
, com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 

Frontão 
Esquerd

a 

1,8 0,6 0,24 0,24 1,56 
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cerâmica 
redonda. 

BPC.180-
Escovário 

1 Bancada 
em granito 
1,80x0,50m
, com duas 

cubas 
cerâmica 

oval. 

Sem 
frontão 
lateral 

1,8 0,5 0,18 0,18 1,26 

BPC.220e 1 Bancada 
em granito 
2,20x0,55m
, com uma 
cuba em 

inox 
retangular e 
uma cuba 

em 
cerâmica 
redonda. 

Frontão 
Esquerd

a 

2,2 0,55 275 275 1,76 

TOTAL 13,42 

 
 
 
 
• LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

Para determinar a quantidade de louças e metais, foram selecionados os modelos 
específicos a serem incorporados ao arquivo antes de iniciar o processo no software. 
Posteriormente, o software gera o arquivo completo, que engloba uma tabela 
detalhando informações relevantes sobre as louças e metais, incluindo dimensões, 

materiais e a quantidade necessária para cada área. Essa abordagem automatizada 
viabiliza uma rápida e precisa identificação de todos os itens de louças e metais 
necessários no projeto, simplificando o planejamento e a execução da construção. 
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- EQUIPAMENTOS  
 
14.1.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

2 unidades  
 
 
- LOUÇAS 
 
14.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

6 unidades 
 
14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 
INFANTIL  

1 unidade 
 

1- Parametrização dos tipos de Louças e metais 

2- Definição dos componentes da tabela 
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14.2.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

13 unidades  
 
14.2.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 
 

1 unidades 
 
 
14.2.5 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA 
 

1 unidades 
 
14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

3 unidades 
 

 
14.2.7 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA 
 

6 unidades 
 
 
 
- METAIS, INOX E METALON 
 
14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO 
 

BANCADA EM INOX 

Quadro de Bancadas 
Cód. Qt

d. 
Descrição Frontão LAR

G. 
(m) 

COM
P. (m) 

RODOP
IA 

H=10cm 
(m²) 

TESTEI
RA 

H=10cm 
(m²) 

TOTA
L (m²) 

BI.330d
e 

1 Bancada 
em L em 

Inox 3,30 x 
1,85m, 

profundida

Frontão 
direita 

e 
esquer

da 

3,3 0,6 0,45 0,45 2,88 
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de 0,60 e 
0,75m, 

sem cuba 
BI.330d

e 
1 Bancada 

em L em 
Inox 3,30 x 

1,85m, 
profundida
de 0,60 e 
0,75m, 

sem cuba 

Frontão 
direita 

e 
esquer

da 

1,85 0,75 0,34 0,34 2,06 

BIC.26
0d 

1 Bancada 
em Inox 

2,60x0,60
m, com 

uma cuba 
retangular 
em inox. 

Frontão 
direita 

2,6 0,6 0,32 0,32 2,20 

TOTAL 7,14 
 
 
 
14.3.2 Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 
para embutir - Mirnox ou similar 
 

1 un 
 
14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

6 un 
 
14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

5 un 
 
14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA 

2 un 
 
14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO 

6un 
 
14.3.7 Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 
ref.1173.C, DECA ou similar 

22 un 
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14.3.8 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 
C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada 

1 un 
 
14.3.9 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 
C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada 

6 un 
 
14.3.10 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 

8 un 
 
14.3.11 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 

8 un 
 
14.3.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

4 un 
 
14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA 

19 un 
 
14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR 
COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 
CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

4 un 
 
 
 
HIDRAULICA 

 
O projeto hidráulico foi desenvolvido em conformidade com as normas NBR5626 e 
NBR 8160, as quais estabelecem os requisitos e procedimentos para instalações 
hidráulicas prediais de água fria e sistemas de esgoto sanitário, respectivamente. 
O software QiBuilder foi utilizado para facilitar o desenvolvimento e a análise do projeto 
hidráulico, proporcionando ferramentas eficientes para o dimensionamento e a 
distribuição adequada dos elementos hidráulicos. 
Com uma área pluvial de aproximadamente 650m² de cobertura, cada tubo de 100mm 
é capaz de suportar uma vazão de 90m² de telhado. Para atender a essa demanda, 
seriam necessários 8 condutores de 100mm. No entanto, no projeto foram adotados 
9 tubos de 100mm, proporcionando uma capacidade de 75m² por tubo, o que se  
mostra vantajoso diante das intensas chuvas recentes. 
Além disso, todas as instalações sanitárias foram projetadas com diâmetro mínimo 
adequado às normas: os vasos sanitários foram lançados com diâmetro mínimo de 
100mm, os lavatórios com diâmetro mínimo de 40mm e direcionados para um 
desconector (caixa sifonada), e as pias de gordura foram lançadas com diâmetro 
mínimo de 50mm, garantindo o funcionamento eficiente e seguro do sistema 
hidráulico. 
A tabela a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
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Descrição Item Quantidade Unidade 
CODIGO CPU BANCO 

Colar de tomada de 
fºfº 1 1/2" 1 pç 

54668 SBC 

Registro de esfera 1 1/2" 1 pç 
103039 SINAPI 

Registro esfera VS 
compacto soldável 
PVC 50 mm 1 pç 

94492 SINAPI 

Curva 90 c/ rosca 1.1/2" 1 pç 
94681 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 50 mm - 1.1/2" 1 pç 

94662 SINAPI 

Curva 90 soldável 50 mm 8 pç 
103986 SINAPI 

Tubos 50 mm 30 m 103979 SINAPI 

Caixa de inspeção 
de esgoto sifonada CES- 60x60 cm 1 pç 

89707 SINAPI 

Caixa de inspeção 
esgoto simples CE- 60x60 cm 4 pç 

4883 ORSE 

Caixa sifonada 150x150x50 17 pç 
104328 SINAPI 

Caixa sifonada 150x185x75 1 pç 
89708 SINAPI 

Ralo sifonado alt. 
reg. saída 40 100 mm - 40 mm 3 pç 

89709 SINAPI 

Sifão de copo p/ pia 
e lavatório 1" - 1.1/2" 29 pç 

86883 SINAPI 

Válvula p/ lavatório 
e tanque 1" 29 pç 

86879 SINAPI 

Anel de borracha 100mm - 4" 34 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.03.050 

  

Anel de borracha 50mm - 2" 55 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.03.038 
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Anel de borracha 75mm - 3" 10 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.03.040 

  

Curva 45 curta 
Amanco 100 mm 9 pç 

104063 SINAPI 

Curva 90 curta 100 mm 8 pç 
89811 SINAPI 

Curva 90 curta 40 mm 49 pç 
89728 SINAPI 

Joelho 45 40 mm 25 pç 89726 SINAPI 

Joelho 45 50 mm 23 pç 89732 SINAPI 

Joelho 45 75 mm 3 pç 89739 SINAPI 

Joelho 90 50 mm 2 pç 89731 SINAPI 

Joelho 90 c/anel p/ 
esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" 29 pç 

89724 SINAPI 

Junção simples 100 mm - 50 mm 11 pç 
104345 SINAPI 

Junção simples 40 mm x 40 mm 6 pç 
89783 SINAPI 

Junção simples 75 mm - 50 mm 1 pç 
104350 SINAPI 

Junção simples 75 mm 75 mm 1 pç 
89795 SINAPI 

Redução excêntrica 75 mm - 50 mm 1 pç 
89549 SINAPI 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 100 mm - 4" 99,4 m 

46.03.050 CPOS/CDHU 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 50 mm - 2" 38,9 m 

46.03.038 CPOS/CDHU 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 75 mm - 3" 25,6 m 

46.03.040 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta e bolsa 
soldável 40 mm 60,2 m 

46.01.040 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 40 mm 17,4 m 

46.02.010 CPOS/CDHU 
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Tubo rígido c/ 
ponta lisa 50 mm - 2" 0,9 m 

46.03.080 CPOS/CDHU 

Tê 90 40 mm 1 pç 89782 SINAPI 

Vedação p/ saída 
de vaso sanitário 100 mm 8 pç 

1595 ORSE 

Luva soldável c/ 
rosca 25 mm -3/4" 17 pç 

89373 SINAPI 

Bucha de redução 
sold. longa 40 mm - 25 mm 17 pç 

104014 SINAPI 

Curva de 
transposição 25 mm 17 pç 

89384 SINAPI 

Joelho 90º soldável 25 mm 34 pç 
89408 SINAPI 

Tubos 25 mm 102 m 89356 SINAPI 

Sifão de copo p/ pia 
e lavatório 1" - 2" 1 pç 

86882 SINAPI 

Válvula p/ pia 1" 1 pç 
86879 SINAPI 

Anel de borracha 100mm - 4" 2 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.03.050 

  

Anel de borracha 50mm - 2" 2 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.03.080 

  

Curva 45 longa 100 mm 1 pç 
104063 SINAPI 

Joelho 90 50 mm 2 pç 89731 SINAPI 

Tubo PVC ponta-
bolsa c/ virola 100 mm - 4" 8,5 m 

46.03.050 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 50 mm - 2" 0,6 m 

46.03.080 CPOS/CDHU 

Joelho 45º Série R 50 mm 1 pç 
9760 ORSE 

Tubo PVC rígido 
Série R ponta - 
bolsa 50 mm 1,7 m 

46.03.038 CPOS/CDHU 

Alça Ferro 1 pç 12646 ORSE 
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Concreto Concreto 0,2 m³ 94962 SINAPI 

Caixa de areia 
pluvial com grelha CAG- 60x60cm 4 pç 

3234 ORSE 

Caixa de areia 
pluvial sem grelha CA- 60x60cm 2 pç 

6409 ORSE 

Ralo abacaxi 100mm 2 pç 
53039 SBC 

Anel de borracha 100mm - 4" 22 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.05.020 

  

Anel de borracha 75mm - 3" 3 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.01.070 

  

Curva 45 curta 
Amanco 100 mm 3 pç 

104063 SINAPI 

Curva 90 curta 100 mm 15 pç 
89811 SINAPI 

Curva 90 curta 75 mm 1 pç 
89742 SINAPI 

Junção simples 100 mm- 100 mm 1 pç 
89797 SINAPI 

Luva dupla 100 mm 1 pç 
54083 SBC 

Luva simples 75 mm 1 pç 
89599 SINAPI 

Redução excêntrica 100 mm - 75 mm 1 pç 
89557 SINAPI 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 100 mm - 4" 84,2 m 

46.05.020 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 150 mm - 6" 41,7 m 

46.05.040 CPOS/CDHU 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 75 mm - 3" 6 m 

46.01.070 CPOS/CDHU 

Curva 45º 200 mm 1 pç CPU2094 PRÓPRIA 

Tubo 200 mm 10,3 m 90696 SINAPI 

Joelho 90º soldável 25 mm 18 pç 
89408 SINAPI 

Tubos 25 mm 109,9 m 89356 SINAPI 

Tê 90 soldável 25 mm 10 pç 
89869 SINAPI 
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Anel de borracha 50mm - 2" 77 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.03.080 

  

Anel de borracha 75mm - 3" 1 pç 

INCLUSO NA 
CPU 46.01.070 

  

Joelho 45 50 mm 2 pç 89732 SINAPI 

Joelho 90 50 mm 40 pç 89731 SINAPI 

Terminal de 
ventilação 50 mm 19 pç 

104348 SINAPI 

Tubo rígido c/ 
ponta lisa 50 mm - 2" 95,8 m 

46.03.080 CPOS/CDHU 

Tê sanitário 50 mm - 50 mm 17 pç 
89825 SINAPI 

Tê sanitário 75 mm - 50 mm 1 pç 
89829 SINAPI 

Chuveiro 25mm x 3/4" 2 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Ducha higiênica 25mm x 1/2" 6 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Máquina de Lavar 
Roupa 25mm x 3/4" 1 pç 

ESCOPO 
RENEM 

  

Purificador de água 3/4" 3 pç 

ESCOPO 
RENEM 

  

Torneira de Pia de 
Cozinha 25mm - 3/4" 1 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Torneira de Tanque 
de Lavar 25mmx 3/4" 1 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Torneira de 
lavatório 25 mm - 1/2" 28 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Vaso Sanitário c/ 
cx. acoplada 1/2" 7 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Vaso Sanitário p/ 
Válvula de 
Descarga de 1 1/4" 40mm - 1 1/2" 1 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 
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Hidrômetro 
individual 20 m³/h - 1.1/2" 1 pç 

45.03.110 CPOS/CDHU 

Registro de gaveta 
bruto ABNT 3/4" 1 pç 

89353 SINAPI 

Registro de gaveta 
c/ canopla cromada 1.1/2" 1 pç 

94794 SINAPI 

Registro de gaveta 
c/ canopla cromada 3/4" 24 pç 

89987 SINAPI 

Registro de pressão 
c/ canopla cromada 3/4" 2 pç 

89985 SINAPI 

Tubete para 
hidrômetro 1,1/2" 2 pç 

92365 SINAPI 

Válvula de descarga 
alta pressão 1.1/4" 1 pç 

92336 SINAPI 

Bolsa de ligação p/ 
vaso sanitário 1.1/2" 1 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Engate flexível 
cobre cromado 
com canopla 1/2 - 30cm 7 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Engate flexível 
plástico 1/2 - 30cm 28 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Tubo de descarga 
VDE. 38 mm 1 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 
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Tubo de ligação 
latão cromado c/ 
canopla p/ vaso Sa. 38 mm 1 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Luva soldável c/ 
rosca 25 mm -3/4" 2 pç 

89373 SINAPI 

Luva soldável c/ 
rosca 50 mm -1.1/2" 2 pç 

89593 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 25 mm - 3/4" 52 pç 

94656 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 50 mm - 1.1/2" 2 pç 

94662 SINAPI 

Adapt sold.curto 
c/bolsa-rosca p 
registro 50 mm - 1.1/4" 1 pç 

104002 SINAPI 

Bucha de redução 
sold. curta 32 mm - 25 mm 2 pç 

103948 SINAPI 

Bucha de redução 
sold. longa 50 mm - 25 mm 1 pç 

103966 SINAPI 

Bucha de redução 
sold. longa 50 mm - 32 mm 1 pç 

104003 SINAPI 

Curva 45 soldável 25 mm 1 pç 
89490 SINAPI 

Curva 90 soldável 25 mm 68 pç 
89489 SINAPI 

Curva 90 soldável 50 mm 9 pç 
103986 SINAPI 

Curva de 
transposição 25 mm 1 pç 

89384 SINAPI 

Luva soldável 25 mm 25 pç 
89530 SINAPI 
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Luva soldável 50 mm 1 pç 
89577 SINAPI 

Tubos 25 mm 201,4 m 89356 SINAPI 

Tubos 32 mm 24,2 m 89357 SINAPI 

Tubos 40 mm 0,1 m 89448 SINAPI 

Tubos 50 mm 24,4 m 103979 SINAPI 

Tê 90 soldável 25 mm 31 pç 
89869 SINAPI 

Tê 90 soldável 32 mm 1 pç 
94690 SINAPI 

Tê 90 soldável 50 mm 2 pç 
104008 SINAPI 

Tê de redução 90 
soldável 32 mm - 25 mm 14 pç 

89400 SINAPI 

Tê de redução 90 
soldável 50 mm - 25 mm 1 pç 

89627 SINAPI 

Joelho 90º soldável 
com bucha de latão 25 mm - 3/4" 8 pç 

89366 SINAPI 

Joelho de redução 
90º soldável com 
bucha de latão 25 mm- 1/2" 41 pç 

90373 SINAPI 

Pressurizador Max Press 270VF 1 pç 
CPU2194 PROPRIO 

Reservatório taça 15000 L 1 pç 
48.02.008 CPOS/CDHU 

Torneira de Jardim 25 mm x 1/2" 8 pç 

INCLUSO 
LOUÇAS E 
METAIS 

  

Bucha de redução 
sold. curta 32 mm - 25 mm 1 pç 

103948 SINAPI 

Curva 90 soldável 25 mm 13 pç 
89489 SINAPI 

Curva 90 soldável 32 mm 8 pç 
89415 SINAPI 

Tubos 25 mm 97,2 m 89356 SINAPI 

Tubos 32 mm 7,2 m 89357 SINAPI 

Tê 90 soldável 25 mm 6 pç 
89869 SINAPI 
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Tê de redução 90 
soldável 32 mm - 25 mm 1 pç 

89400 SINAPI 

Joelho de redução 
90º soldável com 
bucha de latão 25 mm- 1/2" 8 pç 

90373 SINAPI 

Pressurizador TP 825 1 pç 
12882 ORSE 

Cisterna 3000 L 1 pç 
48.02.300 CPOS/CDHU 

 
 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais. 
 
HIDRAULICA 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd Disciplina 
 15.1.1   054668  SBC 1 HIDRAULICA 
 15.1.2   103039  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.3   94492  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.4   94681  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.5   94662  SINAPI 3 HIDRAULICA 
 15.1.6   103986  SINAPI 17 HIDRAULICA 
 15.1.7   103979  SINAPI 54,4 HIDRAULICA 
 15.1.8   45.03.110  CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 
 15.1.9   89353  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.10   94794  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.11   89987  SINAPI 24 HIDRAULICA 
 15.1.12   89985  SINAPI 2 HIDRAULICA 
 15.1.13   92365  SINAPI 2 HIDRAULICA 
 15.1.14   92336  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.15   89373  SINAPI 2 HIDRAULICA 
 15.1.16   89593  SINAPI 2 HIDRAULICA 
 15.1.17   94656  SINAPI 52 HIDRAULICA 
 15.1.18   104002  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.19   103948  SINAPI 3 HIDRAULICA 
 15.1.20   103966  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.21   104003  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.22   89490  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.23   89489  SINAPI 81 HIDRAULICA 
 15.1.24   89384  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.25   89530  SINAPI 25 HIDRAULICA 
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 15.1.26   89577  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.27   89356  SINAPI 298,6 HIDRAULICA 
 15.1.28   89357  SINAPI 31,4 HIDRAULICA 
 15.1.29   89448  SINAPI 0,1 HIDRAULICA 
 15.1.30   89869  SINAPI 37 HIDRAULICA 
 15.1.31   94690  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.32   104008  SINAPI 2 HIDRAULICA 
 15.1.33   89400  SINAPI 15 HIDRAULICA 
 15.1.34   89627  SINAPI 1 HIDRAULICA 
 15.1.35   89366  SINAPI 8 HIDRAULICA 
 15.1.36   90373  SINAPI 49 HIDRAULICA 
 15.1.37   CPU2194  Próprio 1 HIDRAULICA 
 15.1.38   48.02.008  CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 
 15.1.39   89415  SINAPI 8 HIDRAULICA 
 15.1.40   12882  ORSE 1 HIDRAULICA 
 15.1.41   48.02.300  CPOS/CDHU 1 HIDRAULICA 

 
 
SANITÁRIA 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd Disciplina 
 15.2.1  89707 SINAPI 1 ESGOTO 
 15.2.2  4883 ORSE 4 ESGOTO 
 15.2.3  104328 SINAPI 17 ESGOTO 
 15.2.4  89708 SINAPI 1 ESGOTO 
 15.2.5  89709 SINAPI 3 ESGOTO 
 15.2.6  86883 SINAPI 29 ESGOTO 
 15.2.7  86879 SINAPI 30 ESGOTO 
 15.2.8  104063 SINAPI 10 ESGOTO 
 15.2.9  89811 SINAPI 8 ESGOTO 
 15.2.10  89728 SINAPI 49 ESGOTO 
 15.2.11  89726 SINAPI 25 ESGOTO 
 15.2.12  89732 SINAPI 25 ESGOTO 
 15.2.13  89739 SINAPI 3 ESGOTO 
 15.2.14  89731 SINAPI 44 ESGOTO 
 15.2.15  89724 SINAPI 29 ESGOTO 
 15.2.16  104345 SINAPI 11 ESGOTO 
 15.2.17  89783 SINAPI 6 ESGOTO 
 15.2.18  104350 SINAPI 1 ESGOTO 
 15.2.19  89795 SINAPI 1 ESGOTO 
 15.2.20  89549 SINAPI 1 ESGOTO 
 15.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU 107,9 ESGOTO 
 15.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU 40,6 ESGOTO 
 15.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU 25,6 ESGOTO 
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 15.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU 60,2 ESGOTO 
 15.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU 17,4 ESGOTO 
 15.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU 97,3 ESGOTO 
 15.2.27  89782 SINAPI 1 ESGOTO 
 15.2.28  1595 ORSE 8 ESGOTO 
 15.2.29  89373 SINAPI 17 ESGOTO 
 15.2.30  104014 SINAPI 17 ESGOTO 
 15.2.31  89384 SINAPI 17 ESGOTO 
 15.2.32  89408 SINAPI 34 ESGOTO 
 15.2.33  89356 SINAPI 102 ESGOTO 
 15.2.34  86882 SINAPI 1 ESGOTO 
 15.2.35  9760 ORSE 1 ESGOTO 
 15.2.36  12646 ORSE 1 ESGOTO 
 15.2.37  94962 SINAPI 0,2 ESGOTO 
 15.2.38  104348 SINAPI 19 ESGOTO 
 15.2.39  89825 SINAPI 17 ESGOTO 
 15.2.40  89829 SINAPI 1 ESGOTO 

 
 
PLUVIAL 
 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd Disciplina 
 15.3.1  3234 ORSE 4 PLUVIAL 
 15.3.2  6409 ORSE 2 PLUVIAL 
 15.3.3  053039 SBC 2 PLUVIAL 
 15.3.4  104063 SINAPI 3 PLUVIAL 
 15.3.5  89811 SINAPI 15 PLUVIAL 
 15.3.6  89742 SINAPI 1 PLUVIAL 
 15.3.7  89797 SINAPI 1 PLUVIAL 
 15.3.8  054083 SBC 1 PLUVIAL 
 15.3.9  89599 SINAPI 1 PLUVIAL 
 15.3.10  89557 SINAPI 1 PLUVIAL 
 15.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU 84,2 PLUVIAL 
 15.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU 41,7 PLUVIAL 
 15.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU 6 PLUVIAL 
 15.3.14  CPU2094 PRÓPRIA 1 PLUVIAL 
 15.3.15  90696 SINAPI 10,3 PLUVIAL 
 15.3.16  89408 SINAPI 18 PLUVIAL 
 15.3.17  89356 SINAPI 109,9 PLUVIAL 
 15.3.18  89869 SINAPI 10 PLUVIAL 
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COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO  

O software utilizado para elaboração de projetos é o AUTOCAD, conhecido por sua 

robustez e versatilidade na criação de desenhos técnicos e projetos arquitetônicos. 

No que diz respeito às normas de segurança contra incêndios, cada estado possui 

seu próprio Regulamento de Prevenção e Combate a Incêndio. Esses regulamentos 

são compostos por instruções técnicas específicas para cada medida de segurança, 

abrangendo desde a construção de edificações até o funcionamento de sistemas de 

combate a incêndio. 

O processo de elaboração de projetos segue um raciocínio meticuloso, baseado nas 

especificações técnicas contidas na legislação estadual correspondente. Cada 

medida de segurança é cuidadosamente analisada e implementada de acordo com as 

diretrizes estabelecidas, garantindo a conformidade com as normas e a segurança 

das edificações e de seus ocupantes. 

 
SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

EQUIPAMENT
O 

CÓDIGO/MENSAGE
M 

DIMENSÃ
O (mm) 

QUANTIDAD
E 

CODIGO 
CPU 

BANCO 

PLACA (RAIO 
ELÉTRICO) 

A5 204 5 12889 ORSE 

EXTINTOR PQS – 2A – 20B:C - 8 101910 SINAPI 
PLACA 
EXTINTOR 

E5 330X330 8 12888 ORSE 

PLACA 
“INDICAÇÃO 
DAS MEDIDAS 
DE 
SEGURANÇA 
DE CADA 
EDIFICAÇÃO” 

M1 

600X600 1 97.02.210 
CPOS/CDH

U 

Esta edificação está 
dotada dos seguintes 
Sistemas de Proteção 
Contra Incêndios: 
. Acesso de viaturas 

. Segurança estrutural 
contra incêndio. 

.Controle de Materiais 
de Acabamento - 

CMAR 
.Saídas de 

emergência. 
. Plano de Intervenção 

de Incêndio. 
.Brigada de incêndio. 

.Iluminação de 
emergência. 

. Detecção de 
Incêndio. 

.Alarme de incêndio. 
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.Sinalização de 
emergência. 

.Extintores de 
incêndio. 

. Hidrantes. 
. Edificação mista 

alvenaria e estrutura 
metálica. 

Em caso de 
emergência: 

Ligue 193 - Corpo de 
Bombeiros 

PLACA 
(MENSAGEM 
ESCRITA) 

M7 

221X442 3 11853 ORSE 

ESTA PORTA 
DEVERÁ 

PERMANECER 
ABERTA DURANTE 

TODO 
EXPEDIENTE 

FAIXA 
ZEBRADA 
(PRETO E 
AMARELA) 

O1   

NO CENTRO 
DE TODA A 
EXTENSÃO 

DAS PORTAS 
DE VIDRO / 

OU 
QUALQUER 
FAIXA (EX: 
LOGO DA 

EMPRESA) 

    

PLACA 
(CIGARRO) 

P1 Ø252 1 97.02.198 
CPOS/CDH

U 
PLACA 
(FÓSFORO) 

P2 Ø252 1 97.02.198 
CPOS/CDH

U 
PLACA (SETA 
DIREITA) 

S2 126X252 3 12884 ORSE 

PLACA (SETA 
ESQUERDA) 

S2 126X252 2 12884 ORSE 

PLACA (SETA 
PARA CIMA) 

S3 126X252 23 12884 ORSE 

PLACA SAÍDA S12 126X252 9 12884 ORSE 
ILUMINAÇÃO 
DE 
EMERGÊNCIA 
30 LEDS 

1W - 55lm À 110lm -- 27 #N/A #N/A 

ILUMINAÇÃO 
TIPO FAROL 

5w-600lm-6500k -- 1 50.05.312 
CPOS/CDH

U 

ABRIGO 
METÁLICO 
PARA 
EXTINTOR 

-- -- 4 10785 ORSE 

NOTA GERAIS: SE ATENTAR A CÓDIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 
DE CADA ESTADO, SEGUIR AS OBSERVAÇÕES CONTIDAS NA 
COLUNA “EQUIPAMENTOS”). 

    

SISTEMA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 
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EQUIPAMENT
O 

CÓD./MENSAGEM DIMENSÃ
O 

QUANTIDAD
E 

CODIGO 
CPU 

BANCO 

PLACA 

“DISPOSITIVO DE 
DESLIGAMENTO 

RÁPIDO PARA 
SISTEMA 

FOTOVOLTAICO” 

316/158 1 160612 IOPES 

PLACA 

"ESTA EDIFICAÇÃO 
POSSUI INSTALADO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO” 

100X150 1 
05.054.0115

-0 
EMOP 

PLACA 

“SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 
EQUIPADO COM 
DISPOSITIVO DE 
DESLIGAMENTO 

RÁPIDO - AJUSTE O 
INTERRUPTOR DE 
DESLIGAMENTO 
RÁPIDO PARA A 

POSIÇÃO 
‘DESLIGADO’ 
(‘OFF’) PARA 
DESLIGAR O 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO E 
REDUZIR O RISCO 

DE  
CHOQUE” 

316/158 1 160612 IOPES 

 
 
 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 
 15.4.1   12889  ORSE 5 
 15.4.2   101910  SINAPI 8 
 15.4.3   12888  ORSE 8 
 15.4.4   97.02.210  CPOS/CDHU 1 
 15.4.5   11853  ORSE 3 
 15.4.6   97.02.198  CPOS/CDHU 2 
 15.4.7   12884  ORSE 37 
 15.4.8   50.05.312  CPOS/CDHU 1 
 15.4.9   10785  ORSE 4 
 15.4.10   160612  IOPES 2 
 15.4.11   05.054.0115-0  EMOP 1 

 

 
 
 
 
ELETRICA 

A norma utilizada para o projeto de gás é a Norma 5410. Esta norma estabelece os 
requisitos e procedimentos para instalações elétricas de baixa tensão, garantindo a 
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segurança e o desempenho adequado dos sistemas elétricos em edifícios e outras 
estruturas. 
Para a concepção desses sistemas elétricos, é comum utilizar o software ALTOQi - 
BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para facilitar o projeto 
elétrico, desde a iluminação até a distribuição de energia elétrica nos diferentes 
circuitos. 
O processo de concepção inicia-se com a iluminação, onde é realizada a contagem 
de lumens necessários por metro quadrado, levando em consideração as 
necessidades específicas do projeto e suas características. A concepção das tomadas 
também é feita com base na metragem quadrada e na tipologia do projeto, 
considerando também as tomadas de uso específico que exigem uma carga especial, 
as quais são devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura. 
Após dimensionar a iluminação e as tomadas, é elaborado o quadro de distribuição e 
os circuitos, os quais são separados por potências e de acordo com seus usos 
específicos, tanto gerais quanto de iluminação. Após a finalização do quadro de 
distribuição, é dimensionado o quadro de força, sendo que o software utilizado já 
realiza esse cálculo automaticamente. 
As tabelas a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
 

Descrição Item Quantidade Unidade 

CODIGO 
CPU 

BANCO 

Arruela zamak 1.1/4" 1 pç 
9925 ORSE 

Bucha zamak 1.1/4" 1 pç 
INCLUSO 9925 

Caixa PVC 4x2" 290 pç 91940 SINAPI 

Caixa PVC octogonal 3x3" 86 pç 
91937 SINAPI 

Caixa alumínio 4"x2" 3x4" 5 pç 

92868 SINAPI 

Caixa de Luz 4"x2" 4"x 2" 2 pç 
91940 SINAPI 

Curva 90º PVC longa rosca 1.1/4" 1 pç 

91920 SINAPI 

Arruela lisa galvan. 1/4" 185 pç 

63445 SBC 

Arruela lisa galvan. 3/8" 22 pç 

63444 SBC 

Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW 22 pç 

40395 SBC 

Parafuso galvan. cabeça 
lentilha 

1/4"x5/8" máquina rosca 
total 104 pç 

63111 SBC 
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Porca sextavada galvan. 1/4" 121 pç 

INCLUSO 063445 

Porca sextavada galvan. 3/8" 22 pç 

INCLUSO 063444 

Suporte para cabo de aço 38x90mm 22 pç 

78583 SBC 

Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) 22 pç 

62690 SBC 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Inbrac Crossvinil) 50 mm² - Azul claro 2,6 m 

92988 

SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 50 mm² - Branco 2,6 m 

92988 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 50 mm² - Preto 2,6 m 

92988 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 50 mm² - Vermelho 2,6 m 

92988 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 16 mm² - Azul claro 31,1 m 

91935 SINAPI 
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Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 16 mm² - Branco 31,1 m 

91935 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 16 mm² - Preto 31,1 m 

91935 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 16 mm² - Verde-amarelo 133,6 m 

91935 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 16 mm² - Vermelho 31,1 m 

91935 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 25 mm² - Azul claro 50,9 m 

92984 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 25 mm² - Branco 50,9 m 

92984 SINAPI 
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Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 25 mm² - Vermelho 50,9 m 

92984 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 35 mm² - Azul claro 51,6 m 

92986 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 35 mm² - Branco 51,6 m 

92986 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 35 mm² - Preto 51,6 m 

92986 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 35 mm² - Vermelho 51,6 m 

92986 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 6 mm² - Azul claro 20,9 m 

91931 SINAPI 
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Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 6 mm² - Branco 20,9 m 

91931 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 6 mm² - Preto 20,9 m 

91931 SINAPI 

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. 
Prysmian Voltalene Ecolene 
Triplexado) 6 mm² - Verde-amarelo 20,9 m 

91931 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Amarelo 428,2 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Azul claro 593,3 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Branco 250,5 m 

91924 SINAPI 
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Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Preto 222,9 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Verde-amarelo 198,9 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 1.5 mm² - Vermelho 241,5 m 

91924 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Azul claro 934,9 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Branco 683,4 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Preto 452,8 m 

91926 SINAPI 
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Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Verde-amarelo 739,8 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 2.5 mm² - Vermelho 847,9 m 

91926 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Azul claro 74,6 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Branco 93,8 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Preto 198 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Verde-amarelo 194 m 

91928 SINAPI 
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Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 4 mm² - Vermelho 116,6 m 

91928 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 6 mm² - Branco 10,6 m 

91930 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 6 mm² - Preto 23,3 m 

91930 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 6 mm² - Verde-amarelo 23,3 m 

91930 SINAPI 

Isol.PVC - 450/750V (ref. 
Inbrac Inbranil Flex 
Antichama) 6 mm² - Vermelho 12,7 m 

91930 SINAPI 

Alvenaria 300x300x300mm 2 pç 
97886 SINAPI 

Alvenaria Tampa 300x300x50mm 2 pç 

INCLUSO 97886 

Aço pintada (ref Lukbox) 200x200x100 mm 3 pç 

61461 SBC 
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Aço pintada (ref Lukbox) 300x300x120 mm 1 pç 

61462 SBC 

Placa 2x4" 
Interruptor paralelo - 1 
tecla 8 pç 

91955 SINAPI 

Placa 2x4" 
Interruptor paralelo - 2 
teclas 1 pç 

91961 SINAPI 

Placa 2x4" 
Interruptor simples & 
paralelo - 2 teclas 2 pç 

91957 SINAPI 

Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla 23 pç 

91953 SINAPI 

Placa 2x4" Placa c/ furo 26 pç 
59208 SBC 

Placa 2x4" Placa cega 18 pç 
62002 SBC 

Placa 2x4" Placa p/ 1 função 105 pç 
62568 SBC 

Placa 2x4" Placa p/ 2 funções 107 pç 
62568 SBC 

Placa 2x4" 
Tomada hexagonal (NBR 
14136) 2P+T 10A 34 pç 

91996 SINAPI 

S/ placa 

Interruptor 1 tecla paralela 
e tomada hexagonal 
(NBR14136) 1 pç 

92028 SINAPI 

S/ placa 

Interruptor 1 tecla simples 
e tomada hexagonal 
(NBR14136) 10 pç 

92022 SINAPI 

S/ placa 
Tomada hexagonal (NBR 
14136) (2) 2P+T 10A 72 pç 

92002 SINAPI 
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S/ placa 
Tomada hexagonal (NBR 
14136) (2) 2P+T 20A 22 pç 

92003 SINAPI 

S/ placa 
Tomada hexagonal (NBR 
14136) (3) 2P+T 10A 2 pç 

92010 SINAPI 

S/ placa 
Tomada hexagonal (NBR 
14136) 2P+T 10A 85 pç 

91994 SINAPI 

S/ placa 
Tomada hexagonal (NBR 
14136) 2P+T 20A 11 pç 

91995 SINAPI 

Disjuntor Tripolar 
Termomagnético - norma 
DIN (Curva C) 63 A - 3 kA 2 pç 

452 ORSE 

Disjuntor Tripolar 
Termomagnético - norma 
DIN (Curva C) 90A - 10 kA 2 pç 

64035 SBC 

Disjuntor Unipolar 
Termomagnético - norma 
DIN (Curva C) 10 A - 3 kA 1 pç 

93653 SINAPI 

Disjuntor Unipolar 
Termomagnético - norma 
DIN (Curva C) 16 A - 3 kA 37 pç 

93654 SINAPI 
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Disjuntor bipolar 
termomagnético (220 V/127 
V) - DIN (Curva B) 16 A - 5 kA 5 pç 

93661 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético (220 V/127 
V) - DIN (Curva B) 20 A - 5 kA 32 pç 

93662 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético (220 V/127 
V) - DIN (Curva B) 32 A - 5 kA 1 pç 

93664 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético (220 V/127 
V) - DIN (Curva C) 32 A - 5 kA 1 pç 

93664 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético (220 V/127 
V) - DIN (Curva C) 40 A - 5 kA 2 pç 

93665 SINAPI 

Disjuntor bipolar 
termomagnético (220 V/127 
V) - DIN (Curva C) 70 A - 5 kA 2 pç 

10237 ORSE 
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Disjuntor tripolar 
termomagnético (220 V/127 
V) - DIN (Curva C) 160 A - 40 kA 1 pç 

454 ORSE 

Dispositivo de proteção 
contra surto 175 V - 8 KA 14 pç 

64563 SBC 

Dispositivo de proteção 
contra surto 275 V - 40 KA 4 pç 

37.24.042 CPOS/CDHU 

Interruptor tetrapolar DR (3 
fases/neutro - In 30mA) - 
DIN 100 A 1 pç 

64819 SBC 

Interruptor tetrapolar DR (3 
fases/neutro - In 30mA) - 
DIN 40 A 1 pç 

13149 ORSE 

Interruptor tetrapolar DR (3 
fases/neutro - In 30mA) - 
DIN 63 A 1 pç 

13149 ORSE 

Acessórios para eletrocalha 
Saída horizontal para 
eletroduto 3 pç 

63612 SBC 

Curva horizontal 90° 100x50mm chapa 18 1 pç 

63052 SBC 
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Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm chapa 18 29,4 m 

60107 SBC 

Suporte vertical 70x96mm 22 pç 
8685 ORSE 

Tala plana perfurada 50mm 26 pç 

9524 ORSE 

Terminal 100x50mm chapa 18 1 pç 

62562 SBC 

Eletroduto leve 1" 113,6 m 
91837 SINAPI 

Eletroduto leve 3/4" 1.099,60 m 
91835 SINAPI 

Eletroduto pesado 1.1/2" 42,9 m 
93008 SINAPI 

Eletroduto pesado 1.1/4" 133,2 m 
91865 SINAPI 

Eletroduto pesado 2" 41,4 m 
93009 SINAPI 

Eletroduto galvanizado, vara 
3,0m 1.1/4" 1 m 

38.04.080 CPOS/CDHU 

Bloco autônomo - 
aclaramento Autonomia 3h - 600lm 29 pç 

50.05.312 CPOS/CDHU 

Soquete base E 27 92 pç 8662 ORSE 

Arandela Arandela 12W 5 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 

Arandela Arandela 24W 15 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 

Arandela Arandela 5W 23 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 

Classic 36W 42 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 

Classic A 12 W 2 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 

Classic A 35 W 42 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 
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Espeto embutir piso 7W 6 pç 

INCLUSO LUMINÁRIAS 

Arame de aço 12 BWG 1 pç 
INCLUSO 101538 

Armação secundária aço 
laminado 1 estribo com haste 2 pç 

101538 SINAPI 

Isolador roldana 600V Porcelana vidrada 4 pç 

INCLUSO 101538 

Massa de calafetar 0,4kg 1 pç 
INCLUSO 101538 

Edifício de uso coletivo - 
embutir 

Caixa medição tipo M - 8 
medidores 1 pç 

97359 SINAPI 

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) 
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 
63A 1 pç 

61236 SBC 

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) 
Cap. 34 disj. unip. - In Pente 
100A 1 pç 

64500 SBC 

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) 
Cap. 54 disj. unip. - In Pente 
100A 2 pç 

62300 SBC 

 

 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 
 16.1.1  9925 ORSE 1 

 16.1.2  91940 SINAPI 292 

 16.1.3  91937 SINAPI 86 

 16.1.4  92868 SINAPI 5 

 16.1.5  91920 SINAPI 1 

 16.1.6  063445 SBC 185 

 16.1.7  063444 SBC 22 

 16.1.8  040395 SBC 22 

 16.1.9  063111 SBC 104 

 16.1.10  078583 SBC 22 

 16.1.11  062690 SBC 22 

 16.1.12  91935 SINAPI 258 

 16.1.13  92984 SINAPI 152,7 
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 16.1.14  92986 SINAPI 206,4 

 16.1.15  92988 SINAPI 10,4 

 16.1.16  91931 SINAPI 83,6 

 16.1.17  91924 SINAPI 1935,3 

 16.1.18  91926 SINAPI 3658,8 

 16.1.19  91928 SINAPI 677 

 16.1.20  91930 SINAPI 69,9 

 16.1.21  97886 SINAPI 2 

 16.1.22  061461 SBC 3 

 16.1.23  061462 SBC 1 

 16.1.24  91955 SINAPI 8 

 16.1.25  91961 SINAPI 1 

 16.1.26  91957 SINAPI 2 

 16.1.27  91953 SINAPI 23 

 16.1.28  059208 SBC 26 

 16.1.29  062002 SBC 18 

 16.1.30  062568 SBC 212 

 16.1.31  91996 SINAPI 34 

 16.1.32  92028 SINAPI 1 

 16.1.33  92022 SINAPI 10 

 16.1.34  92002 SINAPI 72 

 16.1.35  92003 SINAPI 22 

 16.1.36  92010 SINAPI 2 

 16.1.37  91994 SINAPI 85 

 16.1.38  91995 SINAPI 11 

 16.1.39  452 ORSE 2 

 16.1.40  064035 SBC 2 

 16.1.41  93653 SINAPI 1 

 16.1.42  93654 SINAPI 37 

 16.1.43  93661 SINAPI 5 

 16.1.44  93662 SINAPI 32 

 16.1.45  93664 SINAPI 2 

 16.1.46  93665 SINAPI 2 

 16.1.47  10237 ORSE 2 

 16.1.48  454 ORSE 1 

 16.1.49  064563 SBC 14 

 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU 4 

 16.1.51  064819 SBC 1 

 16.1.52  13149 ORSE 2 

 16.1.53  063612 SBC 3 

 16.1.54  063052 SBC 1 

 16.1.55  060107 SBC 29,4 

 16.1.56  8685 ORSE 22 
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 16.1.57  9524 ORSE 26 

 16.1.58  062562 SBC 1 

 16.1.59  91837 SINAPI 113,6 

 16.1.60  91835 SINAPI 1099,6 

 16.1.61  93008 SINAPI 42,9 

 16.1.62  91865 SINAPI 133,2 

 16.1.63  93009 SINAPI 41,4 

 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU 1 
 16.1.65  50.05.312 CPOS/CDHU 29 
 16.1.66  8662 ORSE 92 

 16.1.67  101538 SINAPI 2 

 16.1.68  97359 SINAPI 1 

 16.1.69  061236 SBC 1 

 16.1.70  064500 SBC 1 

 16.1.71  062300 SBC 2 

 
 
 

SPDA 

Descrição Item Quantidade Unidade 
CODIGO CPU BANCO 

Barramento de 
equipotencialização 9 terminais 1 pç 

11273 ORSE 

Caixa de inspeção 

Cimento - 
Ø300x300mm 
com tampa 
reforçada 9 pç 

101801 SINAPI 

Caixa de inspeção 
suspensa 

Termoplástico 
ø1", com 
adesivo de 
advertência 
(NBR2419:2015-
3) 9 pç 

98111 SINAPI 

Haste de 
aterramento - 
cobreada 3/4" x 2,40m 9 pç 

96986 SINAPI 

Captor Franklin 
H=250mm - 01 
descida 1 pç 

96989 SINAPI 

Mastro simples 3m x ø1.1/2" 2 pç 96988 SINAPI 

Terminal Aéreo 

200 mm - 
Fixação 
horizontal 24 pç 

104746 SINAPI 

Apoio para mastro 

Para mastros, 
aço galvanizado 
a fogo 1 pç 

96987 SINAPI 

Abraçadeira tipo 
porta-bandeira 

Reforçada para 
mastro de 
ø1.1/2" 1 pç 

101663 SINAPI 

Cabo de cobre Nú - 
7 fios 35mm² 265 m 

78206 SBC 
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Cabo de cobre Nú - 
7 fios 50mm² 120 m 

78212 SBC 

Duto de Proteção 
Tubos de PVC 
de 1" x 3m 10 pç 

96984 SINAPI 

Isolador reforçado 

Fix. c/ chapa de 
encosto - 100 
mm 5 pç 

101548 SINAPI 

Conector de 
pressão 

Tipo Split-bolt 
para cabo de 
cobre 35mm² 42 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Conector reforçado 
em bronze 

Para conexão 
entre 2 cabos e 
haste de 
aterramento 9 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Terminal pressão 
em latão 

Para cabo 
35mm² 9 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Presilha de latão 

Furo de ø5mm 
para cabos de 
35-50mm² 265 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Fixadores Ômega 
em latão 

Furo ø5mm para 
cabo de cobre 
35mm² 51 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Parafuso inox auto-
atarraxante 

Cabeça panela 
ø4,2 x 32mm 10 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Parafuso Inox 
sextavado 

Rosca soberba 
M6 x 45mm 422 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Bucha de nylon Tipo S 6 x 30 265 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Bucha de nylon Tipo S 8 x 40 10 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Abraçadeira 

Tipo D com 
cunha 
galvanizada a 
fogo ø1" 30 pç 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

Tela moeda 

Aço inoxidável 
430 245mm x 
1,5mm 3 m 

CONSIDERADO 
DENTRO DA 

CPUS 
  

 
 
 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 
 16.3.1   11273  ORSE 1 

 16.3.2   101801  SINAPI 9 

 16.3.3   98111  SINAPI 9 

 16.3.4   96986  SINAPI 9 

 16.3.5   96989  SINAPI 1 

 16.3.6   96988  SINAPI 2 

 16.3.7   104746  SINAPI 24 
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 16.3.8   96987  SINAPI 1 

 16.3.9   101663  SINAPI 1 
 16.3.10   078206  SBC 265 

 16.3.11   078212  SBC 120 

 16.3.12   96984  SINAPI 10 

 16.3.13   101548  SINAPI 5 

 
 
 
CLIMATIZAÇÃO 

 
Para um projeto de ar-condicionado eficaz e seguro, é crucial seguir diretrizes 
adequadas e normativas específicas. Embora a Norma ABNT 12.188 seja 
essencialmente voltada para sistemas de suprimento de gases medicinais, 
dispositivos médicos e vácuo em ambientes de saúde, seu escopo abrange princípios 
de engenharia relevantes para outros sistemas, incluindo ar-condicionado. 
Ao aplicar os princípios e requisitos delineados na Norma ABNT 12.188, pode-se 
garantir a segurança e a eficiência não apenas dos sistemas de gases medicinais, 
mas também de outras instalações críticas em ambientes de saúde. Embora os 
objetivos de um projeto de ar-condicionado possam diferir em certos aspectos dos 
sistemas de suprimento de gases, muitos dos princípios subjacentes relacionados à 
integridade estrutural, manutenção adequada e segurança operacional se sobrepõem. 
 
I
T
E
M DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

U
N
I
D 

Q
U
A

NT 

CO
DIG
O 

CPU 

BA
NC
O 

1 EQUIPAMENTOS 

1
.
1 

CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTU/H, TIPO CASSETE 4VIAS, 
INVERTER. CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. 
TRANE OU EQUIVALENTE TECNICAMENTE. 

U
N
I
D 1 

103
272 

SIN
API 

1
.
2 

CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU/H, TIPO PISO-TETO, INVERTER. 
CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU 
EQUIVALENTE TECNICAMENTE. 

U
N
I
D 1 

103
258 

SIN
API 

1
.
3 

CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. 
CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU 
EQUIVALENTE TECNICAMENTE. 

U
N
I
D 8 

103
244 

SIN
API 

1
.
4 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. 
CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU 
EQUIVALENTE TECNICAMENTE. 

U
N
I
D 5 

103
247 

SIN
API 

1
.
5 

CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. 
CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU 
EQUIVALENTE TECNICAMENTE. 

U
N
I
D 2 

103
250 

SIN
API 

1
.
6 

CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H, TIPO HI-WALL, INVERTER. 
CONDENSADORA COM DESCARGA HORIZONTAL. REF. TRANE OU 
EQUIVALENTE TECNICAMENTE. 

U
N 3 

103
250 

SIN
API 
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I
D 

1
.
7 

Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 40mmca, montado em 
base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, 
coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações 
com flange, identificação em placa de aluminio. Referência: BerlinerLuft GTS 

U
N
I
D 1 

709
01 

SB
C 

1
.
8 

Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em 
base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, 
coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações 
com flange, identificação em placa de aluminio. Referência: BerlinerLuft GTS 

U
N
I
D 1 

709
04 

SB
C 

1
.
9 

Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 75mmca, com filtros G4 
E F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifásico de no 
máximo 1,0KW e 02 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos 
dutos. Referência: BerlinerLuft BLT 

U
N
I
D 1 

702
16 

SB
C 

1
.
1
0 

Caixa de ventilação com vazão de 770m³/h e P.E. de 70mmca, com filtros G4 E 
F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifásico de no máximo 
0,75KW e 02 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. 
Referência: BerlinerLuft BLT 

U
N
I
D 1 

702
16 

SB
C 

1
.
1
1 

Caixa de ventilação com vazão de 730m³/h e P.E. de 75mmca, com filtros G4 E 
F8 acoplados, ventilador tipo peno fan, motor elétrico trifásico de no máximo 
0,75KW e 02 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. 
Referência: BerlinerLuft BLT 

U
N
I
D 1 

702
16 

SB
C 

1
.
1
2 

Exaustor axial para banheiro instalado em forro. Com acionamento pelo 
interruptor da iluminação. Vazão de 150 m³/h, P.E. de 30Pa. Referência 
Multivac, Modelo Style 150 

U
N
I
D 1 

702
05 

SB
C 

2 INFRAESTRUTURA MINI-SPLITS 
2
.
1 TUBO DE COBRE Ø 1/4" SOLDADO EM CAMPO m 84 

973
31 

SIN
API 

2
.
1 TUBO DE COBRE Ø 3/8" SOLDADO EM CAMPO m 22 

103
290 

SIN
API 

2
.
2 TUBO DE COBRE Ø 1/2" SOLDADO EM CAMPO m 84 

103
291 

SIN
API 

2
.
2 TUBO DE COBRE Ø 5/8" SOLDADO EM CAMPO m 8 

973
30 

SIN
API 

2
.
3 TUBO DE COBRE Ø 3/4" SOLDADO EM CAMPO m 14 

973
31 

SIN
API 

2
.
3 TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1/4" - 19MM m 84 

INCLUSO 
NA CPU 
97331 

2
.
4 TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/8" - 19MM m 22 

INCLUSO 
NA CPU 
103290 

2
.
5 TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1/2" - 19MM m 84 

INCLUSO 
NA CPU 
103291 
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2
.
6 TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 5/8" - 19MM m 8 

INCLUSO 
NA CPU 
97330 

2
.
7 TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/4" - 19MM m 14 

INCLUSO 
NA CPU 
97331 

2
.
4 CABO PP 5 X 2,5MM m 

12
8 

114
12 

OR
SE 

2
.
5 

CAIXA DE LIGAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES 
EVAPORADORAS 

p
ç 16 

200
065 

SB
C 

3 DUTOS E ACESSÓRIOS 

3
.
1 

GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO RNH 300 X 200 C/ 
REGISTRO - REF. TROX 

U
N
I
D 7 

INCLUSO 
NA CPU 
15.005.0

280-0 

3
.
2 

GRELHA DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 525X225 C/ REGISTRO - REF. 
VAT TROX 

U
N
I
D 2 

INCLUSO 
NA CPU 
15.005.0

280-0 

3
.
3 DIFUSOR RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO KVR 150 - REF. MULTIVAC 

U
N
I
D 4 

INCLUSO 
NA CPU 
15.005.0

280-0 

3
.
4 DIFUSOR RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO KVR 100 - REF. MULTIVAC 

U
N
I
D 10 

INCLUSO 
NA CPU 
15.005.0

280-0 

3
.
5 DUTO AÇO GALVANIZADO #24 PARA DUTOS (VENTILAÇÃO) 

K
G 

63
6 

15.0
05.0
280
-0 

EM
OP 

3
.
6 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO M 24 

706
65 

SB
C 

3
.
7 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO M 28 

706
60 

SB
C 

3
.
8 BARRA ROSCADA 3/8" PARA SUPORTE DE DUTOS M 

25
,3
33
33
33 

124
98 

OR
SE 

3
.
9 PORCA SEXTAVADA TIPO PARLOCK 3/8" M 52 

721 
OR
SE 

3
.
1
0 PERFILADO GALVANIZADO 3/4" M 18 

904
60 

SIN
API 

 
 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais. 
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Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 
 17.1.1   97331  SINAPI 98 

 17.1.2   103290  SINAPI 22 

 17.1.3   103291  SINAPI 84 

 17.1.4   97330  SINAPI 8 

 17.1.5   11412  ORSE 128 

 17.1.6   200065  SBC 16 

 17.1.7   15.005.0280-0  EMOP 636 

 17.1.8   070665  SBC 24 

 17.1.9   070660  SBC 28 

 17.1.10   12498  ORSE 25,33333 

 17.1.11   721  ORSE 52 

 17.1.12   90460  SINAPI 18 

 17.2        

 17.2.1   070901  SBC 1 

 17.2.2   070904  SBC 1 

 17.2.3   070216  SBC 3 

 17.2.4   070205  SBC 1 

 
 
 
 
 

LÓGICA 

Descrição Item Quantidade Unidade Observação CODIGO 
CPU BANCO 

Caixa PVC 4x2" 16 pç   91940 SINAPI 

Aço pintada 
(ref Lukbox) 

300x300x120 
mm 

4 pç   61462 SBC 

Placa 2x4 
Tomada 

redonda RJ45 
16 pç   98307 SINAPI 

Eletroduto 
leve 

1" 71,9 m   91837 SINAPI 

Eletroduto 
leve 

3/4" 42,4 m   91835 SINAPI 

Eletroduto 
pesado 

1.1/2" 38,8 m   93008 SINAPI 

Eletroduto 
pesado 

1.1/4" 5,4 m   91865 SINAPI 

Eletroduto 
pesado 2" 16 m   93009 SINAPI 
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Caixa PVC 4x2" 10 pç   91940 SINAPI 

Placa 2x4 
tomada 
TV/SAT 

10 pç   69.20.340 CPOS/CDHU 

Eletroduto 
leve 

3/4" 21,9 m   91835 SINAPI 

 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais. 
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 
 18.1   91940  SINAPI 28 

 18.2   061462  SBC 4 

 18.3   98307  SINAPI 18 

 18.4   91837  SINAPI 82 

 18.5   91835  SINAPI 55,7 

 18.6   91865  SINAPI 44,8 

 18.7   93009  SINAPI 16 

 18.8   69.20.340  CPOS/CDHU 10 

 
GASES MEDICINAIS  

 
A norma utilizada para o projeto de gás é a Norma 5410. Esta norma estabelece os 
requisitos e procedimentos para instalações elétricas de baixa tensão, garantindo a 
segurança e o desempenho adequado dos sistemas elétricos em edifícios e outras 
estruturas. 
Para a concepção desses sistemas elétricos, é comum utilizar o software ALTOQi - 
BIULDER. Este software oferece ferramentas e recursos para facilitar o projeto 
elétrico, desde a iluminação até a distribuição de energia elétrica nos diferentes 
circuitos. 
O processo de concepção inicia-se com a iluminação, onde é realizada a contagem 
de lumens necessários por metro quadrado, levando em consideração as 
necessidades específicas do projeto e suas características. A concepção das 
tomadas também é feita com base na metragem quadrada e na tipologia do projeto, 
considerando também as tomadas de uso específico que exigem uma carga 
especial, as quais são devidamente sinalizadas no projeto de arquitetura. 
Após dimensionar a iluminação e as tomadas, é elaborado o quadro de distribuição e 
os circuitos, os quais são separados por potências e de acordo com seus usos 
específicos, tanto gerais quanto de iluminação. Após a finalização do quadro de 
distribuição, é dimensionado o quadro de força, sendo que o software utilizado já 
realiza esse cálculo automaticamente. 
As tabelas a seguir apresenta os quantitativos gerados e suas especificações: 
 
 

        
CODIGO CPU BANCO 

1 
TUBO DE COBRE CLASSE A 
15 MM 100 METROS 103835 SINAPI 

2 TE DE COBRE 15 MM 10 PEÇAS 103865 SINAPI 
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3 
COTOVELO DE COBRE 15 
MM 50 PEÇAS 103838 SINAPI 

4 LUVA DE COBRE 15 MM 10 PEÇAS 103847 SINAPI 

5 
TARUGO PARA PAINEL DE 
ALARME 2 PEÇAS 

INCLUSO 
CPU2424   

6 

POSTO DE CONSUMO 
COMPLETO INDIVIDUAL DE 
AR MEDICINAL 4 PEÇAS CPU2424 PROPRIO 

7 

POSTO DE CONSUMO 
COMPLETO INDIVIDUAL DE 
OXIGÊNIO 4 PEÇAS CPU2424 PROPRIO 

8 

CENTRAL SEMI 
AUTOMÁTICA TIPO 2 X 2 
PARA OXIGÊNIO 1 PEÇA 8733 ORSE 

9 

CENTRAL SEMI 
AUTOMÁTICA TIPO 1 X 1 
PARA AR COMPRIMIDO 1 PEÇA 8732 ORSE 

10 
MANGUEIRAS COM 
CORDOALHA EM INOX 6 PEÇAS 97330 SINAPI 

11 
CORRENTES PARA FIXAR 
CILINDROS 4 PEÇAS 12313 ORSE 

12 SUPORTES DE CORRENTES 8 PEÇAS 100862 SINAPI 

13 

SISTEMA DE GERAÇÃO DE 
VÁCUO CLINICO 
ODONTOLOGICO 1 , ESCOPO RENEM 

14 

SISTEMA DE GERAÇÃO DE 
AR MEDICINAL 
ODONTOLOGICO 1 , ESCOPO RENEM 

15 

MATERIAL PARA SOLDA 
(VARETA, OXIGÊNIO E 
ACETILENO) 2 UNIDADE   

16 
SUPORTE PARA 
TUBULAÇÃO 1 30 PEÇAS 91179 SINAPI 

17 
SOPORTE PARA 
TUBULAÇÃO 2 10 PEÇAS 91179 SINAPI 

18 PARAFUSO C/BUCHA S/6 100 PECAS INCLUSO 91179 

19 LIXA DE FERRO 120 20 PEÇAS INCLUSO 91179 

20 
FITA VEDA ROSCA - TEFLON 
18 mm x 50 M 10 UNIDADE INCLUSO 91179 

21 ABRAÇADEIRA PERFIL 1/2 150 PEÇAS INCLUSO 91179 

22 

3,6 L TINTA AMARELO 
SEGURANÇA - PADRÃO 
MUNSELL 5Y 8/12 2 UNIDADE EQUIPAMENTO VEM PINTADO 

23 

3,6 L TINTA VERDE 
EMBLEMA - PADRÃO 
MUNSELL 2,5 G 4/8 2 UNIDADE EQUIPAMENTO VEM PINTADO 

24 
3,6 L TINTA CINZA CLARO - 
PADRÃO MUNSELL N 6,5 2 UNIDADE EQUIPAMENTO VEM PINTADO 

 

 
Foi elaborado uma tabela resumo, baseado na lista de materiais.  
 

Nº  na Planilha Cod Banco Banco Qntd 
 19.1   103835  SINAPI 100 
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 19.2   103865  SINAPI 10 

 19.3   103838  SINAPI 50 

 19.4   103847  SINAPI 10 

 19.5   CPU2424  Próprio 8 

 19.6   8733  ORSE 1 

 19.7   8732  ORSE 1 

 19.8   97330  SINAPI 6 

 19.9   12313  ORSE 4 

 19.10   100862  SINAPI 8 

 19.11   91179  SINAPI 40 

 19.1   103835  SINAPI 100 
 
• URBANIZAÇÃO 

- PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 
21.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 
 

14,59  m² 
 
- PAISAGISMO  
20.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 
Para dimensionar os revestimentos de parede, foi utilizada uma fórmula baseada nos 
dados de piso, extraídos do software ARCHICAD. A partir disso calculado item a item, 
conforme demonstrado: 
 

72,66 m² 
 
- SINALIZAÇÃO  
20.3.1 Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm – instalado 
 
Corresponde as letras caixas da fachada 
 

10 unidades 
 
• SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

21.1 Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos 
 
Considerado a área da construção 
 

ÁREA 389,78 m² 
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Os projetos elaborados e/ou atualizados pelo Ministério da Saúde no contexto

do Programa Novo PAC Saúde são projetos referenciais, permitindo que os

entes municipais, estaduais e do Distrito Federal realizem adequações e

parametrizações necessárias para a implantação no terreno escolhido, bem

como ajustes conforme normativas locais. Além disso, há a possibilidade de

adequações no layout para atender demandas específicas, considerando as

particularidades epidemiológicas de cada ente, respeitando assim, a autonomia

estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, evita-se a

imposição de soluções padronizadas que poderiam comprometer essa

autonomia e a adequação às necessidades do território. O Ministério da Saúde

mantém, portanto, a metodologia das normas de infraestrutura de saúde

vigentes desde 1994, quando foi abolida a prática de projetos padronizados

rígidos, que limitavam as possibilidades de adequação.

Para evitar a descaracterização dos projetos elaborados pelo Ministério da

Saúde, é fundamental que os entes sigam determinadas diretrizes projetuais.

Assim, o presente documento estabelece as orientações necessárias para

garantir a conformidade com as premissas estabelecidas. 

A estrutura metodológica do documento apresenta, inicialmente, os objetivos

gerais e específicos, destacando o foco do trabalho. As premissas são

classificadas em dois aspectos principais: um relacionado à concepção do

projeto e outro à construção. O documento se encerra com a apresentação dos

atos normativos que fundamentam a nota.

1. Introdução
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2. Objetivo Geral

Este caderno tem como objetivo estabelecer as premissas fundamentais para o

uso dos projetos referenciais disponibilizados pelo Ministério da Saúde no

contexto do Programa Novo PAC Saúde, detalhando a escrita posta na nota

técnica de orientação aos gestores sobre a utilização dos projetos referenciais¹.

O propósito deste trabalho é oferecer maior segurança aos entes federativos no

uso desses projetos, garantindo que sejam adequados à realidade local, sem

que as adequações e/ou adaptações necessárias à concepção projetual

descaracterizem o objeto originalmente pactuado. Ou então resultem na

exclusão de espaços essenciais, como áreas, ambientes ou setores mínimos

obrigatórios previstos nas diretrizes dos Programas ou Políticas deste Ministério

da Saúde. Além disso, busca-se assegurar que as modificações não

comprometam a ideia central e a autoria intelectual dos projetos.

O segundo eixo de orientação deste documento aborda os cuidados necessários

em relação às alterações que envolvem o modelo construtivo adotado na

concepção dos projetos, incluindo superestrutura, vedações, acabamentos e

instalações prediais ordinárias e especiais utilizados nas áreas não críticas,

semicríticas e críticas dos estabelecimentos de saúde. Essas diretrizes têm

como referência o cumprimento mínimo das normas sanitárias, especialmente

no que se refere à mitigação de riscos sanitários, como biológicos, mecânicos

(acessibilidade), radioativos, dentre outros, que impactam diretamente na

segurança dos pacientes e demais usuários das unidades.

Além do atendimento às exigências normativas, enfatiza-se a importância da

manutenção dos itens especificados no projeto, garantindo qualidade,

segurança e conforto aos usuários, além de uma maior vida útil da unidade de

saúde.

 

¹Disponível no site do Novo PAC Saúde (https://gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude), dentro das pastas

de projeto para cada tipologia de construção. 7



3. Objetivo Específico

Este documento tem como objetivo específico contribuir com os gestores

municipais, estaduais e do Distrito Federal que aderiram aos projetos

referenciais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), em qualquer um dos cinco

portes disponibilizados, oferecendo diretrizes para a adequação dos projetos às

normas locais. Isso inclui a conformidade com Códigos de Obras e Posturas,

normas sanitárias concorrentes e/ou complementares em nível municipal ou

estadual, exigências de concessionárias, Corpo de Bombeiros, entre outras

regulamentações.

As orientações abordam a adequação ao terreno escolhido e a compatibilização

do projeto em nível básico ou executivo, estabelecendo os limites de

adaptabilidade aceitáveis para garantir que a concepção projetual original não

seja distorcida. Isso inclui a manutenção da organização dos núcleos temáticos,

do zoneamento, dos fluxos e acessos, assegurando o cumprimento dos

ambientes mínimos obrigatórios, ao mesmo tempo restringindo a inserção de

ambientes com atividades não permitidas numa UBS, e demais critérios

estabelecidos no Programa de Necessidades inserido na Portaria GM/MS nº

6.185, de 20 de dezembro de 2024. Além disso, as diretrizes consideram a

concepção espacial da edificação, preservando sua funcionalidade e coerência

com os princípios do projeto referencial.

O documento também trata dos principais aspectos relacionados aos

acabamentos das unidades, como por exemplo a escolha de materiais para os

pisos em ambientes de atividades de apoio e assistenciais. Quando possível, são

sugeridas alternativas ao material originalmente especificado, desde que

atendam aos critérios sanitários e qualitativos estabelecidos.

Por fim, são apresentadas diretrizes específicas para as instalações prediais de

maior relevância, incluindo o sistema de climatização, o abastecimento de gases

medicinais e as premissas de sustentabilidade, garantindo que as unidades

sigam padrões de eficiência, segurança e durabilidade alinhadas com a Agenda

2030 de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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4. Definições de projeto de referência, básico e projeto executivo 

Projeto de Referência²: projeto referencial de obras e serviços de engenharia

que possa ser reproduzido repetidas vezes e possua nível de precisão suficiente

para assegurar que os projetos e os detalhamentos subsequentes sejam

executados apenas com as adaptações e/ou adequações necessárias às

especificidades locais de sua implantação.

Projeto Básico: Refere-se à fase de projeto que abrange a concepção e

representação das informações técnicas da edificação, seus elementos,

instalações e componentes, ainda que incompletas e não definitivas, porém

compatíveis com os projetos complementares de outras disciplinas (elétrica,

estrutural, hidráulica, etc). É importante ressaltar que o projeto disponibilizado

pelo MS, por não levar em conta as características específicas do terreno local,

não disponibilizam todas as informações necessárias para o chamado “projeto

básico” completo, devendo assim ser considerado como projeto referencial.

Contudo, esse projeto possui detalhamento suficiente para o entendimento

claro da edificação, proporcionando subsídios adequados para a elaboração do

projeto básico implantado às condições locais, em consonância com o

estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações .3

²"Por se tratar de projetos de obras de saúde, não se deve utilizar o conceito de 'projeto padrão', uma vez que a

metodologia adotada pela norma sanitária RDC nº 50/2002 da ANVISA prevê a elaboração de projetos de

referência. Esses projetos permitem aos gestores municipais realizarem as adequações necessárias de acordo

com o perfil epidemiológico local e as demandas específicas de sua população. 
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³Art.6º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...) XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para

definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado

tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais,

estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da

elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou

variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como

das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança

executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis,

sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de

condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a

estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos

propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV

e VII do caput do art. 46 desta Lei;

Art.6º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...) XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com

o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de

equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas

técnicas pertinentes;
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Como mencionado anteriormente, o projeto referencial possui um

detalhamento suficiente para a compreensão geral da edificação proposta,

entretanto não incorpora informações específicas referentes ao terreno onde

será implantado. Esses dados específicos devem ser levantados localmente por

profissionais devidamente habilitados. As informações obtidas são

imprescindíveis para o desenvolvimento da implantação, bem como para as

fases subsequentes de licitação e execução da obra. Dessa forma, o MS não

recomenda a utilização direta do projeto referencial sem as necessárias

adequações com o contexto local.

Projeto Executivo : É, por definição, a etapa de projeto que compreende a

concepção e a representação final das informações técnicas relacionadas à

edificação e seus elementos, instalações e componentes, apresentadas de

forma completa, definitiva, necessária e suficiente para a execução dos serviços

relacionados à obra, em consonância com o estabelecido pela Lei nº

14.133/2021 – Lei de Licitações

4

Considerando a necessidade de adaptação e adequação do projeto referencial,

cabe ao ente federativo, sob a responsabilidade técnica de profissionais

habilitados, desenvolver o Projeto Executivo.
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Os projetos referenciais têm como base um terreno hipotético, considerando

dimensões mínimas que precisam ser respeitadas. Por definição, essas medidas

não se ajustam integralmente à diversidade de características geográficas

existentes nos municípios brasileiros. Reconhece-se, portanto, a importância de

contemplar adequações e alterações resultantes das especificidades locais de

implantação deixando a solução personificada e completa e assim, adequado o

projeto de referência em um projeto básico ou executivo. Ressalta-se que tais

ações devem atender às normas técnicas nacionais e locais, possibilitar maior

praticidade e rapidez na execução das obras no terreno, assegurar adequação

às condições bioclimáticas e ainda zelar pela observância dos critérios técnicos

dos EAS relativos à segurança.

Dessa forma, após avaliação da implantação da obra no local, realizada pelo

ente federativo, poderão ser incorporadas ao projeto referencial as adequações

técnicas ou serviços complementares que sejam indispensáveis para a sua

execução, visando adequar a construção às características locais.

As possibilidades de modificações serão sucintamente descritas a seguir e

podem resultar em alterações e/ou adições na planilha orçamentária a ser

utilizada na licitação. É importante esclarecer que a planilha orçamentária

disponibilizada não corresponde integralmente com o projeto referencial, e sim

com os itens que serão utilizados para posterior verificação do cumprimento do

objeto contratual, conforme pactuado com o Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

 

Vale ressaltar que a título de aprovação junto a vigilância sanitária responsável, a nível de projeto é o Projeto

Básico de Arquitetura (PBA), conforme cita a RDC nº51/2011 ANVISA. Porém, para a elaboração da licitação (a

depender da modalidade) a Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº14.133, se faz necessário a

elaboração de projeto a nível executivo. 

4

4.1 Avaliação para elaboração do projeto de referência, básico ou executivo 
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Para fins de conceituação dos

termos utilizados acima, seguem

algumas definições de acordo com

o grau de intervenção no projeto:

Para fins de conceituação dos

termos utilizados acima, seguem

algumas definições de acordo com

o grau de intervenção no projeto:

5. Níveis de intervenção e Responsabilidade Técnica 

Adequações do projeto referencial: são ações obrigatórias que devem ser

tomadas pelo ente para devida implantação do projeto no terreno,

obedecendo normas e condicionantes físicas locais. Apenas após as

adequações, o projeto referencial poderá ser caracterizado como projeto

básico ou executivo. Em caso de sobreposição das normas locais com

federais, recomenda-se sempre a adoção da mais restritiva.

Adaptações do projeto referencial: são ações optativas que podem ser

tomadas pelo ente para tornar o projeto condizente com as necessidades

individuais. Estas necessidades podem ser sanitárias ou financeiras por

exemplo, gerando situações em que o ente precisará adaptar o projeto sem

descaracterizá-lo.

Descaracterização do projeto referencial: são ações não permitidas,

porque modificam o objeto originalmente pactuado, desconfiguram a

concepção adotada ou ainda o sistema construtivo adotado, conforme

citado abaixo:

Figura 1 - arquivo Canva

13



a)Modificações que alteram o objeto em questão, como exemplo, inclusão de

ambientes/áreas/setores com atividades não permitidas para aquele

estabelecimento, conforme a política de saúde em relação ao nível de

complexidade ou perfil assistencial.  

Exemplo: implementar um setor de enfermaria em uma UBS, visto que a

unidade em questão é ambulatorial e não admite leito de internação de

paciente.

b)Distorção da concepção projetual que pode acontecer com a falta de

ambientes/áreas/setores citados como mínimo obrigatório conforme o

Programa de Necessidades, ou com a desconfiguração dos núcleos temáticos

do projeto.

c)Alterações no sistema construtivo, sistemas de instalações prediais ou de

materiais de acabamentos, em desconformidade com as orientações deste

caderno.

Responsabilidade técnica: os projetos referenciais foram cedidos por seus

autores intelectuais ao Ministério da Saúde e, por conseguinte, aos entes

da federação, através de um termo de cessão de direitos patrimoniais . Ele

possui o nome de todos os profissionais autores intelectuais dos projetos

para a tipologia específica, assim como seus respectivos registros nos

conselhos profissionais. Esse termo prevê tanto as adequações quanto as

adaptações que não descaracterizam o objeto, como usos possíveis de

terceiros em obediência ao art. 93 da Lei no 14.133/2021, nos termos da

Lei no 9.610/1998 e §2o, art. 3o, da Resolução CAU/BR n° 67/2013. Assim,

a responsabilidade pelo projeto básico ou executivo dos estabelecimentos

do Novo PAC Saúde recai sobre os entes da federação.

5
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As premissas de utilização do projeto referem-se ao conjunto de decisões

adotadas durante o processo projetual que, em conjunto, viabilizam um

programa coerente para o Estabelecimento de Saúde, alinhado às necessidades

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no caso, uma Unidade Básica de

Saúde (UBS).

Assim, considerando o projeto arquitetônico referencial do Ministério da Saúde,

e com vistas ao desenvolvimento do projeto básico e/ou executivo, esta seção

do manual apresenta os itens que:

não devem sofrer alterações,

admitem adaptações parciais, exigindo maior cautela em sua modificação,

são passíveis de adaptações.

6. Premissas de utilização do projeto referencial 

Disponível no site do Novo Pac Saúde (https://gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude), dentro das pastas

de projeto para cada tipologia de construção.

5

Figura 2 - arquivo Canva
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Programa de Necessidades UBS

O Programa de Necessidades é o elo entre as premissas da Portaria específica

quanto da Política Nacional de Atenção Básica - PNAB de Saúde e o projeto,

sendo assim é um produto anterior a concepção da solução final do projeto

arquitetônico e dita critérios que devem ser cumpridos na elaboração do

projeto arquitetônico, visto que está publicizado através da Portaria GM/MS nº

6.185, de 20 de dezembro de 2024, que atualiza o ANEXO XXV da Portaria de

Consolidação GM MS nº6/2017, refletindo nos espaços de uma UBS os

conceitos e novas atividades citadas na atualização da PNAB de 2017. 

 O Programa lista todos os ambientes mínimos obrigatórios através dos núcleos

temáticos, agora com áreas e dimensões lineares mínimas. Os ambientes são

dimensionados levando em consideração a equipe, equipamentos e mobiliários

necessários para a realização dos serviços ofertados, e possui todos os

ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo o

processo de trabalho, estando assim em consonância com as normativas e

legislações exigidas para as ações desenvolvidas.

Desta forma o Programa de Necessidades concretiza a versão final da planta, e

possibilita verificar de forma clara se as etapas anteriores lograram êxito. Como

por exemplo: respeito aos núcleos temáticos, à setorização e aos fluxos

desejados e evitados. Além de ser a ferramenta de análise quanto supressão de

ambiente mínimo necessário quando da alteração do projeto, ou da introdução

de ambientes com atividades não permissivas para uma UBS, ocasionando

assim uma descaracterização do objeto originalmente pactuado.

Então o Programa não pode ser descumprido, sendo a principal fonte de

critérios para o cumprimento dos espaços que refletem as ações da PNAB.

6.1 Pontos sem possibilidade de adaptação 
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Núcleos temáticos

A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação

de núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as

atividades assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da

política de saúde pertinente. A organização através de núcleos temáticos

fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica compartilhada,

humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a

acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço

com ambiência inclusiva e de fácil compreensão. Sua descaracterização é

vedada, uma vez que tal estrutura metodológica (agrupamento de ambientes

por núcleos temáticos) está instituída no Programa de Necessidades e define a

lógica constitutiva do projeto.

6.2  Pontos com possibilidade de adaptação parcial

Planta: setorização, fluxos e acessos

Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de

núcleos temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para

estabelecer as relações funcionais entre setores e ambientes (com atividades-

fim e atividade-meio), parte-se para um primeiro esboço da planta, onde foram

definidas setorizações e os fluxos desejados entre estas setorizações, de acordo

com as etapas anteriores. A posição dos acessos é definida também pelos fluxos

de entrada e saída dos diferentes tipos de usuários do espaço.

O projeto arquitetônico elaborado segue a setorização dos ambientes,

organizados em núcleos temáticos conforme o tipo de atividades

desempenhadas. Essa organização influencia diretamente os fluxos

interfuncionais e intrafuncionais, garantindo a funcionalidade e a eficiência do

espaço. Portanto, qualquer alteração na setorização ou nos fluxos deve ser feita

com cautela para evitar a descaracterização do conceito adotado. As premissas

da PNAB orientam essa estruturação, com foco na mitigação do cruzamento de

fluxos indesejáveis, assegurando a qualidade do processo de trabalho e a

segurança do paciente.
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Fachadas

As fachadas são a materialização dos ambientes em planta, e foram trabalhadas

para manter uma unidade de linguagem e comunicação com o exterior. Seguem

alguns elementos que caracterizam esta unidade para todos os portes de UBS:

Platibandas: São elemento tanto funcional de proteção da cobertura quanto

estético garantindo unidade da leitura da edificação. Está previsto um

tratamento de acabamento diferenciado para este elemento, no caso das UBS

um revestimento em pintura texturizada. Este elemento não poderá ser

suprimido da fachada.

Figura 3 - Ministério da Saúde - Zoneamento UBS

18



Cobogós: são elementos de vedação que garantem proteção e visibilidade

simultaneamente, utilizados em trechos da fachada onde deseja-se proteger

alguns ambientes sem isolá-los. Este elemento não poderá ser suprimido da

fachada.

Identidade visual: são as placas e/ou letreiros que identificam o

estabelecimento de saúde. Devem ser confeccionadas em total conformidade

com o Manual de Marcos do Ministério da Saúde , podendo haver a adoção de

outros elementos que caracterizem também a comunicação visual do próprio

ente. Este elemento não poderá ser suprimido da fachada.

6

Então a orientação é para manter a concepção das fachadas, porém com

possibilidade de adaptação em situações excepcionais, contanto que ocorra de

maneira pontual levando-se em consideração os cuidados acima mencionados. 

O Manual de Marcas da Saúde é organizado por programa e está disponível no site do Ministério da Saúde em:

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/manual-de-marcas

6

 Figura 4- imagem ilustrativa Ministério da Saúde - Perspectiva UBS
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Equipamentos e mobiliários

Conforme a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes

financiáveis para o SUS (RENEM) foi criada por meio da Portaria GM/MS nº

3134, de 17 de dezembro de 2013 num estabelecimento de saúde do SUS, os

equipamentos devem ser tipificados conforme sua utilização, assim sua

classificação segue o seguinte conceito:

- Equipamentos-Médico-Assistencial: Equipamentos ou Sistemas utilizados

direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia e monitoração na assistência

à saúde da população.

- Equipamentos de Apoio: Equipamento ou sistema que compõe uma unidade

funcional, com características de apoio à área assistencial.

- Equipamentos Gerais: Conjunto de móveis e utensílios com características de

uso geral, e não específico, da área hospitalar.

- Equipamentos de Infraestrutura: Equipamentos ou Sistemas, que compõem as

instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas, fluido-mecânica ou de

climatização, de circulação vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento

adequado das unidades assistenciais e aos setores de apoio.
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 Figura 5 -  arquivo Canva 

Os equipamentos e mobiliários compõem item já contemplados no projeto de

arquitetura sendo inseridos na planta baixa de layout, visto que a concepção

dos ambientes respeita o espaço e dimensões mínimos necessários para a

implementação dos equipamentos e mobiliários, garantindo espaço livre

perimetral para assegurar o processo de trabalho pelas equipes assistenciais e

de apoio, e oportunizando espaço acessível.

O Relatório Técnico traz em sua parte final, a lista de equipamentos mínimos

por ambiente, sua alteração é considerada permissível no caso que houve

alteração do layout devido a adequações por necessidade por exemplo de

aumento de ponto de atendimento (como o número de poltronas na sala de

aplicação de medicamentos).

Quanto a aquisição o PAC Seleções de 2025 trouxe a possibilidade de aquisição

de combos de kit de equipamentos para UBS e Kit de equipamentos de

Telessáude, porém fica ratificado que as solicitações acontecem para unidades

existentes e em funcionamento na Rede de Saúde do SUS. No caso de obras a

orientação é, no momento oportuno entrar em contato com a SAPS do

Ministério da Saúde, a fim de confirmar as possibilidades de aquisição  de

equipamentos e mobiliários para UBS.

7

 Figura 6 -  arquivo Canva 
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Quanto a instalação, os equipamentos e mobiliários devem ser contemplados

na UBS entre a conclusão da obra e a entrada em funcionamento, assim,

conforme a Portaria de Consolidação GM MS nº 6/2017, assim devendo

respeitar o prazo posto na supracitada norma, que cita:

IV - Etapa de Entrada em Funcionamento - aplicável para os objetos ampliação e

construção, fase iniciada com a informação sobre execução de 100% da obra e finalizada

com a informação sobre a data de início do funcionamento e número do registro no

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), devendo ser superada dentro do

prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias. (Origem: PRT

MS/GM 381/2017, Art. 7º, IV).

Desta forma a orientação é que o ente se atente ainda na etapa subsequente,

no caso a Etapa de Execução e Conclusão de Obra, sobre a modalidade de

aquisição dos equipamentos e mobiliários da UBS, afim de compatibilizar a

aquisição e logística de entrega dos itens dentro do momento oportuno para a

instalação.

O Ministério da Saúde disponibiliza anualmente a Cartilha para Apresentação de Propostas ao Ministério da

Saúde que traz o cardápio de possibilidades de solicitações dos entes para o Ministério da Saúde relacionados a

construção de obras, aquisição de equipamentos, dentre outros, correlacionando com os objetos específicos

(incluindo a UBS), além de elencar aos tipos de recursos disponíveis por tipo de solicitação (Programa/Ação;

Emenda Parlamentar/ Orçamento Impositivo).

7

 Figura 7 -  Arquivo Canva - Equipamentos de Apoio
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Zoneamento municipal 

O primeiro aspecto a ser considerado pelo gestor é a localização dentro do

município, analisando o quadrante onde a UBS será implantada. Para isso, é

essencial consultar o Plano Diretor, quando existente, a fim de evitar a escolha

de áreas cujas diretrizes urbanísticas não permitam a instalação de um

estabelecimento de saúde.

É fundamental verificar se o terreno está situado em zonas com restrições

específicas, como áreas de interesse turístico, de preservação de patrimônio

histórico ou ambiental, incluindo aquelas classificadas como de preservação

permanente. A adoção desse cuidado evita indeferimentos futuros e possíveis

entraves legais, prevenindo a necessidade de buscar um novo terreno para

viabilizar a implantação da UBS.

Implantação no terreno

A implantação do projeto referencial no terreno não está incluída no escopo do

Ministério da Saúde. Logo, a responsabilidade pela aprovação junto aos órgãos

competentes e pela realização das necessárias adequações, é dos entes que

aderirem ao projeto referencial. A implantação diz respeito a todas as ações

que viabilizam a execução do projeto referencial no terreno escolhido. Isso

inclui:

1.Ações prévias ao projeto: sondagem do solo, estudo topográfico,

terraplenagem (caso necessário), contenção e/ou drenagem (caso

necessário) compactação do terreno, dentre outros.

2.Ações de adequação do projeto referencial: entrada de água potável, saída

de esgotos, saída de águas pluviais, entrada de energia, estudo de conforto

ambiental e revisão do projeto de fundação após as ações prévias ao

projeto, caso necessário.

3.Ações de adequação da documentação do projeto referencial: atualização

das planilhas de orçamento, caderno de especificação e memorial

descritivo refletindo as adequações do projeto referencial.

6.3 Pontos possíveis para adequações e/ou adaptação
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   4.Execução de projetos específicos: acessibilidade, urbanização (calçadas,

iluminação externa, arruamentos, muros, paisagismo etc.), geração de energia

fotovoltaica (caso aplique) e outros projetos que eventualmente podem ser

solicitados por órgãos fiscalizadores para a obtenção de aprovações.

Para as ações de adequação do projeto caberá ao ente definir a melhor

modalidade para o certame licitatório, a fim de delimitar quais adequações

devem ser obrigatoriamente realizadas pela administração pública.

Oportunamente o ente poderá avaliar se alguns elementos poderão ser

licitados posteriormente (itens não essenciais ao pleno funcionamento), desde

que não interfira na prestação do serviço de saúde, assim como não incorra em

desobediência de normas técnicas e normas locais. Por exemplo, poderá ser

avaliado se alguns elementos de urbanização podem ser executados

posteriormente como vagas de estacionamento ou paisagismo.

Superadas estas ações caberá ao ente rever a planta de implantação do projeto

referencial, adequando a edificação e todos os elementos externos a sua

realidade. Eventualmente poderá avaliar a necessidade de uma planta de

situação, caso haja informações sensíveis de serem observadas com lotes

vizinhos por exemplo.

Sobre o impacto do terreno em relação ao layout, historicamente, as UBS

possuem concepção em um único pavimento térreo, devido às suas premissas

organizacionais. Essa configuração possibilita a otimização dos fluxos

assistenciais, promovendo maior integração entre as equipes de saúde e

melhorando a qualidade do processo de trabalho, especialmente no tempo de

resposta ao atendimento.

Por essa razão, a escolha do terreno é um requisito fundamental para viabilizar

a implantação do layout proposto sem a necessidade de alterações

significativas no projeto. O ideal é que o terreno apresente pouca variação de

declividade e dimensões adequadas à largura e profundidade previstas no

projeto. 
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Além disso, é imprescindível analisar os Códigos de Obras e Posturas

municipais, considerando parâmetros como taxa de ocupação, recuos,

coeficiente de aproveitamento e a necessidade de vagas de estacionamento,

áreas para embarque e desembarque, bem como espaços para carga e

descarga.

Caso seja necessário adequar o projeto em função das normas locais de uso do

solo, é fundamental que o gestor escolha um terreno que não exija alterações

que comprometam a configuração arquitetônica da UBS. Alterações que

desconfiguram os núcleos temáticos, a setorização, os fluxos internos e os

acessos podem impactar negativamente a funcionalidade e a eficiência da

unidade.

Em caso de escolha de terreno com variação de declividade, o gestor deve se

atentar para a acessibilidade na área externa da edificação.

Verticalização

A verticalização pode ser uma necessidade de entes que não dispõe de terreno

público na devida localização com as dimensões mínimas recomendadas para a

implantação do projeto referencial. Caso estritamente necessária, a

verticalização da planta poderá ser considerada. É importante, porém, ressaltar

outros desafios que surgem a partir desta decisão:

 Figura 8 -  Arquivo Canva - Equipamentos de Apoio
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Urbanização

O projeto de urbanização está intrinsecamente ligado à implantação do projeto

referencial no terreno. Todo o entorno da edificação que comporta o EAS é

sugerido a partir de um terreno hipotético, incluindo as edificações auxiliares

como casa de bombas e depósito de resíduos. Essas edificações auxiliares

deverão ser adequadas no seu dimensionamento e posição para a realidade

local, sempre orientadas pelo arcabouço normativo e legal pertinente. Além das

edificações auxiliares, outros elementos de entorno são diretamente afetados

por essa implantação, como arruamentos e calçadas, vagas de estacionamento,

elementos de acessibilidade, iluminação externa etc. O projeto adequado e a

respectiva ART/RRT deverão ser incluídos no conjunto do projeto básico e/ou

executivo.

2. Acessibilidade: Deverá ser

respeitada a necessidade de

plataforma e/ou elevadores e

depender da legislação local e da

forma como se pretende

verticalizar. Nos casos de terrenos

com grande declividade, onde se

pretende a adoção de desníveis,

os mesmos cuidados devem ser

adotados através de rampas e/ou

plataformas seguindo as

recomendações das normas

técnicas vigentes.

1.Coesão dos núcleos temáticos e suas interdependências (fluxos): os

núcleos temáticos não podem ser desarticulados em níveis diferentes, visto

que isso pode prejudicar a assistência de forma integrada ao paciente.

 Figura 9 -  Arquivo Canva - Equipamentos de Apoio
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As premissas de construção são o conjunto de especificações técnicas que,

juntas definem o modelo construtivo e viabilizam a estimativa de custos da

construção através de uma planilha orçamentária. Sua alteração é permitida

com ressalvas, pois algumas especificações estão intrinsicamente ligadas às

premissas de utilização do projeto, além de respeitar aos critérios das normas

sanitárias.

7. Premissas para alterações do sistema construtivo

Figura 10 - Arquivo Canva

 Figura 11 -  Arquivo Ministério da Saúde - Equipamentos de Apoio
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Considerando possíveis inclinações ou desníveis no terreno destinado à

construção, o ente federativo pode precisar realizar adaptações visando

garantir a estabilidade de taludes, drenagem adequada do terreno (não

incluindo escoamento de águas pluviais), acessibilidade, entre outras

necessidades. O estudo técnico para o tratamento dos taludes e drenagem

(contenção, proteção vegetal, suavização de declives, valas drenantes, etc.)

deve ser executado por um profissional habilitado. Em algumas situações,

poderá ser necessária a elaboração de projeto estrutural específico para

contenção e/ou drenagem, realizado por profissional qualificado com

respectiva Responsabilidade Técnica (ART/RRT), sendo esses custos de

responsabilidade do ente federativo.

7.1 Movimentação de Terra 

7.2 Fundações 

O projeto de fundação referencial considera um terreno hipotético, tendo como

objetivo definir o valor de referência a ser repassado pelo orçamento do projeto

referencial. Mesmo com a carga igual, as soluções técnicas podem variar

conforme as particularidades do solo local, estabelecida com a sondagem. O

ente federativo poderá enfrentar uma das seguintes situações:

a) Caso o projeto de fundação disponibilizado pelo MS seja considerado

adequado ao terreno, mediante avaliação técnica por profissional habilitado,

será necessário o recolhimento da ART correspondente ao projeto licitado, visto

que a responsabilidade técnica do projeto referencial não cobre as fundações

adequadas à implantação específica, cuja solução deve ser assegurada por

profissional localmente;

b) Caso o projeto de fundação fornecido pelo MS seja inadequado às

características do terreno, deverá ser desenvolvido um novo projeto por

profissional habilitado, com a devida ART recolhida.
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Alterações de sistema estrutural podem ensejar grandes modificações na

solução arquitetônica (planta e cobertura). Por isso é importante que essa

decisão seja tomada com muito cuidado, e devido respaldo técnico. O ente

pode optar pelo entendimento que, diante de sua realidade local/regional,

pode haver ganhos para a administração com esse tipo de alteração. Sendo

assim, podem ser incorporadas soluções mistas entre estrutura de concreto

armado e estrutura metálica (por exemplo), assim como soluções de estrutura

autoportante. No caso de soluções autoportantes, é fundamental que seja

garantida (idealmente durante o processo de planejamento da contratação) a

perenidade do método, comprovada através de laudos técnicos coletados no

mercado ou em contratações similares da administração pública. A platibanda é

elemento necessário de proteção visual de componentes da cobertura

(incluindo equipamentos de ar-condicionado), portanto não serve parâmetros

apenas estéticos.

7.3 Sistema Estrutural

7.4 Vedações e Aberturas (Esquadrias)

Figura 12- Arquivo Canva - Sistema convencional de Obra 

Deve-se ter muita cautela com a alteração das vedações. A disposição dos

trechos em bloco de alvenaria representa também os elementos resistentes ao

fogo no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP). Ao alterar a

especificação das vedações o ente deve levar em conta todas as questões de

segurança inerentes a um EAS, como: resistência a chama, inflamabilidade,

isolamento acústico, resistência a impacto, perenidade do método etc.

Além disso deverá validar novamente

o Plano de Segurança Contra Incêndio

e Pânico - PSCIP com profissional

engenheiro habilitado. De forma geral

todas as vedações internas da

edificação já foram previstas como

sistema leve (drywall), respeitando as

necessárias resistências à umidade. 
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Caso opte por outra solução leve deve-se garantir a capacidade do sistema de

suportar as cargas dos equipamentos fixos (com ajuda de reforços ou não). Os

abrigos externos (resíduos, cilindros, compressores e bombas) não podem ser

executados em outros sistemas que não alvenaria tradicional em blocos.

Figura 13- Arquivo Canva - Divisórias interna (drywall)

As esquadrias foram dimensionadas conforme o tamanho e a função de cada

ambiente, por meio de um software que utilizando um método automatizado e

que possibilita a identificação ágil e precisa de todas as janelas exigidas no

projeto, com suas medidas, materiais e a quantidade requerida para cada

espaço, simplificando o processo de planejamento e construção. 

Desta forma, não é recomendável modificar essa configuração do projeto de

referência, tanto nas medidas como também na especificação do material. A

escolha dos perfis de alumínio, ao invés do metal por exemplo, foi pensada para

as regiões litorâneas que estão sujeitas à corrosão pela salinidade. Do mesmo

modo, para regiões sujeitas à seca por períodos longos, o uso de esquadrias de

madeira pode provocar empeno ou trincas com pouco tempo de uso. 

Quanto as portas, as larguras respeitam as exigências da Norma RDC nº50/2002

ANVISA que remete para a ABNT:NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edifcações,

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Assim, as larguras mínimas

devem ser respeitadas. Quanto as especificações, o recomendado é que o ente

siga o proposto em projeto, por questões técnicas e referentes a vida útil.
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A cobertura pode ser alterada por consequência de alterações vindas do

projeto estrutural, mas não somente. A própria alteração de algum ambiente da

planta pode ensejar a necessidade de reconfiguração das águas do telhado.

Nestes casos é fundamental garantir a posição e dimensão das calhas, assim

como sua conexão com as descidas de águas pluviais. Nos casos de alteração de

especificação do telhamento, deve ser revista a solução de estrutura das telhas,

além da inclinação mínima necessária.

7.5 Cobertura

7.6 Acabamentos: piso, parede e teto

Os acabamentos são os elementos aparentes que revestem as superfícies

horizontais e verticais, considerando piso, parede e teto. Constituem a maior

parte das superfícies de contato de pacientes e usuários em Estabelecimentos

Assistenciais a Saúde - EAS. Sua escolha deve estar alinhada às normativas

vigentes, em especial, as portarias técnicas do Ministério da Saúde e as

resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia cujo

papel é regulamentar os ambientes de saúde, seus processos, insumos e

tecnologias.

Estas normativas orientam que as atividades exercidas em cada ambiente

determinam o risco sanitário. Avaliar o risco sanitário é, portanto, fator inicial

da definição do material de acabamento a fim de mitigar riscos como o

biológico. Em esforço classificatório, a RDC Nº 50/2002 ANVISA estabelece os

seguintes critérios:

Áreas críticas: ambientes com maior risco de transmissão de infecções,

onde são realizados procedimentos de risco, independentemente da

presença de pacientes, ou onde há pacientes imunodeprimidos.

Áreas semicríticas: espaços destinados a pacientes com doenças

infecciosas de baixa transmissibilidade ou condições não infecciosas.

Áreas não críticas: demais áreas dos EAS que não são ocupadas por

pacientes e onde não ocorrem procedimentos de risco.
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Para o piso da UBS, foi especificado o uso de piso do tipo granilite, marmorite

ou granitina nos ambientes internos, com espessura de 8 mm e na cor off-

white, conforme indicado na prancha de paginação. A execução inclui mistura

em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com quatro polimentos

realizados com politriz, estucamento, aplicação de selador e acabamento com

cera. Nas áreas externas, mantém-se a mesma especificação de material,

porém sem o polimento. O detalhamento se encontra na especificação de piso

e na planta técnica.

Desta forma entende-se que as áreas críticas são aquelas onde o risco sanitário

é maior, e por isso devem ter os acabamentos mais rigorosos do ponto de vista

da uniformidade e da resistência à abrasão dos métodos mais rigorosos de

higienização.

Pacificada e respeitada a criticidade do ambiente, podem-se considerar outros

fatores complementares para priorizar os critérios de escolha, como:

econômicos, sensoriais, ambientais, de conforto, qualidade etc. Importante

observar também a abrangência das diferenças regionais, tanto na

disponibilidade quanto na mão de obra especializada para instalação de alguns

acabamentos.

Assim os itens 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3 trazem sugestões de possibilidades

permissíveis quando da substituição dos materiais de acabamentos do projeto

referencial das UBS.

7.6.1 Piso

A escolha desse material se deve à

sua ampla utilização em

estabelecimentos de saúde em todo

o país, destacando-se por sua alta

durabilidade — o que proporciona

maior vida útil — e pela facilidade de

higienização proporcionada pela

superfície polida nos ambientes

internos.

Figura 14 - Arquivo Canva - Piso ilustrativo 
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Contudo, para os entes que optarem por alterar essa especificação,

seguem abaixo as possibilidades indicadas como alternativas técnicas

viáveis.

Tabela  1- Manual de Especifícação de Materiais de Revestimentos em

Hospitais Universitários EBSERH, adaptado
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7.6.2 Parede

Para os ambientes internos o acabamento escolhido para as paredes foi a

pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos

ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semibrilho. RGB

216,211,202.

Já para as áreas molhadas o projeto de referência traz como opção o

revestimento cerâmico branco, com dimensão de 60cm x 60cm, borda

retificada, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa

industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado

pelo fabricante.

Figura 15 - Arquivo  Canva 

Assim como os pisos, os materiais empregados nos rodapés devem garantir a

boa durabilidade à abrasão e aos produtos utilizados para limpeza. Nos locais

onde o piso é de alta resistência, os rodapés, devem ser também do mesmo

material, com altura de 10 cm, conforme o projeto de referência.  

Nos outros tipos de piso recomendados, o encontro do piso com o rodapé deve

permitir a completa limpeza do canto formado. Na união do rodapé com a

parede, o recomendado é para que os dois estejam alinhados, evitando o

ressalto do rodapé e o acúmulo de poeira sobre ele. 
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Tabela Parede

Tabela 2 Manual de Especificação de Materiais de

Revestimentos em Hospitais Universitários EBSERH,

adaptado
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Devem ser instalados bate macas nas paredes da edificação para protegê-las

contra impactos, em todas as circulações e ambientes onde há a previsão de

uso de macas, carrinhos e outros equipamentos que possam causar danos às

paredes. Este acessório também pode ter a função de corrimão, deve ser

confeccionado em material resistente, que absorva impactos e de fácil limpeza,

o modelo adotado deve ter possibilidade de instalação em paredes de drywall.

7.6.3 Teto

Para os ambientes internos da UBS, o material especificado para o teto foi o

forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e

produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex. Fixados em perfis de

chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais

próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.

Porém, para os entes que optarem por alterar essa especificação, seguem

abaixo as possibilidades indicadas como alternativas técnicas viáveis.

Figura 16-   Arquivo Canva -  Teto ilustrativo
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Tabela Teto 

 Tabela 3 - Manual de Especificação de Materiais de

Revestimentos em Hospitais Universitários EBSERH,

adaptado
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7.7 Equipamentos Fixos 

Os equipamentos fixos para fins deste documento são as bancadas e aparelhos

sanitários.

Para as bancadas entende-se possível alterar a especificação de acabamento

desde que mantidas as condições de uniformidade e não porosidade. No uso de

granito o acabamento deve ser sempre polido, com bordas retas ou boleadas,

sem reentrâncias. Caso sejam necessárias alterações do detalhamento de

bancadas, deve ser respeitada a diferenciação entre áreas secas e molhadas, as

questões de acessibilidade e dimensões que atendem as louças e metais.

7.7.1 Bancadas 

Tabela 4 - Manual de Especificação

de Materiais de Revestimentos em

Hospitais Universitários EBSERH,

adaptado
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7.7.2 Aparelhos sanitários (louças e metais) 

Para os aparelhos sanitários existe maior liberdade na adoção de marcas e

modelos condizentes com a realidade local de acesso e distribuição. Os

formatos e dimensões gerais das cubas (sejam de louça ou inox) devem ser

seguidos pois foram projetados em consonância com os tipos de uso. As cubas

de expurgo não podem ser substituídas por soluções de bancada e cuba

tradicional. Trata-se de uma solução específica de descarga dos dejetos líquidos

e/ou particulados infectantes que deve respeitar estritamente o projeto

referencial, inclusive com relação ao material especificado. 

A “Lista de materiais e memória de cálculo” disponibilizada nos projetos de

referência visa orientar os entes na utilização de metais e barras adequados

para estabelecimento de saúde, seja na sua forma de acionamento, como

também nas dimensões e no material empregado, sendo por isso recomendado

que estas orientações sejam seguidas. Caso se decida utilizar outro modelo,

este deve manter as características técnicas e ter qualidade superior à indicada

neste documento.

7.8 Infraestrutura específica de Estabelecimentos Assistências de Saúde (EAS)

De modo geral as necessárias adequações e possíveis adaptações dos projetos

complementares de engenharia deverão seguir restrições específicas ao uso

como EAS. Significa dizer que as atividades de saúde ali desempenhadas

oferecem parâmetros de orientação mais restritivos que aqueles já existentes

em segurança e boas práticas previstas nas normas técnicas. Para aquelas

disciplinas de projeto onde não existe previsão normativa específica para EAS,

deverão ser consideradas as normas generalistas.
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7.8.1 Instalações elétricas de baixa tensão

Este projeto deverá seguir primariamente as orientações preconizadas na ABNT

NBR 13534:2008 - Instalações elétricas em EAS. No caso específico de UBS não

existem ambientes onde a classificação de risco proposta na norma se aplique.

Portanto não são obrigatórias algumas orientações como a adoção de

seccionamento automático, sistema IT-médico ou ligação equipotencial

suplementar. 

O projeto de instalações elétricas de baixa tensão é, possivelmente aquele que

mais exigirá adequações por parte do ente. Visto que necessita explicitar a

ligação entre rede de fornecimento (média tensão) e transformação

(subestação ou cabine primária), ligando assim com os quadros gerais de

distribuição presentes no projeto referencial. Além de possíveis

compatibilizações com diferenças de tensão existentes no país. 

A posição dos quadros pode ser alterada a depender das necessidades impostas

pela entrada de energia, respeitando as orientações normativas sobre

segurança destes. Os dispositivos de proteção contra surtos não podem ser

desconsiderados, assim como a distribuição dos circuitos respeitando sua

hierarquia dentro do diagrama.

7.8.2 Fornecimento de energia

Frequentemente, o projeto referencial requer alterações para se enquadrar às

exigências específicas das concessionárias locais de energia elétrica. Cabe ao

ente desenvolver o projeto de entrada da energia no lote, incluindo os

subsistemas da cabine de entrada (fronteira entre público e privado),

transformação, distribuição primária (média e/ou baixa tensão) e geração de

emergência (incluindo reservatório de combustível caso aplique). O projeto

adequado e a respectiva ART deverão ser incluídos no conjunto do projeto

básico e/ou executivo.
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7.8.3 Ventilação e Climatização

Projetos de ventilação e climatização para equipamentos de saúde sofreram

grandes atualizações normativas após a pandemia de COVID-19. Este projeto

deverá seguir primariamente as orientações preconizadas na ABNT NBR

7256:2021 – Tratamento de ar em EAS. Assessoriamente deverá seguir outras

normas que versam sobre sistemas de ventilação e climatização de forma geral,

como a NBR 1641:2008 - Instalações de ar-condicionado: Sistemas centrais e

unitários.

Por se tratar de espaços com baixo risco sanitário relativo, as UBS não são tão

afetadas na atualização normativa de 2021 como outros estabelecimentos com

usos críticos. A tabela A.7 define que consultórios (inclusive de tratamento

dentário) devem possuir equipamentos com classe de filtragem do ar insuflado

G4+F8 (conjugação de filtro grosso nº 4 e filtro fino nº 8). A fim de não

inviabilizar a solução arquitetônica proposta no que tange seu financiamento e

capacidade executiva em todo o território nacional, o projeto referencial não se

debruça sobre esta orientação. Porém garante a todos os ambientes níveis

adequados de insuflamento, renovação e exaustão quando necessário. Não é

admitido redução no nível de tratamento em nenhum ambiente do projeto,

podendo-se alterar posições de equipamentos caso haja estrita necessidade

decorrente de alterações do projeto.

7.8.4 Gases Medicinais

Os gases medicinais seguem orientações normativas muito similares a outros

fluidos em tubulações de cobre. O que os diferencia, exigindo necessidades e

cuidados específicos, é a utilização de vasos sob pressão. Importante ressaltar

que tanto oxigênio medicinal quanto ar comprimido não são gases inflamáveis,

porém o oxigênio como um comburente pode intensificar a combustão de

materiais inflamáveis. Por isso a importância se seguir estritamente as

orientações normativas quanto ao correto condicionamento dos vasos e

estanqueidade da rede. Este projeto deverá seguir primariamente as

orientações preconizadas na ABNT NBR 12188:2016 - Instalações prediais de

gases medicinais. 
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Em casos de alteração da posição dos abrigos de cilindros deve-se observar

estritamente as orientações dos tópicos 4.5 (central de suprimento com

cilindros) da Norma ABNT mencionada. Nestes casos observar também os

esquemas de instalação e distâncias mínimas, anexos à norma.

7.8.5 Luminotécnico

O projeto de iluminação foi elaborado levando em consideração alguns critérios

como: tamanho dos ambientes, altura piso ao teto, melhor localização das

luminárias e a iluminância de acordo com as atividades desenvolvidas no

ambiente. Por essa razão, o projeto e as especificações das luminárias e

lâmpadas devem ser respeitados com o intuito de manter a segurança e

conforto dos usuários, bem como, e a qualidade na execução das tarefas. Por se

tratar de um estabelecimento voltado à saúde, é fundamental para a execução

da assistência que a iluminação artificial esteja adequada.

7.8.6 Acessibilidade (implantação)

Caso o terreno escolhido pelo ente possua topografia onde seja necessário

adequar o projeto referencial por meio de desníveis externos ou internos na

edificação, deverá ser prevista a acessibilidade às Pessoas com Deficiência - PCD

em toda a unidade utilizando rampas ou outro equipamento, em conformidade

com a norma ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário,

espaços e equipamentos urbanos.

Figura 18- Arquivo  canva

O projeto adota o sistema

centralizado de

abastecimento por

questões de segurança

(figura 16), enquanto o

sistema descentralizado

com cilindros

transportáveis é reservado

para emergências ou uso

eventual (figura 15).
Figura 17 - Arquivo canva
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Para os deficientes visuais o projeto referencial disponibilizado contempla piso

tátil direcional e de alerta na área externa da edificação até as suas entradas

principais. Cabe ao ente elaborar projeto de acessibilidade prevendo piso tátil

nas áreas internas da edificação em conformidade com a norma ABNT NBR

9050:2020, que estabelece parâmetros gerais para instalação de pisos táteis, e

a NBR 16537:2024 Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para

elaboração de projetos e instalação, que determina os critérios para a

elaboração de projetos e instalação de pisos táteis. Além do piso tátil, o ente

também deverá elaborar projeto e providenciar a instalação do mapa tátil e das

placas de sinalizações para as pessoas com deficiência visual. 

Figura 19- Arquivo Canva

Figura 20- Arquivo Canva

7.8.7 Hidrossanitário

O projeto referencial frequentemente necessita de adaptações para atender às

normas locais das concessionárias de água e esgoto. Pela intrínseca relação

deste projeto com a implantação e topografia do terreno, caixas de passagem

externas deverão ser ajustadas em suas cotas, caimento e direção. O projeto

adequado e a respectiva ART deverão ser incluídos no conjunto do projeto

básico e/ou executivo.
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7.8.8 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

O projeto disponibilizado pelo MS precisa ser validado ou ajustado às normas

específicas do Corpo de Bombeiros estadual, considerando que não existe uma

legislação unificada nacional para tais situações. O projeto adequado e a

respectiva ART deverão ser incluídos no conjunto do projeto básico e/ou

executivo.

7.8.9 Planilha orçamentária

O Ministério da Saúde elaborou e disponibilizou planilhas orçamentárias para

os projetos de referência das UBS, com os valores abertos para cada item, assim

como o valor total orçado para aquele projeto específico. Além disso, esta

mesma planilha de cada projeto foi replicada para cada estado da federação e

distrito federal, utilizando os preços individuais de referência de cada banco

consultado no processo de orçamentação.

O objetivo desse material é trazer maior clareza das informações para os entes,

como parte do esforço de acelerar o vencimento da etapa preparatória do

processo licitatório das obras. Desta forma, todos terão uma referência precisa

dos preços estimados para cada estabelecimento assistencial de forma

regionalizada. Espera-se que desta forma haja menos incertezas sobre as

corretas composições de preços estimadas para cada item do projeto, assim

como maior precisão dos valores parciais dos grupos de serviço, possibilitando

uma curva ABC mais coerente com cada objeto.

O valor orçado nas planilhas regionalizadas por estado, não está relacionado

com o valor global repassado pelo Ministério da Saúde aos entes da federação.

Os valores globais repassados pelo Ministério da Saúde são calculados por tipo

de estabelecimento e região de sua implantação, sendo assim fixos dentro

destas condicionantes. As ações necessárias para liberação dos recursos podem

ser encontradas no site do PAC Saúde. Cabe ressaltar que, de acordo com a Lei

Orgânica do SUS, um dos princípios organizativos do sistema é a

descentralização, onde as responsabilidades sobre a saúde são compartilhadas

entre União, estados e municípios, respeitando as competências de cada esfera

de governo. 44



Não foi elaborado e disponibilizado o cronograma físico financeiro das obras

das UBS, visto que cabe ao ente, dentro de sua realidade elaborar o artefato em

questão. Fica a ressalva que, por se tratar de uma obra com repasse Fundo a

Fundo do Ministério da Saúde, deve se atentar ao cumprimento dos prazos por

etapa citados no Art. 1110 da Portaria de Consolidação GM MS nº 6 de 2017,

em relação às seguintes etapas:

II - Etapa de Início de execução da obra;

III - Etapa de execução e conclusão de obra

Sendo assim os valores globais repassados pelo Ministério tem caráter de

financiamento do sistema, sendo incentivo do ente federal na promoção das

políticas e programas. Portanto, caso o custo total da obra ultrapasse o valor

aprovado pelo Ministério da Saúde, o aporte adicional será de responsabilidade

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme previsto no Art.

1109 da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017.

As planilhas atualizadas podem ser encontradas no site do Novo PAC Saúde

(Projetos Arquitetônicos do novo PAC - 09 - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

REGIONALIZADAS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO - Todos os Documentos) dentro do

subeixo específico, na pasta nomeada 'PLANILHAS REGIONALIZADAS'.

7.8.10 Cronograma Físico Financeiro

7.8.11 Placa de obra

Em "Agentes Participantes" deve constar o nome da construtora, a CAIXA,

os órgãos públicos envolvidos na obra (municipal e/ou estadual) e a

Entidade Organizadora, se aplicável;

A obrigatoriedade de aplicação da marca do Governo Federal para

identificar as obras com recurso público federal é uma ação de

comunicação prevista na Instrução Normativa SECOM/PR nº 5, de 26 de

fevereiro de 2024.
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As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,

proporções e demais orientações contidas no Manual de Uso da Marca do

Governo Federal – Obras, podendo ser acessado no APT Manual Novas Placas

Obras_VS03 disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/baixe-

aqui-o-manual-de-uso-da-marca-do-novo-pac. As placas deverão ser fabricadas

em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada

impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Deverão ser afixadas

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. As informações deverão

estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas.

A orientação de preenchimento dos agentes envolvidos e das logomarcas deve

ser a seguinte:

Na parte inferior da placa, nos locais identificados como “marca”, devem

ser colocadas (da esquerda para a direita) as logomarcas com: nome da

construtora → estado ou município → SUS (opcional) → emblema oficial do

Ministério da Saúde → emblema oficial do Governo Federal.

Figura 21-  Arquivo Casa Civil
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Sendo assim o projeto foi desenvolvido com a utilização de sistemas

construtivos capazes de contribuir para a preservação e conservação do meio

ambiente, diminuindo o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção

de resíduos e o consumo de energia. As principais estratégias adotadas nos

projetos foram:

Ventilação e iluminação natural;

Uso e reuso racional da água;

Energia renovável e sistema construtivo enxuto (lean construction).

Figura 22- Arquivo Canva

A sustentabilidade é uma premissa transversal às demais, que está desde o

início da concepção sendo considerada. Em fortalecimento aos compromissos

firmados pelo Governo Federal junto à ONU, que fazem parte dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável – ODS, articulados através da agenda 2030, os

projetos referenciais promovem a utilização de estratégias para construção de

edificações sustentáveis, como forma de garantir a sua resiliência e

adaptabilidade em meio às mudanças climáticas. 

8. Premissas de Sustentabilidade
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9. Atos normativos

A solução técnica proposta, baseada no projeto referencial fornecido, está em

conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na

norma sanitária vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC Nº 50,

DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, que estabelece o regulamento técnico para o

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de EAS.

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como

base para a elaboração do projeto referencial:

Portaria de Consolidação nº 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas

sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde,

2017.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 51/2011 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a

análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de

saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras

providências.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 63/2011 - Requisitos de Boas Práticas de

Funcionamento para os Serviços de Saúde.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 222/2018 - Regulamenta as Boas Práticas de

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 36/2013 - Institui ações para a segurança do paciente

em serviços de saúde.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 15/2012 – Requisitos de boas práticas para o

processamento de produtos para saúde.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 197/2017 - Requisitos mínimos para o funcionamento

dos serviços de vacinação humana. 48



ABNT. NBR 13531:2006. Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura.

Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

ABNT. NBR 16636-2:2017. Serviços de engenharia – Elaboração e

desenvolvimento de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva –

Parte 2: Desenvolvimento de projetos e serviços especializados. Rio de Janeiro:

ABNT, 2017.

ABNT. NBR 7256:2021. Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de

saúde (EAS) – Requisitos para projeto e execução das instalações. Rio de

Janeiro: ABNT, 2021.

ABNT. NBR 12188:2016. Instalações prediais de gases medicinais – Projeto e

execução. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ABNT. NBR 13534:2018. Portas e janelas de madeira – Requisitos e classificação.

Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ABNT. NBR 9050:2020. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ABNT. NBR 16537:2024. Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes

para elaboração de projetos e instalação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ABNT NBR 8995-1:2013. Iluminação em ambientes de trabalho. Rio de Janeiro:

ABNT, 2013.

ABNT. NBR 15220:2020. Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro:

ABNT, 2020.

ABNT. NBR 9077:2001. Saídas de emergência em edifícios. Rio de Janeiro: ABNT,

2001.
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ABNT. NBR 5419:2015. Proteção contra descargas atmosféricas. Rio de Janeiro:

ABNT, 2015.

ABNT. NBR 5626:2020. Instalação predial de água fria – Projeto, execução,

operação e manutenção. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ABNT. NBR 8160:2020. Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e

execução. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 26 – Sinalização de Segurança.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 24 – Condições Sanitárias e de

Conforto nos Locais de Trabalho.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 23 – Proteção Contra Incêndios.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 17 – Ergonomia.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 10 – Segurança em Instalações e

Serviços em Eletricidade.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 08 – Edificações.
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BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Edificações

Escolares: Manual de Orientações Técnicas, volume 3. Elaboração de Projetos

de Edificações Escolares. Brasília: Ministério da Educação, 2024. Disponível em:

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/programas/proinfancia/manuais 

A bibliografia de referência reúne publicações de órgãos da administração

pública com reconhecida qualidade técnica que podem ser utilizados durante o

processo de adequações e/ou adaptações como material consultivo

BRASIL. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Manual de Especificação

de Materiais de Revestimento em Hospitais Universitários. Brasília: Ebserh,

2018. Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-

informacao/institucional/legislacao-e-normas/legislacao-e-normas-de-

infraestrutura/manual-de-especificacao-de-materiais-de-revestimento-em-

hosptaisuniversitarios.pdf/@@download/file/Manual%20de%20Especifica%C3

%A7%C3%A3o%20de%20Materiais%20de%20Revestimento%20em%20Hosptai

s%20Universit%C3%A1rios.pdf  

10. Bibliografia de referência
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Brasília, 03 de fevereiro de 2025. 

NOTA TÉCNICA: projetos referenciais Novo PAC Saúde 

Objetivo: 

Esta Nota Técnica tem como objetivo fornecer diretrizes aos gestores públicos 
municipais, estaduais e distritais quando do uso dos projetos de arquitetura e 
engenharia disponibilizados pelo Ministério da Saúde no contexto do Novo 
Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC Saúde.  

O presente documento detalha a formatação dos projetos, as possibilidades de 
adaptação pelos entes e a cessão dos direitos de autoria intelectual para 
utilização. Além disso traz orientações para preenchimento do carimbo e 
informações da responsabilidade técnica do ente sobre o projeto executivo, 
incluindo sua implantação. 

O Ministério da Saúde apresenta novos projetos de arquitetura e os respectivos 
projetos complementares de engenharia para o Novo PAC Saúde. Essa 
elaboração inclui inovações, como os projetos para Policlínicas, e também 
atualizações de projetos existentes, como no caso das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Essas atualizações estão alinhadas com as políticas públicas de 
saúde em suas diversas áreas. 

Cumpre ressaltar que, de acordo com o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, 
o projeto disponibilizado enquadra-se na definição do item XVII do Art. 2º, abaixo 
reproduzida: 

“Projeto referencial de obras e serviços de engenharia que possa 
ser reproduzido repetidamente e que tenha nível de precisão 
suficiente para garantir que os projetos e detalhamentos 
subsequentes sejam executados apenas com as adequações 
necessárias às especificidades locais de implantação”. 

1) Utilização dos projetos referenciais 

Os projetos referenciais devem ser tratados como um cardápio de soluções para 
os gestores públicos. Sua utilização é facultativa, com intuito de incentivar a 
disseminação de soluções tecnicamente alinhadas com as políticas mais 
recentes do Ministério da Saúde, assim como facilitar a viabilização para 
construção e entrega destes estabelecimentos para a população. O projeto de 
arquitetura pode inclusive ser utilizado parcialmente, e os gestores podem optar 
por usar apenas alguns projetos complementares de engenharia, principalmente 
quando forem identificados possíveis ganhos para a administração com soluções 
diferentes que não descaracterizam o projeto de arquitetura referencial. 
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Os projetos disponibilizados não são projetos executivos, mas podem ser 
considerados em nível muito próximo de executivo quando analisadas as 
normativas de referência como ABNT NBR 13532:1995 e OT - IBR 008/2020. 
Significa dizer que, para que os mesmos estejam de fato aptos para execução, 
são necessárias as devidas compatibilizações com sua implantação. 

A implantação é de inteira responsabilidade dos gestores públicos locais. E 
deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione 
de maneira completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e 
detalhamentos para a perfeita realização das movimentações de terra 
necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, adequação das 
fundações conforme a sondagem (que deverá ser realizada in loco), 
acessibilidade, estacionamentos e vias externas, iluminação externa, entre 
outros. 

Além disso os gestores devem estar atentos as normas das 
companhias/concessionárias de água e energia e a aplicação de legislações 
locais. Em suma, caberá ao proponente implantar o projeto referencial no terreno 
escolhido para a construção, complementando toda a documentação com as 
informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do 
empreendimento como um todo. 

2) Possibilidade de adaptação do projeto 

As adaptações são alterações dos projetos originais que não os 
descaracterizam, e assim não alteram o objeto originalmente pactuado conforme 
os critérios do programa de saúde específico. Os gestores tem liberdade de 
realizá-las quando houver um entendimento de que haverá melhor sentido com 
as necessárias compatibilizações de projetos, ou com outras condicionantes 
locais. Em caráter ilustrativo seguem alguns exemplos do que são consideradas 
adaptações: 

 Alteração do posicionamento de equipamentos de infraestrutura (castelo 
d’água, reservatório de reuso, etc) ou de abrigos externos (resíduos, 
bombas, cilindros etc); 

 Alteração da configuração das áreas externas, como estacionamento e 
passeios; 

 Alteração dos muros que delimitam o lote; 
 Aumento na área de ambientes do estabelecimento, para atender as 

necessidades epidemiológicas; 
 Adequação a normas complementares ou concorrentes locoregionais, 

incluindo os códigos de obras e posturas municipais, além das normas de 
concessionárias. 
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Importante ressaltar que todas as adaptações necessárias nos projetos de 
arquitetura podem ocasionar impactos nos respectivos projetos complementares 
de engenharia (e vice-versa). Prosseguindo com as adequações é fundamental 
que haja a compatibilização entre as disciplinas. 

3) Descaracterização do projeto 

Considera-se descaracterização do projeto todas as modificações que alteram o 
objeto em questão. Tanto pela supressão de itens obrigatórios quanto pela 
inclusão de ambientes não permitidos para aquele estabelecimento, conforme a 
política de saúde.  

Também é considerada descaracterização toda a modificação que altera os 
princípios de concepção do projeto. Estes princípios se organizam em núcleos 
temáticos e podem ser encontrados no memorial descritivo, e quando couber, 
memorial assistencial e relatório técnico. A interconexão destes núcleos gera as 
setorizações e os fluxos dos usuários no espaço. Em caráter ilustrativo seguem 
alguns exemplos que são considerados descaracterizações: 

 Alteração da disposição dos núcleos temáticas na planta, 
desconfigurando assim o partido arquitetônico; 

 Supressão das premissas de sustentabilidade que constituem o partido 
arquitetônico; 

 Supressão dos acessos conforme estabelecidos pela setorização; 
 Inserir uma ala de internação em uma unidade básica de saúde, visto que 

se trata de atendimento em nível ambulatorial. 
 

4) Termo de cessão e direitos autorais 

O termo de cessão é um instrumento que transfere os direitos de autoria 
patrimonial dos projetos referenciais, representados por peças gráficas e 
arquivos digitais, conforme o Art. 93 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
Essa cessão permite que os projetos sejam utilizados, alterados e reproduzidos 
pela Administração Pública e entes federados sem necessidade de nova 
autorização do autor. Os termos de cessão estão disponíveis no site do 
Ministério da Saúde, na página do Novo PAC Saúde através do link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude. 

Este termo possui o nome de todos os profissionais autores intelectuais dos 
projetos para a tipologia específica, assim como seus respectivos registros nos 
conselhos profissionais. Conforme orienta Art. 15º da Resolução CAU 67/2013, 
estas informações devem constar nos carimbos técnicos de todas as pranchas 
que utilizam o projeto referencial, placa de obra e demais elementos de 
comunicação dirigidos ao público. A não observância da devida divulgação de 
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autoria na reprodução dos projetos cedidos pode incorrer em cópia, conforme 
Art. 6º da mesma resolução. 

5) Responsabilidade sobre o projeto executivo incluindo sua 
implantação 

A responsabilidade pelo projeto executivo dos estabelecimentos do Novo PAC 
Saúde recai sobre os entes municipais, estaduais ou distrital onde os mesmos 
serão implantados. Conforme o item 13 do Termo de Cessão, a implantação do 
projeto no terreno não está incluída no escopo do Ministério da Saúde. A 
responsabilidade pela aprovação junto aos órgãos competentes e pela 
realização de ajustes necessários, conforme as normas locais, é dos entes que 
aderirem ao projeto referencial. Algumas ações necessárias incluem:  

a) Elaboração de projeto executivo incluindo sua implantação, com 
detalhamento de estacionamentos, passeios, paisagismo, fechamento 
perimetral, iluminação externa, acessos ao lote, dentre outros;  

b) Adequações aos códigos de obras, posturas e outras normas locais a fim 
de respeitar os parâmetros como recuos, taxa de ocupação e demais 
índices;  

c) Elaboração de projeto de acessibilidade executivo;  
d) Sondagem do solo inclusive para utilizar o projeto de fundações 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde. 

Vale ressaltar que apenas após os complementos exemplificados acima o 
projeto estará caracterizado como executivo, devidamente implantado no seu 
terreno e obedecendo a todas as condicionantes locorregionais. 

6) Responsabilidade Técnica – RRT/ART 

Independentemente da utilização integral ou parcial do projeto referencial, é 
responsabilidade do proponente nomear o responsável técnico habilitado nos 
sistemas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA/CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com a emissão da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) para o projeto executivo incluindo sua implantação (válido tanto para 
arquitetura quanto para complementares). Conforme o item 14 do Termo de 
Cessão, o responsável técnico deve apresentar o documento de 
responsabilidade técnica, inclusive para as alterações realizadas nos projetos 
cedidos. Na Sessão ‘Da Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica’ são 
elencados os nomes e registros de cada profissional autor(a) intelectual, cujos 
documentos de responsabilidade técnica  estão disponíveis nos sistemas 
públicos dos conselhos competentes, não sendo necessária a republicação 
desses documentos pelo Ministério da Saúde. 
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7) Carimbo técnico dos projetos 

O carimbo nas pranchas do projeto deve seguir as normas técnicas, como a 
ABNT NBR 6492:1994 (Documentação técnica para projetos arquitetônicos) e 
NBR 10582:1988 (Apresentação da folha para desenho técnico), e conter as 
informações essenciais para identificação e rastreabilidade do projeto. Vale 
ressaltar que esse carimbo deve incluir espaço para os nomes e registros dos 
autores intelectuais, a título de divulgação da autoria dos projetos referenciais. 
Além de espaço específico contendo todas as informações necessárias dos 
autores do projeto executivo, como: nomes, registros e assinaturas/carimbos. 

O Ministério da Saúde disponibilizou um modelo de referência editável, que pode 
ser utilizado pelos gestores. Este modelo de carimbo está disponível no site do 
Ministério da Saúde, na página do Novo PAC Saúde através do link: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude. 

A título ilustrativo, seguem abaixo algumas orientações baseadas neste modelo 
de referência, visando facilitar o processo de preenchimento. O campo ‘autor(a) 

do projeto executivo’ não constará nos arquivos formato PDF dos projetos 
referenciais, apenas nas suas versões em formato editável (.dwg) visto que seu 
objetivo é justamente a edição pelos entes. Em vermelho destacado os campos 
que necessitam de edição. Para os projetos da Atenção Primária não haverá 
necessidade de edição do ‘título do projeto’ visto que o objeto é exclusivamente 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
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MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS



INTRODUÇÃO

A obrigatoriedade de aplicação da marca do Governo Federal para identificar as 

obras com recurso público federal é uma ação de comunicação prevista na Instrução 

Normativa SECOM/PR nº 5, de 26 de fevereiro de 2024, que deve ser desenvolvida 

pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do 

Poder Executivo Federal – SICOM.



CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, 

em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência  ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.



PADRÃO GERAL DAS PLACASPADRÃO GERAL DAS PLACASPADRÃO GERAL DAS PLACASPADRÃO GERAL DAS PLACAS

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

#183EFF

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C
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PANTONE 485C

#FF0000

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir 

sempre a ordem ascendente de importância da esquerda para a 

direita (em assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em 

assinaturas verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser 

sempre a última à direita em assinaturas horizontais, e abaixo de 

todas as outras em assinaturas verticais.

Área total:  

Proporção de 10x X 5x ou Largura = Altura x 2.

Área Conceito (A): 

• Tamanho: 4x de largura por 3x altura.

• Cor de fundo: azul - Pantone 2935C

• Fonte: Rawline ExtraBold.

• Espaçamento entre letras é 0. 

• Alinhamento do texto à esquerda, com margens de 1/4x.

• Cor da fonte: branca e amarela - Pantone 109C. 

Área do nome e informações da obra (A): 

• Tamanho: 6x de largura por 2,75x altura.

• Cor de fundo: Branco.

• Fonte: Rawline Bold.

• Espaçamento entre letras é 0.

• Cor da fonte: Pantone 2935C.

Área de informações da obra (A):

• Tamanho: 6x de largura por 2,75x de altura.               . 

• Cor de fundo: Branco.

• Fonte: Rawline Bold, caixa-alta. 

• Cor da fonte: Preta.

Espaço entrelinhas:  

1 vez o tamanho do corpo da letra.  

Exemplo: corpo 60/60. 

Área Logo Programa (B): 

• Tamanho: 4x de largura por 1x de altura x. 

• Cor de fundo: Preto 10%. 

Área das assinaturas (C): 

• Tamanho: 10x de largura por 1x de altura x.  

• Cor de fundo: branca. 

• Altura marca Brasil deve ser 1/2x e as demais 1/4X.

• O conjunto de marcas deve ficar centralizado, tanto na horizontal  

   quanto na vertical, neste espaço.

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar 

em Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve 

estar em Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 

10x
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2
,7

5
x

1
,2

5
x

1
x1/2x

4x

1/4x
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Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Início da Obra: XX/XX/XXXX   |   Término da Obra: XX/XX/XXXX

Valor Total da Obra: R$ XXX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Município: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  / XX

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aqui tem

trabalho

Federal

do Governo 
A
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Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Início da Obra: XX/XX/XXXX   |   Término da Obra: XX/XX/XXXX

Valor Total da Obra: R$ XXX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Município: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  / XX

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aqui tem
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Federal
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EXEMPLO DE CÁLCULO

10x

5x

Cálculo para o tamanho da placa:

definir a base “X” multiplicando a altura estabelecida

para a placa 10x por 5.

Placa com ALTURA MÍNIMA de 1,80m, por  exemplo: 

• x=1,80/5 = 0,36 m

• 10 x X = 10 x 0,36 = 3,60 m

Largura = Altura x 2

A altura de cada área da placa será assim definida:

 • Nome da obra: 2,75x 

 • Informações da obra: 1,25x 

 • Marcas de órgãos e entidades: 1x

2,75x + 1,25x + 1x = 5x

 

DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS: OUVIDORIA.GOV.BR

Residencial Canto

da Serra • Etapa VII

M A R C AM A R C AM A R C AM A R C AM A R C AM A R C A

M I N I S T É R I O  D A

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

M I N I S T É R I O  D A

R E G I O N A L

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Início da Obra: XX/XX/XXXX   |   Término da Obra: XX/XX/XXXX

Valor Total da Obra: R$ XXX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Município: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  / XX

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aqui tem

trabalho

Federal

do Governo 



Verde-Amazônia

#00D000

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C

Amarelo-Sol

#FFD000

R255 G208 B0

C0 M13 Y100 K0

PANTONE 109C

Preto-Ébano

#000000

R0 G0 B0

C60 M40 Y40 K100

PANTONE BLACK C

Cinza-Harpia

#3C3C3C

R60 G60 B60

C10 M0 Y10 K87

PANTONE 447C

Branco-Paz

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Azul-Atlântico

#183EFF

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

Vermelho-Urucum

#FF0000

R255 G0 B0

C0 M100 Y100 K0

PANTONE 485C

PALETA PRINCIPAL DA MARCA

(CORES SÓLIDAS)

Ao lado, encontram-se os tons exatos de  

cada cor para impressões em policromia  

(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e  

impressões em cores sólidas (aqui definidas  

pelo Pantone correspondente).

  

Nos arquivos digitais, consta a versão correta  

para cada espaço de cor, com os valores definidos 

nos próprios arquivos.

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK) 

E VERSÃO PANTONE



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO



PADRÃO GERAL DAS PLACASPADRÃO GERAL DAS PLACASPADRÃO GERAL DAS PLACASPADRÃO GERAL DAS PLACAS REDUZIDAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir 

sempre a ordem ascendente de importância da esquerda para a 

direita (em assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em 

assinaturas verticais). Ou seja, a marca do Governo Federal deve ser 

sempre a última à direita em assinaturas horizontais, e abaixo de 

todas as outras em assinaturas verticais.

Área total:  

Proporção de 8x X 3x

Área do nomeda obra: 

• Tamanho: 7x de largura por 2x de altura.

• Cor de fundo: Pantone 2935C.

• Fonte: Rawline ExtraBold.

• Espaçamento entre letras é 0.

• Cor da fonte: Pantone109C.

Espaço entrelinhas:  

1 vez o tamanho do corpo da letra.  

Exemplo: corpo 60/60. 

Área das assinaturas: 

• Tamanho: 8x de largura por 3/4 de altura x.  

• Cor de fundo: Branco. 

• Altura marca Brasil deve ser 1/2x.

• O conjunto de marcas deve ficar centralizado, tanto na horizontal  

   quanto na vertical, neste espaço.

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar 

em Rawline Semibold e o nome do ministério ou secretaria deve 

estar em Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 
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TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS DOS PROJETOS 

REFERENCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – 

PORTE 1. 

 

Os (as) autores (as) detentores dos direitos autorais,  

MIRELA PILON PESSATTI, brasileira, casada, Arquiteta e Urbanista com registro no CAU sob 

o nº A 25669-2, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, estado de São Paulo,  

E, VICTORIA ANGELI CAPOVILLA, brasileira, casada, Arquiteta e Urbanista com registro 

no CAU sob o nº A 247156-6, residente e domiciliado na Cidade de Valinhos, estado de São 

Paulo,  

E, LEONARDO MEGIATO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, Arquiteto e 

Urbanista com registro no CAU sob o nº A1867768, residente e domiciliado na Cidade de 

Valinhos, estado de São Paulo,  

E, KAYO HENRIQUE MOREIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil com registro no 

CREA sob o nº 1415056161, residente e domiciliado na Cidade Areado, estado de Minas 

Gerais, 

E, JULIA VILELA DE FARIA, brasileira, solteira, Engenheira Civil com registro no CREA 

sob o nº 1420397125, residente e domiciliado na Cidade Areado, estado de Minas Gerais, 

E, LUCAS CASTELO MOTA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil com registro no CREA sob 

o nº 1410549780, residente e domiciliado na Cidade Poços de Caldas, estado de Minas Gerais, 

E, TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil com 

registro no CREA sob o nº 1419969064, residente e domiciliado na Cidade Poços de Caldas, 

estado de Minas Gerais, 

E, EDSON GUERRA MAZZIERO, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção-Mecânica com 

registro no CREA sob o nº 163308846, residente e domiciliado na Cidade Campinas, estado de 

São Paulo, 

E, RODRIGO SANTOS GONÇALVES, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico com registro 

no CREA sob o nº 105.693/D-MG, residente e domiciliado na Cidade Uberlandia, estado de 

Minas Gerais, 



E, THAÍS FERREIRA PELLAQUIM, brasileira, solteira, Engenheira Civil com registro no 

CREA sob o nº 247749/D-MG, residente e domiciliado na Cidade Patrocinio, estado de Minas 

Gerais, 

doravante designado CEDENTES; e 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, órgão público federal, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0001-

85, com sede na Esplanada dos Ministério, Bloco G, Edifício Sede, Brasília/DF CEP 70058-900, 

neste ato representado pela SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, doravante 

denominado CESSIONÁRIO, devidamente representada neste ato pelo Secretário de Atenção 

Primária, Felipe Proenço de Oliveira, designado pela Portaria nº 229, de 22 de fevereiro de 2024,  

firmam para todos os fins e conforme as disposições a seguir, o presente TERMO DE CESSÃO 

TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DOS PROJETOS REFERENCIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 1 produzidos pelo 

CEDENTE, que neste instrumento serão referidos simplesmente como PROJETOS. 

DO OBJETO: 

O presente Termo tem por objeto a CESSÃO dos direitos patrimoniais dos Projetos Referenciais 

para Construção de UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 1, representados por peças 

gráficas e arquivos digitais, conforme lista anexa, em conformidade com o Art. 93 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

DA ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Os direitos patrimoniais dos Projetos  Referenciais para Construção de UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE – PORTE 1 possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRTs), conforme abaixo elencados: 

a) Arquiteto: MIRELA PILON PESSATTI – ART/RRT 

b) Engenheiro Civil - Estrutura: KAYO HENRIQUE MOREIRA - ART/RRT MG20243225914 

c) Engenheiro Civil - AVCB: JULIA VILELA DE FARIA – ART/RRT MG20243221321  

d) Engenheiro Civil - Hidráulica: TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA – ART/RRT 

MG20243218783 

e) Engenheiro Civil - Orçamento: THAIS FERREIRA PELLAQUIM – ART/RRT 

MG20243227757 

f) Engenheiro Elétrico: LUCAS CASTELO MOTA – ART/RRT MG20243218360 

14590109



g)  Engenheiro Mecânico - Climatização RODRIGO SANTOS GONCALVES – ART/RRT 

MG20243215343 

h) Engenheiro Mecânico – Gases Medicinais EDSON GUERRA MAZZIERO– ART/RRT 

2620241367929 

 

DOS TERMOS DA CESSÃO 

1. OS CEDENTES, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável, cedem e transferem 

ao CESSIONÁRIO todos e quaisquer direitos autorais natureza patrimonial sobre os PROJETOS, 

em obediência ao art. 93 da Lei nº 14.133, nos termos da Lei nº 9.610/1998 e §2º, art. 3º, da 

Resolução CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro de 2013. 

2. Os PROJETOS poderão ser disponibilizados pelo CESSIONÁRIO aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios com as mesmas prerrogativas de exploração do PROJETO que foram 

conferidas ao CESSIONÁRIO por meio deste Termo. 

3. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais o CESSIONÁRIO está 

autorizado a conferir aos PROJETOS as mais variadas modalidades de utilização, fruição e 

disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de 

veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, incluindo os direitos de divulgação em 

qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito 

aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 

4. O CESSIONÁRIO deverá indicar ou anunciar o nome dos autores dos PROJETOS em 

quaisquer divulgações, inclusive nas hipóteses de adaptações e adequações dos PROJETOS, 

sendo estas classificadas como derivadas conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. 

VIII, alínea “g”, salvo se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação. 

5. O CESSIONÁRIO poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou 

localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas 

necessárias, sendo que o CEDENTE não será remunerado por essa reutilização. 

6. O CEDENTE fará constar em todos os documentos que venham a compor os PROJETOS, 

ou em parte deles, as informações acerca da responsabilidade técnica e a autorização de cessão 

de direitos autorais, conforme o presente termo. 

7. OS CEDENTES declaram ser os legítimos e exclusivos autores e criadores dos 

PROJETOS, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao 



CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de 

propriedade intelectual. 

8. Caso o CESSIONÁRIO, por questões referentes a direitos sobre os PROJETOS ou 

direitos neles incluídos, venha a ser acionado judicialmente, o CEDENTE, além de colaborar para 

a defesa do CESSIONÁRIO e fornecer os subsídios necessários, assumirá o polo passivo da 

demanda. 

9. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo 

de vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS, bem como por eventual prazo 

de proteção que venha a ser concedido por futura alteração legislativa. 

10. A cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS serão 

válidas em todo o território nacional. 

11. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerá ao CESSIONÁRIO, por escrito, no 

prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos que 

devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação dos PROJETOS, bem como seu 

título, se houver. 

12. Nos termos do Art. 15 e 16 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, as CEDENTES 

autorizam o CESSIONÁRIO a executar os PROJETOS e suas peças técnicas ora contratados de 

forma diversa às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem 

prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte das CEDENTES, se for o caso, nos termos 

da legislação em vigor. 

13. A implantação do projeto no terreno não faz parte do escopo das CEDENTES e fica a 

cargo dos Estados, Distrito Federal e Municípios que fizeram a adesão ao projeto referencial, 

assim como a aprovação em todos os órgãos competentes e a realização de ajustes por eles 

demandada, o cumprimento das normas, legislações e códigos edilícios de cada local sendo os 

entes obrigados a exigir o recolhimento de ART e/ou RRT dos responsáveis técnicos pelos 

respectivos projetos de implantação.  

14. Independentemente de haver qualquer alteração nas peças técnicas dos PROJETOS 

cedidos, o CESSIONÁRIO se obriga a apresentar o documento de responsabilidade técnica do 

projeto de implementação, devendo ainda apresentar o referido documento de responsabilidade 

por alterações que venham a ser realizadas nos PROJETOS cedidos. 

15. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores. 



16. As partes elegem o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir todo e qualquer eventual 

conflito oriundo deste contrato, em obediência ao disposto no § 1º do art. 92 da Lei nº 

14.133/2021. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 

PATRIMONIAIS as partes acima qualificadas para os devidos efeitos legais. 

Vedada a comercialização dos PROJETOS pelo CESSIONÁRIO 

 

 

______________________________________ 

MIRELA PILON PESSATTI  
CEDENTE 

 

 

 

 

______________________________________ 

 VICTORIA ANGELI CAPOVILLA  
CEDENTE 

 

 

 

 

______________________________________ 

LEONARDO MEGIATO PEREIRA DOS SANTOS 
CEDENTE 

 

 

 

 

______________________________________ 

KAYO HENRIQUE MOREIRA  
CEDENTE 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

JULIA VILELA DE FARIA  
CEDENTE 



 

______________________________________ 

LUCAS CASTELO MOTA 
CEDENTE 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA  
CEDENTE 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

EDSON GUERRA MAZZIERO 
CEDENTE 

 
 

 

 

 

______________________________________ 

RODRIGO SANTOS GONÇALVES  
CEDENTE 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

THAÍS FERREIRA PELLAQUIM  
CEDENTE 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA  
CESSIONÁRIO 



INFORMAÇÕES DA PROPOSTA E DA OBRA
PROPOSTA N° 97545.9700001/25-003

Dados da proposta

Entidade
FMS RIBEIRA DO PIAUÍ/PI

CNPJ
97.545.970/0001-04

Programa
Atenção Básica

Componente
Requalifica UBS

Tipo de Obra
Construção

Tipo de Recurso
Programa

Porte
Porte I

Valor da Proposta
R$ 1.803.000,00

Justificativa
A presente proposta tem como objeto a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Município de Ribeira do Piauí -
PI, situada na Avenida Professor José Nunes, s/n, Bairro Cohab, CEP 64725-000, no qual visa a estruturação e
fortalecimento da Atenção Básica no município, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, garantindo
um melhor atendimento da demanda e proporcionando um tratamento de qualidade à população.
Valor Empenhado
R$ 90.150,00

Valor Pago
R$ 0,00

Situação da Proposta
Favorável

Data do Cadastro
13/08/2025

Número da Portaria de Habilitação
8206

Data da Portaria de Habilitação
23/09/2025

Situação da obra
Em ação preparatória

Situação da proposta no SISPAG
SOLICITADO

Situação do monitoramento
Atualizado

Último monitoramento
18/11/2025 09:59

Prazos

Prazos previstos

Descrição Previsão

Superação de Início de Execução 90 Dias

Superação de Execução e Conclusão 270 Dias

Entrada em funcionamento 90 Dias

Prazos em progresso

Descrição Data limite
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Descrição Data limite

Monitoramento da obra 17/01/2026

Superação de Ação Preparatória 25/03/2026

Localização

CNES
-

Nome do Estabelecimento
UBS Povoado Salinas

Município
Ribeira do Piaui

UF
Piaui

Bairro
Cohab

Endereço
 Avenida Professor José Nunes, S/n

CEP
64725-000

Latitude e Longitude
-8.10262 / -42.56969

Observações
Localização onde será construída a nova Unidade Básica de Saúde ¿ UBS Povoado Salinas, UBS padrão Ministério da
Saúde.
Link: https://maps.app.goo.gl/3dZJR8HHqNHw18ey6

Ambientes mínimos

Ambientes

Ambiente Quantidade Área mínima (m²)

Almoxarifado 1 4

Área externa para descompressão da equipe 1 20

Área externa para embarque e desembarque de
ambulância 1 21

Área externa para horta 1 12

Área externa para práticas coletivas (integrativas,
intersetoriais e populares) 1 20

Área para guarda e distribuição de materiais esterilizados 1 3

Banheiro feminino funcionários 1 3,4

Banheiro masculino funcionários 1 3,4

Consultório diferenciado (Ginecologia) acessível 1 11

Consultório eMulti/Sala lilás 1 9

Consultório indiferenciado 1 9

Impresso em 28/11/2025 às 16:31 por Luan Cunha Figueiredo Pág. 2/9



Ambiente Quantidade Área mínima (m²)

Consultório odontológico com 01 equipo 1 9

Copa 1 3

Depósito de material de limpeza (DML) 1 2

Educação em saúde bucal (Escovódromo) 1 4,5

Espera[4] / Espaço lúdico 1 19,5

Farmácia - armazenamento 1 11

Farmácia - dispensação externa 1 4

Farmácia - dispensação interna 1 1,1

Paramentação 1 2

Recepção 1 11

Sala de amamentação 2 3

Sala de aplicação de medicamentos[10] 1 8

Sala de atendimento individualizado/acolhimento 1 9

Sala de curativos 1 9

Sala de gestão administrativa 1 5,5

Sala de medicação, reidratação /coleta de exames 1 8

Sala de preparo e esterilização[13] 1 4,8

Sala de recepção e limpeza (suja) 1 4,8

Sala de vacinação 1 9

Sala integração das equipes 1 16

Sala para práticas coletivas[8] 1 24

Sanitário infantil[6] 1 3

Sanitário PCD - Núcleo de  Acesso e Acolhimento 2 3,2

Sanitário PCD - Núcleo de Cuidado Integral 1 3,2

Sanitário PCD - Núcleo de Procedimentos Exames e
Assistência Farmaceutica 1 3,2

Responsáveis
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Monitoramento SISMOB

Informações Pessoais

Nome do responsável
LUAN CUNHA FIGUEIREDO

CPF
027.595.873-63

Data de nascimento
03/08/1995

Sexo
MASCULINO

Informações de contato

Telefones
(86) 98103-7999

E-mails
luanvalentim@hotmail.com
luanvalentim@htmail.com

Informações de endereço

CEP
64890-000

UF
PIAUÍ

Município
CANTO DO BURITI

Bairro
CENTRO

Endereço
 RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 80 - CASA

Informações profissionais

Profissão
ENGENHEIROS CIVIS E AFINS

Registro Profissional
1918701890

Cargo/Função
-

Responsabilidade técnica

Número do ART/RRT
-

Fotografias

Fotografia Quantidade anexada Última atualização

Terreno 5 13/08/2025

Fotografias constantes no Anexo 1

Documentos

Documento Última atualização Anexado por

Declaração do chefe do poder executivo de comprovação de
posse 13/08/2025

LUAN CUNHA
FIGUEIREDO

Documentos constantes no anexo 2
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Pareceres

proposta - Favorável

Data de envio para análise
13/08/2025

Data do parecer
03/09/2025

Observação/Justificativa

Considerando as Portarias GM/MS nº 6.640 de 20/02/2025 e nº 7.613 de 17/07/2025, que instituíram o processo de
seleção para participação em modalidades específicas do eixo da Saúde no âmbito do Programa de Aceleração do
Crescimento (Novo PAC);
Considerando a Portaria de Consolidação Nº 6, de 28 de setembro de 2017, seção III, subseção I que redefine o
Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);
Considerando os art. 1104 ao art. 1120 da Portaria de Consolidação Nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispõe
sobre as transferências, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saúde a
Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de obras de construção, ampliação e reforma.
Considerando a Resolução nº 10/CIT, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe complementarmente sobre o
planejamento integrado das despesas de capital e custeio para os investimentos em novos serviços de saúde no
âmbito do SUS;
Ressaltamos que, para liberação da parcela única, na etapa de ação preparatória, será necessário apresentar no
Sistema de Monitoramento de Obras - SISMOB a certidão emitida em cartório de registro de imóveis comprovando
o exercício de plenos poderes do ente federativo sobre o terreno, admitindo-se, alternativamente a apresentação de
declaração de dominialidade e documentos que comprovem a posse, conforme § 2º, Art. 1110, da Portaria de
Consolidação Nº 6, de 28 de setembro de 2017.
Considerando, que no cadastro da proposta de projeto no SISMOB as respostas ao questionário eletrônico sobre o
atendimento dos requisitos estabelecidos na Política ou Programa estão adequadas nos termos do art. 1107 da
Portaria de Consolidação nº 06/2017, esta Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS, posiciona-se com
parecer de mérito FAVORÁVEL, para a construção da Unidade Básica de Saúde.
É importante lembrar que toda UBS é um equipamento público e deve ser acessível de acordo com a Lei Federal
de Acessibilidade - Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, a NBR-9050 e em conformidade com a RDC Anvisa
nº 50/2002.

Pagamentos

Parcela única

Situação
Aguardando superação da etapa de Ação preparatória
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ANEXO 1

Fotografias

Terreno

Localização do Terreno
Data da última atualização: 13/08/2025

Foto 01 - Terreno
Data da última atualização: 13/08/2025
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Foto 04 - Terreno
Data da última atualização: 13/08/2025

Foto 03 - Terreno
Data da última atualização: 13/08/2025
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Foto 02 - Terreno
Data da última atualização: 13/08/2025
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ANEXO 2

Documentos
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DECLARAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL 
  
  
 
 
Eu, ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO, portador do CPF sob o n° 872.203.343-20, 
devidamente investido no cargo de Prefeito do Município de Ribeira do Piauí - PI, inscrito no CNPJ 
nº 01.612.604/0001-51, com sede na Praça do Povo Senador Mao Santa, S/N, Centro, CEP: 64.725-
000, declaro, sob as penas do art. 299 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, que o Município exerce a posse mansa, regular e pacífica de área pública/terreno, situada na 
Avenida Professor José Nunes, s/n, Bairro Cohab, Ribeira do Piauí, CEP 64725-000, com dimensões 
mínimas e condições necessárias para implantação da Unidade Básica de Saúde - UBS, objeto da 
proposta Transfere Gov n.º 36000010396/2025 do Novo PAC Seleções - 2ª etapa. Declaro ainda que 
tenho conhecimento das regras do processo de seleção, publicadas na PORTARIA GM/MS Nº 6.640, 
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 do Ministério da Saúde, bem como do disposto no Art. 16 da 
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 32, de 4 de junho de 2024 e no Art. 1110, da Portaria de 
Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017. Outrossim, em observância aos preceitos da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018, autorizo a divulgação dos meus dados 
pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência. 
 
 
  
 
 

Ribeira do Piauí - PI, 25 de março de 2025. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
  
 
 

____________________________________________ 
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO 

Prefeito Municipal de Ribeira do Piauí - PI

ANTONIO LUIZ DE 
ARAUJO COSTA 
NETO:87220334320

Assinado de forma digital por 
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO 
COSTA NETO:87220334320 
Dados: 2025.03.25 16:07:23 
-03'00'


